
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale

Fasc:2022/XI.2.1/254

Oggetto: C.I 15148 Oggetto: BOSCO DELLO SPORT: STADIO

Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di direzione lavori, ispettore
di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER L’AVVIO
DELLA PROCEDURA DI GARA

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

L’intervento consiste nella realizzazione dello Stadio facente parte delle nuove architetture

sportive relative all’iniziativa del ‘Bosco dello Sport’.

Il progetto prevede di ospitare sia competizioni nazionali che internazionali UEFA di calcio e di

rugby oltre ad eventi di pubblico spettacolo quali concerti.

Le strutture saranno realizzate in parte in calcestruzzo ed in parte in carpenteria metallica: le

elevazioni, gli spalti e gli impalcati sono concepiti in calcestruzzo mentre la copertura è

concepita in acciaio. Le fondazioni sono di tipo profondo con plinti su pali.

Sono compresi nell’intervento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

alla consegna dell’opera che ne garantiscano la piena funzionalità secondo le condizioni

stabilite dal capitolato speciale d’appalto.

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NELL’INVITO
La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di dare esecuzione al contratto in via

d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.

PRESTAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 e dell’Allegato II.14 al Codice, le prestazioni oggetto

dell’affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito elencate.

Direttore dei Lavori
Soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione

dell'intervento. Svolge la propria attività secondo quanto disposto dalla sezione I dell’allegato

II.14 al Codice dei contratti, nonché dal presente capitolato.

Per il servizio di Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31

ottobre 2013 e come riportato nello schema di parcella, le prestazioni da svolgere sono così

definite:

• QcI.01:Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

• QcI.02:Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;

• QcI.03:Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso

e manutenzione;

• QcI.10a: Contabilità dei lavori a corpo;
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La Stazione Appaltante espleta il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso

l’ufficio della Direzione Lavori, composto dal Direttore dei Lavori, designato nella Struttura

Operativa Minima, coadiuvato da ispettori di cantiere. L’ufficio di direzione lavori è preposto al

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i suoi compiti

sono individuati nei seguenti ambiti:

a) controllo dell’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e secondo i canoni della

tecnica delle costruzioni;

b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformità con il progetto approvato ed alle condizioni

previste dal contratto e dal capitolato speciale di appalto;

c) accettazione dei materiali forniti dall’esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle

prescrizioni del contratto e del capitolato speciale d’appalto ed all’esigenza di non pregiudicare

la qualità e la funzionalità dell’opera.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo

impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi

nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Nell’ambito delle

disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza di

quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed

economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio

impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,

contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Il Direttore dei Lavori impartisce

all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio,

che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che

riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori

con le modalità di cui all’articolo sezione I dell’allegato II.14 al Codice. Il Direttore dei Lavori

controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al

progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Il

Direttore dei Lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di

prove e le relazioni per il RUP.

In considerazione della contemporanea presenza nella medesima area territoriale di più

cantieri corrispondenti a diversi interventi afferenti al ‘Bosco dello Sport’, l’affidatario è tenuto

a collaborare con i Direttori dei Lavori responsabili degli altri cantieri. Qualora dovessero

emergere problematiche rispetto alla gestione delle interferenze, l’affidatario è tenuto a darne

tempestiva comunicazione al R.U.P., per consentire a quest’ultimo di coordinarsi con i

responsabili dei diversi interventi al fine di evitare uno stallo delle lavorazioni.

Nella fase di esecuzione il Direttore dei Lavori:

- garantisce la propria presenza, rispettivamente, per un minimo di 8 ore in cantiere e 8 ore in

presenza da remoto, ovvero la maggiore presenza alla quale si impegnerà con la presentazione

dell’offerta (criterio B, subcriterio B.1 indicato infra);

- fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall’ufficio del RUP;

- compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori;

- redige eventuali ordini di servizio;

- procede all’accettazione dei materiali in cantiere;
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- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualità

dei materiali;

- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale relativa all’applicazione dei

CAM secondo le modalità indicate in sede di offerta;

- verifica il rispetto degli obblighi in capo all’esecutore ed ai subappaltatori;

- segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice degli

Appalti (subappalto);

- fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,

nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma

4, del codice;

- supporta il RUP nei casi di risoluzione contrattuale, redigendo lo stato di consistenza dei

lavori eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in

consegna;

- determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non

previsti dal contratto;

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel

corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione

appaltante le conseguenze dannose;

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;

- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di

sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera

e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari

e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e

per facilitare la ripresa dei lavori;

– comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest’ultimo disponga

la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale: entro cinque giorni dalla

disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

- in conseguenza della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,

effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il

certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;

- alla data di scadenza prevista dal contratto, in assenza di comunicazione dell’esecutore,

redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai

fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e,

qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, può assegnare un termine fino a 60 giorni

per il completamento delle lavorazioni di dettaglio.

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il Direttore dei Lavori:

- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi

effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di

individuare il progredire della spesa;

- rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara

e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del

RUP;

Il Direore dell’Area Lavori Pubblici Mobilià e Trasport - Ing. Simone Agrondi

sede di Mesre: Polo Tecnico ex Carboniera, V.le Ancona 63- 30174 Mesre – Tel. 041/2749800

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.i

*Il presene documeno risula frmao digialmene ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservao nel sisema di gestone documenale

del Comune di Venezia. L'evenuale copia del presene documeno inormatco viene resa ai sensi degli ar. 22, 23 e 23 er D.Lgs 7/3/2005 n. 82

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

4/
05

96
27

3 
d

el
 0

4/
12

/2
02

4 
 -

  P
ag

. 3
 d

i 1
8



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la

relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;

- redige il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e lo

trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali

l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione;

- l’affidatario è tenuto a redigere una contabilità separata attinente alle diverse fonti di

finanziamento che interessano l’intervento, trasmettendo la documentazione in triplice copia

alla stazione appaltante.

Nella fase di chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori:

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all’allaccio ai sottoservizi;

- procede all’accatastamento delle opere eseguite;

- aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione;

- effettua le prove funzionali sugli impianti;

- acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformità degli impianti;

- fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo;

- redige la documentazione tecnico amministrativa da depositare presso il competente

comando dei Vigili del Fuoco per la pratica SCIA/CPI ai fini antincendio corredata dalla

documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012;

- redige la documentazione finale da depositare presso la competente Soprintendenza per tutte

le opere di restauro, ai sensi dell’art. 116 c, 10 lett. A) del D.Lgs. 36/2023;

- sovrintende al popolamento del modello BIM per la gestione e manutenzione dell’opera

eseguita;

- redige e sottoscrive il Certificato di Agibilità per i fabbricati oggetto di intervento mediante la

segnalazione certificata allegando la documentazione richiesta dalla normativa vigente e

provvede al deposito di tutta la documentazione presso gli uffici competenti entro giorni 15

dall’ultimazione dell’intervento.

In capo al Direttore dei Lavori vi è l’obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione

alla Stazione Appaltante di tutti i controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la

sostenibilità ambientale con particolare riferimento al rispetto dei Criteri Ambientali Minimini

(CAM) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 e come

meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte Tecnica – Allegato A del PFTE.

La Direzione Lavori sarà gestita secondo il processo identificabile con il Building Information

Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell’Agenzia e secondo le indicazioni contenute

nel presente documento per la gestione del processo BIM.

Ispettore di cantiere
Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella

sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che

richiedano un controllo quotidiano, nonchè durante le fasi di collaudo e di eventuali

manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
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All’Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all’art. 2 comma 3

dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Le figure minime che ricoprono la funzione di ispettori di cantiere sono:

- ingegnere strutturista;

- ingegnere impiantista responsabile delle opere impiantistiche meccaniche a fluido a servizio

delle costruzioni.

Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati anche i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che

siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti

abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti

o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche

tecniche contrattuali;

e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli

impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati

incaricati dal direttore dei lavori;

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
L’incaricato assume i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa

durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque,

garantire la propria personale presenza in cantiere, per un minimo di otto ore in cantiere e otto

ore in presenza da remoto e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della

specificità delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel

piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la

corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e

di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b)

del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in

cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi

piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
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coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza

in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95,

96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite

schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte

parziali. L’incarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la

predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative

all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche

in supporto alla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente

nello svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, fermo restando che la funzione di

Direttore dei Lavori dovrà essere assunta da un unico soggetto, espressamente indicato in fase

di gara. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga anche funzioni di coordinamento per la

sicurezza, la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere assunta

da soggetto anch’esso indicato in fase di gara.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

Agli operatori economici sarà messa a disposizione la seguente documentazione:

1) Disciplinare di gara;

2) Relazione del Rup;

3) Schema di contratto per le prestazioni di cui trattasi;

4) Determinazione dei corrispettivi relativi a servizi di direzione lavori, ispettore di cantiere e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione determinati con riferimento al

combinato disposto dell’art. 1 c.2 dell’allegato I.13 al Codice dei contratti e ai parametri

indicati dal D.M. 17.06.2016;

5) Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di giunta n. 59 del

29 marzo 2023;

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

I corrispettivi per l’adempimento delle prestazioni previste, comprensivi di ogni spesa ed onere

necessario all’espletamento dell’incarico, sono determinati con riferimento al combinato

disposto dell’art. 1 c.2 dell’allegato I.13 al Codice dei contratti e ai parametri indicati dal D.M.

17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.

50 del 2016” e rappresentati nella tabella che verrà messa a disposizione dei partecipanti e

riassunta come segue:

CATEGORIA ID OPERE
CORR.
LEGGE
143/49

VALORE

OPERE

Edilizia E.13 l/d € 16.861.190,21

Strutture

S.03 I/g € 23.675.637,07

S.04 IX/b € 10.014.043,86

S.05 IX/b IX/c € 7.764.216,34

Impianti

IA.01 III/a € 1,756,953.26

IA.02 III/b € 4.358.612,47

IA.03 III/c € 7.130.841,04

Viabilità V.02 VI/a € 4.463.216,94

Descrizioni delle prestazioni CVP Importo

direzione lavori, ispettore di cantiere, contabilità a

corpo e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione

71300000-5 € 2.798.030,76

Importo totale a base di gara € 2.798.030,76

Il compenso, conforme ai parametri determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016, appare

proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione

professionale.

Quanto al disposto della Legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 5

maggio 2023 ed entrata in vigore il successivo 20 maggio 2023, secondo cui le tariffe

ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei

corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura, con conseguente apparente

impossibilità di corrispondere un compenso inferiore ai suddetti parametri, la sua stretta

applicazione comporterebbe la sostanziale non utilizzabilità del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, così che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento
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dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione

limitata alla componente qualitativa.

Nel contemperamento tra principi di ragionevolezza e proporzionalità ed esigenze di riequilibrio

finanziario, la previsione dell’attribuzione di un punteggio pari a dieci punti al ribasso

individuata per la procedura di gara in oggetto si ritiene equa e conforme ai principi

dell'evidenza pubblica, anche in considerazione dell'ammissibilità, per espressa previsione della

Legge 21 aprile 2023, n. 49, del ribasso sulla quota parte del compenso relativa alle spese

generali.

Invero, il principio costituzionale del buon andamento, scolpito dall’art. 97 Cost., rende

ragionevole contemperare la L. 49/2023 con le prescrizioni del vigente Codice dei Contratti di

cui al d. lgs. 36/2023 e con il principio di matrice sovranazionale secondo cui imporre alle

pubbliche amministrazioni l'applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in

assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio

contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un'irragionevole compressione della

discrezionalità delle stesse nell'affidamento dei servizi, in assenza delle condizioni di non

discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l'introduzione di requisiti

restrittivi della libera concorrenza.

Orbene, dal momento che la normativa citata non può ignorare il monito eurocomunitario del

test di proporzionalità sulla concorrenza e tutela del mercato, si ritiene equo e opportuno il

mantenimento di un punteggio, benché minimo, riferito alla componente del prezzo dell’offerta.

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni affidate in ragione, in ragione dell’esigenza di

rafforzare, stante la fiduciarietà e la complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo

delle attività di cantiere, garantendo, al contempo, una più intensa tutela delle condizioni di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni

criminali.

REQUISITI

L’offerente deve altresì essere dotato di adeguata polizza professionale e produrre nel caso di

affidamento dell’incarico la cauzione definitiva di cui all’art 117 del D.Lgs 36/23 prima della

stipula del contratto.

Ai fini della definizione dei requisiti, oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, si

chiede:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un

importo non inferiore a € 1.399.015,38.=(oneri fiscali e contributivi esclusi) corrispondente a

0,5 volte per il servizio in oggetto;

b) esecuzione negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di
almeno n. 2 servizi analoghi di importo minimo pari a € 1.399.015,38.= (oneri fiscali e

contributivi esclusi) relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva

tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 0,5 volte

l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID opera. Detti servizi, se ancora in
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corso di esecuzione devono essere in ogni caso idonei a dimostrare il possesso di una adeguata

capacità tecnica e professionale in capo ai concorrenti.

A questo proposito gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella

seguente tabella:

CATEGORI
A

DESTINAZIONE FUNZIONALE
ID
OPER
E

CORR.
LEGGE
143/4
9

VALORE

OPERE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
L’ELENCO DEI
SERVIZI

Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.13 I/d €16.861.190,21 €8.430.595,11

Strutture

Strutture , Opere infrastrutturali

puntuali
S.03 I/g €23.675.637,07 € 11.837.818,54

Strutture , Opere infrastrutturali

puntuali
S.04 IX/b €10.014.043,86 € 5.007.021,93

Strutture Speciali S.05
IX/b

IX/c
€7.764.216,34 € 3.882.108,17

Impianti

Impianti meccanici a fluido a

servizio delle costruzioni
IA.01 III/a € 1.756.953,26 € 878.476,63

Impianti meccanici a fluido a

servizio delle costruzioni
IA.02 III/b € 4.358.612,47 € 2.179.306,24

Impianti elettrici e speciali a servizio

delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e

impianti pilota

IA.03 III/c € 7.130.841,04 € 3.565.420,52

Viabilità Viabilità Ordinaria V.02 VI/a €4.463.216,94 € 2.231.608,47

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I termini per l'espletamento dell’incarico sono i seguenti:

Tempo utile esecuzione Lavori: 600 giorni dal verbale di consegna dei lavori

Assistenza al Collaudo: 6 mesi dall’ultimazione dei lavori

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Trattasi di appalto sopra soglia di cui art. 14 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023.

Si è ritenuto di procedere all'individuazione del contraente mediante una procedura aperta ai

sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 sulla base dei criteri di aggiudicazione dell'offerta connessi

con l'oggetto dell'appalto di cui al comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e con riferimento
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alla deliberazione dell’ANAC n. 309 del 7 giugno 2023, con la quale è stato approvato il Bando-

tipo n. 1, secondo le seguenti tabelle:

Valutazione dell’offerta

PUNTEGGIO

Offerta tecnica 90

Offerta economica 10

TOTALE 100

Variazione fino alla concorrenza del quinto del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso

l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) ai sensi dell’art.108 del

D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

MERITO TECNICO-QUALITATIVO TOTALE PUNTI 90

1) con riferimento al criterio «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicato
nella TABELLA “A” – Elemento di valutazione “1” (Punteggio massimo attribuibile 30
punti):
Dovranno essere prodotte 3 schede in formato A3, per un numero max. di 3 servizi (una

scheda in formato A3 per il servizio n. 1, una per il servizio n. 2 ed una per il n. 3) relativi ad

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la

prestazione, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all’incarico

oggetto di gara. Per le forme associate di professionisti saranno presi in esame quei servizi di

Collaudo statico conclusi effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista

che assumerà il servizio oggetto del presente incarico.

Documentazione
Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa costituita da massimo 3 cartelle di

testo formato A3. Ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata e dovrà contenere

almeno le seguenti informazioni:

- descrizione dell’opera, importo dei lavori;

- dimensioni dell’opera;

- luogo dell’esecuzione;

- committente;

- periodo di esecuzione;

- attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente;

- elaborati grafici e foto.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.
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TABELLA “A” – Elemento di valutazione “1” max punti 30:

A PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Sub elementi di valutazione

punti n.

Criteri motivazionali punti

A.1
Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti

l’attività di Direzione Lavori ritenuti dal

concorrente significativi della propria

capacità di svolgere la prestazione, e scelti

tra interventi qualificabili affini per importo,

grado di complessità caratteristiche, al

servizio (rispettivamente, di direzione lavori

e di coordinamento della sicurezza) posto a

base di gara.

I contenuti descritti dovranno consentire di

valutare la qualità dei servizi già svolti dal

concorrente.

Il criterio sarà valutato in relazione

agli aspetti sopra elencati in termini

di quantità e qualità delle soluzioni

affrontate, sviluppate e risolte,

riscontrabili dalle esperienze

presentate dal concorrente effettuate

su interventi analoghi per tipologia a

quelli oggetto di gara ritenuti

significativi delle proprie capacità di

direzione lavori e organizzative.

Particolare rilievo verrà attribuito alle

esperienze maturate in materia di

pregio ingegneristico.

20

A.2 Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti

l’attività di Coordinamento della Sicurezza

in fase di esecuzione ritenuti dal

concorrente significativi della propria

capacità di svolgere la prestazione, e scelti

tra interventi qualificabili affini per importo,

grado di complessità caratteristiche, al

servizio (rispettivamente, di direzione lavori

e di coordinamento della sicurezza) posto a

base di gara.

I contenuti descritti dovranno consentire di

valutare la qualità dei servizi già svolti dal

concorrente.

Il criterio sarà valutato in relazione

agli aspetti sopra elencati in termini

di quantità e qualità delle soluzioni

affrontate, sviluppate e risolte,

riscontrabili dalle esperienze

presentate dal concorrente effettuate

su interventi analoghi per tipologia a

quelli oggetto di gara ritenuti

significativi delle proprie capacità di

direzione lavori e organizzative.

10

TOTALE PUNTI 30

2) con riferimento al criterio «MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITÀ
DELLA STRUTTURA TECNICA ED OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE» indicato nella
TABELLA “B” - Elemento di valutazione “2” (Punteggio massimo attribuibile 50
punti):

Il concorrente dovrà presentare una Relazione metodologica tecnico-illustrativa, con la quale il

illustrare la propria proposta, da svilupparsi secondo quanto specificato nei criteri di

valutazione, ed in particolare individuando le modalità con cui saranno svolte le prestazioni

oggetto dell’incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e dei Regolamenti

applicabili, anche di quanto previsto nel disciplinare d’incarico) e secondo i punti B.1, B.2, B.3

della sottostante tabella del presente disciplinare di gara; la relazione dovrà essere composta

da massimo n. 6 (sei) facciate in formato A4 di carattere leggibile, oltre allo schema sotto

indicato.
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Con riferimento al sotto criterio B.3 dovrà essere presentato uno schema che rappresenti
l’organigramma della commessa e tutte le figure professionali coinvolte nel servizio, da cui si

dovrà desumere:

• le figure coinvolte per ogni tipologia di opere come sopra elencato dedicate interamente a

questo intervento;

• la qualificazione professionale, la relativa formazione e aggiornamento del Direttore dei

Lavori e dei professionisti componenti la Struttura Operativa Minima referenti per ciascuna

tipologia di opera;

• le principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto dei professionisti componenti la

Struttura Operativa Minima referenti per ciascuna tipologia di opera.

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 4 cartelle di formato A4 e 4

in formato A3, ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

TABELLA “B” – Elemento di valutazione “2” max punti 50:

B MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITÀ DELLA STRUTTURA TECNICA ED
OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE

sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti

B.1 Proposta di organizzazione ed
adeguatezza della struttura tecnica
dell'ufficio di D.L.
Descrivere la proposta di organizzazione

dell'Ufficio di D.L. e le modalità di

svolgimento del servizio nel

rispetto delle informazioni fornite riguardo le

specifiche dell’intervento, tenendo conto dei

vincoli, delle criticità ed esigenze riportate

nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

e specificatamente:

a. sistemi interni di comunicazione/

interazione ed interscambio informativo tra

le figure tecniche coinvolte;

b. altri profili organizzativi con particolare
riferimento ai rapporti con il RUP e agli

strumenti proposti per monitorare lo stato

d’avanzamento dei lavori;

c. organizzazione e gestione del cantiere in
relazione alla presenza di altri cantieri

interferenti;

dettaglio frequenza della presenza in

cantiere delle diverse figure;

d. attività di controllo in cantiere che

dimostri l’efficacia dell’organizzazione

proposta;

- Completezza ed efficacia della proposta;

- Capacità di garantire costante ed

assiduo controllo del cantiere e qualità

dello stesso;

- Tempestività ed efficacia degli

strumenti proposti per comunicare con il

RUP e l’Ente.

Sarà valutata l’efficacia delle modalità di

esecuzione del servizio con particolare

riferimento alle

modalità di interazione con l’impresa e

con gli uffici del RUP e al numero di

visite in cantiere che verranno garantite

settimanalmente. Non verranno prese in

considerazione le offerte che non

garantiscono una presenza del DL in

cantiere per un minimo di otto ore

settimanali e da remoto da certificare

tramite verbali per ulteriori otto ore

settimanali. Dovrà essere individuata

una figura che coadiuvi l’attività del DL la

cui presenza dovrà essere garantita

quotidianamente per 8h/gg. Dovrà

essere individuato un ispettore di

cantiere che, munito di idonea

specializzazione nei termini indicati dal

10
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Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

B MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITÀ DELLA STRUTTURA TECNICA ED
OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE

sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti

e. dettaglio frequenza della presenza in
cantiere delle diverse figure;

f. attività di controllo in cantiere che

dimostri l’efficacia dell’organizzazione

proposta;

subcriterio b.3, garantisca la presenza al

100% in cantiere. Sarà valutata anche la

chiarezza espositiva e saranno preferite

le proposte che chiaramente

individueranno con precisione le figure

coinvolte, i ruoli svolti e la presenza

garantita nonchè ulteriori aspetti relativi

alla reperibilità e ai tempi di risposta.

B.2 Proposta di organizzazione ed
adeguatezza della struttura tecnica per
il coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione ed efficacia
nell’esecuzione del servizio
Descrivere la proposta di organizzazione del

coordinamento della sicurezza nella fase

esecutiva relativamente alle problematiche

del cantiere in oggetto, e specificatamente:

a. sistemi interni di comunicazione/

interazione ed interscambio informativo tra

le figure tecniche coinvolte;

b. altri profili organizzativi con particolare
riferimento ai rapporti con il Responsabile

dei Lavori e agli strumenti proposti per

monitorare la sicurezza in cantiere.

c. organizzazione e gestione del cantiere in
relazione alla presenza di altri cantieri

interferenti.

d. frequenza della presenza in cantiere delle
diverse figure;

e. attività di controllo in cantiere che

dimostri l’efficacia dell’organizzazione

proposta;

- completezza ed efficacia della

proposta;

- capacità di garantire costante ed

assiduo controllo in termini di sicurezza

del cantiere e qualità dello stesso;

- tempestività ed efficacia degli

strumenti proposti per comunicare con il

Responsabile dei Lavori e l’Ente.

Sarà valutata l’efficacia delle modalità di

esecuzione del servizio con particolare

riferimento alle

modalità di interazione con l’impresa e

con gli uffici del RUP e al numero di

visite in cantiere che verranno garantite

settimanalmente. Non verranno prese in

considerazione le offerte che non

garantiscono una presenza del CSE,

rispettivamente, per un minimo di otto

ore in cantiere e otto ore in presenza da

remoto da certificare tramite verbali, su

base settimanale. Dovrà essere

individuata una figura che coadiuvi

l’attività del CSE la cui presenza dovrà

essere garantita quotidianamente per 8

h/gg. Sarà valutata anche la chiarezza

espositiva e saranno preferite le proposte

che chiaramente individueranno con

precisione le figure coinvolte, i ruoli

svolti e la presenza garantita nonché

ulteriori aspetti relativi alla reperibilità e

ai tempi di risposta.

10

B.3 Organigramma commessa DL E CSE
Dovrà essere presentato uno schema che

rappresenti l’organigramma della commessa

e tutte le figure professionali coinvolte nel

processo produttivo, con particolare

riferimento ai curricula professionali dei

Direttori Operativi, dell’Ispettore di Cantiere

e del professionista che coadiuverà il

Coordinatore della Sicurezza, da cui si

dovranno desumere:

• le figure coinvolte, le singole responsabilità

ed i referenti;

Sarà valutata l’adeguatezza e

consistenza del gruppo di lavoro adibito

all’espletamento delle

diverse fasi attuative del servizio,

l’adeguatezza dei profili in relazione alla

qualificazione professionale e alle

principali esperienze analoghe all’oggetto

del contratto. Sarà valutata la

completezza delle figure e dei ruoli

dell’intero organigramma.

Il criterio sarà valutato in relazione agli

30
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Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

B MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITÀ DELLA STRUTTURA TECNICA ED
OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE

sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti

• la qualificazione professionale, la relativa

formazione e aggiornamento del

Responsabile Unico della Commessa, del

Direttore di Cantiere.

• l’esperienza acquisita in servizi analoghi a

quello oggetto di affidamento.

ll direttore dei lavori dovrà essere

coadiuvato da una Struttura Operativa

Minima costituita

dalle seguenti figure:

• ingegnere strutturista;

• ingegnere edile esperto in grandi impianti;

• ingegnere civile specializzato in geotecnica;

• ingegnere meccanico

• ingegnere impiantista responsabile delle

opere Impiantistiche Elettriche e impianti

speciali;

E’ consentito che ogni professionista possa

ricoprire più ruoli.

aspetti sopra elencati in termini di

chiarezza, completezza e razionalità dello

schema.

3) con riferimento al criterio «CLAUSOLE SOCIALI» indicato nella TABELLA “C” -
Elemento di valutazione “3” (Punteggio massimo attribuibile 3 punti):
Al fine di conseguire il punteggio di cui al sub-criterio C.1 il concorrente dovrà fornire gli

estremi della Certificazione in corso di validità (può anche produrne copia) o, in alternativa,

una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione.

Al fine di conseguire il punteggio di cui al sub-criterio C.2 ai sensi dell’art 47 comma 2 del DL

77/2021 il concorrente dovrà presentare obbligatoriamente una dichiarazione resa ai sensi del

DPR 445/200 con la quale espone la situazione occupazionale dell’azienda alla data di

presentazione dell’offerta specificando il numero e la percentuale del personale femminile e di

quello giovanile Under 36 sul totale degli occupati, nonché quello rientrante nelle categorie ex

legge 68/99 per i disabili, in numero e percentuale degli occupati, specificando la quota

obbligatoria per legge nonché gli ulteriori soggetti individuati ai fini del conseguimento del

punteggio.

TABELLA “C” – Elemento di valutazione “3” max punti 3:

C CLAUSOLE SOCIALI

sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti

C.1 Possesso di una
certificazione di
Responsabilità Sociale
d’Impresa (Social
Accountability) SA8000 o
equivalente.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio

relativo al presente sub-criterio il

concorrente fornisca gli estremi della

Certificazione in corso di validità (può

anche produrne copia) o, in

alternativa, una dichiarazione

sostitutiva attestante il possesso della

Max 1 punto
Il punteggio sarà così attribuito:

- in caso di operatore singolo,

solo nel caso in cui attesti il

possesso della Certificazione del

sistema di

gestione SA 8000 in corso di
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Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

C CLAUSOLE SOCIALI

sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti

certificazione.

In caso di concorrente plurisoggettivo

la Certificazione dovrà essere

posseduta da almeno un componente

il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della

Certificazione potrà essere dimostrato

dal consorzio stesso se concorre in

proprio o da almeno una consorziata

esecutrice indicata.

validità;

- in caso di R.T., G.E.I.E, in

misura proporzionale in relazione

al numero di soggetti che,

all’interno del R.T., G.E.I.E,

attestino il possesso di tali

Certificazioni;

- in caso di consorzio stabile, in

misura proporzionale, in relazione

al numero delle consorziate

esecutrici operanti nell’esecuzione

dell’appalto nonché dell’eventuale

operatività del consorzio stesso,

che attestino il possesso di tali

Certificazioni.

C.2 Clausole sociali ai sensi
dell’art. 57 del Codice dei
Contratti per le pari
opportunità
Previsione all’interno

dell’organigramma di una

percentuale pari almeno al 30%

di occupazione giovanile (età

inferiore ai 36 anni) e

femminile parametrata sul

numero complessivo di

componenti.

Si precisa che:

1. in ordine alla platea di

lavoratori da considerare per il

calcolo della percentuale si

deve fare riferimento al numero

complessivo di nuove

assunzioni da impiegare lungo

l’arco temporale di esecuzione

del contratto.

2. le assunzioni da destinare ad

occupazione giovanile e

femminile si identificano con il

perfezionamento di contratti di

lavoro subordinato disciplinati

dal d. lgs. 81/2015 e dai

contratti collettivi.

Non verranno prese in

considerazione le assunzioni

effettuate con contratti di

distacco o altri parasubordinati

Al fine di raggiungere il punteggio

massimo previsto dal sub-criterio

indicato, il concorrente si impegna ad

assumere, oltre alla soglia minima

percentuale prevista come requisito di

partecipazione, giovani con età

inferiore a 36 anni e donne per

l’esecuzione del contratto o per la

realizzazione delle attività ad esso

strumentali. Per l'attribuzione del

punteggio dovrà essere presentato un

piano dettagliato di assunzioni.

Si precisa che in caso di assunzioni

con contratto a tempo pieno ed

indeterminato o determinato per la

durata del contratto in oggetto, il

punteggio assegnato sarà quello

massimo. In caso di assunzione con

contratti part-time, si assegnerà il

punteggio proporzionalmente al tempo

percentuale del rapporto (Es. contratto

part-time al 50%, punteggio

assegnato punti 1 su punti

2 max) in relazione alla percentuale di

occupazione raggiunta. In caso di

assunzioni di personale femminile

almeno che abbia età inferiore a 36

anni, il concorrente avrà diritto sia al

punteggio previsto per assunzioni di

personale femminile che per quello

under 36.

% personale:

se superiore o uguale al 30%

1 punto

se superiore

o uguale a 40%

2 punti
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Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
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4) Con riferimento al criterio “EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO” -
indicato nella TABELLA “D” - (Punteggio massimo attribuibile 7 punti):
Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-illustrativa di massimo 6 cartelle di

formato A4, ognic artella dovra essere stampata su una sola facciata.

TABELLA “D” – Elemento di valutazione “4” max punti 7:

D Monitoraggio e rendicontazione con riguardo agli aspetti di sostenibilità ambientale nel rispetto
dei requisiti CAM

D sub-criteri di valutazione sub-criteri di valutazione punti

D.1 Il concorrente dovrà proporre le attività di

controllo nell’ambito della direzione lavori

con particolare riferimento del rispetto delle

specifiche tecniche per gli edifici previste nel

Capitolo 2 del CAM “Acquisizione di sorgenti

luminose per illuminazione pubblica,

l’acquisizione di apparecchi per illuminazione

pubblica, l’affidamento del servizio di

progettazione di impianti per illuminazione

pubblica” e “Affidamento di servizi di

progettazione e affidamento di lavori per

interventi edilizi “

(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256,

G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal

4 dicembre 2022).

Dovrà inoltre proporre:

- un’attività efficiente di verifica e raccolta

della documentazione asbuilt e di tutte le

certificazioni previste, incluse quelle relative

ai criteri CAM.

- adeguamento dei programmi e manuali di

uso e manutenzione per BIM e con sistema

BIM.

- descrivere le modalità con cui la D.L.

produrrà alla Stazione appaltante gli

elaborati corretti e verificati degli as-built,

nonché del programma di manutenzione, dei

manuali d'uso e dei manuali di

manutenzione.

Il candidato dovrà altresì evidenziare con

quali modalità e tempi (step by step)

verificherà l’adempimento ai criteri CAM.

Sarà maggiormente valutata la proposta che

prevederà dei sistemi di verifica e controllo

che aiuteranno a garantire il raggiungimento

degli obiettivi progettuali, il rispetto del

progetto esecutivo che sarà approvato ed in

particolare delle specifiche tecniche per gli

edifici previste nel Capitolo 2 del CAM

“Acquisizione di sorgenti luminose per

illuminazione pubblica, l’acquisizione di

apparecchi per illuminazione pubblica,

l’affidamento del servizio di progettazione di

impianti per illuminazione pubblica” e

“Affidamento di servizi di progettazione e

affidamento di lavori per interventi edilizi

“(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256,

G.U. n. 183 del 6 agosto 2022- in vigore dal

4 dicembre 2022).

La descrizione della proposta sarà valutata

anche per quanto riguarda la chiarezza di

esposizione, la completezza degli argomenti

trattati in riferimento alla descrizione e la

sinteticità della stessa.

7

TOTALE PUNTI 7
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MERITO ECONOMICO - PUNTI 10

E Sub-criteri di valutazione punti

E.1
Ribasso sul prezzo

Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara

calcolato sullo schema di parcella, che tenga conto dei

costi per la sicurezza aziendale/professionale e dei costi

della manodopera.

10

TOTALE PUNTI 10

Le migliorie offerte non dovranno costituire costo aggiuntivo per l'Amministrazione restando

esse a totale carico dell'Impresa.

Spesa
La spesa di € 3.550.141,43. = (oneri previdenziali e fiscali compresi) trova copertura a
Bilancio 2025 al Capitolo 7122/305 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Simone Agrondi*
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