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COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO D’APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: “RAFFORZAMENTO AZIONE P.A. - AMBIENTE E
TERRITORIO. AREE VERDI PARCO S. GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE

COMPLEMENTARI” (Cl 14236 - 2.8.1.)

L’anno duemila................ , il giorno.................... del mese di ...........oooiiills , nella Sede

Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. ................ , Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualita autorizzato a
rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo

18 Agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

F= ) ,hatoa .......... il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di ............... ,
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) oo ,hatoa ............. | , residente in ........... ,Via ... n. ....... , in qualita di
.......... dellimpresa, come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.ILA.A. di
........... , in data ......... Prot. CEW/, che agisce quale capogruppo mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese costituito con atto del notaio in ........ rep....... in data........... tra essa

medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa ...... con sede iN ......ocovviiiiiiiininnn... ,Vide Codice fiscale ................... e
partita LV.A.n. ......... ;

2 IMPIESA ot



CON SEAE IN .oivvie i Y = codice fiscale ............... e
partita LV.A.n. ...l ;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;
| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario rogante sono
personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto.

PREMESSO
- che con Delibera di Giunta n........ del............. e determinazione dirigenziale n. del
, depositate agli atti del Comune di Venezia, sono state approvati rispettivamente il progetto definitivo e il
progetto esecutivo con le modalita a contrattare dei lavori di “Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e
Territorio. Aree verdi parco S. Giuliano: riordino del polo nautico ed opere complementari” per un importo
dei lavori da appaltare di € 6.172.014,95 di cui € 5.905.941,38. oggetto dell’'offerta mediante il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa in cui il prezzo &€ determinato mediante offerta
a prezzi unitari, € 191.729,23 quali costi per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta ed € 74.344,34 per opere in economie non soggette ad offerta;
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara € stato approvato con determinazione del Dirigente
della Direzione Lavori pubblici del Comune di Venezia in data n. , documenti tutti allegati al presente atto
sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo
di € come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari al 0 %, sul prezzo a base di
gara;
- che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento

e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data .................. , rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati

in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto



e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro ) di cui:

a)€ per lavori veri e propri;

b) € 191.729,23 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

C) € 74.344,34 quali lavori in economia

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto & stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 59 comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e dell'art. 43 c. 6 e 9 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per cui:

a) per la parte dei lavori “a corpo”, previstain € ..... (euro....... ) (se individuabili dall’offerta),
'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita di detti lavori;

b) per la parte di lavori “a misura”, previstain € ...... (euro....... ) (se individuabili dall’offerta), si
procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi
unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3.

c¢) | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo |l
recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

4. Sono comprese nell’appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, le previsioni che, sotto
qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all’appalto e
ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto dell’offerta tecnica
presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto e allegato al presente atto sotto la lettera «........ », nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta

resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu favorevole alla
Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per I'offerta,
eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi

unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti

come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.

3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-bis,
del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo
contrattuale le quantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto
all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico
estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per
il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Venezia. (se del caso
aggiungere) Tale contratto & applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale impiegato, e

sono altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato;
b) per il settore per circa il __ % del personale impiegato;
c) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato.

5. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e
sostanziale per presente contratto e I'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara
di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva
alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova
applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, il D.Lgs. n. 50 del 2016, il D.P.R. 207/2010

per le parti ancora in vigore ed il D.Lgs. n. 81 del 2008.



Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’ appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso :

nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.

(ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione ............. , 0 lo studio di un professionista, o
gli uffici di societa legalmente riconosciute.

. Aisensidell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », é/sono autorizzat...

a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i...

£ o oT sui conti correnti i cui estremi identificativi sono
riportati nell’allegato «........ » al presente contratto. Le persone delegate ad operare sui conti correnti
indicati sono:

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la
durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in

caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI




1.

Articolo 5. Termini per l'inizio e lI'ultimazione dei lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1.

| lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi

terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 393 (trecentonovantatre) naturali,

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori € applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €
La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto,

pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalita di cui
all'art. 107 Codice dei contratti, e disposta con le modalita di cui all’art. 10 del D.M. 7/03/2018 n.49, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione
di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione puod, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse,
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un



periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo
€ dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

4. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dellappaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali allandamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per

depositi od estrazioni di materiali;



2.

a)

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio
L’appaltatore € altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gl

effetti dell’artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché

della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli

articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

. sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 60 e 64 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori € effettuata:

per la parte a corpo per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso, secondo la

quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale



d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i
suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto
del lavoro a corpo;

b) per la parte a misura attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere
dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari

dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo del Capitolato Speciale
d’Appalto; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n.
49 del 2018, come previste agli articoli 4 e 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita, della
corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non

comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Perilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le relative speciali disposizioni, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. e dell’art. 25
del capitolato speciale d’appalto

6. | costi della sicurezza sono contabilizzati a corpo come previsto dall’art. 5 comma 6 del Capitolato

Speciale d’Appalto; I'importo & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto



dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e

comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle condizioni di cui all’art. 32 del CSA

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordini modifiche o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma
8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara, é
vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Aisensidellarticolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, &€ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) delimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo pari almeno al 18% (diciotto per cento) delimporto del contratto e non vi siano ritardi

nell’esecuzione imputabili al’appaltatore.



3.

4.

a)

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi al’impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le
eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 6, che
saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull’importo di ogni
certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

In deroga al comma 2:

non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale

e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) del’importo contrattuale

medesimo; in tal caso I'importo residuo €& liquidato col conto finale.

b)

se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza
del presente contratto € effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione
del certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

ART. 12 bis — OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del

presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4

comma 3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda



modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui 'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto
precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal
fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con
i subappaltatori anche con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’appaltatore siimpegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente
per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente
articolo. L’appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti
nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe

concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014,

le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di

Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e

moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.



Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con I'approvazione del certificato di collaudo

. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto nel caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della fornitura, quali
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.
Igs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso |l
risarcimento dei danni prodotti.

. L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art. 205 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi pud farsi ricorso a transazione prevista dall’art.

208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore cessa la materia
del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e I’ appaltatore confermi
le riserve, la definizione delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo
3, comma 4.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del
d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione
appaltante acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto
ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative



responsabilita nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2.

Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il piano operativo
di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in

particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al

responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n.159 del 2011, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del medesimo decreto legislativo in materi aantimafia, in base alla
informazione rilasciata in data ...................... al numero ............... dalla Prefettura di
Il Sig. ........ si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti e
s.m.i., i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.



. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di
operatorie economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell’appalto.
. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese

. I'Sig. ......... rappresentante legale dellimpresa, si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad
inizio lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere
direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di
subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1 lett. a) del “Protocollo di legalita”
di cui alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012, L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante .................. n.
............ in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................................ agenziaffiliale di ....................... per limporto di €
..................... parial .......... per cento dell'importo del presente contratto.

. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 103 comma 5 del Codice dei Contratti.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I appaltatore assume la responsabilita per
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione



dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo con polizza numero ........................

in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto ........................ agenziaffiliale di

agenziaffiliale di ...................... per un massimale di € ................
. L’Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze
di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare
e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

. Atal fine si da atto che ’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del
20/12/2013 modificata con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, puo costituire causa
di risoluzione del contratto.

. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali

. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di gara per I'appalto in oggetto e in

attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire I'informativa per i dati



personali trattati nel’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclu-
sivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti siimpegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’ese-
cuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgera nel rispetto dei principi
normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo Il dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica,
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. | trattamenti sono effettuati a
cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economica
ed amministrativa dello stesso, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sotto-
scrizione del presente contratto I'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti,

tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara

- il computo metrico estimativo;

- gli elaborati progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.




1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»., nel DPR
n. 207 del 2010 per quanto ancora applicabile, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M.
dei ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, le clausole pattizie
di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa
comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti
che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, approvandolo
in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro personale
conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli, questo compreso,

viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice



dellAmministrazione Digitale) dalle parti e da me Ufficiale rogante.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. . )
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