PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017

e
Citta metropolitana
Fondo per lo Sviluppo | ¢ L8 di Venezia

dgensiia fior ty Cocsione Tonitoriatt Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 e la Coesione Byt
CITTA DI Area:  Punta S.Giuliano
VENEZIA
‘ Progetto : Cl 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio. Elab.:
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari
R.U.P.: arch. Silvia Loreto A£ ;4
wa
Tavola: POLO NAUTICO - STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIE
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI AREE DI CANTIERE Rev.: 01
Store o Comurcle ¢ Soesica Codice Progetto Data Scala
ervizio llizia Sportiva,
e Sedi Terraferma 14236 Esecutivo 22 Novembre 2019 1:1000
Progettisti: Progetto strutture: Progetto impianti elettrici e Relazioni specialistiche, rilievi, service
. termotecnici e speciali: grafico, computazioni, capitolati
Al Progetti

dott.urb. Aldo Menegazzi
arch. Martina Guermani

Architettura Ingegneria s.c.

ing. Valentina Corras
arch. Andrea Borin

TFE Ingegneria srl
ing. Zeffirino Tommasin

contratti:

ing. Filippo Ponchio

_

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI PER OGNI AREA DI CANTIERE

01 - Realizzazione pavimentazione stradale e completamento impianti

02 - Recinzione per delimitazione aree bonifica, taglio e scarifica asfalto su tracciato sottoservizi, demolizione fabbricati e manufatti, bonifica bellica

03 - Realizzazione nuovi fabbricati

04 - Completamento piazzali: sottoservizi e pavimentazioni
05 - Completamento piazzali: sottoservizi e pavimentazioni
06 - Completamento piazzali: sottoservizi e pavimentazioni

07 - Intervento su edifici esistenti: ex colonia
08 - Intervento su edifici esistenti: ex dogana
09 - Intervento su edifici esistenti: info point

10 - Costruzione centrale termica e di gruppo di pompaggio antincendio. Sottoservizi e pavimentazione
11 - Demolizione porzione di capannone in prefabbricato. Sottoservizi e pavimentazione

12 - Pulizia area a verde. Sottoservizi e pavimentazione

* per un maggiore dettaglio si rimanda al cronoprogramma

I6

AREE DI CANTIERE 7,8 E 9

_

AREA DI CANTIERE 11

_

AREA DI CANTIERE 10

L Dy b LUELLEEEEL

u
|
|
I

_
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