

PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI AL LORDO DEL RIBASSO

OGGETTO: C.I. 14315 - 4.13 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO GLI SCOPERTI SCOLASTICI DI TUTTE LE SCUOLE DELLA TERRAFERMA.

IMPORTO OPERE: € 686.495,00.= di cui € 666.500,00.= per lavori ed € 19.995,00.= quali oneri per la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): V x G x Q x P (V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - P= 0,03+10/V ¹ 0,4 ¹)												
		V				G			Q		P	
	Esecuzione dei lavori		ID.Opere DM 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949								
C1)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.01	0,320	x	0,07729	= € 15.278,86
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.02	0,030	x	0,07729	= € 1.432,39
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.03	0,020	x	0,07729	= € 954,93
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.05	0,100	x	0,07729	= € 4.774,64
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.06	0,060	x	0,07729	= € 2.864,79
	Contabilità dei lavori a misura	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95						
	fino a 500.000	€ 500.000,00	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.09	0,060	x	0,07729	= € 2.202,74
	sull'eccedenza	€ 150.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.09	0,120	x	0,07729	= € 1.324,10
											sommano	= € 3.526,84
	Certificato regolare esecuzione	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.11	0,040	x	0,07729	= € 1.909,86
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 650.278,97	x	E.18	I [^] c)	0,95	x	Qcl.12	0,250	x	0,07729	= € 11.936,61
											sommano	= € 42.678,92
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 686.495,00				25,00%	x	€ 42.678,92				= € 10.669,73
											sommano	= € 53.348,65
C2)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.01	0,110	x	0,18012	= € 609,92
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.02	0,030	x	0,18012	= € 166,34

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.03	0,020	x	0,18012	=	€ 110,90
Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.05	0,100	x	0,18012	=	€ 554,48
Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di di ispettore di cantiere	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.06	0,060	x	0,18012	=	€ 332,69
Contabilità dei lavori a misura fino a 500.000	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.09	0,045	x	0,18012	=	€ 249,51
Certificato regolare esecuzione	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.11	0,040	x	0,18012	=	€ 221,79
Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 36.216,03	x	P.02	--	0,85	x	Qcl.12	0,250	x	0,18012	=	€ 1.386,19
										sommano	=	€ 3.631,82
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 686.495,00				25,00%	x	€ 3.631,82					€ 907,96
										sommano	=	€ 4.539,78
TOTALE C1)+ C2)												57.888,43