



Città di Venezia

Gara N. 58/2023 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA DEGLI SCHIAVONI .- C.I. 14959/17 - CIG 9834345639 - CUP: J77H21001620001

<b>Informazioni sulla gara</b>	
<b>ID</b>	437
<b>Tipologia di gara:</b>	Procedura aperta
<b>Criterio di valutazione:</b>	Economicamente più vantaggiosa
<b>CPV:</b>	45243600-8
<b>CIG:</b>	9834345639
<b>CUP:</b>	J77H21001620001
<b>Tipo di fornitura:</b>	Lavori
<b>RUP:</b>	cristian tonetto
<b>Stato:</b>	In svolgimento
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Città di Venezia
<b>Centro di costo:</b>	Servizio Gare e contratti
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	Servizio di sistema
<b>Aggiudicatario:</b>	ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL
<b>Descrizione:</b>	Gara N. 58/2023 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA DEGLI SCHIAVONI .- C.I. 14959/17 - CIG 9834345639 - CUP: J77H21001620001

<b>Importi e oneri</b>	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	1.569.895,15 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	1.463.233,66 €
<b>Oneri:</b>	106.661,49 €
<b>Importo contribuito ANAC:</b>	165,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	31.397,90 €

<b>Criterio di valutazione dell'offerta economica</b>	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	7 Formula RadQ
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	10

<b>Date pubblicazione e scadenza</b>	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	05 giugno 2023 12:00:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	25 giugno 2023 23:59:00
<b>Data scadenza:</b>	03 luglio 2023 9:00:00

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa</b>
Domanda di partecipazione
Documento di Identità
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Eventuali documenti integrativi
passoe
sopralluogo
avalimento
attestazione soa
certificazione iso
raggruppamento / consorzio
certificazione bollo

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica</b>
Offerta economica
Eventuali documenti integrativi

<b>Documentazione gara</b>
Bando di gara firmato digitalmente
elaborati di gara
mod A e B schema istanza
mod C schema offerta
bando di gara con protocollo
ELABORATI DI GARA 2
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

<b>Chiarimenti</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>Buongiorno con riferimento alla gara in oggetto n. 58/2023 siamo con la presente a richiedere un chiarimento rispetto alla differenza che si rileva tra l'importo indicato a base di gara pari ad € 1.463.233,66 e l'importo indicato nel CME pari ad € 915.718,96. Nel restare in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.</p>	<p>Il CME di € 1.463.233,66 è stato inserito tra la documentazione di gara. Il CME di € 915.718,96 è stato eliminato in quanto riguardava un possibile sviluppo di opere complementari ad oggi non finanziate e quindi non utile ai fini della presentazione dell'offerta</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>Buonasera, con la presente siamo a chiedervi un quesito in merito alla documentazione progettuale della procedura. Non troviamo concordanza tra il documento caricato a portale, nominato: "638204384474375498_PG.517627_2022-1_14959_17.PE.ver_valid_RUP" in cui vengono elencati gli elaborati progettuali di gara e la documentazione caricata all'interno del portale, manca la documentazione grafica. Inoltre, nel computo caricato a portale il totale lavori risulta di € 915.718,96 mentre nel disciplinare l'importo complessivo dell'appalto è di € 1.569.895,15. In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo Cordiali saluti</p>	<p>La documentazione grafica è stata inserita tra la documentazione di gara Anche il CME di € 1.463.233,66 è stato inserito tra la documentazione di gara. Il CME di € 915.718,96 è stato eliminato in quanto riguardava un possibile sviluppo di opere complementari ad oggi non finanziate e quindi non utile ai fini della presentazione dell'offerta</p>

<b>Criteri punteggiamento documentazione tecnica</b>	
<b>Nome criterio/sub-criterio</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile</b>
offerta tecnica	
1 Logistica Proposta di logistica e cantierizzazione	30.00
2 Relazione metodologica Proposta conduzione del cantiere	20.00
3 Esperienza N. 3 esempi simili	20.00
4 Cronoprogramma Riduzione tempi esecuzione	20.00
Totale criterio	90.00
<b>Totale</b>	<b>90.00</b>

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica</b>
Offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi