



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C. I . 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano. Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL e relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Proposta di determinazione (PDD) n. 754 del 10/04/2024

Determinazione (DD) n. 947 del 24/05/2024

Fascicolo 2019.XI/2/1.269 "80.19 P CANNAREGIO 3904 [iride]2700923[/iride]
[prot]2019/22131[/prot]"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 21/05/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 08/05/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/05/2024.



Responsabile Unico del Progetto: arch. Alberto Chinellato

PDD: 754 del 10/04/2024

Fasc.: 2019.XI/2/1.269

Oggetto: C.I. 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL e relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2023, sono stati approvati il bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2024 - 2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti ed il PIAO il documento programmatico integrato (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici.
- con d.C.C. n. 47 del 13/07/2023, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione di bilancio 2023, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2023 per l'importo di € 1.400.000 con un rifinanziamento di € 300.000,00= con Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato fino al 26/06/2024;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15/06/2016;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*;
- la d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al *"Codice di comportamento interno"*;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"* e l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*;
- il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (ora art. 45 e allegato I.10 d.lgs. n. 36 del 2023), adottato con d.G.C. n. 157 del 14 maggio 2019;

Premesso altresì che:

- la spesa di € 1.400.000,00 per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F75F19000210001), trova copertura al cap./art. 11522/109 *"Beni Immobili"*, cod. gest. 012 *"Infrastrutture stradali"*, spesa finanziata con: Avanzo Vincolato di Legge Speciale per € 430.000,00 applicato anni precedenti; Contributi di Legge Speciale per € 670.000,00; Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicato a bilancio 2023 per € 300.000,00;
- con DD n. 2611 del 28/11/2019 è stato affidato l'incarico di rilievo, progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa, compreso il coordinamento della sicurezza, all'ing. Paolo Ardizzone per un importo di € 25.185,68 (o.f.p.c.) cui è seguita la stipula del contratto, mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, con PG 290427 del 08/07/2020;
- con DD 560 del 12/03/2020 è stato conferito l'incarico per servizi di rilievo e indagine alla società GEOCONTROLLI S.A.S per un importo di € 15.372,00 (o.f.c.).

- con DD n. 2718 del 17/12/2020 è stato approvato un adeguamento professionale relativamente alla redazione della progettazione preliminare di € 1.579,28 (o.f.p.c.) per l'ing. Paolo Ardizzon, cui è seguita la stipula del contratto di adeguamento parcella mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio PG 580947 del 28/12/2020;
- con successiva DD n. 1997 del 18/10/2021 è stato approvato un nuovo affidamento per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, all'ing. Paolo Ardizzon per un importo di € 101.509,08 (ofc) stipulando un contratto con REP SPEC 22653 del 24/12/2021;

Premesso altresì che con d.G.C. n. 255 del 26/10/2021, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.100.000,00= (o.f.c.);

- con DD 1106 del 30/05/2022 è stato risolto l'ultimo contratto con l'ing. Ardizzon con REP SPEC 22653 del 24/12/2021 per € 101.509,08 (ofc) per mancata presentazione degli elaborati del progetto esecutivo nei tempi previsti e per successiva rinuncia dell'ing. Ardizzon, impegnando la somma di € 11.497,35 (ofpc);
- con DD 1544 del 29/07/2022 è stata affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza allo studio DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione per l'importo di € 63.287,88 (o.f.p.c.);
- con DD 2757 del 29/07/2022 è stato affidato l'incarico di servizi di supporto al RUP allo studio associato ARCOMAI per l'importo di € 2.537,60 (o.f.c.);
- con Determina Dirigenziale n. 835 del 11/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di € 1.100.000,00.= (o.f.c.) e sono state approvate le modalità a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. n. 50/2016, con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa;
- è stato dato l'incarico alla Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali di indire la Gara N. 43/2023 – C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001/CIG 97685362EC;
- in data 10/05/2023 è stato pubblicato, all'albo pretorio del Comune di Venezia, il bando di gara, unitamente al disciplinare d'appalto, PG n. 2023/227385 del 10/05/2023 e in data 29/5/2023, PG n. 2023/260126 è stato pubblicato un avviso di proroga come riportato nel verbale unico di gara;
- entro il termine di scadenza previsto nel bando delle ore 9.00 del giorno 19/06/2023 non è pervenuta nessuna offerta;
- come risulta dal verbale unico di gara del 20/06/2023 si è regolarmente riunito il seggio nominato con nota PG n. 2023/292752 del 19/06/2023 dal Presidente, che ha provveduto a dichiarare la gara deserta;
- Stante il permanere dell'esigenza di procedere con i lavori in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023 si è proceduto a dichiarare la gara n. 43/2023 – C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001/CIG 97685362EC deserta e contestualmente di contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 disponendo il riavvio di una nuova procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

- **Visto che** il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, a seguito della variazione di Bilancio approvata con d.C.C. n. 47 del 13/07/2023, è stato aggiornato con le voci del Prezzario 2023 e nuovamente approvato con la sopra citata Determina n. 2553 del 16/11/2023.

Considerato che con provvedimento PG/2023/511920 del 24/10/2023 è stato validato il nuovo progetto esecutivo, approvato con la determina dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023 con il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi D. Lgs 36/2023) C.I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO			
QUADRO ECONOMICO			
A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 948.800,34	a misura	€ 144.096,15
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
Totale importo	€ 948.800,34		
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 315.445,13		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 144.096,15
Totale importo soggetto a ribasso	€ 633.355,21		
Totale importo a base di gara	€ 1.092.896,49	IVA(10%)	€ 109.289,65
B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 19.644,22
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 10.000,00
5) imprevisti			€ 7.590,57
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 25.753,57
7) acquisizione aree o immobili			
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.			€ 104.087,79
8b) spese tecniche incentivi art. 45			€ 15.737,71
9)spese per attività tecnico amministrative			
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
12) spese per pubblicità			
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche			
14)spese per collaudo tecnico amministrativo			€ 15.000,00
15)spese per verifica interesse archeologico			
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			
17) spese per opere artistiche			
Totale			€ 197.813,86
12) IVA su A) al 10%			€ 109.289,65
Totale IVA			
Totale somme a disposizione			€ 307.103,51
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 1.400.000,00
D) quadro economico aggregato			
importo lavori (o.f.e.)			€ 1.092.896,49
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 307.103,51
E) Totale QE			€ 1.400.000,00

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Alberto Chinellato, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 327790 in data 27/06/2019, a firma dell'ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del progetto, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

PRESSO ATTO CHE:

- con determina dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023 è stato dato il mandato al Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia di espletare la gara in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando come criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 108 e dell'allegato II.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

PRESO ATTO CHE:

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente;
- in data 21/12/2023, PG/2023/0609630 è stato pubblicato un avviso di proroga;
- entro il termine di scadenza fissato dal bando, ovvero 10/01/2024 ore 12:00, è pervenuta una sola offerta da parte della costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL.
- il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è stato nominato dal Vice Segretario Vicario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2024/54441 in data 31/01/2024 e PG/2024/54446 in data 31/01/2024;
- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2024/54457 in data 31/01/2024 come dal verbale n. 1, nella seduta pubblica in data 01/02/2024 hanno esaminato la documentazione amministrativa che è risultata conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- come da verbale n.2 in data 01/02/2024 la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del presidente PG/2024/54464 in data 31/01/2024 si è riunita per l'apertura dell'offerta tecnica dei concorrenti, al solo fine di verificarne il contenuto;
- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 12/02/2024 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare in seduta di sintesi il contenuto dell'offerta tecnica presentata dal concorrente.
- Come risulta dal verbale di gara n. 4 in data 14/02/2024, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica.
- La Commissione giudicatrice in seguito ha formulato la proposta di aggiudicazione della GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0, alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL con il punteggio di 49,50 su 100 che ha presentato un'offerta economica con un ribasso dell'1,00% pari ad un importo per lavori di € 939.312,34=(o.f.e) oltre ad euro 144.096,15 di oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di euro 1.083,408,49;
- il Presidente della Commissione, con nota in data: 15/01/2024, PG/2024/0079501, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del

Progetto la possibilità di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota PG/2024/0085356 in data 19/02/2024 ha comunicato che, esaminata l'offerta e i documenti di gara presentati dalla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL il ribasso proposto sia allineato con i ribassi medi di interventi simili, anche in ragione della contingente situazione economica legata al caro materiali e del contesto operativo e, per tali ragioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 non ha ritenuto di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta.

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i verbali di gara (All. unico), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione della GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 - CIG A029E5A1E0 , alla costituenda ATI Impresa Pasqual Zemiro Srl / Officine Cavalletto Srl;

Visto che:

ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 1.092.896,49 posto a base di gara e viene quantificato in € 17.486,34;

Richiamati:

il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14626, risulta così determinato:

Cronoprogramma	Anni precedenti	2024	totale QE
Stanziato	€ 73.053,23	€ 1.326.946,77	€ 1.400.000,00
impegnato	€ 73.053,23	€ 46.406,56	

Dato inoltre atto dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente Determinazione, nonché dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione PG 164549 del 04/04/2024 in atti depositata), ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, dell'art. 51 del Codice di procedura civile e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali n.1 e 2 del 01/02/2024, n. 3, del 12/02/2024 e n.4 del 14/02/2024 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aggiudicare la GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0 alla costituenda A.T.I. Impresa Pasqual Zemiro Srl / Officine Cavalletto Srl;
- di precisare che l'importo complessivo dell'aggiudicazione è di Euro 1.191.749,34 o.f.i. con un ribasso del 1,00% pari ad un importo per lavori di € 939.312,34.=(o.f.e) oltre ad euro 144.096,15 di oneri per la sicurezza ;
- di impegnare la somma di € 1.191.749,34 o.f.i. a favore della costituenda A.T.I. Impresa Pasqual Zemiro Srl / Officine Cavalletto Srl nel seguente modo:
 - € 300.000,00 a Bilancio 2024 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con avanzo vincolato di Legge Speciale anni precedenti;
 - € 86.712,12 a Bilancio 2024 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con avanzo vincolato di Legge Speciale anni precedenti;
 - € 226.365,69 a Bilancio 2024 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con avanzo vincolato di Legge Speciale anni precedenti;
 - € 6.868,33 a Bilancio 2024 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con Legge Speciale per Venezia;
 - € 571.803,20 a Bilancio 2025 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con Legge Speciale per Venezia;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

Cod.Proc: 14626 Oggetto: RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	939.312,34	a misura	144.096,15
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	939.312,34	totale	144.096,15

importo lavori al netto del ribasso del	1%	% IVA(*)	importo IVA
1.083.408,49		10	108.340,85

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	19.644,22			19.644,22
3) allacciamenti a pubblici servizi	10.000,00			10.000,00
4) imprevisti	7.590,57			7.590,57
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento	24.004,94			24.004,94
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	104.087,79			104.087,79
7b) spese tecniche (incentivi)	17.486,34			17.486,34
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	15.000,00			15.000,00
totale	197.813,86			
12) IVA	108.340,85			
totale a disposizione	306.154,71			
totale complessivo	1.389.563,20			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
9.488,00	1	948,80	10	10.436,80	1.400.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.191.749,34
somme a disposizione (o.f.c.)	180.327,52
incentivi	17.486,34
totale complessivo	1.389.563,20

- di impegnare € 17,486,34 ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2024, fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale e pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 1.092.896,49 posto a base di gara al Bilancio 2024 cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con Legge Speciale per Venezia;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma	2023	2024	2025	totale QE
Stanziato	€ 73.053,23	€ 683.839,04	€ 643.107,73	€ 1.400.000,00
impegnato	€ 73.053,23	€ 683.839,04	€ 571.803,20	

- di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri +- tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.

il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

All.: Verbale di gara n.1, n. 2, n.3, n.4 ed allegati



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 754

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12314/2024 del 23/05/2024 "C. I . 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n."

"C. I . 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL
e

relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023."
autorizzazione Proposta di determina 754/2024 del 10/04/2024
rif. prenotazione n. 15562/2023 - autorizzazione Determine 2553/2023

L'impegno di spesa numero 12314/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	300.000,00
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	A029E5A1E0 CUP F75F19000210001	
Opera	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		300.000,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 23/05/2024

Stanziamiento di bilancio	41.998.494,35 +
Impegni precedenti	25.825.386,91 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	16.173.107,44 =
Ammontare del presente impegno	300.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	15.873.107,44 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 maggio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12318/2024 del 23/05/2024 "C. I . 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n."

"C. I . 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL
e

relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023."
autorizzazione Proposta di determina 14626/2024 del 10/04/2024
rif. prenotazione n. 301601/2020 - autorizzazione Determine 2718/2020

L'impegno di spesa numero 12318/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	86.712,12
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	A029E5A1E0 CUP F75F19000210001	
Opera	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		86.712,12

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 23/05/2024

Stanziamiento di bilancio	41.998.494,35 +
Impegni precedenti	26.125.386,91 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	15.873.107,44 =
Ammontare del presente impegno	86.712,12 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	15.786.395,32 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 maggio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12319/2024 del 23/05/2024 - NON ESECUTIVO "C. I. 14626-
Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n."

"C. I. 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori
alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL

e

relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai
sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in
combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023."

autorizzazione Proposta di determina 754/2024 del 10/04/2024

rif. prenotazione n. 301036/2019 - autorizzazione Determine 2611/2019

L'impegno di spesa numero 12319/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	226.365,69
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	A029E5A1E0 CUP F75F19000210001	
Opera	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1245 - 022.001.829.900 - AVANZO DA L.S.V. L. 208/2015 - ANNUALITA' 2017	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		226.365,69

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 23/05/2024

Stanziamiento di bilancio	41.998.494,35 +
Impegni precedenti	26.212.099,03 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	15.786.395,32 =
Ammontare del presente impegno	226.365,69 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	15.560.029,63 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 maggio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12322/2024 del 23/05/2024 "C. I . 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n."
autorizzazione Proposta di determina 754/2024 del 10/04/2024
rif. prenotazione n. 303036/2021 - autorizzazione Determine 1997/2021

L'impegno di spesa numero 12322/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	6.868,33
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	CUP F75F19000210001	
Opera	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1354 - 022.001.836.999 - LEGGE 208/2015 - ANNUALITA' 2021	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		6.868,33

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 23/05/2024

Stanziamiento di bilancio	41.998.494,35 +
Impegni precedenti	26.438.464,72 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	15.560.029,63 =
Ammontare del presente impegno	6.868,33 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	15.553.161,30 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 maggio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12343/2024 del 24/05/2024 - NON ESECUTIVO "C. I. 14626-
Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n."

"C. I. 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori
alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL

e

relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai
sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in
combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023."

autorizzazione Proposta di determina 754/2024 del 10/04/2024

rif. prenotazione n. 303036/2021 - autorizzazione Determine 1997/2021

L'impegno di spesa numero 12343/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	17.486,34
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	CUP F75F19000210001	
Opera	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
Tipo Spesa	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
Tipo Finanz.	1354 - 022.001.836.999 - LEGGE 208/2015 - ANNUALITA' 2021	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		17.486,34

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 24/05/2024

Stanziamento di bilancio	41.355.386,62 +
Impegni precedenti	26.563.265,35 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	14.792.121,27 =
Ammontare del presente impegno	17.486,34 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	14.774.634,93 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 maggio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12356/2024 del 24/05/2024 - NON ESECUTIVO "C. I. 14626-
Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n."

"C. I. 14626- Restauro Ponte Lungo a Murano.

Approvazione verbali di gara per la Procedura Aperta n. 94/2023, aggiudicazione lavori
alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL / OFFICINE CAVALLETTO SRL

e

relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Atto da pubblicare, ai
sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in
combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023."

autorizzazione Proposta di determina 754/2024 del 10/04/2024

rif. prenotazione n. 303036/2021 - autorizzazione Determine 1997/2021

L'impegno di spesa numero 12356/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	571.803,20
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	A029E5A1E0 CUP F75F19000210001	
Opera	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1354 - 022.001.836.999 - LEGGE 208/2015 - ANNUALITA' 2021	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		571.803,20

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2025 al 24/05/2024

Stanziamento di bilancio	11.037.318,28 +
Impegni precedenti	311.680,11 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.725.638,17 =
Ammontare del presente impegno	571.803,20 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.153.834,97 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 maggio 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24/05/2024 n. 192
Rif. Proposta di determina 754/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 191 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	41.998.494,35		-643.107,73	41.355.386,62
		previsioni di cassa	22.677.622,53			22.677.622,53
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.528.264,25	643.107,73		4.171.371,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.634.192,53			6.634.192,53
		previsioni di competenza	46.012.511,88	643.107,73	-643.107,73	46.012.511,88
		previsioni di cassa	23.023.238,46			23.023.238,46
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	8.743.283,27			8.743.283,27
		previsioni di competenza	74.685.090,05	643.107,73	-643.107,73	74.685.090,05
		previsioni di cassa	47.491.695,08			47.491.695,08
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	30.133.276,44			30.133.276,44
		previsioni di competenza	271.998.357,72	643.107,73	-643.107,73	271.998.357,72
		previsioni di cassa	237.424.576,54			237.424.576,54
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	45.526.758,60	643.107,73	-643.107,73	45.526.758,60
		previsioni di cassa	22.677.622,53			22.677.622,53
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	2.890.167.823,99	643.107,73	-643.107,73	2.890.167.823,99
		previsioni di cassa	2.564.110.334,66			2.564.110.334,66

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 191 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			169.051.008,38	643.107,73	-643.107,73	169.051.008,38
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo contenzioso		9.782.459,29			9.782.459,29
	Vincoli derivanti da leggi		10.895.000,00			10.895.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti		5.198.024,67			5.198.024,67
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
		previsioni di competenza	2.890.167.823,99	643.107,73	-643.107,73	2.890.167.823,99
		previsioni di cassa	2.480.929.230,99			2.480.929.230,99

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 191 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	10.394.210,55	643.107,73		11.037.318,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.842.019,41			29.842.019,41
		previsioni di competenza	16.254.210,55	643.107,73		16.897.318,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	43.061.499,61			43.061.499,61
		previsioni di competenza	30.743.117,60	643.107,73		31.386.225,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	119.287.517,42			119.287.517,42
		previsioni di competenza	175.906.976,99	643.107,73		176.550.084,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	10.394.210,55	643.107,73		11.037.318,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.023.201.327,39	643.107,73		2.023.844.435,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 191 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.329.126,10			3.329.126,10
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			24.188.710,51	643.107,73		24.831.818,24
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.023.201.327,39	643.107,73		2.023.844.435,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

**GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A
MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0**

Data e luogo della seduta: 01/02/2024 ore 09:30 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 15/12/2023, PG/2023/0599349 pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/12/2023 al 10/01/2024; G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 15-12-2023.

Estremi dell'avviso di proroga: Data: 21/12/2023, PG/2023/0609630 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2023 al 31/01/2024.

Estremi del 1° avviso di rettifica: Data: 12/01/2024, PG/2024/0020754; pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/01/2024 al 31/01/2024.

Estremi del 2° avviso di rettifica: Data: 22/01/2024, PG/2024/0038689; pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/01/2024 al 31/01/2024.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2024/54441 in data 31/01/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2024/54446 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2024/54457 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/54464 in data 31/01/2024;

Offerte pervenute: (n.1) – costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL (capogruppo) / OFFICINE CAVALLETTO SRL (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Sig. Danilo Smocovich
- 2) Commissario e segretario verbalizzante: : Sig.ra Ambra Donà

Il Presidente fa presente che a seguito della determinazione dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023, è stata avviata la GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0, attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche della Ditta partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

Il seggio rileva che la documentazione amministrativa dell'unico concorrente è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, e pertanto, è ammesso alla fase successiva della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Danilo Smocovich

F.to Ambra Donà

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Ambra Donà

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

**GARA N. 94/2023 C.I. 14626– RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO
CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0**

Data e luogo della seduta: 01/02/2024 ore 10:00 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 15/12/2023, PG/2023/0599349 pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/12/2023 al 10/01/2024; G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.144 del 15-12-2023.

Estremi dell'avviso di proroga: Data: 21/12/2023, PG/2023/0609630 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2023 al 31/01/2024.

Estremi del 1° avviso di rettifica: Data: 12/01/2024, PG/2024/0020754; pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/01/2024 al 31/01/2024.

Estremi del 2° avviso di rettifica: Data: 22/01/2024, PG/2024/0038689; pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/01/2024 al 31/01/2024.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2024/54441 in data 31/01/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2024/54446 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2024/54457 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/54464 in data 31/01/2024;

Offerte pervenute: (n.1) – costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMI-RO SRL (mandatario) / OFFICINE CAVALLETTO SRL (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice, che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Roberto Megera
- 3) Commissario: Arch. Claudio Biscontin

Funge da Segretario la Sig.ra Ambra Donà

La Commissione giudicatrice, come consentito dall'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si avvale di procedure telematiche e concorda che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, ai cui contenuti i componenti della commissione accederanno in modalità sicura. Si procederà poi a seduta di sintesi delle valutazioni per l'attribuzione del punteggio complessivo.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web venezia.acquistitelematici.it dell'offerta tecnica pervenuta al solo fine di verificarne il contenuto.

I membri della Commissione, tenuto conto anche della Ditta partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>80 punti</i>
Offerta economica	<i>20 punti</i>
TOTALE	100

L'offerta tecnica deve contenere gli elaborati necessari a descrivere esaurientemente le modalità che il concorrente intende adottare per l'espletamento dell'attività prevista dall'appalto in oggetto e verrà assegnato un punteggio massimo di 80 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, di cui al punto 24.1 del disciplinare di gara:

N °	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CRITERIO 1	25	Proposta di logistica e cantierizzazione	25		
2	CRITERIO 2	20	Proposta conduzione del cantiere	20		
3	CRITERIO 3	15	n. 3 esempi simili	15		
4	CRITERIO 4	20	Riduzione tempi esecuzione		20	
	Totale	80				

La Commissione Giudicatrice esaminerà gli elementi di natura qualitativa mediante un coefficiente sulla base del metodo consistente nell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi riportati in apposito prospetto di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Ad ogni

coefficiente corrisponde un giudizio sintetico come da tabella che segue, come descritto al punto 24.2 del disciplinare di gara.

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0,0

I concorrenti devono presentare;

- per CRITERIO 1 "Logistica": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3 delle planimetrie di cantiere;

- per il CRITERIO 2 "Relazione metodologica": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3;

- per il CRITERIO 3 "Esperienza": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3;

- per il CRITERIO 4 "Cronoprogramma": una relazione tecnico-grafica di massimo 1 cartella di formato A4 e massimo 1 cartella di formato A3.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto e rileva che:

- l'operatore economico costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL (mandatario) e OFFICINE CAVALLETTO S.R.L. (mandante) ha presentato un file unico di 18 pagine di cui:

- per il criterio 1: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in formato A3 come da disciplinare.
- per il criterio 2: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in formato A3 come da disciplinare.
- per il criterio 3: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in formato A3 come da disciplinare.
- per il criterio 4: 1 pagina in formato A4 e 1 pagina in formato A3 come da disciplinare con cronoprogramma.

L'offerta è risultata conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Roberto Megera

F.to. Arch. Claudio Biscontin

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Ambra Donà

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0

Data e luogo della seduta: 12/02/2024 ore 10:15 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 15/12/2023, PG/2023/0599349 pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/12/2023 al 10/01/2024; G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 15-12-2023.

Estremi dell'avviso di proroga: Data: 21/12/2023, PG/2023/0609630 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2023 al 31/01/2024.

Estremi del 1° avviso di rettifica: Data: 12/01/2024, PG/2024/0020754; pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/01/2024 al 31/01/2024.

Estremi del 2° avviso di rettifica: Data: 22/01/2024, PG/2024/0038689; pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/01/2024 al 31/01/2024.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2024/54441 in data 31/01/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2024/54446 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2024/54457 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/54464 in data 31/01/2024;

Offerte pervenute: (n.1) – costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL (capogruppo) / OFFICINE CAVALLETTO SRL (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Roberto Megera
- 3) Commissario: Arch. Claudio Biscontin

Funge da Segretaria la sig.ra Ambra Donà

La Commissione, riunita in seduta riservata e avvalendosi anche di modalità telematiche come previsto al verbale n. 2, procede ad una riunione di sintesi degli esiti di valutazione dei singoli commissari di gara sull'offerta tecnica presentata dai concorrenti. Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara è stata effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in considerazione viene assegnato un punteggio in relazione ai coefficienti indicati nel disciplinare di gara e con la metodologia ivi prevista.

I punteggi assegnati dai componenti della Commissione all'offerta tecnica vengono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di gara che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 10.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Roberto Megera

F.to. Arch. Claudio Biscontin

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Ambra Donà

GARA N. 94/2023 C.I. 14626 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP
F75F19000210001
CIG A029E5A1E0

		ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL		
CRITERI	PUNTEGGIO Max	COEFF ICIEN TE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
1. Proposta di logistica e cantierizzazione	25	0,6	proposte logistiche sufficienti e nel complesso adeguate	15
2. Proposta conduzione del cantiere	20	0,6	processo decisionale gestione delle squadre e monitoraggio dei lavori presente e analizzato sufficientemente	12
3. esperienza n. 3 esempi simili	15	0,6	tre esempi di lavori eseguiti tecnicamente sufficientemente simili anche se di importi inferiori	9
		%		
4. Riduzione tempi di esecuzione	20		nessuna riduzione del cronoprogramma rispetto a quella proposta in fase progettuale	
				36

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZ. ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	

GARA N. 94/2023 C.I. 14626 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP
F75F19000210001
CIG A029E5A1E0

		ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL		
CRITERI	PUNTEGGIO Max	COEFF ICIEN TE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
1. Proposta di logistica e cantierizzazione	25	0,6	proposte logistiche sufficienti al buon andamento del cantiere	15
2. Proposta conduzione del cantiere	20	0,6	processo decisionale gestione delle squadre e monitoraggio dei lavori presente e analizzato sufficientemente	12
3. esperienza n. 3 esempi simili	15	0,6	tre esempi di lavori eseguiti tecnicamente sufficientemente simili anche se di importi inferiori	9
		%		
4. Riduzione tempi di esecuzione	20		nessuna riduzione del cronoprogramma rispetto a quella proposta in fase progettuale	
				36

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZ. ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	

GARA N. 94/2023 C.I. 14626 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP
F75F19000210001
CIG A029E5A1E0

			ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL		
	CRITERI	PUNTEGGIO Max	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
1.	Proposta di logistica e cantierizzazione	25	0,5	percorso non sempre compatibile, assenza mezzi sollevamento e / o migliorie significative	12,5
2.	Proposta conduzione del cantiere	20	0,5	adeguato ma non dettagliato	10
3.	esperienza n. 3 esempi simili	15	0,2	per importi, lavorazioni e categorie	3
			%		
4.	Riduzione tempi di esecuzione	20			
					25,5

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZ. ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0

Data e luogo della seduta: 14/02/2024 ore 09:30 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 2553 del 16/11/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 15/12/2023, PG/2023/0599349 pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/12/2023 al 10/01/2024; G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 15-12-2023.

Estremi dell'avviso di proroga: Data: 21/12/2023, PG/2023/0609630 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2023 al 31/01/2024.

Estremi del 1° avviso di rettifica: Data: 12/01/2024, PG/2024/0020754; pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/01/2024 al 31/01/2024.

Estremi del 2° avviso di rettifica: Data: 22/01/2024, PG/2024/0038689; pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/01/2024 al 31/01/2024.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2024/54441 in data 31/01/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2024/54446 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2024/54457 in data 31/01/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/54464 in data 31/01/2024;

Offerte pervenute: (n.1) – costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMI-RO SRL (capogruppo) / OFFICINE CAVALLETTO SRL (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Roberto Megera
- 3) Commissario: Arch. Claudio Biscontin

Funge da Segretaria la sig.ra Ambra Donà

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e procede con la lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito alle offerte tecniche, come da allegato 1 al presente verbale.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma www.aquistitelematici.it dell'offerta economica del concorrente.

L'offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al paragrafo 23 del disciplinare di gara al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

L'Offerta economica deve contenere: il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, il corrispondente prezzo complessivo richiesto per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto; la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; la stima dei costi della manodopera; la lista lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori.

Il punteggio dell'offerta economica verrà calcolato con la metodologia descritta al punto 24.3 e seguenti del disciplinare di gara.

Verificati i contenuti dell'offerta economica, al ribasso offerto viene applicata la formula prevista dal disciplinare di gara; il punteggio dell'offerta economica viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione della gara n. GARA N. 94/2023 C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO CUP F75F19000210001 CIG A029E5A1E0, alla costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL (mandatario) / OFFICINE CAVALLETTO SRL (mandante) con sede in Via Seriola Veneta sinistra n. 64, 30034 Malcontenta (VE), P.IVA 02055950279, che ha ottenuto un punteggio totale di 49,50 punti su 100 e ha presentato un'offerta economica, al netto di Iva, di € 939.312,34=, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 144.096,15 = corrispondente a un ribasso d'asta del 1,00% con eventuale valutazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

La commissione prende atto che la costituenda ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL (mandatario) / OFFICINE CAVALLETTO SRL (mandante) ha dichiarato che intende subappaltare le opere facenti parte della categoria prevalente OG2 e delle categorie scorporabili OS18A E OS21 nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Roberto Megera

F.to. Arch. Claudio Biscontin

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Ambra Donà

1

GARA N. 94/2023							€ 948.800,34					
OFFERTA TECNICA 80							OFFERTA ECONOMICA 20					TOTALE
DITTA	1 25	2 20	3 15	4 20	PUNTI RIDUZ. TEMPO	PUNTI OFF TECNICA	IMPORTO	RIBASSO	MEDIA RIBASSI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO OFF. ECONOM.	
ATI IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL	14,17	11,330	7,000	0,0000	0,0000	32,500	939.312,34	1	1,00	0,850	17,000	49,50



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

Codice Intervento LSV	Descrizione	Cod. fonte finanz.	Descrizione fonte		Provv.	Natura mov.	Importo	Codice
B1 250	Ponti in legno e muratura	70	Legge 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2017	Avanzo LSV	PDD-754/2024	Impegnato	E 226.365,69	29-14
B1 250	Ponti in legno e muratura	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-754/2024	Impegnato	E 300.000,00	29-25
B1 250	Ponti in legno e muratura	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-754/2024	Impegnato	E 86.712,12	29-25
B1 250	Ponti in legno e muratura	87	Legge 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2021		PDD-754/2024	Impegnato	E 596.157,87	29-21
						Totale	E 1.209.235,68	