



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.656 C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale / orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione verbali della gara n. 16/2024 ed aggiudicazione alla ditta Tes S.p.a. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1845 del 26/08/2024

Determinazione (DD) n. 1732 del 02/09/2024

Fascicolo 2023.XI/2/1.477 "C.I. 14914 RIPRISTINO FUNZIONALE
SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA' TERRAFERMA"

Sottofascicolo 1 "C.I. 14914 RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
TERRAFERMA - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin
Marco, in data 26/08/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola,
in data 02/09/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Diego Costantini

PDD n.1845 / 2024 del 26/08/2024

Fascicolo 2023/XI.2.1/477.1

Oggetto: SECI.GEDI.656 – C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale / orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione verbali della gara n. 16/2024 ed aggiudicazione alla ditta Tes S.p.a. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 18 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 387895 del 01/08/2024 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Marco Scattolin;

VISTI:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e disciplinante, tra le altre, gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la L. 120/2020 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'allegato I.2 "Attività del RUP", l'allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto", "Determinazione dei parametri per la progettazione", l'allegato II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura", l'allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" e l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo".

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'intervento risulta confermato nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2025-2026 all'interno del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (annualità 2024), allegati al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 21/12/2023, con il codice identificativo C.I. 14914 avente ad oggetto "Ripristino funzionale segnaletica

verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma", per l'importo complessivo di € 800.000,00.=

- la spesa complessiva di € 800.000,00.= per la realizzazione di quanto indicato in oggetto, CUP F73D23000070004, è inserito nel bilancio 2024, capitolo 27003/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.656 "Manutenzione ordinaria segnaletica stradale", ed è stata finanziata come segue:
 - € 125.750,00.= con sanzioni codice della strada art. 142 ter;
 - € 674.250,00.= con sanzioni codice della strada segnaletica lett. a);

CONSIDERATO CHE si rende necessario intervenire con lavori di ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma.

PREMESSO altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 23/11/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00.= oneri fiscali compresi; importo globale comprensivo di opzioni è € 660.318,72 oneri fiscali esclusi;

VISTI:

- la funzione del R.U.P. è assolta dall'arch. Diego Costantini, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 179421 in data 12/04/2023;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 276 del 19/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al SECI.GEDI.656 - C.I. 14914, Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma, per un importo complessivo di € 800.000,00.= oneri fiscali compresi; importo globale comprensivo di opzioni di € 660.318,72 oneri fiscali esclusi; importo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza ed opere in economia di € 550.265,60 oneri fiscali esclusi, così condiviso: importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso di € 529.857,01 oneri fiscali esclusi; oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di € 15.408,59, ed importo di lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta di € 5.000,00; e determinato il seguente quadro economico dell'opera:

PROGETTO ESECUTIVO
(D.Lgs. n. 36/2023)
C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 529.857,01	a misura	€ 15.408,59
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
Opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
Totale importo soggetto a ribasso	€ 529.857,01		
Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 104.203,45		
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			€ 15.408,59
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)			€ 5.000,00
Totale importo a base di gara	€ 550.265,60	IVA(22%)	€ 121.058,43
B) Somme a disposizione (o.f.c.)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
5) imprevisti			€ 94.871,72
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili			€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione			€ 25.000,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€ 8.804,25
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.			€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00
12) spese per pubblicità			€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche			€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri			€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico			€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			€ 0,00
17) spese per opere artistiche			€ 0,00
Totale			€ 128.675,97
18) IVA su A) al 22%			€ 121.058,43
Totale somme a disposizione			€ 249.734,40
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 800.000,00
D) Quadro economico aggregato			
Importo lavori (o.f.e.)			€ 550.265,60
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 249.734,40
E) Totale Q.E.			€ 800.000,00

CONSIDERATO CHE:

- con la medesima determina n. 435 del 12/03/2024 ed nota PG/2024/0131790 del 15/03/2024, è stato dato l'incarico al settore Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti di indire la Gara n. 16/2024 - SECI.GEDI.656 - C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma, di espletare le procedure di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31, co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023.

DATO ATTO CHE:

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente e secondo quanto riportato nel verbale di gara n. 1 del 20/05/2024 (All. A) che fa parte integrante del presente atto;
- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ovvero sia le ore 12.00 del giorno 18/05/2024, sono pervenute due offerte (2): Tes Spa e MFR Srl;
- nella seduta pubblica del giorno 20/05/2024, presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti del Comune di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco n. 4136 - Venezia, è stata effettuata l'apertura della documentazione amministrativa;
- come risulta dal verbale di gara n. 1, in data 20/05/2024, si è regolarmente riunita il Seggio, il cui Presidente del Seggio è stato nominato dal Vice Segretario Vicario con disposizione PG/2024/242494, in data 20/05/2024;
- i componenti del Seggio, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2024/242504 del 20/05/2024; nella seduta pubblica in data 20/05/2024 hanno esaminato la documentazione amministrativa è rilevato delle carenze documentali dei 2 partecipanti, e di conseguenza è stato attivato il soccorso istruttorio, per le motivazioni meglio specificate nel verbale di gara n.1, allegato al presente atto;
- come risulta dal verbale di gara n. 2, in data 27/05/2024, si è riunito il seggio di gara per verificare le integrazioni documentali ed tutti i concorrenti passano alle fasi successive di gara;
- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 19/06/2024 si è riunita la commissione giudicatrice ed il Presidente della commissione, nominato con provvedimento del Vice Segretario Vicario PG/2024/242502 del 20/05/2024, assieme ai commissari, nominati dal Presidente della commissione con provvedimento PG/2024/242507 del 20/05/2024, che ha proceduto all'apertura dell'offerta tecnica dei concorrenti ammessi in gara, al solo fine di verificare il contenuto;
- come risulta dal verbale n. 4 del 19/06/2024, la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata di sintesi per analizzare delle valutazioni fatte dai singoli commissari sul contenuto delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, per elaborare la graduatoria di merito;
- come risulta dal verbale di gara n. 5, in data 24/06/2024 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara n. 16/2024 C.I. 14914 – Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità Terraferma CUP

F73D23000070004, CIG B14A78BCC5; a favore della ditta Tes Spa, con sede in Via dell'Artigianato 19, Vedelago; C.F. e P.I. n. 01971670268, che ha presentato un ribasso d'asta di 5,55 % ed ottenuto un punteggio totale di 100 punti su 100; pari ad un importo al netto di IVA di € 500.449,95, al quale dovranno essere sommati gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di € 15.408,59 ed importo di lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta di € 5.000,00; per un importo contrattuale di € 520.858,54.

Visto che il Presidente della Commissione, PG/2024/0303051 del 24/06/2024, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico di Progetto di valutare l'offerta economica della ditta Tes Spa sulla base di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che con nota PG/2024/0392954 del 05/08/2024 il Responsabile Unico di Progetto ha richiesto all'Impresa T.E.S. S.p.a. di presentare per iscritto delle spiegazioni sull'offerta tecnica e sull'offerta economica; spiegazione pervenute in data 01/08/2024, prot. n. 387935. Al seguito, il Responsabile Unico di Progetto con nota PG/2024/0392954 del 05/08/2024 comunica di giudicare congrua l'offerta dell'Impresa Tes Sps;

Ritenuto che non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria.

Ritenuto quindi di approvare i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 , n. 4 e n.5 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione della gara n. 16/2024 C.I. 14914 – Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità Terraferma CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5; a favore della ditta Tes Spa, con sede in Via dell'Artigianato 19, Vedelago; C.F. e P.I. n. 01971670268;

Preso atto che, in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto parte delle lavorazioni e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 119 del Dlgs 36/2023 i subappalti dovranno essere autorizzati.

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 550.265,60=. posto a base di gara e viene quantificato in € 8.804,25=.

Richiamati:

il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- le disposizioni dettate dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/02/2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva.

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
Impegnato	€ 0,00		

Dato atto altresì che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Progetto che ha prodotto apposita dichiarazione PG n. 416332 del 26/08/2024, acquisita agli atti, nonché del Dirigente responsabile della spesa.

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione.

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali n. 1 del 20/05/2024, n. 2 del 27/05/2024, n. 3 del 19/06/2024, n.4 del 19/06/2024 e n. 5 del 24/06/2024 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la gara n. 16/2024 C.I. 14914 – Ripristino funzionale segnaletica verticale / orizzontale e messa in sicurezza viabilità Terraferma CUP: F73D23000070004, CIG B14A78BCC5, alla ditta Tes Spa, con sede in Via dell'Artigianato 19, Vedelago; C.F. e P.I. n. 01971670268;
3. di precisare che l'importo di aggiudicazione al netto di Iva è di € 500.449,95.= (o.f.e.), al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 15.408,59.=, ed importo di lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta di € 5.000,00; per un importo contrattuale di € 520.858,54. CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5;
4. di impegnare la somma di € 635.447,42= (o.f.c.) a favore della ditta Tes Spa, con sede in Via dell'Artigianato 19, Vedelago; C.F. e P.I. n. 01971670268, capitolo

27003/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.656 "Manutenzione ordinaria segnaletica stradale", spesa finanziata come segue:

- € 318.000,00=. a bilancio 2024, spesa finanziata con sanzioni codice della strada segnaletica lett. a);
 - € 317.447,42= a bilancio 2025, di cui € 125.750,00= spesa finanziata con sanzioni codice della strada art. 142ter ed € 191.697,42= spesa finanziata con sanzioni codice della strada segnaletica lett. a);
5. di impegnare ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 550.265,60=. posto a base di gara e viene quantificato in € 8.804,25=. a carico del bilancio 2024, al capitolo 27003/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.656 "Manutenzione ordinaria segnaletica stradale", spesa finanziata con sanzioni codice della strada segnaletica lett. a);
6. di approvare il seguente nuovo quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

AGGIUDICAZIONE
(D.Lgs. n. 36/2023)
**C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA**

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.) al netto del ribasso del		5,55%	
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 500.449,95	a misura	€ 15.408,59
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa		€ 0,00	
Opere mitigazione ambientale e sociale		€ 0,00	
di cui importo costi manodopera (su cui non incide il ribasso)		€ 104.203,45	
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 15.408,59	
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)		€ 5.000,00	
Totale importo aggiudicazione lavori		€ 520.858,54	IVA(22%) € 114.588,88

B) Somme a disposizione (o.f.c.)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante		€ 0,00	
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		€ 0,00	
4) allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00	
5) imprevisti		€ 94.871,72	
6) accantonamento revisione prezzi art. 60		€ 0,00	
7) acquisizione aree o immobili		€ 0,00	
8a) spese tecniche relative alla progettazione		€ 25.000,00	
8b) spese tecniche art. 45 incentivi		€ 8.804,25	
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.		€ 0,00	
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		€ 0,00	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00	
12) spese per pubblicità		€ 0,00	
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche		€ 0,00	
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri		€ 0,00	
15) spese per verifica interesse archeologico		€ 0,00	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		€ 0,00	
17) spese per opere artistiche		€ 0,00	
Totale			€ 128.675,97
18) IVA su A) al 22%			€ 114.588,88
Totale somme a disposizione			€ 243.264,85
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 764.123,39	

C) Quadro economico aggregato			
Importo lavori (o.f.c.)		€ 635.447,42	
Somme a disposizione (o.f.c.)		€ 119.871,72	
incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023		€ 8.804,25	
Ribasso	5,55%		
Importo ribasso (o.f.e.)	29.407,06	IVA(22%)	€ 6.469,55
Importo lordo ribasso		€ 35.876,61	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+ribasso)		€ 800.000,00	

7. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di cui sopra previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma	2024	2025	totale QE
Stanziato	€ 326.804,25	€ 473.195,75	€ 800.000,00
impegnato	€ 326.804,25	€ 317.447,42	

8. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Scattolin
(atto firmato digitalmente)

All. unico: Verbale di gara n.1, n. 2, n. 3. n. 4 , n.5 ed allegati



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1845

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14716/2024 del 30/08/2024 "SECI.GEDI.656 – C.I. 14914

Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicu"

"SECI.GEDI.656 – C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione verbali della gara n.
16/2024 ed aggiudicazione alla ditta Tes S.p.a. Impegno di spesa. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 1845/2024 del 26/08/2024

rif. prenotazione n. 17048/2023 - autorizzazione Delibere di Giunta 234/2023

L'impegno di spesa numero 14716/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10051.03.027003809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - Comp. 2024	318.000,00
Resp. servizio	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Fornitore	T.E.S. S.P.A. - TRAFFIC ENGINEERING SYSTEMS Cod.Fisc.	
CIG	01971670268 P.Iva 01971670268 B14A78BCC5 CUP F73D23000070004	
Opera	4758 - 14914/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA	
Tipo Spesa	VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA 2448 - SECIGEDI656 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	
Tipo Finanz.	1212 - 018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		318.000,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.027003809 a competenza 2024 al 30/08/2024

Stanziamiento di bilancio	7.114.066,37 +
Impegni precedenti	3.400.813,17 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.713.253,20 =
Ammontare del presente impegno	318.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.395.253,20 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 agosto 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14710/2024 del 29/08/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.656
– C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicu"

"SECI.GEDI.656 – C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione verbali della gara n.
16/2024 ed aggiudicazione alla ditta Tes S.p.a. Impegno di spesa. Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 1845/2024 del 26/08/2024

rif. prenotazione n. 17048/2023 - autorizzazione Delibere di Giunta 234/2023

L'impegno di spesa numero 14710/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10051.03.027003809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - Comp. 2024	8.804,25
Resp. servizio	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
CIG	CUP F73D23000070004	
Opera	4758 - 14914/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA	
Tipo Spesa	VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA	
	2448 - SECIGEDI656 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	
Tipo Finanz.	1212 - 018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		8.804,25

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.027003809 a competenza 2024 al 29/08/2024

Stanziamiento di bilancio	7.114.066,37 +
Impegni precedenti	3.392.008,92 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.722.057,45 =
Ammontare del presente impegno	8.804,25 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.713.253,20 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 29 agosto 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14722/2024 del 30/08/2024 "SECI.GEDI.656 – C.I. 14914

Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicu"

"SECI.GEDI.656 – C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione verbali della gara n.
16/2024 ed aggiudicazione alla ditta Tes S.p.a. Impegno di spesa. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 1845/2024 del 26/08/2024

rif. prenotazione n. 17050/2023 - autorizzazione Delibere di Giunta 234/2023

L'impegno di spesa numero 14722/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10051.03.027003809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - Comp. 2025	125.750,00
Resp. servizio	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Fornitore	T.E.S. S.P.A. - TRAFFIC ENGINEERING SYSTEMS Cod.Fisc.	
CIG	01971670268 P.Iva 01971670268 B14A78BCC5 CUP F73D23000070004	
Opera	4758 - 14914/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA	
Tipo Spesa	VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA 2448 - SECIGEDI656 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	
Tipo Finanz.	1216 - 018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		125.750,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.027003809 a competenza 2025 al 30/08/2024

Stanziamiento di bilancio	4.102.425,98 +
Impegni precedenti	365.728,77 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.736.697,21 =
Ammontare del presente impegno	125.750,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.610.947,21 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 agosto 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14723/2024 del 30/08/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.656
– C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicu"

"SECI.GEDI.656 – C.I. 14914 Ripristino funzionale segnaletica verticale /
orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione verbali della gara n.
16/2024 ed aggiudicazione alla ditta Tes S.p.a. Impegno di spesa. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 1845/2024 del 26/08/2024

rif. prenotazione n. 17048/2023 - autorizzazione Delibere di Giunta 234/2023

L'impegno di spesa numero 14723/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10051.03.027003809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - Comp. 2025	191.697,42
Resp. servizio	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Fornitore	T.E.S. S.P.A. - TRAFFIC ENGINEERING SYSTEMS Cod.Fisc.	
CIG	01971670268 P.Iva 01971670268 B14A78BCC5 CUP F73D23000070004	
Opera	4758 - 14914/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA	
Tipo Spesa	VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA 2448 - SECIGEDI656 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	
Tipo Finanz.	1212 - 018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		191.697,42

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.027003809 a competenza 2025 al 30/08/2024

Stanziamiento di bilancio	4.102.425,98 +
Impegni precedenti	491.478,77 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.610.947,21 =
Ammontare del presente impegno	191.697,42 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.419.249,79 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 agosto 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30/08/2024 n. 412
Rif. Proposta di determina 1845/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 411 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
10051.03.027003809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	residui presunti	1.153.904,75			1.153.904,75
		previsioni di competenza	7.114.066,37		-473.195,75	6.640.870,62
		previsioni di cassa	5.470.611,79			5.470.611,79
10051.10.027010201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	729.230,23	473.195,75		1.202.425,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.453.302,12			10.453.302,12
		previsioni di competenza	38.411.879,61	473.195,75	-473.195,75	38.411.879,61
		previsioni di cassa	43.716.641,72			43.716.641,72
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	16.764.141,56			16.764.141,56
		previsioni di competenza	218.672.120,99	473.195,75	-473.195,75	218.672.120,99
		previsioni di cassa	137.724.489,49			137.724.489,49
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	45.146.576,60			45.146.576,60
		previsioni di competenza	520.999.595,02	473.195,75	-473.195,75	520.999.595,02
		previsioni di cassa	383.938.950,08			383.938.950,08
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.153.904,75			1.153.904,75
		previsioni di competenza	7.843.296,60	473.195,75	-473.195,75	7.843.296,60
		previsioni di cassa	5.470.611,79			5.470.611,79
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.054.137.046,67	473.195,75	-473.195,75	3.054.137.046,67
		previsioni di cassa	2.734.389.476,08			2.734.389.476,08

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 411 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			51.760.105,68	473.195,75	-473.195,75	51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			169.051.008,38			169.051.008,38
Utilizzo avanzo di amministrazione	Fondo oneri e rischi		1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso		13.340.960,65			13.340.960,65
	Vincoli derivanti da leggi		18.755.731,65			18.755.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti		19.797.429,73			19.797.429,73
	Vincoli attribuiti dall'ente		2.500.000,00			2.500.000,00
	Parte destinata agli investimenti		2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato		52.969.066,32			52.969.066,32
Totale Generale delle entrate	residui presunti		570.559.768,71			570.559.768,71
	previsioni di competenza		3.054.137.046,67	473.195,75	-473.195,75	3.054.137.046,67
	previsioni di cassa		2.580.090.697,29			2.580.090.697,29

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 411 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
10051.03.027003809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	residui presunti	1.778.339,53			1.778.339,53
		previsioni di competenza	3.629.230,23	473.195,75		4.102.425,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.952.843,17			17.952.843,17
		previsioni di competenza	30.897.375,55	473.195,75		31.370.571,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	75.725.012,46			75.725.012,46
		previsioni di competenza	81.186.458,03	473.195,75		81.659.653,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	372.691.894,27			372.691.894,27
		previsioni di competenza	182.221.330,52	473.195,75		182.694.526,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.778.339,53			1.778.339,53
		previsioni di competenza	3.629.230,23	473.195,75		4.102.425,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.072.862.895,66	473.195,75		2.073.336.091,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 411 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			6.600.885,24	473.195,75		7.074.080,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			42.988.251,21			42.988.251,21
Totale Generale delle entrate			residui presunti	1.072.629.085,76		1.072.629.085,76
			previsioni di competenza	2.072.862.895,66	473.195,75	2.073.336.091,41
			previsioni di cassa	0,00		0,00
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</div></div>						

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5;

Data e luogo della seduta: 20/05/2024 ore 10.30 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 276 del 19/02/2024. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

Estremi del bando di gara: PG/2024/0194139 del 19/04/2024, pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/04/2024 al 18/05/2024;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/2024/242494, in data 20/05/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/2024/242502 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/2024/242504 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/242507 del 20/05/2024;

Offerte pervenute: (n. 2): 1. Tes Spa; **2.** MFR Srlu;

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il Seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Danilo Smocovich
- 3) Commissario: Flora Selmani

Funge da segretaria la sig.ra Flora Selmani

Il Presidente fa presente che a seguito della determinazione a contrattare n. 276 del 19/02/2024, è stata avviata la gara n. 16/2024 C.I. 14914 – ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5; attraverso un sistema di gara telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico dell'offerta pervenuta e all'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il seggio rileva che la documentazione amministrativa del Tes Spa e MFR Srlu è risultata carente, in quanto a tutti e due concorrenti manca la

dichiarazione di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 16 del disciplinare di gara, che prevede, tra l'altro, oltre al rispetto dei CAM, anche che: "l'appaltatore dovrà disporre, entro 50 km dal Comune di Venezia e per tutta la durata dell'appalto, di una sede con ambienti destinati all'attività di manutenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sui Beni; l'Appaltatore dovrà disporre di uffici con le normali dotazioni quali telefoni, segreteria telefonica automatica, computers, ecc. dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento; dovranno in particolare essere previste e disponibili adeguate aree per lo stoccaggio dei materiali necessari agli interventi e per le manovre di caricamento, e altre aree necessarie per l'accumulo del materiale di risulta in attesa di essere portato alle discariche", dichiarazione richiesta al punto 21.1 del disciplinare di gara, pag. 19, sesta linea.

Si procederà, quindi all'attivazione del soccorso istruttorio e alla convocazione nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e i concorrenti, per lo scioglimento della riserva sull'ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio, e a convocare la Commissione giudicatrice per l'apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La seduta pubblica termina alle ore 11.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Danilo Smocovich

F.to Flora Selmani

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
TERRAFERMA CUP: F73D23000070004, CIG B14A78BCC5;

Data e luogo della seduta: 27/05/2024 ore 09.30 – presso il Comune
di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 276 del 19/02/2024. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.
36/2023;

Estremi del bando di gara: PG/2024/0194139 del 19/04/2024, pubbli-
cato all'Albo Pretorio dal 19/04/2024 al 18/05/2024;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei
criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:
PG/2024/242494, in data 20/05/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2024/242502 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/2024/
242504 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/242507 del 20/05/2024;

Offerte pervenute: (n. 2): 1. Tes Spa; 2. MFR Srl;

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il Seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Danilo Smocovich
- 3) Commissario: Flora Selmani

Funge da segretaria la sig.ra Flora Selmani

Il Presidente del seggio di gara apre la seduta, illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara e di cui al verbale n. 1.

Il seggio rileva che l'integrazione documentale pervenuta dagli operatori economici Tes Spa e MFR Srl è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e tutti i due concorrenti vengono ammessi alle successive fasi di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 9.35

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.to Danilo Smocovich

F.to Flora Selmani

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
TERRAFERMA CUP: F73D23000070004, CIG B14A78BCC5;

Data e luogo della seduta: 27/05/2024 ore 09.35 – presso il Comune
di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 276 del 19/02/2024. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.
36/2023;

Estremi del bando di gara: PG/2024/0194139 del 19/04/2024, pubbli-
cato all'Albo Pretorio dal 19/04/2024 al 18/05/2024;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei
criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:
PG/2024/242494, in data 20/05/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2024/242502 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/2024/
242504 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/242507 del 20/05/2024;

Offerte pervenute: (n. 2): 1. Tes Spa; 2. MFR Srl;

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice, che ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Alberto Cesaro
- 3) Commissario: Ing. Marco Lisso

Funge da Segretaria la sig.ra Flora Selmani

La Commissione giudicatrice, come consentito dall'art. 93 comma 4 del d. lgs. 36/2023, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://:venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, ai cui contenuti i componenti della commissione accederanno in modalità sicura. Si procederà poi a seduta di sintesi delle valutazioni per l'attribuzione del punteggio complessivo.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web

venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25

L'offerta tecnica deve contenere gli elaborati necessari a descrivere esaurientemente le modalità di cui il concorrente intende adottare per l'espletamento dell'attività prevista dall'appalto in oggetto, e verrà assegnato un punteggio massimo di 75 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, di cui al punto 24.1 del disciplinare di gara.

	CRITERI	PUNTEGGI O MAX
<i>Sub-criterio discrezionale</i>		59
1	Organizzazione della commessa	10
2	Curriculum del direttore di cantiere e corsi di specializzazione del personale dedicato ai lavori	10
3	Idoneità e adeguatezza delle squadre tipo rispetto alle lavorazioni previste da progetto	10

4	Organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione stradale	10
5	Redazione di un piano di segnalamento: - da 1 a 5 piani di segnalamento: 3 punti; - da 6 a 10 piani di segnalamento: 6 punti; - da 11 a 15 piani di segnalamento: 9 punti.	9
6	Tempi di preavviso e procedure adottate per evasione degli ordini (10
Sub-criterio on/off tabellare		16
7	Certificazione ambientale	4
8	Sicurezza dei lavoratori	4
9	Gestione della sicurezza stradale	4
10	Certificazione di marcatura CE UNI EN 12899-1:2008	4

Poiché le offerte pervenute sono inferiori a tre, la commissione di gara non valuterà le offerte tecnica tramite il metodo del confronto a coppie; come previsto dall'art 24.2 del disciplinare di gara, con il metodo di cui al numero 4 dell'allegato "G" del D.P.R. n. 207/2010 e cioè, con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi riportati in apposito prospetto di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Ad ogni coefficiente corrisponde un giudizio sintetico come da tabella sottostante:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0

OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0,0

il Presidente di gara riferisce che:

1. La società **Tes Spa** ha presentato 2 file: 1 file contenente offerta tecnica di 10 pagine ed allegati di 149 pagine, di cui: 10 pagine di curriculum, dichiarazioni e piani di segnalamento; in altro file con 1 file contenente dichiarazioni.

2. La società **MFR Srlu** ha presentato 1 file contenente l'offerta tecnica di 10 pagine ed altri 4 file contenenti la dichiarazione del possesso della certificazione di MARCATURA CE UNI EN 12899-1:2008; la certificazioni ISO 45001:2008, OHSAS 18001; certificazione del sistema di gestione per la sicurezza stradale (Road Traffic Safety - RTS) ISO 39001 e certificazione del sistema di gestione per la sicurezza stradale (Road Traffic Safety - RTS) ISO 39001.

L'offerta tecnica è risultata conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Dott. Alberto Cesaro

F.to Ing. Marco Lisso

SEGRETARI VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Flora Selmani

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA CUP: F73D23000070004, CIG B14A78BCC5;

Data e luogo della seduta: 19/06/2024 ore 16.00– presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 276 del 19/02/2024. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

Estremi del bando di gara: PG/2024/0194139 del 19/04/2024, pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/04/2024 al 18/05/2024;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/2024/242494, in data 20/05/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/2024/242502 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/2024/242504 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/242507 del 20/05/2024;

Offerte pervenute: (n. 2): 1. Tes Spa; 2. MFR Srlu;

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

la Commissione giudicatrice, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Alberto Cesaro
- 3) Commissario: Ing Marco Lisso

Funge da Segretaria la sig.ra Flora Selmani.

La Commissione, riunita in seduta riservata e avvalendosi anche di modalità telematiche come previsto al verbale n. 3, procede ad una riunione di sintesi degli esiti di valutazione dei singoli commissari di gara sull'offerta tecnica presentata dai concorrenti. Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara è stata effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in considerazione viene assegnato un punteggio in relazione ai coefficienti indicati nel disciplinare di gara e con la metodologia ivi prevista. La commissione procede con la riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 24.3. del disciplinare di gara.

I punteggi assegnati dai componenti della Commissione all'offerta tecnica vengono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di gara che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta termina alle ore 16.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Dott. Alberto Cesaro

F.to Ing Marco Lisso

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to sig.ra Flora Selmani.

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ* TERRAFERMA CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5								
		TES Spa			MFR Srlu			
	OFFERTA TECNICA	MAX punteg gio	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Sub-criterio discrezionale								
1	Organizzazione della commessa	10	0,80	Previste 4 sedi operative nel territorio comunale e 6 squadre di cantiere – descrizione completa e analitica, proposte riunioni settimanali, piattaforma condivisa con archiviazione foto ante e post e posizione GPS squadre, reperibilità h24 7/7, documentazione elettronica condivisa con importi, date e dettagli d ogni intervento, previsti interventi puntuali entro le 24h successive alla richiesta con report entro le successive 48h. Ipotizzato coinvolgimento di professionisti per interventi complessi – nel complesso buono	8,00	0,60	Indicata una sede entro i 50 km dal Comune di Venezia, previste 2 squadre, descrizione organigramma limitata alle principali figure; procedura descritta in maniera completa; software CRM per la gestione integrata di ogni ordine di lavoro, compresa archiviazione di foto e report in ambito FTP; Non chiari i tempi per la trasmissione dei rapporti conclusivi. Modalità operative con supporto digitale – nel complesso adeguato	6,00
2	Curriculum del direttore di cantiere e corsi di specializzazione del personale dedicato ai lavori	10	1,00	l'elenco dei cantieri seguiti dal direttore di cantiere e le attestazioni dei corsi in materia di sicurezza e barriere stradali confermano l'ottima esperienza e competenza; ogni squadra è in possesso di patentini ADR, CQC e posa della segnaletica per il trasporto di merci pericolose. Ogni squadra ha almeno un operaio 3 livello e uno di 2 livello – eccellente	10,00	0,60	l'elenco dei cantieri seguiti dal direttore di cantiere dimostra una sicuramente più che adeguata esperienza, anche se non locale; Non ben definiti composizione delle squadre, formazione limitata ai corsi obbligatori per legge di preposto e addetti alla gestione emergenze – adeguato	6,00
3	Idoneità e adeguatezza delle squadre tipo rispetto alle lavorazioni previste da progetto	10	1,00	Previste 6 squadre, 2 per la segnaletica verticale e 4 per quella orizzontale, con nominativi, ruoli e mezzi, descrizione completa e di qualità – eccellente	10,00	0,60	2 squadre da tre operai per un totale di sei, di cui uno di IV livello – adeguato	6,00
4	Organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione stradale	10	0,90	prevista articolazione del territorio comunale in fasce secondo il traffico, individuate le problematiche di interferenza con la viabilità elencando le varie fasi dal sopralluogo preliminare alla conclusione dei lavori. Esempi con 5 casi pratici – più che buono	9,00	0,50	disponibilità ad effettuare lavori in orario notturno prevedendo dispositivi provvisori di illuminazione. Non previsti esempi o casi concreti ma solo schemi conformi alla normativa – parzialmente adeguato	5,00
5	Redazione di un piano di segnalamento			- da 1 a 5 piani di segnalamento: 3 punti; - da 6 a 10 piani di segnalamento: 6 punti; - da 11 a 15 piani di segnalamento: 9 punti	9,00		L'impresa promette 15 piani di segnalamento con le caratteristiche tecniche indicate dal Disciplinare di gara	9,00
6	Tempi di preavviso e procedure adottate per evasione degli ordini	10	0,80	L'impresa si impegna a evadere gli ordini in un giorno naturale. Di seguito l'impresa illustra 2 tipologie di intervento a titolo di esempio, relative alla generica posa di segnaletica verticale per intitolazione via e di segnaletica orizzontale quale l'istituzione di un nuovo attraversamento pedonale comprensive di tempistiche in ore/minuti	8,00	0,60	L'impresa si impegna a posare la segnaletica orizzontale entro un giorno di preavviso, quella verticale in due giorni, in considerazione del tempo necessario per la realizzazione dei segnali.	6,00
Totale sub-criterio discrezionale		59			54,00			38,00
Sub – criterio tabellare								
7	Certificazione ambientale	4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4
8	Sicurezza dei lavoratori	4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4
9	Gestione della sicurezza stradale	4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4
10	Certificazione di marcatura CE UNI EN 12899-1:2008	4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4	L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto		4
Totale sub-criterio tabellare		16			16,00			16,00
TOT					70			54

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ* TERRAFERMA CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5								
		TES Spa			MFR Srl			
	OFFERTA TECNICA	MAX punteg gio	COEFFICIENT E	GIUDIZIO	PUNTEG GIO	COEFFICIE NTE	GIUDIZIO	PUNTEG GIO
Sub-criterio discrezionale								
1	Organizzazione della commessa	10	0,90	L'impresa propone un elaborato organigramma con l'elenco dei nominativi di tutte le persone fisiche interne ed esterne. Si elencano 4 sedi operative presenti entro il territorio comunale e l'elenco delle 6 squadre di cantiere. L'impresa presenta la propria modalità tipo di intervento: riunioni settimanali, piattaforma google drive condivisa, invio della posizione GPS alle squadre, l'archiviazione di foto ante e post. L'impresa mette a disposizione una casella mail dedicata all'appalto e garantisce reperibilità h24 7/7. L'impresa si impegna a tenere aggiornato un file di lavoro condiviso con importi, date e dettagli di ogni intervento. L'impresa garantisce di svolgere interventi puntuali entro le 24h successive alla richiesta. Essa si impegna a consultare i professionisti esterni in tempi rapidi per situazioni particolarmente complesse. Si fa cenno ai report entro le successive 48h.	9,00	0,80	L'impresa dichiara una sede entro i 50 km dal Comune di Venezia. Propone l'utilizzo di 2 squadre e presenta un organigramma generico con le principali figure (direttore di cantiere, ufficio amministrativo). E' presentato uno schema tipo di procedura a partire da un ordine di lavoro, compresa gestione amministrativa e contabile dello stesso. L'impresa propone l'utilizzo di un software gestionale CRM per la gestione integrata di ogni ordine di lavoro, compresa archiviazione di foto e report in ambito FTP. Sono anche utilizzati telefono e applicazioni varie, mail e PEC, schede di lavoro. L'impresa propone l'utilizzo di un software gestionale CRM per la gestione integrata di ogni ordine di lavoro, compresa archiviazione di foto e report in ambito FTP. L'impresa non fa cenno dei tempi per la trasmissione dei rapporti conclusivi. Sono anche utilizzati telefono e applicazioni varie, mail e PEC, schede di lavoro.	8,00
2	Curriculum del direttore di cantiere e corsi di specializzazione del personale dedicato ai lavori	10	1,00	In allegato (consentito dal Disciplinare oltre le 10 facciate) si riporta l'elenco dei cantieri seguiti dal direttore di cantiere e alcune attestazioni dei corsi da lui sostenuti in materia di sicurezza e barriere stradali. Si afferma che ogni squadra è in possesso di patentini ADR, CQC e posa della segnaletica per il trasporto di merci pericolose. Ogni squadra ha almeno un operaio 3 livello e uno di 2 livello	10,00	0,80	Viene presentato un elenco dei vari appalti in tutta Italia compreso luogo e anno di esecuzione e importo lavori dal 2017 al 2024, eseguiti dal Direttore di cantiere con prevalenza di strade nazionali. Si fa generico riferimento alla composizione degli operai di ogni squadra e alla formazione generale. Sui corsi si elencano quelli obbligatori per legge di preposto, e addetti alla gestione emergenze.	8,00
3	Idoneità e adeguatezza delle squadre tipo rispetto alle lavorazioni previste da progetto	10	1,00	L'impresa indica in 6 squadre la propria disponibilità per il presente appalto, suddivise in 2 squadre per la segnaletica verticale e 4 per quella orizzontale. Sono indicati i nominativi di tutti e gli specifici ruoli e mezzi in uso a ciascuno	10,00	0,60	L'impresa illustra la composizione delle due squadre proposte per la realizzazione degli interventi richiesti. Si tratta di 2 squadre da tre operai per un totale di sei, di cui uno di IV livello.	6,00
4	Organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione stradale	10	0,90	L'impresa entro le 10 pagine della relazione tecnica propone la suddivisione del territorio comunale in fasce secondo il traffico e analizza le problematiche di interferenza con la viabilità elencando le varie fasi dal sopralluogo preliminare alla conclusione dei lavori. A titolo di esempio portano 5 casi pratici suddividendo le zone in funzione delle richieste nel bando di gara. Gli altri schemi vengono elencati nelle successive pagine oltre le 10.	9,00	0,60	L'impresa si limita a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare lavori in orario notturno prevedendo dispositivi provvisori di illuminazione. Come schemi allega quelli previsti da DM e comunque già previsti per legge e non riguardanti ad alcun caso concreto sul territorio comunale.	6,00
5	Redazione di un piano di segnalamento	- da 1 a 5 piani di segnalamento: 3 punti; - da 6 a 10 piani di segnalamento: 6 punti; - da 11 a 15 piani di segnalamento: 9 punti		L'impresa promette 15 piani di segnalamento con le caratteristiche tecniche indicate dal Disciplinare di gara	9,00		L'impresa promette 15 piani di segnalamento con le caratteristiche tecniche indicate dal Disciplinare di gara	9,00
6	Tempi di preavviso e procedure adottate per evasione degli ordini	10	1,00	L'impresa si impegna a evadere gli ordini in un giorno naturale. Di seguito l'impresa illustra 2 tipologie di intervento a titolo di esempio, relative alla generica posa di segnaletica verticale per intitolazione via e di segnaletica orizzontale quale l'istituzione di un nuovo attraversamento pedonale comprensive di tempistiche in ore/minuti	10,00	0,80	L'impresa si impegna a posare la segnaletica orizzontale entro un giorno di preavviso, quella verticale in due giorni, in considerazione del tempo necessario per la realizzazione dei segnali.	8,00
Totale sub-criterio discrezionale		59			57,00			45,00
Sub – criterio tabellare								
7	Certificazione ambientale	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4
8	Sicurezza dei lavoratori	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4
9	Gestione della sicurezza stradale	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4
10	Certificazione di marcatura CE UNI EN 12899-1:2008	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformità richiesto	4
Totale sub-criterio tabellare		16			16,00			16,00
TOT					73			61

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA CUP F73D23000070004, CIG B14A78BCC5								
			TES Spa			MFR Srlu		
	OFFERTA TECNICA	MAX punteggi	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Sub-criterio discrezionale								
1	Organizzazione della commessa	10	0,90	L'impresa propone un elaborato organigramma con l'elenco dei nominativi di tutte le persone fisiche interne ed esterne. Si elencano 4 sedi operative presenti entro il territorio comunale e l'elenco delle 6 squadre di cantiere. L'impresa presenta la propria modalit� tipo di intervento: riunioni settimanali, piattaforma google drive condivisa, invio della posizione GPS alle squadre, l'archiviazione di foto ante e post. L'impresa mette a disposizione una casella mail dedicata all'appalto e garantisce reperibilit� h24 7/7. L'impresa si impegna a tenere aggiornato un file di lavoro condiviso con importi, date e dettagli d ogni intervento. L'impresa garantisce di svolgere interventi puntuali entro le 24h successive alla richiesta. Essa si impegna a consultare i professionisti esterni in tempi rapidi per situazioni particolarmente complesse. Si fa cenno ai report entro le successive 48h.	9,00	0,60	L'impresa dichiara una sede entro i 50 km dal Comune di Venezia. Propone l'utilizzo di 2 squadre e presenta un organigramma generico con le principali figure (direttore di cantiere, ufficio amministrativo). E' presentato uno schema tipo di procedura a partire da un ordine di lavoro, compresa gestione amministrativa e contabile dello stesso. L'impresa propone l'utilizzo di un software gestionale CRM per la gestione integrata di ogni ordine di lavoro, compresa archiviazione di foto e report in ambito FTP. Sono anche utilizzati telefono e applicazioni varie, mail e PEC, schede di lavoro. L'impresa propone l'utilizzo di un software gestionale CRM per la gestione integrata di ogni ordine di lavoro, compresa archiviazione di foto e report in ambito FTP. L'impresa non fa cenno dei tempi per la trasmissione dei rapporti conclusivi. Sono anche utilizzati telefono e applicazioni varie, mail e PEC, schede di lavoro.	6,00
2	Curriculum del direttore di cantiere e corsi di specializzazione del personale dedicato ai lavori	10	0,80	In allegato (consentito dal Disciplinare oltre le 10 facciate) si riporta l'elenco dei cantieri seguiti dal direttore di cantiere e alcune attestazioni dei corsi da lui sostenuti in materia di sicurezza e barriere stradali Si afferma che ogni squadra � in possesso di patentini ADR, CQC e posa della segnaletica per il trasporto di merci pericolose. Ogni squadra ha almeno un operaio 3 livello e uno di 2 livello	8,00	0,60	Viene presentato un elenco dei vari appalti in tutta Italia compreso luogo e anno di esecuzione e importo lavori dal 2017 al 2024, eseguiti dal Direttore di cantiere con prevalenza di strade nazionali. Si fa generico riferimento alla composizione degli operai di ogni squadra e alla formazione generale. Sui corsi si elencano quelli obbligatori per legge di preposto, e addetti alla gestione emergenze.	6,00
3	Idoneit� e adeguatezza delle squadre tipo rispetto alle lavorazioni previste da progetto	10	0,90	L'impresa indica in 6 squadre la propria disponibilit� per il presente appalto, suddivise in 2 squadre per la segnaletica verticale e 4 per quella orizzontale. Sono indicati i nominativi di tutti e gli specifici ruoli e mezzi in uso a ciascuno	9,00	0,60	L'impresa illustra la composizione delle due squadre proposte per la realizzazione degli interventi richiesti. Si tratta di 2 squadre da tre operai per un totale di sei, di cui uno di IV livello.	6,00
4	Organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione stradale	10	0,60	l'impresa entro le 10 pagine della relazione tecnica propone la suddivisione del territorio comunale in fasce secondo il traffico e analizza le problematiche di interferenza con la viabilit� elencando le varie fasi dal sopralluogo preliminare alla conclusione dei lavori. A titolo di esempio portano 5 casi pratici suddividendo le zone in funzione delle richieste nel bando di gara. Gli altri schemi vengono elencati nelle successive pagine oltre le 10.	6,00	0,20	L'impresa si limita a dichiarare la propria disponibilit� ad effettuare lavori in orario notturno prevedendo dispositivi provvisori di illuminazione. Come schemi allega quelli previsti da DM e comunque gi� previsti per legge e non riguardanti ad alcun caso concreto sul territorio comunale.	2,00
5	Redazione di un piano di segnalamento	- da 1 a 5 piani di segnalamento: 3 punti; - da 6 a 10 piani di segnalamento: 6 punti; - da 11 a 15 piani di segnalamento: 9 punti		L'impresa promette 15 piani di segnalamento con le caratteristiche tecniche indicate dal Disciplinare di gara	9,00		L'impresa promette 15 piani di segnalamento con le caratteristiche tecniche indicate dal Disciplinare di gara	9,00
6	Tempi di preavviso e procedure adottate per evasione degli ordini	10	0,80	L'impresa si impegna a evadere gli ordini in un giorno naturale. Di seguito l'impresa illustra 2 tipologie di intervento a titolo di esempio, relative alla generica posa di segnaletica verticale per intitolazione via e di segnaletica orizzontale quale l'istituzione di un nuovo attraversamento pedonale comprensive di tempistiche in ore/minuti	8,00	0,60	L'impresa si impegna a posare la segnaletica orizzontale entro un giorno di preavviso, quella verticale in due giorni, in considerazione del tempo necessario per la realizzazione dei segnali.	6,00
Totale sub-criterio discrezionale		59			49,00			35,00
Sub - criterio tabellare								
7	Certificazione ambientale	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4
8	Sicurezza dei lavoratori	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4
9	Gestione della sicurezza stradale	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4
10	Certificazione di marcatura CE UNI EN 12899-1:2008	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4		L'impresa dichiara (e allega) il certificato di conformit� richiesto	4
Totale sub-criterio tabellare		16			16,00			16,00
TOT					65			51

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 5

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
TERRAFERMA CUP: F73D23000070004, CIG B14A78BCC5;

Data e luogo della seduta: 24/06/2024 ore 12.00– presso il Comune
di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 276 del 19/02/2024. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.
36/2023;

Estremi del bando di gara: PG/2024/0194139 del 19/04/2024, pubbli-
cato all'Albo Pretorio dal 19/04/2024 al 18/05/2024;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei
criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:
PG/2024/242494, in data 20/05/2024;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2024/242502 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/2024/
242504 del 20/05/2024;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/242507 del 20/05/2024;

Offerte pervenute: (n. 2): 1. Tes Spa; 2. MFR Srl;

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

la Commissione giudicatrice, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Alberto Cesaro
- 3) Commissario: Ing Marco Lisso

Funge da Segretaria la sig.ra Flora Selmani.

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito all'offerta tecnica, come da allegato 1 al presente verbale.

L'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo a base d'asta. Il ribasso percentuale va calcolato sull'importo a base di gara e deve essere indicato in cifre e in lettere. Il punteggio dell'offerta economica verrà calcolato con la metodologia descritta al punto 24.3 e seguenti del disciplinare di gara.

L'offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al paragrafo 23 del disciplinare di gara al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

Verificati i contenuti delle offerte economiche, ai ribassi offerti viene applicata la formula prevista dall'art 24.3 del disciplinare di gara; il

punteggio dell'offerta economica viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione della gara n. Gara n. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA CUP: F73D23000070004, CIG B14A78BCC5; a favcorte della ditta Tes Spa, con sede in Via dell'Artigianato 19, Vedelago; C.F. e P.I. n. 01971670268, che ha presentato un ribasso d'asta di 5,55 % ed ottenuto un punteggio totale di 100 punti su 100, pari ad un importo al netto di IVA di € 500.449,95, al quale dovranno essere sommati gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di € 15.408,59 ed importo di lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta di € 5.000,00; per un importo contrattuale di € 520.858,54.

Poiché il concorrente ha ottenuto un punteggio totale di 100 punti su 100, cioè superiore ai quattro quinti sia per il prezzo, sia per gli altri elementi di valutazione tecnica; come previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, andrà valutata la congruità dell'offerta.

La seduta pubblica termina alle ore 12.30;

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Dott. Alberto Cesaro

F.to Ing Marco Lisso

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to sig.ra Flora Selmani

GARA N. 16/2024 C.I. 14914 – RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE / ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ TERRAFERMA CUP F73D23000070004

OFFERTA TECNICA 75											529.857,01	OFFERTA ECONOMICA 25					
	Sub-criterio discrezionale						Sub-criterio on/off tabellare				PUNT. OFFERTA TECNICA	SOGLIA	RIPARAME TRAZIONE	PREZZO OFFERTO	RIBASSO Prezzo	PUNT. OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGI O TOTALE
DITTE	1 10	2 10	3 10	4 10	5 9	6 10	7 4	8 4	9 4	10 4		40,00					
Tes Spa	8,67	9,33	9,67	8,00	9,00	8,67	4	4	4	4	69,340	AMMESSO	75,000	500.449,95	5,550	25,000	100,000
MFR Srlu	6,67	6,67	6,00	4,33	9,00	6,67	4	4	4	4	55,340	AMMESSO	59,125	500.449,95	5,550	25,000	84,125