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Comune di Venezia
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole e Pronto Intervento
RUP: ing. Simone Agrondi

Fasc.: 2018/XI.2.1/828­1

PDD 2962 DEL 12.12.2019 DD DEL

D E T E R M I N A Z I O N E

             
Oggetto:  C.I.14102/2   ­  Gara  n.   50/2019:   "2.5.4   Ambiente   e   Territorio­Ex   Casinò:   manutenzione,   riuso   e 

rifunzionamento del Palazzo Ex Casinò Lido ­ Mostra Del Cinema di Venezia ­ Centro Congressi In 
Comune Di Venezia ­ II Stralcio. 
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori all’impresa: SACAIM SPA e relativo  impegno di 
spesa e relativo accertamento d'entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) 
del D. Lgs. n. 33/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta del Comune di Venezia n. 242 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori in oggetto, presentato alla città Metropolitana di Venezia ai fini 
dell'inserimento nel progetto complessivo da proporre per la partecipazione al Bando per la presentazione di 
progetti  per   la   riqualificazione  urbana e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città  metropolitane,  dei  comuni 
capoluogo di provincia e della città di Aosta, istituito con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 
maggio 2016;

• con   decreto   del   Sindaco   metropolitano   di   Venezia   n.   45   del   25/08/2016   è   stato   approvato   il   progetto 
denominato "RE.MO.VE." (REcupero periferie e  MObilità sostenibile per la città metropolitana di  Venezia"), 
all'interno del quale è contenuto l'intervento proposto dal Comune di Venezia "C.I. 14102 ­Manutenzione, riuso 
e rifunzionalizzazione del Palazzo ex Casinò del Lido – Mostra del Cinema di Venezia – Centro congressi in 
comune di Venezia", e inviato in data 29/08/2016 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale progetto di  
candidatura al Bando sopra indicato;

• con D.P.C.M. 6 dicembre 2016, il progetto Re.Mo.Ve. presentato dalla Città Metropolitana di Venezia, che 
comprende l'intervento ID 14 "Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del Palazzo ex Casinò del Lido – 
Mostra del Cinema di Venezia – Centro congressi in comune di Venezia", è stato approvato al 36° posto in 
graduatoria, su 120 progetti presentati;

• con D.P.C.M. del 29/05/2017 e delibere del CIPE n. 02 del 03/03/2017 e n. 72 del 07/08/2017, sono state 
assegnate le risorse al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie», ai sensi dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

• in data 23/03/2018 è stata registrata dalla Corte dei Conti la Convenzione per l'attuazione del Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 



e dei comuni capoluogo di provincia, regolarmente sottoscritta tra il Sindaco metropolitano di Venezia e la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, esecutiva dal 09/04/2018;

• il  decreto  legge n. 91 del 25/07/2018 convertito  in  legge n. 108 del 21/09/2018, ha differito all'anno 2020 
l'efficacia delle convenzioni concluse  sulla  base  di  quanto disposto ai sensi del  decreto  del  Presidente  
del   Consiglio   dei Ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 03/03/2017 e n. 72 del 
07/08/2017, adottate ai  sensi dell'articolo 1, comma 141, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232;

• la legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) all'art. 1 commi dal 913 al 916 ridefinisce le risorse 
finanziarie da destinarsi al Programma; specificatamente il comma 914 stabilisce che le convenzioni stipulate 
nell’ambito del Programma e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del D.P.C.M. del 29/05/2017,  
nonché delle delibere del CIPE n.2 del 03/03/2017 e n.72 del 07/08/2017, adottate ai sensi dell’art.1 c.141 della 
legge 11 dicembre 2016, n.232, producono effetti nel corso dell’anno 2019 con riguardo al rimborso delle  
spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari;

• ai   sensi  dell'art.   1   c.   916  della   suddetta   legge,   in  data  24/06/2019  è  stata   comunicata    da  parte  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la registrazione della “Convenzione di modifica della convenzione della 
Città  Metropolitana  di  Venezia”  di  adeguamento  per   l'attuazione  del  Programma  (decreto  del  Segretario 
Generale PCM del 8 aprile 2019);

• per la realizzazione dell'intervento in oggetto, il progetto RE.MO.VE. prevede un finanziamento complessivo 
di € 13.375.000,00=., di cui € 10.075.000,00=. derivanti dal Bando ed € 3.300.000,00=. finanziati dal Comune 
di Venezia;

Premesso inoltre che:
• il  Comune di Venezia è destinatario di un finanziamento statale ammesso con Delibera CIPE n. 56/2016, 

pubblicata in G.U. n. 79 del 04.04.2017, avente oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014­2020.  
Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città 
metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia”;

• in data 26/11/2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia il  
“Patto per  lo Sviluppo della Città di Venezia:  Interventi per  lo sviluppo economico,  la coesione sociale e 
territoriale della Città di Venezia”;

• con la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06/06/2017 si riconosce il Comune di Venezia quale  
soggetto titolare e gestore di tutti gli interventi finanziati dal suddetto Patto;

• il Comune di Venezia risulta assegnatario, per l'intervento in questione, di un contributo finanziario pari a € 
3.300.000,00=. derivante dalla sottoscrizione del Patto sopra citato;

Visto   che,   in   conformità   al   disposto   dell’art.   21   del   D.Lgs.   n.   50/2016   e   s.m.i.,   nella   prima   annualità   del 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2019­2021 e nell'Elenco Annuale 2019, allegati al Bilancio di previsione  
2019­2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018, è presente l’intervento C.I. 
14102 avente ad oggetto: "2.5.4 – Ambiente e Territorio ­ Ex Casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del  
Palazzo Ex Casinò Lido – Mostra del Cinema di Venezia – Centro Congressi in Comune di Venezia", per un 
importo complessivo di 13.375.000,00= Euro, da finanziarsi:
• per   10.075.000,00=   Euro   con   Contributo   dello   Stato,   quale   finanziamento   inserito   nel   Programma 

Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM del 25/05/2016 (c.d. Bando periferie);

• per 3.300.000,00= Euro con contributo dello Stato ­ Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia;
Considerato che:
­ al fine di garantire la realizzazione dei lavori senza compromettere la funzionalità degli apparati per la Mostra 
del  Cinema, si  è ritenuto di  suddividere  l’intervento,  che  fino alla progettazione definitiva ha avuto un’unica 
visione d’insieme, in due stralci   che permettessero sia di rispettare le esigenze relative   all'esecuzione delle 



opere, sia di utilizzare l’edificio per la Mostra;
­   la   creazione   di   detti   stralci   è   stata   realizzata   sulla   scorta   dei   finanziamenti   disponibili   per   complessivi  
13.375.000,00= Euro così distinti:
• C.I. 14102/1 ­ 2.5.4 Ambiente e Territorio – ex Casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del Palazzo ex  

Casinò Lido – Mostra del  Cinema di  Venezia – centro congressi   in Comune di  Venezia,  per un  importo 
complessivo di 3.300.000,00= Euro, spesa finanziata mediante risorse disponibili attraverso il “Patto per lo 
Sviluppo della Città di Venezia: interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della 
Città di  Venezia”  sottoscritto  tra  la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  il  Comune di  Venezia  in data 
26/11/2016;

• C.I.  14102/2 ­  2.5.4 Ambiente e Territorio – ex Casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del  
Palazzo ex Casinò Lido – Mostra del Cinema di Venezia – centro congressi in Comune di Venezia,  
per un importo complessivo di 10.075.000,00= Euro, spesa finanziata mediante risorse disponibili 
attraverso il “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 
25 maggio 2016 e D.P.C.M. 6 dicembre 2016);

Premesso inoltre con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 04/06/2018, esecutiva, è stato approvato il 
progetto definitivo, con determinazione dirigenziale n. 1729 del 11/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
e   con   determinazione   n.   865   del   17/04/2019   è   stata   approvata   la   determinazione   a   contrattare   con 
aggiornamento del  progetto  esecutivo ai   fini  del  bando di  gara  relativamente ai   lavori  di  "2.5.4  Ambiente e 
Territorio ­ ex Casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del palazzo ex Casinò Lido ­ mostra del cinema di 
Venezia   ­   Centro   congressi   in   Comune   di   Venezia­   II   Stralcio,   comportante   una   spesa   complessiva   di   € 
10.075.000,00   oneri   fiscali   compresi.   Importo   complessivo   dell’appalto   di   €   7.608.702,82   di   cui   a   corpo   € 
4.003.457,10   e a misura € 3.605.245,72; importo dei lavori a base di gara soggetto a r ibasso € 7.108.861,56, 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 399.841,26 e opere in economia € 
100.000,00,  con il seguente quadro economico di spesa:





­  con la succitata determinazione dirigenziale n.  865 del 17/04/2019 si   è stabilito di procedere all’appalto  in 
oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.  3,  lett.  sss e art.  60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, lett. sss, 60 e 95, comma 2, 
(e art. 145 e segg.ti) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Preso atto che il bando di gara e gli avvisi di rettifica sono stati pubblicati come risulta dal verbale di gara n. 1 in 
data 6/8/2019 e che:
­ entro  il   termine stabilito dal bando di gara e cioè entro  le ore 12.00, del giorno 5/8/2019, sono pervenute 
numero 10 (dieci) offerte;
­ il Presidente del Seggio e Commissione di Gara è stato nominato dal Vice Segretario con disposizione in data 
PG/2019/396637 del 05/08/2019;
­ i componenti del seggio di gara, nominati con disposizione del  Presidente del Seggio,  PG/2019/396654 del 
05/08/2019 hanno verificato, nella seduta pubblica del 6/08/2019,  i documenti contenuti nella “documentazione 
amministrativa”  e rilevato che per n° 6 concorrenti la documentazione era carente rispetto a quella richiesta nel 
disciplinare di gara, come meglio specificato nel verbale di gara n. 1 del 6/8/2019, mentre gli altri 4 concorrenti  
hanno presentato documentazione conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
­ nella seduta del 20/8/2019, verbale di gara n. 2 è stata verificata l'integrazione della documentazione dei 6 
concorrenti e proceduto all’esclusione dalla gara di un concorrente per i motivi indicati nel medesimo verbale di 
gara e la seduta è stata aggiornata per un approfondimento sulla documentazione integrativa presentata da un 
concorrente;
­  nella  seduta  del  22/8/2019,   come  risulta  dal  verbale  di  gara  n.  3,  a   seguito  delle  ulteriori   verifiche  sulla 
documentazione   presentata,   l’A.T.I.   Costruzioni   Procopio   s.r.l.,   Consorzio   Stabile   Costruendo   s.r.l.   e   Il 
Laboratorio s.r.l. è stata esclusa dalla partecipazione alle successive fasi di gara in quanto non in possesso dei 
requisiti richiesti;
­   nella   seduta   del   27/9/2019,   come   risulta   dal   verbale   di   gara   n.   4,  a   seguito   di   richiesta   di   riesame 
dell‘esclusione   del   concorrente   A.T.I.   Costruzioni   Procopio   s.r.l.,   Consorzio   Stabile   Costruendo   s.r.l.   e   Il 
Laboratorio s.r.l.,  è stata disposta  in sede di autotutela la riammissione del concorrente alle successive fasi di 
gara per le motivazioni indicate nel medesimo verbale di gara;
­ nella seduta del   27/9/2019 ore 9.20,  come risulta dal verbale di gara n. 5, si è  insediata  la commissione 
giudicatrice, il cui presidente è stato nominato dal Vice Segretario con atto PG/2019/396637 del 05/08/2019 ed i 
cui componenti sono stati nominati dal Presidente della Commissione con atto  PG/2019/479210 del 27/09/2019, 
che ha provvediuto all‘apertura delle offerte tecniche per verificarne il contenuto;
­ nelle sedute riservate del 27/9/2019 ore 10.30, del 16/10/2019, del 17/10/2019 verbali rispettivamente nn. 6, 7 e 
8 sono state esaminate le offerte tecniche presentate.
­ nella seduta del 21/10/2019, verbale di gara n. 9 la commissione ha proceduto all’ esclusione dei concorrenti 
Donati S.p.A., Frimat S.p.A. e A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l. (mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., 
Il Laboratorio s.r.l. per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto dal disciplinare di gara e all’apertura dell’ 
”offerta economica” di tutti i concorrenti ammessi alla gara. Ha provveduto a formulare la graduatoria in ordine 
decrescente in base alle offerte presentate e a calcolare la soglia dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97,  
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Visto   il   verbale  di  gara n° 9 del  21/10/2019,  dal  quale   risulta  che  i   lavori   in  oggetto sono stati  aggiudicati 
all’impresa:   SACAIM SPA, per un importo di aggiudicazione di € 6.970.949,65 al netto del ribasso d’asta del 
1,94% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 399.841,26 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti  
a ribasso d'asta, e € 100.000,00 quali opere in economia non soggette a ribasso d’asta, pari ad un importo 
contrattuale complessivo di  € 7.470.790,91 oneri fiscali esclusi;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l’accertamento di cui all’art. 9 del  
D.L.  n.  78/2009,  sia possibile  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147 bis del  d.lgs n.  267/2000,   la sola  regolarità  e 



correttezza dell’azione amministrativa posta in essere per l’individuazione del contraente, demandando invece la 
verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell’Ente di far fronte alle proprie 
obbligazioni   entro   i   termini   contrattualmente   previsti)   al   controllo   contabile   del   responsabile   del   servizio 
finanziario,  esercitato attraverso  il   rilascio del  parere di   regolarità contabile,  oltre che del visto attestante  la 
copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente  
atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’impresa SACAIM SPA Codice Fiscale e Partita 
Iva: n. 01703680221;

Preso atto che,  in sede di gara, l’impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto 
alcune lavorazioni e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 105 del D. 
Lvo n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del 
trentesimo giorno dalla richiesta, salvo quanto previsto dal comma 18, seconda parte, del medesimo articolo;

Ritenuto necessario svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell’articolo 93 del D. Lvo n. 50/2016, 
in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate e secondo quanto previsto dalle norme citate;

Preso atto che:
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   1735   del   24/11/2017,   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 122.451,86 per corrispettivi professionali relativi alla progettazione definitiva;

­   con   determinazione   dirigenziale   n.   2095   del   28/12/2017   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 36.460,60=. per il servizio di esecuzione rilievi laser­scanner;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   385   del   13/03/2018   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 10.134,82=. per l'incarico di verifica della progettazione;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   1680   del   06/09/2018   è   stata   impegnata   la   spesa   di  
€ 82.408,27.= (o.f.e p.c.),per adeguamento dei corrispettivi professionali relativi alla progettazione definitiva;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.     1693   del   10/09/2018   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 121.461,92= per corrispettivi professionali e relativo adeguamento per la progettazione esecutiva;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   233   del   14/02/2019   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 2.539,25=. per il servizio di redazione rilievi e restituzioni ortografiche;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   352   del   25/02/2019   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 38.796,37=. per il servizio di rilievi stratigrafici e prove di carico;
­     con   determinazione   dirigenziale   n.   353   del   25/02/2019   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 47.010,83=. per il servizio di redazione del piano indagini degli apparati decorativi;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   453   del   08/03/2019   è   stata   impegnata   la   somma   di  
€ 868,70=. per adeguamento dei corrispettivi relativi alla verifica della progettazione esecutiva;
­   con   determinazione   dirigenziale   n.   865   del   17/04/2019   sono   state   impegnate:   la   somma   di  
€ 800,00=. di cui al punto b)10 del quadro economico per contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione e la 
somma di € 9.200,00= per spese di pubblicità finanziate con spese correnti del Bilancio 2019, sul cap. 11006/26 
“servizi amministrativi”;

Considerato che la spesa di €  8.217.870,00=. (oneri fiscali compresi) per i lavori può trovare copertura tramite 
impegno al capitolo 4522/109 “Beni immobili”, codice gestionale 999 “Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata con 
contributo dello Stato Bando Periferie nel modo seguente:

­ per € 2.465.361,00=. a bilancio 2020;
­ per € 2.876.254,50=. a bilancio 2021;
­ per € 2.876.254,50=. a bilancio 2022;



Considerato inoltre che:
­  detto impegno comporta la definizione del ribasso d'asta complessivo per € 151.703,10=.(o.f.c.);
­  ai  sensi dell'art. 2 comma 6 della convenzione adeguata citata in premessa, in ottemperanza al c. 913 della 
legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), "le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di 
gestione o comunque realizzate  in fase d'appalto...sono revocate e rimangono acquisite al fondo Sviluppo e 
coesione", per cui si determina in  € 151.703,10=. la quota parte di suddette risorse a valere sul finanziamento 
"Bando periferie";

Richiamato l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  in merito agli   incentivi per funzioni tecniche e a quanto 
previsto dal regolamento comunale recante norme e criteri applicativi al suddetto articolo, approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 157 del 14/05/2019;

Considerato inoltre che non può trovare applicazione l'art. 3 comma 3 del regolamento comunale sopra citato, 
relativo alla destinazione del 20% di quanto accantonabile, all'acquisto di tecnologie innovative da parte dell'ente, 
in quanto l'art. 113 c. 4 esclude tale ipotesi in caso di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata,  
come nel caso di specie;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4­2 al D. Lgs. 23/06/2011 n.  
118;

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e contabilità finanziaria e dato atto 
che   il   rispetto   della   previsione   di   cui   all'art.   183   comma   8,   del   D.   Lgs.   n.   267/2000   viene   attestato   dal 
responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura 
finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14102/2, risulta così determinato:

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO

Anni 
Precedenti 2019 2020

TOTALE
QUADRO ECONOMICO

Stanziato
      340.414,12 122.518,50 9.612.067,38 10.075.000,00

Impegnato       340.414,12 122.518,50

Dato atto del rispetto dell’art. 6, comma 2, del  Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Dato atto,  altresì,   che non sussiste  conflitto  di   interessi   in  capo  al   firmatario  dell'atto  e  dell'assenza di  
segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento;

Visto:
­ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 20 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019­2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico 
di Programmazione 2019­2021;
­ la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano della 
Performance 2019­2021 e il Piano Esecutivo di Gestione 2019­2021,  assegnando ai Dirigenti l’adozione delle 
determinazioni  a  contrarre,   la  responsabilità  di   tipo  finanziario,   l’adozione e attuazione dei  provvedimenti  di 
gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
­ l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2019;



Richiamati:
­ l'art. 107 del   Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento delle leggi sugli Enti  
Locali”, in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti
­ l’art. 4 del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
­ gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
­ il D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai  
sensi  degli  articoli  216 e 217 del D.Lgs.  n.  50/2016,  in particolare gli  art.  32 e 33 relativi  alle procedure di  
affidamento;
­ il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n.42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
­ il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
­ il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del  D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165, 
approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62;
­ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice 
di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente";
­ gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
­ l’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
­ il Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 
del 15/06/2016;
­ l’art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
­ la disposizione del Sindaco PG 480582 del 27/09/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento, della Direzione Lavori Pubblici  
alla sottoscritta arch. Silvia Loreto;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli allegati verbali di gara redatti in data 6/8/2019, 20/8/2019, 22/8/2019, 27/9/2019 ore 9.00, 
27/9/2019 ore 9.20, 27/9/2019 ore 10.30, 16/10/2019, 17/10/2019 e in data 21/10/2019 che  formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto e quindi aggiudicare i lavori  di  "2.5.4 Ambiente e Territorio ­ ex 
Casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del palazzo ex Casinò Lido ­ mostra del cinema di Venezia ­ 
Centro congressi in Comune di Venezia ­ II Stralcio”, all’impresa SACAIM SPA, con sede legale in Via Righi 
n. 6 a Venezia, Codice Fiscale e Partita Iva: n. 01703680221;

2. di precisare che l’importo di aggiudicazione dei  lavori è di  € 6.970.949,65 al netto del ribasso d’asta del 
1,94% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 399.841,26 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a ribasso d'asta, e € 100.000,00 quali opere in economia non soggette a ribasso d’asta, pari ad un 
importo   contrattuale   complessivo   di    
€ 7.470.790,91 oneri fiscali esclusi;

3. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte  
dei   lavori,  precisando che gli  affidamenti  dei  subappalti  sono condizionati  al   rispetto di  quanto disposto  
dall’art. 105 del D. L.vo n. 50/2016;



4. di  svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell’articolo 93 del D. L.vo n. 50/2016, in base 
alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per la ditta non aggiudicataria dei  
lavori lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per 
la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e 
comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fidejussoria, rilasciata nella misura e  
nei modi previsti dall’art. 103 del D. L.vo n. 50/2016, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta;

5. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l’esecuzione dell’intervento di cui all’oggetto:



6. impegnare la spesa di € 8.217.870,00 (o.f.c.), € 7.470.790,91 oneri fiscali esclusi, a favore dell’impresa 
SACAIM SPA Codice Fiscale e Partita Iva: n. 01703680221 (CIG 79805974FB, CUP F71E17000140001) 
per la voce lavori – al  capitolo 4522/109 “Beni  immobili”, codice gestionale 999 “Beni Immobili n.a.c.”, 
spesa finanziata con contributo dello Stato Bando Periferie nel modo seguente:

­ per € 2.465.361,00=. a bilancio 2020;
­ per € 2.876.254,50=. a bilancio 2021;
­ per € 2.876.254,50=. a bilancio 2022;

7. di  impegnare, ai sensi di quanto disposto dall’art.  3 del Regolamento recante norme e criteri  per  la  
ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, adottato con deliberazione di  
Giunta   comunale   n.157   del   14   maggio   2019,   l’importo   di  
€ 97.391,40 per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale, pari all’80% di quanto calcolato 
applicando l’aliquota del  1,6% all’importo al netto di  iva, posto a base di gara per € 7.608.702,82=., 
bilancio 2020,  al cap.  capitolo 4522/109  “Beni immobili” codice gestionale 999 “Beni Immobili  n.a.c.”, 
spesa finanziata con contributo dello Stato ­ Bando Periferie;

8. di disporre che l’accertamento di entrata avvenga a cura della direzione finanziaria secondo i principi di 
cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011;

9. di   dare   atto   che   a   seguito   dell’assunzione   dell’impegno   di   spesa   previsto   dal   presente   atto   il  
cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato:



CRONO 
PROGRAM

MA 
FINANZIAR

IO

Anni 
Precedenti

2019 2020 2021 2022
TOTALE
QUADRO 

ECONOMICO

Stanziato     340.414,12    122.518,50   3.188.260,57 3.395.849,23   3.027.957,58       10.075.000,00

Impegnato     340.414,12    122.518,50    2.562.752,40   2.876.254,50
 
  2.876.254,50

10. di   incaricare  la Direzione Finanziaria ad effettuare  le eventuali  variazioni  ai  capitoli  di  pertinenza ed al 
correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o 
per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di  disporre  la pubblicazione ai  sensi dell’art.  23 comma 1  lett.  b) del  D. Lgs n. 33/2013, nella sezione  
“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia.

Ai   fini   del   rispetto   del   principio   di   separazione   delle   funzioni,   di   cui   alle   azioni   del   Piano   Triennale   di  
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai 
sensi  dell’art.  32 del  D.  Lgs.  n.  50/2016, dalla commissione di  gara,  presieduta dal  dott.  Marzio Ceselin.   Il  
Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi 
dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Dirigente Responsabile di budget.

Il   presente   provvedimento   diventa   esecutivo   dopo   l’apposizione   del   visto   di   regolarità   contabile   del 
Responsabile della Ragioneria attestante  la copertura  finanziaria ai sensi dell’art.  183, comma 7, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.

LA DIRIGENTE
Arch. Silvia Loreto

All.: Verbali di gara

Il   presente  documento   risulta   firmato  digitalmente  ai  sensi  del  C.A.D.  d.lgs.  82/2005  e  s.m.i.   ed   è  conservato  nel   sistema di  gestione 
documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 2962

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 50/2019: "2.5.4 Ambiente e territorio-Ex Casinò: manutenzione,

riuso e funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di

Venezia-Centro -Congressi in Comune di Venezia - II Stralcio. Procedura

aperta.

 VERBALE N.1

Data e luogo della seduta: 06/08/2019 ore 09:30 – Comune di 

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo  CIG PG/2019/0366789 in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri

1



meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Offerte pervenute:  1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi 

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. 

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine 

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede 

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori 

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G. 

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in 

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale 

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Ditta: Impresa Tonon S.p.A.

con sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten 

Genesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in 

Via Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in 

via Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede le-

gale in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio 

s.r.l. (mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., Il Laboratorio 

s.r.l. con sede legale in Piazza Francesco Fiorentino 12, a Catanzaro; 10.

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandataria), 

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.

I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.
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PRESENTI:  Sig.ra Antonella  Zambolin,  delegata della  ditta So.Ge. di

Co.  s.r.l.,  sig.ra  Stefania  Spolaor,  delegata  della  ditta  R.G.  Impianti

s.r.l., il sig. Maurizio Masiero, delegato della ditta Frimat S.p.A.

SVOLGIMENTO

Il Seggio di gara,  previsto dall'art. 77 del vigente D.Lgs n.50 del 

18 aprile 2016 “Codice dei  Contratti Pubblici”, è composto dai Signori

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Michele Codemo 

3) Commissario: Danilo Smocovich 

 Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich 

Il Presidente fa presente che:

a  seguito  della  determinazione  DD  865  del  17/04/2019  è  stata

autorizzata  l'assunzione di  impegno di  spesa per  la gara n  50/2019:

"2.5.4  Ambiente  e  territorio-Ex  Casinò:  manutenzione,  riuso  e

funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di Venezia-

Centro  -Congressi  in  Comune  di  Venezia  -  II  Stralcio  C.I.  14102/2

attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,

dichiarano  di  non  essere  incompatibili  con  l'esercizio  delle  proprie

funzioni, ai sensi di legge. 

Il  Presidente  procede,  quindi,  allo  sblocco  telematico  delle  offerte

pervenute e all’esame della documentazione amministrativa.

 Il  Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti

che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il Presidente procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute

3



e al successivo esame della documentazione presentata.

Durante la verifica della documentazione amministrativa vengono ri-

levate anomalie nelle seguenti ditte:

- la documentazione amministrativa presentata dalla società  Edil Co. S.r.l. ri-

sulta carente della dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui

all’art. 80, comma 5, lettere c-quater del d. lgs. 50/2016;

- la documentazione amministrativa presentata dall’  associazione temporanea

d’imprese R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. s.r.l., Lares –

Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l. e Officine Metalmeccani-

che Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio risulta carente, per tutti i

componenti il raggruppamento, della dichiarazione relativa all’assenza di cause

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-quater del d. lgs. 50/2016. Ri-

sulta inoltre carente:

- per l'impresa Officine Metalmeccanica Ravenna snc qualificata mandante:

1 – della dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art.

80, comma 5, lettera f-ter del d. lgs. 50/2016 e nella sezione D: Altri motivi di

esclusione  eventualmente  previsti  dalla  legislazione  nazionale  dello  Stato

membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, del DGUE

non sono presenti i punti dal n. 8 al n. 14 previsti nel modello di formulario per il

D.G.U.E.; 

2 – delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, paragrafo

7.5 del disciplinare in quanto non sottoscritte digitalmente dai diretti interessati

ma solo  controfirmate dal  legale  rappresentante  o,  in  alternativa,  dal  legale

rappresentante esplicitamente per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3;

- la documentazione amministrativa presentata dal raggruppamento temporaneo
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d’imprese Setten Genesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A. e RWS s.r.l. ri-

sulta carente, per tutti i componenti il raggruppamento, della dichiarazione rela-

tiva all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-qua-

ter del d. lgs. 50/2016.

- la documentazione amministrativa presentata dalla società  Tonon S.p.A. ri-

sulta carente della dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui

all’art. 80, comma 5, lettere c quater del d. lgs. 50/2016 e dell’attestazione di

qualificazione in copia autentica o dichiarata autentica con dichiarazione sostitu-

tiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata

da copia del documento di identità dello stesso, come previsto dal punto 13.1.1.

del disciplinare di gara, anche al fine della verifica del possesso dei requisiti di

qualificazione, in quanto le categorie e classi di qualificazione indicate nel DGUE

non appaiono idonee a soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti dal bando e

di cui ai paragrafi 1.5 e 13 del disciplinare di gara;

-  la  documentazione  amministrativa  presentata  dall’associazione  temporanea

d’imprese Costruzioni  Procopio  s.r.l.  (mandataria),  Consorzio  Stabile

Costruendo s.r.l. e Il Laboratorio s.r.l. risulta carente della dichiarazione re-

lativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c qua-

ter del d. lgs. 50/2016,  dell’indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codi-

ce, delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti, anche al fine della verifica circa il possesso dei requisiti con le necessarie

qualificazioni, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla

disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE

ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il con-
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tratto in nome e per conto delle mandanti come previsto al punto 16.3.3 del di-

sciplinare di gara; dell’atto costitutivo e statuto del Consorzio stabile Costruen-

do, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila,

come previsto  al punto 16.3.3 del disciplinare di gara e dell’indicazione del codi-

ce  CIG  corretto  di  cui  alla  comunicazione  di  rettifica  prot.  n.  366789  del

18/7/2019; 

-  la  documentazione  amministrativa  presentata  dall’associazione  temporanea

d’imprese Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandataria)

e Ranzato Impianti s.r.l. risulta carente, per entrambi i componenti il raggrup-

pamento, della dichiarazione relativa all’assenza di  cause di esclusione di cui

all’art. 80, comma 5, lettere c-quater del d. lgs. 50/2016.

Si procede quindi ad attivare l’istituto del soccorso istruttorio e i con-

correnti vengono invitati a trasmettere, entro un termine stabilito, la documen-

tazione richiesta.

La seduta pubblica termina alle ore 11.15.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Dott. Michele Codemo 

f.to Sig. Danilo Smocovich 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig. Danilo Smocovich 
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti 

Gara  n.  50/2019: "2.5.4  Ambiente  e  territorio-Ex  Casinò:

manutenzione,  riuso  e  funzionamento  del   Palazzo  ex  Casinò

Lido-Mostra del Cinema di Venezia-Centro -Congressi in Comune

di Venezia - II Stralcio. Procedura aperta.

 VERBALE N.2

Data e luogo della seduta: 20/08/2019 ore 11:15 – Comune di 

Venezia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG  PG/2019/0366789  in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri
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meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019 e PG/2019/415198 del 20/08/2019.

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi 

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. 

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine 

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede 

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori 

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G. 

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in 

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale 

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con 

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via 

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via 

Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale 

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l. 

(mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., Il Laboratorio s.r.l. 

con sede legale in Piazza Francesco Fiorentino 12, a Catanzaro; 10. 

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandataria), 

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.
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I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

PRESENTI: Sig. Emanuele Carraro, delegato della ditta  R.G. Impianti

s.r.l., il sig. Maurizio Masiero, delegato della ditta Frimat S.p.A.

SVOLGIMENTO

 Il Presidente del Seggio apre la seduta e comunica la sostituzione di

un membro del Seggio. Il sig. Danilo Smocovich viene sostituito dalla

sig.ra Barbara Calatrò. 

Il  Presidente procede a visualizzare la documentazione presentata

dalle  imprese  a  seguito  dei  soccorsi  istruttori  attivati  nel  corso  della

prima seduta di gara  e a verificarne la  conformità con quanto richiesto,

quindi comunica che le imprese sottoposte a soccorso istruttorio, come

meglio  specificato  nel  verbale  n.1,  hanno  provveduto  a  fornire  le

integrazioni richieste entro i  termini indicati  e vengono ammesse alle

successive fasi di gara, ad esclusione dell’  impresa Tonon S.p.A., che

non ha prodotto alcuna documentazione entro i termini indicati e viene

perciò  esclusa  dalla  gara  e dell’A.T.I.  Costruzioni  Procopio  s.r.l.

(mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., Il Laboratorio s.r.l. la

cui documentazione necessita di  un esame approfondito e di  ulteriori

verifiche e pertanto la seduta viene aggiornata.

Si  provvederà pertanto  a riconvocare il  Seggio  e  ad invitare  i

concorrenti  per  sciogliere  la  riserva  sull’ammissione  di  questo

concorrente sottoposto a soccorso istruttorio.

Alle ore 12.43 il Presidente sospende la seduta di gara. 

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e
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confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Dott. Michele Codemo 

f.to Sig. Barbara Calatrò 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig. Barbara Calatrò 
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti 

Gara  n.  50/2019: "2.5.4  Ambiente  e  territorio-Ex  Casinò:

manutenzione,  riuso  e  funzionamento  del   Palazzo  ex  Casinò

Lido-Mostra del Cinema di Venezia-Centro -Congressi in Comune

di Venezia - II Stralcio. Procedura aperta.

 VERBALE N.3

Data e luogo della seduta: 22/08/2019 ore 09:30 – Comune di 

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG  PG/2019/0366789  in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri
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meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi 

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. 

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine 

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede 

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori 

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G. 

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in 

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale 

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con 

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via 

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via 

Del Corso n. 117 a Roma Capitale; 8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l. 

(mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., Il Laboratorio s.r.l. 

con sede legale in Piazza Francesco Fiorentino 12, a Catanzaro; 10. 

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandataria), 

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.
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I fascicoli contenenti la documentazione di questi fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

PRESENTI: Sig. Emanuele Carraro, delegato della ditta  R.G. Impianti

s.r.l., il sig. Maurizio Masiero, delegato della ditta Frimat S.p.A.

SVOLGIMENTO

 Il Presidente del Seggio apre la seduta e comunica che a seguito di

un  esame  approfondito  e  di  ulteriori  verifiche  sulla  documentazione

presentata,  l’A.T.I.  Costruzioni  Procopio  s.r.l.,  Consorzio  Stabile

Costruendo s.r.l. e Il Laboratorio s.r.l. viene esclusa dalla partecipazione

alle  successive  fasi  di  gara  in  quanto  non  in  possesso  dei  requisiti

richiesti. In particolare la categoria prevalente OG11 risulta ripartita fra

il  mandatario  capogruppo  Costruzioni  Procopio  s.r.l.  con  la  quota

minoritaria del 40,59% ed il mandante Consorzio Stabile Costruendo con

la  quota  del  50,41%,  concorrendo  in  tal  modo  solo  al  91%  della

categoria e senza chiarire chi ha in carico il restante 9%, in contrasto

con i punti 13.1.1 e 13.1.6 del disciplinare di gara. Inoltre per tale quota

del 40,59%, alla luce della qualificazione SOA per la categoria OG11 in

classe III  bis e quindi,  anche con l’estensione del quinto, fino ad un

importo di  lavori  massimo di  1.800.000,00,  non risulta  soddisfatto  il

requisito necessario, richiesto dai punti 13.1.3 e 13.1.4 del disciplinare

di gara, relativo all’aumento in categoria prevalente dell’importo della

scorporabile  non  posseduta,  in  quanto  l’incremento  dell’importo  della

quota  di  categoria  OG11,  con  il  valore  delle  scorporabili,  porta

all’importo  di  1.800.119,42  e,  quindi,  superiore  alla  qualificazione

posseduta.
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La seduta di gara si conclude alle ore 9.45. 

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Dott. Michele Codemo 

f.to Sig.ra Barbara Calatrò 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig.ra Barbara Calatrò
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti 

Gara  n.  50/2019: "2.5.4  Ambiente  e  territorio-Ex  Casinò:

manutenzione,  riuso  e  funzionamento  del   Palazzo  ex  Casinò

Lido-Mostra del Cinema di Venezia-Centro -Congressi in Comune

di Venezia - II Stralcio. Procedura aperta.

 VERBALE N.4

Data e luogo della seduta: 27/09/2019 ore 09:00 – Comune di 

Venezia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG  PG/2019/0366789  in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri
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meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi 

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. 

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine 

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede 

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori 

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G. 

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in 

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale 

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con 

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via 

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via 

Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale 

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l. 

(mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., Il Laboratorio s.r.l. 

con sede legale in Piazza Francesco Fiorentino 12, a Catanzaro; 10. 

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandataria), 

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.
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I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

PRESENTI: Sig. Emanuele Carraro, delegato della ditta  R.G. Impianti

s.r.l. e il sig.Oscar Spinella, delegato della ditta Sacaim S.p.A.

SVOLGIMENTO

 Il Presidente del Seggio ha convocato una nuova seduta del Seggio

di gara in quanto un concorrente escluso a seguito esperimento negativo

del soccorso istruttorio nella seduta del 22.8.2019, l’A.T.I. Costruzioni

Procopio  s.r.l.  (mandataria),  Consorzio  Stabile  Costruendo  s.r.l.  e  Il

Laboratorio  s.r.l., ha  chiesto  la  revoca  dell’esclusione  in  sede  di

autotutela con lettera via PEC del 28.8.2019, acquisita al protocollo con

il  n.  426509,  integrata  con  successiva  lettera  via  PEC  del  9.9.2019

acquisita al protocollo con il n. 444867.

Il Seggio di gara dà atto che l’esclusione è stata disposta con atto

prot. n. 419920 del 22/08/2019 in quanto risulta, a seguito esperimento

del  soccorso  istruttorio,  che  la  categoria  prevalente  OG11  risulta

ripartita fra il mandatario capogruppo Costruzioni Procopio s.r.l. con la

quota  minoritaria  del  40,59%  ed  il  mandante  Consorzio  Stabile

Costruendo con la quota del 50,41%, concorrendo in tal modo solo al

91% della categoria e senza chiarire chi ha in carico il restante 9%, in

contrasto con i punti 13.1.1 e 13.1.6 del disciplinare di gara. Inoltre per

tale quota del 40,59%, alla luce della qualificazione SOA per la categoria

OG11 in classe III bis e quindi, anche con l’estensione del quinto, fino ad

un importo di lavori massimo di 1.800.000,00, non risulta soddisfatto il

requisito necessario, richiesto dai punti 13.1.3 e 13.1.4 del disciplinare
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di gara, relativo all’aumento in categoria prevalente dell’importo della

scorporabile  non  posseduta,  in  quanto  l’incremento  dell’importo  della

quota  di  categoria  OG11,  con  il  valore  delle  scorporabili,  porta

all’importo  di  1.800.119,42  e,  quindi,  superiore  alla  qualificazione

posseduta. 

Il  concorrente  contesta  l’esclusione  osservando  che  la  quota  del  9%

richiamata  sta  in  carico  alla  mandante  Consorzio  Stabile  Costruendo

s.r.l. e che il dato numerico e percentuale riportato in sede di soccorso

istruttorio è dovuto a mero errore materiale. Precisa altresì che la quota

di  partecipazione  per  la  categoria  OG11  copre  la  quota  minima  di

partecipazione del 40%, sia con riferimento all‘RTI nel suo complesso,

sia in relazione al subraggruppamento relativo alla categoria OG11 in

conformità all‘art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e all‘orientamento

espresso  dal  Consiglio  di  Stato.  Osserva  infine  che  la  quota  di

partecipazione  del  40,59%  che  porta  il  valore  della  partecipazione,

computato anche il  valore  delle  scorporabili,  ad euro 1.800.119,42 è

dovuta  ad  un  mero  arrotondamento  alla  seconda  cifra  decimale  in

quanto la proporzione1.800.000,00 : 4.434.884,02 = x : 100, dà come

risultato  40,5873  ed  ulteriori  decimali  e  la  differenza  incide  per  lo

0,006%.

Il Seggio di gara dopo approfondita valutazione, anche alla luce del

favor partecipationis e dell‘interesse della stazione appaltante ad avere il

più ampio numero di concorrenti, atteso altresì che la partecipazione di

un nono concorrente non determina allo stato attuale alcun pregiudizio

immediato agli altri concorrenti, ritiene che l‘errore materiale riferito al
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9% di quota di lavorazione avrebbe potuto essere definito in sede di

soccorso istruttorio, ove fosse stata sollevata la questione, non sollevata

perchè ignota al momento dell‘attivazione del soccorso istruttorio, posto

che la qualificazione risulta essere posseduta dal raggruppamento nel

suo complesso e pertanto si ritiene non possa essere considerato causa

di  esclusione.  Ritiene  altresì  che  la  copertura  della  categoria  di

qualificazione per la quota del 40% per la categoria OG11, considerata

anche la giurispudenza oscillante in materia, non sia in contrasto con

l‘art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e non possa pertanto essere

ritenuta  adeguata  causa  di  esclusione.  Ritiene,  infine,  che  lo

scostamento di 119,42 euro derivante da un mero arrotondamento non

possa  essere  ritenuto  sufficiente  per  determinare  una esclusione  che

sarebbe giustificata da un dato meramente formale e non sostanziale. 

Dispone  pertanto  in  sede  di  autotutela  la  riammissione  del

concorrente alle successive fasi di gara. 

Alle ore 09.15 il Presidente sospende la seduta di gara. 

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Dott. Michele Codemo 

f.to Sig.ra Barbara Calatrò 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig.ra Barbara Calatrò
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti – Terraferma

Gara n. 50/2019: "2.5.4 Ambiente e territorio-Ex Casinò: manutenzione,

riuso e funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di

Venezia-Centro -Congressi in Comune di Venezia - II Stralcio. Procedura

aperta.

 VERBALE N.5

Data e luogo della seduta: 27/09/2019 ore 09:20 –  Comune di 

Venezia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso di  rettifica nuovo CIG PG/2019/0366789 in data 18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri



meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:  PG/

2019/479210 del 27/09/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co.

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G.

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten

Genesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in

Via Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in

via Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede

legale in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Proco-

pio s.r.l. (mandataria), Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., Il Laborato-

rio s.r.l. con sede legale in Piazza Francesco Fiorentino 12, a Catanzaro;

10. A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandata-

ria), Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a



Roma.

I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

PRESENTI:Sig. Emanuele Carraro, delegato della ditta  R.G. Impianti

s.r.l. e il sig.Oscar Spinella, delegato della ditta Sacaim S.p.A.

SVOLGIMENTO

La Commissione di gara è composta dai Signori:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Matteo Fiorindo 

3) Commissario: Alice Maniero.

Funge da Segretario il Sig.Danilo Smocovich . 

I  membri  della  Commissione,  tenuto  conto  anche  delle  ditte

partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle

proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma

web venezia.acquistitelematici.it  delle  offerte  tecniche  al  solo  fine  di

verificarne il contenuto.

Come  indicato  al  punto  17.1.1.  del  disciplinare  di  gara   i

parametri di valutazione tecnica, ai quali saranno attribuiti massimo 85

punti, sono:

A1 Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere

A1.1 – Organizzazione del cantiere

A1.2 – Organigramma ed esperienza del direttore tecnico di cantiere   

A1.3 – Monitoraggio e protezione degli apparati decorativi 



      A2 Pregio tecnico dell’opera

A2.1 –  Approfondimenti della localizzazione delle reti di scarico

A2.2 – Implementazione degli elaborati As-Built 

A2.3 – Miglioramento dell’efficienza della filtrazione nuova UTA 

A2.4 - Gestione e controllo apparecchi illuminanti.

Sono richieste due relazioni, ciascuna corrispondente ad uno 

degli elementi A1 e A2 suddivise in capitoli per ciascun sub-elemento.

La relazione all’elemento A1 avrà la seguente consistenza massima:

A1.1 costituita da n. 6 (sei) facciate in formato A4. Inoltre, alla

relazione potranno essere allegati:

• n. 1 organigramma delle squadre di cantiere di formato non

superiore ad una facciata in formato A3;

• n. 1 cronoprogramma dei lavori in formato non superiore ad

una facciata in formato A1.

A1.2 costituita da n. 2 (due) facciate in formato A4. Inoltre, alla

relazione potranno essere allegati:

• n. 1 organigramma di formato non superiore ad una facciata in

formato A3;

• n. 3 schede di interventi impiantistici  su immobili  tutelati di

formato non superiore a complessive nove facciate in formato

A3;

A1.3 costituita da n. 6 (sei) facciate in formato A4. Inoltre, alla

relazione potranno essere allegati:



• n. 1 curriculum del professionista restauratore qualificato;

• n. 1 scheda con schemi rappresentativi delle protezioni che si

intendono adottare di formato non superiore a complessive due

facciate in formato A3

La relazione all’elemento A2 avrà la seguente consistenza:

A2.1 costituita da n. 6 (sei) facciate in formato A4. Inoltre, alla

relazione potranno essere allegati:

• n. 2 elaborati grafici di formato non superiore ad A3;

A2.2 costituita da n. 2 (due) facciate in formato A4.

A2.3 costituita da n. 1 (una) facciata in formato A4. Inoltre, alla

relazione potranno essere allegati: 

•  schede  tecniche  degli  elementi  oggetto  di  miglioria  con

evidenziati i valori significativi oggetto di miglioria;

A2.4 costituita da n. 1 (una) facciata in formato A4. Inoltre, alla

relazione potranno essere allegati: 

•  schede  tecniche  degli  elementi  oggetto  di  miglioria  con

evidenziati i valori significativi oggetto di miglioria.

OFFERTA  TECNICA   PUNTI  85   (con  applicazione  soglia  di

sbarramento)

A1 Organizzazione,  sicurezza  e  gestione  del

cantiere 

PUNTI 41 di

cui:

A1.1 – Organizzazione del cantiere Punti 20

A1.2 – Organigramma ed esperienza del direttore tecnico di Punti 16



cantiere

A1.3 – Monitoraggio e protezione degli apparati decorativi Punti 5

A2 Pregio tecnico dell’opera PUNTI 44 di cui:

A2.1  –  Approfondimenti  della  localizzazione  delle  reti  di

scarico

Punti 10

A2.2 – Implementazione degli elaborati As - Built Punti 10

A2.3 – Miglioramento dell’efficienza della filtrazione nuova

UTA

Punti 12

A2.4 – Gestione e controllo apparecchi illuminati Punti 12

    Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa,

i coefficienti sono calcolati da ciascun commissario, attraverso la media

dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  mediante  il  "confronto  a

coppie".

     La soglia di sbarramento verrà applicata dopo la riparametrazione

dei punteggi dell’offerta tecnica.

     Il Presidente rileva che:

1. Ditta Sacaim S.p.A. ha presentato: per il criterio A1 n.24 schede for-

mato A3 e per il criterio A2 n. 20 schede formato A3;

2.  A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. s.r.l., Lares –

Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l. e Officine Metalmeccani-

che Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio ha presentato  per il



criterio A1 n.43 pagine formato A4, per il subcriterio A1.1 n.1 scheda

formato A3 per l’organigramma e n.1 scheda formato A3 per il crono-

programma; per il subcriterio A1.2  n.9 schede formato A3 e  n.1 sche-

da formato A3 per il cronoprogramma; per il subcriterio A1.3  n.84 pa-

gine formato A4  comprensive di un curriculum e  n.2 schede formato

A3; per il criterio A2 n.5 documenti e n.38 pagine formato A4;

3. l’ A.T.I. AR.CO. Lavori Societa' Cooperativa Consortile (mandataria),

Costruzioni e Restauri G. Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l.e AR Arte e Re-

stauro s.r.l. ha presentato per il criterio A1, subcriterio A1.1 n.6 pagine

formato A4; per il subcriterio A1.2  n.10 scheda formato A3 e n.6 pagi-

ne formato A4; per il subcriterio A1.3  n.1 curriculum formato A4 e  n.2

schede formato A3; per il criterio A2, subcriterio A2.3 n.2 schede for-

mato A3; per il subcriterio A2.4 n.4 schede formato A3;

4. la Ditta Edil Co. S.r.l.  ha presentato per il criterio A1, subcriterio

A1.1 n.7 pagine formato A4 e n.2 schede formato A3; per il subcriterio

A1.2   n.3  pagine  formato  A4  e  n.10  schede  formato  A3;  per  il

subcriterio A1.3  n.7 pagine formato A4 e  n.2 schede formato A3; per il

criterio  A2,  subcriterio  A2.1  n.7  pagine  formato  A4  e  n.2  schede

formato A3; per il subcriterio A2.2 n.3 pagine formato A4;

5. Il R.T.I. Setten Genesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A. e RWS s.r.l.

ha presentato  per il criterio A1 n. 14 pagine formato A4 e 12 schede

formato A3 oltre ad una scheda formato A1 e curriculum e per il criterio

A2 n. 10 pagine formato A4 oltre a schede tecniche in formato A4 ed

A3;

6.  la Ditta  Frimat  S.p.A. ha  presentato  per  il  criterio  A1



complessivamente n. 12 pagine formato A4, 9 A3, 1 A1 e un curriculum

e per il criterio A2 n. 6 pagine formato A4 e una A3;

7. la Ditta Donati  S.p.A. ha presentato per il  criterio A1, subcriterio

A1.1 n.9 pagine formato A4; per il subcriterio A1.2  n.12 pagine di cui 2

formato A4 e le altre formato A3; per il subcriterio A1.3  n.15 pagine

formato  A4;  per  il  criterio  A2,  subcriterio  A2.1  n.8  pagine  di  cui  6

formato A4 e 2 A3; per il subcriterio A2.2 n.2 pagine formato A4;  per il

subcriterio A2.3 n.1 pagina formato A4 oltre a 12 schede tecniche; per

il subcriterio A2.4 n. 1 pagina formato A4 oltre a 22 schede tecniche.

8.  l’A.T.I.  Costruzioni  Procopio  s.r.l.  (mandataria),  Consorzio  Stabile

Costruendo s.r.l.e Il Laboratorio s.r.l.   ha presentato per il criterio A1

un elaborato di n.14 pagine formato A4, oltre ad allegati composti da

due schede A3 e A1 per il subcriterio A1.1, 1 scheda A3 organigramma,

9 schede A3 interventi per il subcriterio A1.2 e curriculum e 2 schede

A3 per il subcriterio A1.3; per il criterio A2 un elaborato di  10 pagine

formato A4, oltre a due schede A3 per il subcrietrio A2.1, una scheda

A4 per il subcriterio A2.3 e 8 pagine A4 di schede tecniche e 13 pagine

di schede tecniche per il subcriterio A2.4.  

9.  l’A.T.I.  Impresa  Costruzioni  Ing.  Enrico  Pasqualucci  s.r.l.

(mandataria) e Ranzato Impianti s.r.l. ha presentato per il criterio A1

n.27 schede formato A3 e per il criterio A2 n. 14 pagine formato A3;

La seduta pubblica termina alle ore 10.20.

Per quanto descritto si è redatto il  presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

Il PRESIDENTE



f.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

f.to Arch. Matteo Fiorindo 

f.to Arch. Alice Maniero

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig.Danilo Smocovich  



M11 / P. 87-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 50/2019: "2.5.4 Ambiente e territorio-Ex Casinò: manutenzione,

riuso e funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di

Venezia-Centro -Congressi in Comune di Venezia - II Stralcio. Procedura

aperta.

VERBALE N. 6

Data e luogo della seduta: 27/09/2019 ore 10.30 –  Comune di Vene-

zia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG PG/2019/0366789 in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri

meglio specificati nel disciplinare di gara.

1



M11 / P. 87-05-75

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:  PG/

2019/479210 del 27/09/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co.

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G.

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via

Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l.

(mandataria),  Consorzio  Stabile  Costruendo s.r.l.,  Il  Laboratorio  s.r.l.

con sede  legale  in  Piazza  Francesco Fiorentino  12,  a  Catanzaro;  10.

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci  s.r.l.  (mandataria),

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.
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I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

SVOLGIMENTO:

La Commissione, riunita in seduta riservata, inizia ad esaminare le

offerte tecniche presentate dai concorrenti:

1.Ditta Sacaim S.p.A.; 

2. R.T.I. Setten Genesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l.;

3.  A.T.I.  AR.CO.  Lavori  Societa'  Cooperativa  Consortile  (mandataria),

Costruzioni e Restauri G. Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restau-

ro s.r.l.

Ciascun commissario esprime, seguendo i criteri individuati nel di-

sciplinare di gara, un giudizio di preferenza per ciascun progetto. Il giu-

dizio espresso da ciascun commissario viene tradotto in un punteggio

numerico compreso tra 1 e 6, a seconda del grado di preferenza attri-

buito, come previsto dal punto 20.2 del disciplinare di gara. Il giudizio di

preferenza e il relativo punteggio vengono riepilogati nelle tabelle alle-

gate al presente verbale.

  La seduta termina alle ore 12.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Arch. Matteo Fiorindo 

Arch. Alice Maniero
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.Danilo Smocovich  

4



A11 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 3

S
E
T
T
E
N

3

A
R

C
O

SACAIM SPA 5

SETTEN GENESIO SPA 3

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A11 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

3 4

S
E

T
T
E

N

4

A
R

C
O

SACAIM SPA 7

SETTEN GENESIO SPA 4

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A11 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 3

S
E

T
T
E

N

4

A
R

C
O

SACAIM SPA 5

SETTEN GENESIO SPA 4

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A12 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A12 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 2 1

S
E

T
T
E

N

2

A
R

C
O

SACAIM SPA 1

SETTEN GENESIO SPA 4

AR.CO. COOP 1

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A12 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A13 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 2

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 4

SETTEN GENESIO SPA 1

AR.CO. COOP 1

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A13 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 2

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 4

SETTEN GENESIO SPA 1

AR.CO. COOP 1

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A13 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

2

S
E

T
T
E

N

2

A
R

C
O

SACAIM SPA 3

SETTEN GENESIO SPA 0

AR.CO. COOP 3

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A21 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

2

S
E

T
T
E

N

2

A
R

C
O

SACAIM SPA 3

SETTEN GENESIO SPA 3

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A21 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

2

S
E

T
T
E

N

2

A
R

C
O

SACAIM SPA 3

SETTEN GENESIO SPA 3

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A21 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

3

S
E

T
T
E

N

3

A
R

C
O

SACAIM SPA 4

SETTEN GENESIO SPA 4

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A22 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A22 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 2

S
E

T
T
E

N

2

A
R

C
O

SACAIM SPA 1

SETTEN GENESIO SPA 1

AR.CO. COOP 4

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A22 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 2 3

S
E

T
T
E

N

2

A
R

C
O

SACAIM SPA 0

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 5

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A23 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A23 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A23 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A24 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A24 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A24 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1

S
E

T
T
E

N

1

A
R

C
O

SACAIM SPA 2

SETTEN GENESIO SPA 2

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 0

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



totale 12/12/2019

A11 20

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 5,00 7,00 5,00 17,00 1,00 20,00

SETTEN GENESIO SPA 3,00 4,00 4,00 11,00 0,65 12,94

AR.CO. COOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 17,00

A12 16

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 2,00 1,00 2,00 5,00 0,63 10,00

SETTEN GENESIO SPA 2,00 4,00 2,00 8,00 1,00 16,00

AR.CO. COOP 2,00 1,00 2,00 5,00 0,63 10,00

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 8,00

A13 5

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 4,00 4,00 3,00 11,00 1,00 5,00

SETTEN GENESIO SPA 1,00 1,00 0,00 2,00 0,18 0,91

AR.CO. COOP 1,00 1,00 3,00 5,00 0,45 2,27

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 11,00

A21 10

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 3,00 3,00 4,00 10,00 1,00 10,00

SETTEN GENESIO SPA 3,00 3,00 4,00 10,00 1,00 10,00

AR.CO. COOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 10,00

A22 10

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 2,00 1,00 0,00 3,00 0,27 2,73

SETTEN GENESIO SPA 2,00 1,00 2,00 5,00 0,45 4,55

AR.CO. COOP 2,00 4,00 5,00 11,00 1,00 10,00

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 11,00

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE



M11 / P. 87-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 50/2019: "2.5.4 Ambiente e territorio-Ex Casinò: manutenzione,

riuso e funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di

Venezia-Centro -Congressi in Comune di Venezia - II Stralcio. Procedura

aperta.

VERBALE N. 7

Data e luogo della seduta: 16/10/2019 ore 14.30 –  Comune di Vene-

zia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG PG/2019/0366789 in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri

meglio specificati nel disciplinare di gara.

1
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Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:  PG/

2019/479210 del 27/09/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co.

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G.

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via

Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l.

(mandataria),  Consorzio  Stabile  Costruendo s.r.l.,  Il  Laboratorio  s.r.l.

con sede  legale  in  Piazza  Francesco Fiorentino  12,  a  Catanzaro;  10.

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci  s.r.l.  (mandataria),

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.

2
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I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

SVOLGIMENTO:

La Commissione, riunita in seduta riservata, riprende l’esame delle

offerte tecniche presentate e valuta le offerte dai concorrenti:

4. Ditta Donati S.p.A. ;

5. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co. s.r.l., Lares –

Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine Metalmeccani-

che Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio;

6. Ditta: Edil Co. S.r.l.;

Ciascun commissario esprime, seguendo i criteri  individuati  nel

disciplinare di gara, un giudizio di preferenza per ciascun progetto. Il

giudizio espresso da ciascun commissario viene tradotto in un punteggio

numerico compreso tra 1 e 6, a seconda del grado di preferenza attri-

buito, come previsto dal punto 20.2 del disciplinare di gara. Il giudizio di

preferenza e il relativo punteggio vengono riepilogati nelle tabelle alle-

gate al presente verbale.

  La seduta termina alle ore 16.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Arch. Matteo Fiorindo 
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Arch. Alice Maniero

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.Danilo Smocovich  
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A11 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 3 5 2 4
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SACAIM SPA 16

SETTEN GENESIO SPA 12

AR.CO. COOP 7

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 13

EDIL CO SRL 3

ING. ENRICO PASQUALUCCI 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A11 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1
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SACAIM SPA 17

SETTEN GENESIO SPA 13

AR.CO. COOP 4

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 17

EDIL CO SRL 4

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A11 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA
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SACAIM SPA 17

SETTEN GENESIO SPA 14

AR.CO. COOP 8

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 14

EDIL CO SRL 3

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A12 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1
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SACAIM SPA 9

SETTEN GENESIO SPA 9

AR.CO. COOP 9

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 9

EDIL CO SRL 2

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A12 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 2 1 1
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SACAIM SPA 9

SETTEN GENESIO SPA 13

AR.CO. COOP 9

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 8

EDIL CO SRL 2

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A12 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1
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SACAIM SPA 9

SETTEN GENESIO SPA 9

AR.CO. COOP 9

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 9

EDIL CO SRL 2

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0
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SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 2 3 2 3
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SETTEN GENESIO SPA 7

AR.CO. COOP 7

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 7

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A13 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 2 3 2 3
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SETTEN GENESIO SPA 7

AR.CO. COOP 7

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 7

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A13 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1
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SETTEN GENESIO SPA 6

AR.CO. COOP 11

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 6

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A21 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1
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SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 2

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A21 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1
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SETTEN GENESIO SPA 9

AR.CO. COOP 2

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 2

EDIL CO SRL 6

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A21 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

3 2 2 2
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SETTEN GENESIO SPA 10

AR.CO. COOP 0

DONATI SPA 3

RG IMPIANTI SRL 3

EDIL CO SRL 7

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A22 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1
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DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 6

EDIL CO SRL 6

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0
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SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 2 2 2
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SETTEN GENESIO SPA 3

AR.CO. COOP 11

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 8

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A22 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 2 3 1 3 3

S
E

T
T
E

N

2 2 2

2

A
R

C
O

3 2 2

D
O

N
A
T
I

3 3

R
G

1

E
D

IL
 C

O

SACAIM SPA 1
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DONATI SPA 1

RG IMPIANTI SRL 9

EDIL CO SRL 9

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A23 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1
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SETTEN GENESIO SPA 5

AR.CO. COOP 5

DONATI SPA 5

RG IMPIANTI SRL 5

EDIL CO SRL 5

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A23 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1
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SACAIM SPA 5

SETTEN GENESIO SPA 5

AR.CO. COOP 5

DONATI SPA 5

RG IMPIANTI SRL 5

EDIL CO SRL 5

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A23 - COMM 3 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1
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DONATI SPA 5

RG IMPIANTI SRL 5

EDIL CO SRL 5

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A24 - COMM 1 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1
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SETTEN GENESIO SPA 5

AR.CO. COOP 5

DONATI SPA 5

RG IMPIANTI SRL 5

EDIL CO SRL 5

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



A24 - COMM 2 12/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1
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RG IMPIANTI SRL 5

EDIL CO SRL 5

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0
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SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1

R
G

1

E
D

IL
 C

O

SACAIM SPA 5

SETTEN GENESIO SPA 5
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DONATI SPA 5

RG IMPIANTI SRL 5

EDIL CO SRL 5

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0

FRIMAT SPA 0

COSTR PROCOPIO SRL 0



totale 12/12/2019

A11 20

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 16,00 17,00 17,00 50,00 1,00 20,00

SETTEN GENESIO SPA 12,00 13,00 14,00 39,00 0,78 15,60

AR.CO. COOP 7,00 4,00 8,00 19,00 0,38 7,60

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 13,00 17,00 14,00 44,00 0,88 17,60

EDIL CO SRL 3,00 4,00 3,00 10,00 0,20 4,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 50,00

A12 16

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 9,00 9,00 9,00 27,00 0,87 13,94

SETTEN GENESIO SPA 9,00 13,00 9,00 31,00 1,00 16,00

AR.CO. COOP 9,00 9,00 9,00 27,00 0,87 13,94

DONATI SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RG IMPIANTI SRL 9,00 8,00 9,00 26,00 0,84 13,42

EDIL CO SRL 2,00 2,00 2,00 6,00 0,19 3,10

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 31,00

A13 5

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 12,00 12,00 11,00 35,00 1,00 5,00

SETTEN GENESIO SPA 7,00 7,00 6,00 20,00 0,57 2,86

AR.CO. COOP 7,00 7,00 11,00 25,00 0,71 3,57

DONATI SPA 2,00 2,00 2,00 6,00 0,17 0,86

RG IMPIANTI SRL 7,00 7,00 6,00 20,00 0,57 2,86

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 35,00

A21 10

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 8,00 9,00 10,00 27,00 1,00 10,00

SETTEN GENESIO SPA 8,00 9,00 10,00 27,00 1,00 10,00

AR.CO. COOP 2,00 2,00 0,00 4,00 0,15 1,48

DONATI SPA 2,00 2,00 3,00 7,00 0,26 2,59

RG IMPIANTI SRL 2,00 2,00 3,00 7,00 0,26 2,59

EDIL CO SRL 8,00 6,00 7,00 21,00 0,78 7,78

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 27,00

A22 10

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 6,00 3,00 1,00 10,00 0,34 3,45

SETTEN GENESIO SPA 6,00 3,00 4,00 13,00 0,45 4,48

AR.CO. COOP 6,00 11,00 12,00 29,00 1,00 10,00

DONATI SPA 0,00 0,00 1,00 1,00 0,03 0,34

RG IMPIANTI SRL 6,00 8,00 9,00 23,00 0,79 7,93

EDIL CO SRL 6,00 8,00 9,00 23,00 0,79 7,93

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIMAT SPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTR PROCOPIO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAX 29,00

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE



M11 / P. 87-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 50/2019: "2.5.4 Ambiente e territorio-Ex Casinò: manutenzione,

riuso e funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di

Venezia-Centro -Congressi in Comune di Venezia - II Stralcio. Procedura

aperta.

VERBALE N. 8

Data e luogo della seduta: 17/10/2019 ore 14.00 –  Comune di Vene-

zia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG PG/2019/0366789 in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri

meglio specificati nel disciplinare di gara.

1
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Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:  PG/

2019/479210 del 27/09/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co.

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G.

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via

Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l.

(mandataria),  Consorzio  Stabile  Costruendo s.r.l.,  Il  Laboratorio  s.r.l.

con sede  legale  in  Piazza  Francesco Fiorentino  12,  a  Catanzaro;  10.

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci  s.r.l.  (mandataria),

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.
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I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

SVOLGIMENTO:

La Commissione, riunita in seduta riservata, inizia ad esaminare le

offerte tecniche degli ultimi tre concorrenti:

7. A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l. (mandataria),

Ranzato Impianti s.r.l.

8. Ditta Frimat S.p.A.

9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l. (mandataria), Consorzio Stabile Co-

struendo s.r.l. e  Il Laboratorio s.r.l.;

Ciascun commissario esprime, seguendo i criteri individuati nel di-

sciplinare di gara, un giudizio di preferenza per ciascun progetto. Il giu-

dizio espresso da ciascun commissario viene tradotto in un punteggio

numerico compreso tra 1 e 6, a seconda del grado di preferenza attri-

buito, come previsto dal punto 20.2 del disciplinare di gara. Il giudizio di

preferenza e il relativo punteggio vengono riepilogati nelle tabelle alle-

gate al presente verbale.

  La seduta termina alle ore 16.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Arch. Matteo Fiorindo 
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Arch. Alice Maniero

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.Danilo Smocovich  

4



A11 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO
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RG IMPIANTI SRL 24

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 7

ING. ENRICO PASQUALUCCI 19

FRIMAT SPA 4

COSTR PROCOPIO SRL 4

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C I



A11 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

3 4 5 4 4 5 5

S
E

T
T
E

N

3

4 5 4 2 4 5

A
R

C
O

4 1 3

3 3 3

D
O

N
A
T
I

5 3 4 2 1

R
G

4 4 5 5

E
D

IL
 C

O

3

3 3

SACAIM SPA 31

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 24 3 4

AR.CO. COOP 10

F
R

IM
A
T

DONATI SPA 1 2

RG IMPIANTI SRL 31

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 10

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 17

FRIMAT SPA 4

COSTR PROCOPIO SRL 1



A11 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 3 6 2 4 3 4 5

S
E

T
T
E

N

1

4 5 4 3 4 5

A
R

C
O

3 1

5 3 3 4

D
O

N
A
T
I

6 3 4 3 2

R
G

4 3 4 5

E
D

IL
 C

O

3

2 3

SACAIM SPA 29

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

3

SETTEN GENESIO SPA 26 4

AR.CO. COOP 16

F
R

IM
A
T

2

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 26

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 12

FRIMAT SPA 6

COSTR PROCOPIO SRL 4



A12 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1

3 3 3 3

S
E

T
T
E

N

1 1 1

3 3 3 3

A
R

C
O

1 1

3 3 3 3

D
O

N
A
T
I

3 2 3 1 1

R
G

1

3 3 3

E
D

IL
 C

O

3

2 2

SACAIM SPA 16

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 16 3 3

AR.CO. COOP 16

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 16

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 6

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 16

FRIMAT SPA 2

COSTR PROCOPIO SRL 2



A12 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 2 1 1 1

4 3 3 3

S
E

T
T
E

N

2 4 2 3 2 3 3

A
R

C
O

1 1

4 3 3 3

D
O

N
A
T
I

3 2 4 2 2

R
G

1

3 3 3

E
D

IL
 C

O

3 1 1

SACAIM SPA 16

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 21 3 3

AR.CO. COOP 16

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 0

RG IMPIANTI SRL 15

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 4

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 16

FRIMAT SPA 4

COSTR PROCOPIO SRL 4



A12 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1

3 3 3 3

S
E

T
T
E

N

1 1 1

3 3 3 3

A
R

C
O

1 1

3 3 3 3

D
O

N
A
T
I

3 2 3 1 1

R
G

1

3 3 3

E
D

IL
 C

O

3

2 2

SACAIM SPA 16

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 16 3 3

AR.CO. COOP 16

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 16

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 6

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 16

FRIMAT SPA 2

COSTR PROCOPIO SRL 2



A13 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 2 3 2 3 2 3 2

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1

2 3 2

A
R

C
O

1 1 1

2 3 2

D
O

N
A
T
I

2 2 1 2

2

R
G

1 1

3 2

E
D

IL
 C

O

3 2 3

SACAIM SPA 19

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1

SETTEN GENESIO SPA 11 2

AR.CO. COOP 11

F
R

IM
A
T

2

DONATI SPA 3

RG IMPIANTI SRL 11

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 11

FRIMAT SPA 3

COSTR PROCOPIO SRL 11



A13 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA

2 2 3 2 3 2 3 2

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1

2 3 2

A
R

C
O

1 1 1

2 3 2

D
O

N
A
T
I

2 2 1 2

2

R
G

1 1

3 2

E
D

IL
 C

O

3 2 3

SACAIM SPA 19

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1

SETTEN GENESIO SPA 11 2

AR.CO. COOP 11

F
R

IM
A
T

2

DONATI SPA 3

RG IMPIANTI SRL 11

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 11

FRIMAT SPA 3

COSTR PROCOPIO SRL 11



A13 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

2 3 2 3 2 3 2

S
E

T
T
E

N

2 1 1 1

2 3 2

A
R

C
O

3 2 3 2 3 2

D
O

N
A
T
I

2 2 1 2

2

R
G

1 1

3 2

E
D

IL
 C

O

3 2 3

SACAIM SPA 18

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1

SETTEN GENESIO SPA 10 2

AR.CO. COOP 18

F
R

IM
A
T

2

DONATI SPA 3

RG IMPIANTI SRL 10

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 0

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 10

FRIMAT SPA 3

COSTR PROCOPIO SRL 10



A21 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1

2 2 2 2 2

S
E

T
T
E

N

1 1

2 2 2 2 2

A
R

C
O

1 1 2 2 1 1

D
O

N
A
T
I

1 2 2 1 1

R
G

2 1 2 1 1

E
D

IL
 C

O

1

2 2

SACAIM SPA 13

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 13 2 2

AR.CO. COOP 4

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 4

RG IMPIANTI SRL 5

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 13

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 14

FRIMAT SPA 4

COSTR PROCOPIO SRL 4



A21 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

2 2 2 2 2 2 2

S
E

T
T
E

N

2 2 2 2 2 2 2

A
R

C
O

1 1 2 2 1 1

D
O

N
A
T
I

1 2 2 1 1

R
G

2 2 1 1

E
D

IL
 C

O

1

2 2

SACAIM SPA 15

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 15 2 2

AR.CO. COOP 4

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 4

RG IMPIANTI SRL 4

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 11

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 11

FRIMAT SPA 4

COSTR PROCOPIO SRL 4



A21 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1

3 2 2 2 2 3 2

S
E

T
T
E

N

3 2 2 2 2 3 2

A
R

C
O

2 2 3 3 1 2

D
O

N
A
T
I

1 2 2 1

2

R
G

2 2 1

2

E
D

IL
 C

O

1

3 2

SACAIM SPA 17

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 17 3 2

AR.CO. COOP 1

F
R

IM
A
T

2

DONATI SPA 6

RG IMPIANTI SRL 6

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 13

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 13

FRIMAT SPA 1

COSTR PROCOPIO SRL 6



A22 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1

2 2 2

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1

2 2 2

A
R

C
O

1 1 1

2 2 2

D
O

N
A
T
I

2 2 2 1 1

R
G

1 1

2 2

E
D

IL
 C

O

1

2 2

SACAIM SPA 11

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 11 2 2

AR.CO. COOP 11

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 11

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 11

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 11

FRIMAT SPA 2

COSTR PROCOPIO SRL 2



A22 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 2 2 2 2

2 2 2

S
E

T
T
E

N

2 2 2 2

2 2 2

A
R

C
O

1

3 2 2 3 3

D
O

N
A
T
I

3 3 3 1 1

R
G

1 2

3 3

E
D

IL
 C

O

2

3 3

SACAIM SPA 7

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 7 3 3

AR.CO. COOP 18

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 2

RG IMPIANTI SRL 14

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 14

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 18

FRIMAT SPA 2

COSTR PROCOPIO SRL 2



A22 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 2 3 1 3 3 3 1 1

S
E

T
T
E

N

2 2 2 2

2 2 2

A
R

C
O

3 2 2 2 3 3

D
O

N
A
T
I

3 3 3 1 1

R
G

1 1

3 3

E
D

IL
 C

O

1

3 3

SACAIM SPA 3

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

SETTEN GENESIO SPA 8 3 3

AR.CO. COOP 20

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 3

RG IMPIANTI SRL 16

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 16

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 16

FRIMAT SPA 3

COSTR PROCOPIO SRL 3



A23 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1 1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1 1 1 1

R
G

1 1 1 1

E
D

IL
 C

O

1 1 1

SACAIM SPA 8

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1 1

SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 8

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 8

RG IMPIANTI SRL 8

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 8

FRIMAT SPA 8

COSTR PROCOPIO SRL 8



A23 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1 1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1 1 1 1

R
G

1 1 1 1

E
D

IL
 C

O

1 1 1

SACAIM SPA 8

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1 1

SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 8

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 8

RG IMPIANTI SRL 8

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 8

FRIMAT SPA 8

COSTR PROCOPIO SRL 8



A23 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1 1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1 1 1 1

R
G

1 1 1 1

E
D

IL
 C

O

1 1 1

SACAIM SPA 8

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1 1

SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 8

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 8

RG IMPIANTI SRL 8

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 8

FRIMAT SPA 8

COSTR PROCOPIO SRL 8



A24 - COMM 1 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1 1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1 1 1 1

R
G

1 1 1 1

E
D

IL
 C

O

1 1 1

SACAIM SPA 8

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1 1

SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 8

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 8

RG IMPIANTI SRL 8

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 8

FRIMAT SPA 8

COSTR PROCOPIO SRL 8



A24 - COMM 2 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1 1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1 1 1 1

R
G

1 1 1 1

E
D

IL
 C

O

1 1 1

SACAIM SPA 8

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1 1

SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 8

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 8

RG IMPIANTI SRL 8

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 8

FRIMAT SPA 8

COSTR PROCOPIO SRL 8



A24 - COMM 3 11/12/2019

SETTEN ARCO DONATI RG EDIL CO PASQUALUCCI FRIMAT PROCOPIO

SACAIM SPA 1 1 1 1 1 1 1 1

S
E

T
T
E

N

1 1 1 1 1 1 1

A
R

C
O

1 1 1 1 1 1

D
O

N
A
T
I

1 1 1 1 1

R
G

1 1 1 1

E
D

IL
 C

O

1 1 1

SACAIM SPA 8

P
A

S
Q

U
A

L
U

C
C

I

1 1

SETTEN GENESIO SPA 8

AR.CO. COOP 8

F
R

IM
A
T

1

DONATI SPA 8

RG IMPIANTI SRL 8

P
R

O
C

O
P
IO

EDIL CO SRL 8

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 8

FRIMAT SPA 8

COSTR PROCOPIO SRL 8



totale 11/12/2019

A11 20

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 27,00 31,00 29,00 87,00 1,00 20,00

SETTEN GENESIO SPA 21,00 24,00 26,00 71,00 0,82 16,32

AR.CO. COOP 13,00 10,00 16,00 39,00 0,45 8,97

DONATI SPA 0,00 1,00 0,00 1,00 0,01 0,23

RG IMPIANTI SRL 24,00 31,00 26,00 81,00 0,93 18,62

EDIL CO SRL 7,00 10,00 8,00 25,00 0,29 5,75

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 19,00 17,00 12,00 48,00 0,55 11,03

FRIMAT SPA 4,00 4,00 6,00 14,00 0,16 3,22

COSTR PROCOPIO SRL 4,00 1,00 4,00 9,00 0,10 2,07
MAX 87,00

A12 16

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 16,00 16,00 16,00 48,00 0,91 14,49

SETTEN GENESIO SPA 16,00 21,00 16,00 53,00 1,00 16,00

AR.CO. COOP 16,00 16,00 16,00 48,00 0,91 14,49

DONATI SPA 2,00 0,00 2,00 4,00 0,08 1,21

RG IMPIANTI SRL 16,00 15,00 16,00 47,00 0,89 14,19

EDIL CO SRL 6,00 4,00 6,00 16,00 0,30 4,83

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 16,00 16,00 16,00 48,00 0,91 14,49

FRIMAT SPA 2,00 4,00 2,00 8,00 0,15 2,42

COSTR PROCOPIO SRL 2,00 4,00 2,00 8,00 0,15 2,42
MAX 53,00

A13 5

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 19,00 19,00 18,00 56,00 1,00 5,00

SETTEN GENESIO SPA 11,00 11,00 10,00 32,00 0,57 2,86

AR.CO. COOP 11,00 11,00 18,00 40,00 0,71 3,57

DONATI SPA 3,00 3,00 3,00 9,00 0,16 0,80

RG IMPIANTI SRL 11,00 11,00 10,00 32,00 0,57 2,86

EDIL CO SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 11,00 11,00 10,00 32,00 0,57 2,86

FRIMAT SPA 3,00 3,00 3,00 9,00 0,16 0,80

COSTR PROCOPIO SRL 11,00 11,00 10,00 32,00 0,57 2,86
MAX 56,00

A21 10

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 13,00 15,00 17,00 45,00 1,00 10,00

SETTEN GENESIO SPA 13,00 15,00 17,00 45,00 1,00 10,00

AR.CO. COOP 4,00 4,00 1,00 9,00 0,20 2,00

DONATI SPA 4,00 4,00 6,00 14,00 0,31 3,11

RG IMPIANTI SRL 5,00 4,00 6,00 15,00 0,33 3,33

EDIL CO SRL 13,00 11,00 13,00 37,00 0,82 8,22

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 14,00 11,00 13,00 38,00 0,84 8,44

FRIMAT SPA 4,00 4,00 1,00 9,00 0,20 2,00

COSTR PROCOPIO SRL 4,00 4,00 6,00 14,00 0,31 3,11
MAX 45,00

A22 10

COMMISSARIO 1 2 3
TOTALE COEFF

DITTA

SACAIM PSA 11,00 7,00 3,00 21,00 0,43 4,29

SETTEN GENESIO SPA 11,00 7,00 8,00 26,00 0,53 5,31

AR.CO. COOP 11,00 18,00 20,00 49,00 1,00 10,00

DONATI SPA 2,00 2,00 3,00 7,00 0,14 1,43

RG IMPIANTI SRL 11,00 14,00 16,00 41,00 0,84 8,37

EDIL CO SRL 11,00 14,00 16,00 41,00 0,84 8,37

ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL 11,00 18,00 16,00 45,00 0,92 9,18

FRIMAT SPA 2,00 2,00 3,00 7,00 0,14 1,43

COSTR PROCOPIO SRL 2,00 2,00 3,00 7,00 0,14 1,43
MAX 49,00

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE

PUNTEGGIO 

FINALE



M11 / P. 87-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 50/2019: "2.5.4 Ambiente e territorio-Ex Casinò: manutenzione,

riuso e funzionamento del  Palazzo ex Casinò Lido-Mostra del Cinema di

Venezia-Centro -Congressi in Comune di Venezia - II Stralcio. Procedura

aperta.

VERBALE N. 9

Data e luogo della seduta: 21/10/2019 ore 09:30 –  Comune di Vene-

zia, sede di Mestre – Viale Ancona, 63;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

n° 865 del 17/04/2019. Procedura aperta.

Estremi del bando: PG/2019/328865  in data 28/06/2019;

Estremi  pubblicazione  bando:  G.U.C.E.  n.  2019/S122  del

27/06/2019, G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019, La Repubblica e Nuova Ve-

nezia  del  10/07/2019,  Corriere  della  Sera  e  Corriere  Veneto  del

10/07/2019 Albo Pretorio dal 28/06/2019 al 05/08/2019 e siti internet.

Estremi  avvisi di rettifica: Avviso di  rettifica PG/2019/0341186 in

data 05/07/2019 pubblicato all‘Albo Pretorio dal 5/7/2019 al 5/8/2019;

Avviso  di  rettifica  nuovo CIG PG/2019/0366789 in  data  18/07/2019,

pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  85  del  22/7/2019,  all‘Albo  Pretorio  dal

18/7/2019 al 5/8/2019; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri

meglio specificati nel disciplinare di gara.
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Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissio-

ne:  PG/2019/396637 del 05/08/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/

2019/396654 del 05/08/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:  PG/

2019/479210 del 27/09/2019;

Offerte pervenute: 1. Ditta Sacaim S.p.A. con sede legale in Via Righi

n. 6 a Venezia; 2. A.T.I. R.G. Impianti s.r.l. (mandataria), So.Ge.di.Co.

s.r.l., Lares – Lavori di Restauro s.r.l., Ma. Fra. Gestioni s.r.l., Officine

Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio con sede

legale in Via Ponte Grasso 25 a Salzano (Ve); 3.  A.T.I. AR.CO. Lavori

Societa' Cooperativa Consortile (mandataria), Costruzioni e Restauri G.

Salmistrari s.r.l., Secis s.r.l., AR Arte e Restauro s.r.l. con sede legale in

via Argirocastro, 15 a Ravenna; 4. Ditta: Edil Co. S.r.l. con sede legale

in Via Tommaso Stigliani n.72 a Matera ; 5. Impresa Tonon S.p.A. con

sede legale in via Menarè, 25 a Colle Umberto (Tv); 6. R.T.I. Setten Ge-

nesio S.p.A. (mandataria), Fiel S.p.A., RWS s.r.l. con sede legale in Via

Venezia, 18 a Oderzo (Tv); 7. Ditta Frimat S.p.A. con sede legale in via

Del Corso n. 117 a Roma Capitale;8. Ditta Donati S.p.A. con sede legale

in via Aurelia Antica n. 272 a Roma; 9. A.T.I. Costruzioni Procopio s.r.l.

(mandataria),  Consorzio  Stabile  Costruendo s.r.l.,  Il  Laboratorio  s.r.l.

con sede  legale  in  Piazza  Francesco Fiorentino  12,  a  Catanzaro;  10.

A.T.I. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci  s.r.l.  (mandataria),

Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in via Savoia  n. 39/A a Roma.
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I fascicoli contenenti la documentazione di questI fornitori sono 

stati aperti per la prima volta il giorno 06.08.2019 dalle ore 09:31.

PRESENTI:Sig. Massimo Fedeli, delegato della ditta Frimat S.p.A, il sig.

Matteo Radaelli, delegato dell‘impresa Setten Genesio S.p.A., il sig.Luigi

Manco, delegato dall‘impresa Sacaim S.p.A., il sig. Emanuele Carraro,

delegato dall‘impresa RG Impianti s.r.l. e il sig. Carlo Bertato, delegato

dall‘impresa  AR.CO. Lavori Societa' Cooperativa Consortile.

SVOLGIMENTO:

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e

procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito

all'offerta tecnica.  Tali  punteggi  sono stati  inoltre  riparametrati  come

previsto dal punto 20.2.

I  concorrenti:   Ditta  Donati  S.p.A.,  Ditta  Frimat  S.p.A.  e A.T.I.

Costruzioni  Procopio s.r.l.  (mandataria),  Consorzio  Stabile Costruendo

s.r.l., Il Laboratorio s.r.l., non vengono ammessi alle successive fasi del-

la gara, in quanto nell'offerta tecnica non hanno raggiunto il punteggio

minimo di 37 su 70 previsto, a pena di esclusione, dal punto 19.3.3 del

disciplinare di gara. 

Si procede quindi con l'apertura delle offerte economiche e delle of-

ferte tempo dei concorrenti ammessi e alla lettura dei rispettivi ribassi.

Per l’offerta economica il  punteggio massimo previsto è di 5 punti e

per l’ offerta tempo, è previsto un punteggio massimo di 10 punti. A cia-

scun ribasso vengono applicate le formule previste al punto 20.4 del di-

sciplinare di gara.

Tali punteggi vengono sommati a quelli delle offerte tecniche ripara-
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metrati, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente

verbale.

La Commissione, ultimate le operazioni di gara, propone al dirigente

responsabile l'aggiudicazione della gara indicata in oggetto all’impresa

Sacaim S.p.A che ha offerto un ribasso dell’1,94% e ha ottenuto il pun-

teggio complessivo pari a 96,53 su 100. 

Ai sensi dell’art 97, comma 3, del D.lgs 50/2016 non essendo la

somma dei   punti  attribuiti  all'offerta  economica  superiori  ai  quattro

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando non occorrerà

valutare la congruità delle offerte economiche ai sensi dell’art. 97, com-

mi 4 e 5, del medesimo decreto. 

La seduta termina alle ore 11.00.

La  ditta  ha  dichiarato  di  avvalersi  del  subappalto nei  limiti

dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

f.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

f.to Arch. Matteo Fiorindo 

f.to Arch. Alice Maniero

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig.Danilo Smocovich  
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