



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Gara n. 36/2020 "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio-II Stralcio". PON METRO 2014-2020 - Operazione VE2.2.3.c - CUP F71B17000370007 - C.I. 14423. Approvazione verbali di gara e dichiarazione gara deserta. Determina a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1926 del 14/09/2020

Determinazione (DD) n. 1885 del 30/09/2020

Fascicolo 2018.XI/2/1.593 "C.I. 14423 COMPLETAMENTO RETE CICLABILE TRA RIVIERA MARCO POLO E VIA POERIO - II STRALCIO (INTERVENTO PON METRO)"

Sottofascicolo 1 "C.I. 14423 COMPLETAMENTO RETE CICLABILE TRA RIVIERA MARCO POLO E VIA POERIO - II STRALCIO (INTERVENTO PON METRO) - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 16/09/2020.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 29/09/2020.



D E T E R M I N A Z I O N E

Oggetto: Gara n. 36/2020 - "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio-Il Stralcio".
PON METRO 2014-2020 - Operazione VE2.2.3.c – CUP F71B17000370007 - C.I. 14423.
Approvazione verbali di gara e dichiarazione gara deserta. Determina a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013.

I L D I R I G E N T E

Premesso che:

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro;
- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per

l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. n. 2016/408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 2017/527042 del 31.10.2017, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso la Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo, alla Dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, periodicamente aggiornato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 dell'11.07.2017, è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c. 4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia aggiornato con deliberazione di Giunta n. 214 del 15/07/2019;

Considerato che:

- il PON Metro è composto da 5 Assi e l'Asse 2 riguarda la "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana" il cui obiettivo è il miglioramento della mobilità per residenti e city users;
- l'Asse 2 del PON Metro è composto dall'Azione 2.2.3. "Mobilità lenta" finalizzata a ricucire i percorsi pedonali e ciclabili già esistenti, favorendone la connessione con la rete del trasporto pubblico locale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, tra cui l'operazione VE2.2.3.c "Completamento rete ciclabile tra riviera Marco Polo e via Poerio";
- con disposizione dirigenziale prot. n. 295385 del 21/06/2017 la Responsabile dell'OI ha dato avvio all'operazione VE2.2.3.c e con successive disposizioni dirigenziali, di cui l'ultima ha PG560043 del 6/11/2019, ha approvato le modifiche richieste dal RUP, tra le quali la suddivisione dell'operazione in due stralci funzionali e l'incremento e la modifica del quadro economico;
- attualmente il PON METRO contribuisce all'operazione VE2.2.3.c con un finanziamento di € 650.000 sul costo totale di € 1.200.000,00;
- Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs n.50/2016;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1222 del 07/06/2019 è stato conferito all'Arch. Romano Finotto l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori per l'intervento C.I. 14423 "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio – Il stralcio";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento su menzionato per la spesa complessiva di Euro 350.000,00.= redatto dal professionista incaricato;
- il progetto esecutivo è stato redatto dall'arch. Romano Finotto, ai sensi dell'art.23 comma 8 del D.P.R. 50/2016 e dell'art.33 del D.P.R. n.207/10 per un costo complessivo di Euro 350.000,00.= (o.f.c.);
- con determinazione dirigenziale n. 1242 del 08/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "PON METRO 2014-2020 Operazione VE2.2.3.c (C.I. 14423) "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio - Il Stralcio", con il seguente quadro economico di spesa, comportante una spesa complessiva di € 350.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 263.000,00.= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 254.400,00.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 8.600,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 13676

generato in data: 08/06/2020

Cod.Proc: 14423 Oggetto: VE2.2.3.C - COMPLETAMENTO RETE CICLABILE TRA RIVIERA MARCO POLO E VIA POERIO - II STRALCIO (INTERVENTO PON METRO)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura		a misura		0,00
a corpo	254.400,00	a corpo	8.600,00	
in economia		in economia		
totale	254.400,00	totale	8.600,00	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
263.000,00	10	26.300,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00			2.000,00
4) imprevisti	12.829,63			12.829,63
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	41.362,37			41.362,37
7b) spese tecniche (incentivi)	4.208,00			4.208,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	300,00			300,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	60.700,00			
12) IVA	26.300,00			
totale a disposizione	87.000,00			
totale complessivo	350.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	289.300,00
somme a disposizione (o.f.c.)	56.492,00
incentivi	4.208,00
totale complessivo	350.000,00

- con la citata determinazione dirigenziale n. 1242 del 08/07/2020 si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, sulla base di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante offerta prezzi sull'apposita lista delle lavorazioni e delle forniture posta a base di offerta;

Preso atto inoltre che:

- con lettera prot. n. PG/2020/0324701 del 29/07/2020, sono state invitate, tramite posta elettronica certificata, n. 10 imprese scelte a rotazione tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia, (previsto con la misura specifica del processo Selezione del Contraente, lett. a) dell'area a rischio scelta del contraente e contratti pubblici, del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Venezia), sulla base delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- come risulta dal verbale di gara n. 1 del 19/08/2020 (allegato A, parte integrante del presente provvedimento), entro il termine stabilito dalla lettera d'invito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 18/08/2020, è pervenuta n. 1 offerta;
- come risulta dal medesimo verbale di gara del 19/08/2020, si è regolarmente riunita la commissione aggiudicatrice il cui Presidente è stato nominato con provvedimento del Vice segretario generale aggiunto in data 18/08/2020, di cui al PG/2020/354347, ed i cui componenti sono stati nominati dal Presidente con atto PG/2020/354351 in data 18/08/2020;
- la commissione, nel corso della medesima seduta, ha proceduto a verificare la documentazione amministrativa dell'unico concorrente, che non è risultata regolare, per le motivazioni indicate nel verbale di gara n° 1, ed ha provveduto ad attivare il soccorso istruttorio con nota PG/2020/0356530 del 19/08/2020;
- come risulta dal verbale di gara n. 2 del 31/08/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B), la commissione si è riunita nuovamente in seduta pubblica per **l'esame del soccorso istruttorio** dell'unico concorrente costituenda ATI C.L.E.M. Società Cooperativa e DA CARPENTERIE s.r.l. **ed è stata disposta l'esclusione per le motivazioni riportate nel medesimo verbale di gara, dichiarando di conseguenza la gara deserta;**

Rilevato che:

- a seguito esito di gara deserta è necessario provvedere a indire una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori, confermando quindi quanto stabilito con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 1242 del 08/07/2020 e, in particolare, di provvedere:
- all'affidamento dei lavori di cui al punto A) del quadro economico con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, mediante contratto da stipulare a corpo, come definito all'art.3, comma 1, lett. dddd) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 59 c. 5 bis del medesimo D.Lgs, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 350.000,00 tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo, evitando pertanto di

favorire un'unica impresa;

- per le motivazioni esposte nella Relazione del Responsabile del Procedimento richiamata nella determinazione dirigenziale n. 1242 del 08/07/2020, di procedere all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, sulla base di quanto disposto dall'art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante offerta prezzi sull'apposita lista delle lavorazioni e delle forniture posta a base di offerta;
- alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2bis del D.Lgs 50/2016 e di prevedere l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto;

Dato atto che l'obbligatorietà della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e di dare atto che il presente provvedimento si configura anche come determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l'intervento C.I. 14423-PON METRO 2014-2020 Operazione VE2.2.3.c "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio- Il Stralcio" con le medesime modalità e finalità indicate nella determinazione a contrattare n° 1242 del 08/07/2020;

Preso atto che è stato acquisito il Visto dell'O.I. di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro, prot. n. 395355 del 14/09/2020, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato C);

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14423, risulta così determinato:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	Anni precedenti	2020	2021	TOTALE QUADRO ECONOMICO
Stanziato	€ 11.277,64	€ 33.858,03	304.864,33	€ 350.000,00
Impegnato	€ 11.277,64	€ 33.858,03		

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e contabilità finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal

responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Visto che con deliberazione n. 157 del 14/05/2019, la Giunta Comunale ha approvato il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Dato atto che non risultano conflitti di interesse in capo al Dirigente firmatario dell'atto e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento arch. Matteo Fiorindo, che ha prodotto apposita dichiarazione Prot. PG/2020/0391905 del 11.09.2020, acquisita agli atti;

Richiamati:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2019, che ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, in applicazione della legge n.190 del 6 novembre 2012 e del D.Lgs n.33 del 14.03.2013;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;
- la deliberazione n. 157 del 14 maggio 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50", entrato in vigore a partire dal 5 giugno 2019;
- il contratto prot. 82459 del 11/02/2020 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Mobilità della Direzione Lavori Pubblici all'ing. Roberto Di Bussolo;

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e contabilità finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal

responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 19/08/2020 e n. 2 del 31/08/2020 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati A e B);
2. di prendere atto che la gara n. 36/2020 - PON METRO 2014-2020 Operazione VE2.2.3.c (C.I. 14423) "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio- Il Stralcio". C.I. 14423 - CIG 837964911D, CUP F71B17000370007 è da considerarsi deserta in quanto l'unica offerta pervenuta entro il termine stabilito dalla lettera d'invito (ore 12.00 del 18/08/2018) è stata esclusa per le motivazioni indicate nel verbale n° 2 del 31/08/2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento si configura anche come determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000, e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per la predisposizione di una nuova procedura di gara, con le medesime modalità e finalità indicate nel provvedimento n. 1242 del 08/07/2020, che a tal fine viene confermata, anche in riferimento ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della citata determinazione;
4. di confermare la spesa complessiva di Euro 350.000,00.= (o.f.c.) relativa alla realizzazione degli interventi in oggetto come specificata nel Quadro Economico riportato in premessa, finanziata nell'ambito del PON Metro 20142020 (fondo FESR e Fondo di Rotazione del MEF), così suddivisa:
€ 125.000,00 trasferimenti della U.E. (codice europeo 3);
€ 125.000,00 trasferimenti nazionali (codice europeo 4);
€ 100.000,00 contributo dello Stato anno 2019 già riscosso;
5. di dare atto che il cronoprogramma finanziario del C.I.14423 riportato in premessa risulta inviariato;
6. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa e il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto d'interesse così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013, dall'art 42 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dal vigente PTPCT del Comune di Venezia;
7. di confermare la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Romano Finotto, giusto incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 1222 del 07/06/2019, contratto Rep. n. 20655 del 18/07/2019;
8. provvedere all'utilizzo delle somme a disposizione e ad ogni altro adempimento esecutivo con successivi provvedimenti;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Matteo Fiorindo, giusta nomina acquisita agli atti prot. 69234 del 07/02/2019;
10. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs 267/2000;

12. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, del d.lgs.50/2016.

Con successivo atto dirigenziale, ad avvenuta assegnazione dei lavori, si provvederà all'esatta determinazione della spesa.

Il Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo

ALLEGATI:

A) verbale di gara n. 1 del 19/08/2020;

B) verbale di gara n. 2 del 31/08/2020;

C) Visto di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2020 / 1926

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Venezia, 14 settembre 2020
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto: PDD 2020/1926 – Gara n. 36/2020 - “Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio-II Stralcio”. PON METRO 2014-2020 - Operazione VE2.2.3.c – CUP F71B17000370007 - C.I. 14423. Approvazione verbali di gara e dichiarazione gara deserta. Determina a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016. Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 - **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Città di Venezia

C.F. 00339370272

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 36/2020 - PON METRO 2014-2020 Operazione VE2.2.3.c (C.I. 14423) "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio-II Stralcio". Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d. l.vo 18 aprile 2016, n. 50. C.I. 14423 - CIG 837964911D, CUP F71B17000370007

VERBALE N. 2

Data e luogo della seduta: 31/8/2020 ore 9:30 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: Determinazione dirigenziale n. 1242 del 08/07/2020. Procedura negoziata.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta a prezzi unitari;

Estremi lettera di invito: Data: 29/07/2020, PG/2020/0324701.

Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione: PG/2020/354347 in data 18/08/2020;

Provvedimento di nomina dei componenti di commissione: PG/

2020/354351 in data 18/08/2020;

Ditte invitate: CLEM, ITALO REGAZZO SRL, F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL, AMADI FABIO SRL, ROMEA ASFALTI SRL, ECOVIE SRL, ADRIASTRADE SRL, COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL, TOLOMIO SRL, ROMANO DINO SRL.

Offerte pervenute: 1 costituendo RTI CLEM e DA CARPENTERIE SRL.

Presenti: nessuno.

SVOLGIMENTO:

La commissione di gara, prevista dall'art. 77 del vigente D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è composta dai Signori:

- | | | |
|-----------------|---------|-----------|
| 1) Presidente: | Marzio | Ceselin |
| 2) Commissario: | Michele | Codemo |
| 3) Commissario: | Danilo | Smocovich |

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

La documentazione integrativa presentata dal costituendo RTI Clem e DA Carpenterie srl richiesta con nota PG/2020/0356530 in data 19/08/2020 risulta carente. Nello specifico, la carenza documentale riguarda il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 12 della lettera di invito, che pertanto risultano non sussistenti. Infatti, come indicato nella richiesta di integrazione documentale, il mandatario C.L.E.M., che intende gestire le lavorazioni di cui alla categoria OG11, non possiede la qualificazione per tale categoria, indicando invece il subappalto al 100% in difformità da quanto previsto al paragrafo 12 del disciplinare di gara e dall'art. 105, comma 5 del Codice. Inoltre la dichiarazione presentata su

modello B da parte del direttore tecnico e relativa alla assenza di cause di esclusione riferite ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, risulta sprovvista di firma in quanto sottoscritta digitalmente solo dal legale rappresentante del mandatario C.L.E.M. e non dal dichiarante.

Pertanto la commissione dispone l'esclusione come previsto dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, e dal paragrafo 6 della lettera di invito dell'unico partecipante e dichiara di conseguenza deserta la gara in oggetto.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

Dott. Michele Codemo

Sig. Danilo Smocovich

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Danilo Smocovich

Città di Venezia

C.F. 00339370272

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 36/2020 - PON METRO 2014-2020 Operazione VE2.2.3.c (C.I. 14423) "Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio-II Stralcio". Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d. l.vo 18 aprile 2016, n. 50. C.I. 14423 - CIG 837964911D, CUP F71B17000370007

VERBALE N. 1

Data e luogo della seduta: 19/8/2020 ore 9:30 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: Determinazione dirigenziale n. 1242 del 08/07/2020. Procedura negoziata.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta a prezzi unitari;

Estremi lettera di invito: Data: 29/07/2020, PG/2020/0324701.

Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione: PG/2020/354347 in data 18/08/2020;

Provvedimento di nomina dei componenti di commissione: PG/

2020/354351 in data 18/08/2020;

Ditte invitate: CLEM, ITALO REGAZZO SRL, F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL, AMADI FABIO SRL, ROMEA ASFALTI SRL, ECOVIE SRL, ADRIA-STRADE SRL, COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL, TOLOMIO SRL, ROMANO DINO SRL.

Offerte pervenute: 1 costituendo RTI CLEM (capogruppo) e DA CARPENTERIE SRL.

Presenti: nessuno.

SVOLGIMENTO:

La commissione di gara, prevista dall'art. 77 del vigente D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è composta dai Signori:

- | | | |
|-----------------|---------|-----------|
| 1) Presidente: | Marzio | Ceselin |
| 2) Commissario: | Michele | Codemo |
| 3) Commissario: | Danilo | Smocovich |

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

La commissione esamina la documentazione amministrativa dell'unica partecipante la quale risulta carente per i motivi qui di seguito indicati:

- manca un atto riferito al raggruppamento in cui siano chiaramente indicati i soggetti componenti il raggruppamento e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, come richiesto dal punto 15.24 della lettera d'invito;
- il mandatario C.L.E.M., che presumibilmente intende gestire le lavorazioni di cui alla categoria OG11, non ha indicato il possesso della qualifi-

cazione per tale categoria, indicando invece il subappalto al 100% in difformità da quanto previsto al paragrafo 12 del disciplinare di gara e dall'art. 105, comma 5 del Codice;

- il modello B relativo alle dichiarazioni di assenza di cause di esclusione riferite ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice presentato dal legale rappresentante del mandatario C.L.E.M. è incompleto in quanto una parte è stata barrata: mancano quindi le dichiarazioni relative per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, citato.

- la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo non è firmata digitalmente.

Pertanto, in applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 verrà attivato l'istituto del soccorso istruttorio.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

Dott. Michele Codemo

Sig. Danilo Smocovich

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Danilo Smocovich