PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

OGGETTO: 14951 RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI
GIUDIZIARI DI VENEZIA - 11I° LOTTO FUNZIONALE

IMPORTO OPERE: € 22.000.000,00.= di cui € 21.500.000,00.= per lavori (compresi € 250.000,00.= per lavori in economia) ed € 500.000,00.= quali oneri per
la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): Vx Gx Q x P
(V= importo lordo lavori - G= complessita prestazione - Q= specificita prestazione - P= 0,03+10/V(0,4 )

v G Q P
ID.Opere | cl. e cat.
FASE DI PROGETTAZIONE DM .
17.06.2016 | 143/1949
A) |Progettazione definitiva comprensiva di progettazione di fattibilita techico economica
A1) |Relazione archeologica €3.210.276,05 | x E.22 "e) 1,55 X Qbl.10 0,015 0,05497 4.102,75
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): €21.500.000,00 12,1875%| x €4.102,75 500,02
sommano 4.602,77
A1) |Relazione archeologica €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbl.10 0,015 0,04629 6.157,31
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): €21.500.000,00 12,1875%| x €6.157,31 750,42
sommano 6.907,73
Relazioni generali e tecnichel, lEIalborelxti grafici, i
A2) |Sacon delle strulture e degimpiant, eventuall. | €3210.276,05 | x| E.22 1" e) 155 | x| Qbll.o1 0,230 0,05497 62.908,82
Relazione sulla gestione delle materie
A2) |Disciplinare descrittivo e prestazionale €3.210.276,05 | x E.22 1" e) 1,55 X Qbll.03 0,010 0,05497 2.735,17
A2) E('J?{]‘gl‘jtg“;fjt‘riggigt‘iri‘;ﬁjg”gigjgagzgnomm €3.210.276,05 |x| E.22 1 e) 155 |x| Qbll.o5 0,070 0,05497 19.146,16
Progettazione integrale e coordinata delle
A2) prestazioni specialistiche €3.210.276,05 | x E.22 1" e) 1,55 X Qbll.17 0,050 0,05497 13.675,83
A2) |Elaborati di progettazione antincendio €3.210.276,05 |x E.22 1" e) 1,55 X Qbll.18 0,060 0,05497 16.411,00
A2) |Elaborati e relazioni per requisiti acustici €3.210.276,05 |x E.22 1" e) 1,55 X Qbll.20 0,020 0,05497 5.470,33
A2) |Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) €3.210.276,05 | x E.22 1" e) 1,55 X Qbll.21 0,030 0,05497 8.205,50
A2) Séz%";’;iﬁi[‘ggﬁ’;iﬁfiY(:’;C'ﬁg?f”?é’v’?; fe?h’;‘;'g)ini €3.210.276,05 |x| E.22 1 e) 155 |x| Qbll.22 0,020 0,05497 5.470,33
sommano 134.023,14
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 21.500.000,00 12,1875%| x | €134.023,14 16.334,07
sommano 150.357,21
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Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali.

A3) Relazione sulla risoluzione delle interferenze & € 1.120.006,79 1A.03 I* c) 1,15 Qbll.01 0,160 0,06805 14.023,05
Relazione sulla gestione delle materie
A3) |Disciplinare descrittivo e prestazionale € 1.120.006,79 1A.03 1~ ¢) 1,15 Qbll.03 0,010
0,06805 876,44
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
A3) computo metrico estimativo , Quadro economico € 1.120.006,79 1A.03 1" ¢) 1,15 Qbll.05 0,070 0,06805 6.135,09
Progettazione integrale e coordinata delle
A3) prestazioni specialistiche € 1.120.006,79 1A.03 I~ ¢) 1,15 Qbll.17 0,050 0,06805 4.382,20
A3) |Elaborati di progettazione antincendio € 1.120.006,79 IA.03 I~ c) 1,15 Qbll.18 0,060 0,06805 5.258,65
A3) |Elaborati e relazioni per requisiti acustici € 1.120.006,79 1A.03 I1* c) 1,15 Qbll.20 0,020 0,06805 1.752,88
A3) |Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) € 1.120.006,79 1A.03 I1* c) 1,15 Qbll.21 0,030 0,06805 2.629,32
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.)
A3) degii edifici esistenti, esclusi rilievi e le indagini € 1.120.006,79 1A.03 I1* c) 1,15 Qbll.22 0,020 0,06805 1.752,88
sommano 36.810,51
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): €21.500.000,00 12,1875% €36.810,51 4.486,28
sommano 41.296,79
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali.
A4) Relazione sulla risoluzione delle interferenze & €3.979.456,79 1A.02 11~ b) 0,85 Qbll.01 0,160 0,05291 28.636,51
A4) |Disciplinare descrittivo e prestazionale € 3.979.456,79 1A.02 11~ b) 0,85 Qbll.03 0,010 0.05291 1.789.78
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
A4) computo metrico estimativo , Quadro economico €3.979.456,79 1A.02 11 b) 0,85 Qbll.05 0,070 0,05291 12.528,47
Progettazione integrale e coordinata delle
A4) prestazioni specialistiche € 3.979.456,79 1A.02 11 b) 0,85 Qbll.17 0,050 0,05291 8.948,91
A4) |Elaborati di progettazione antincendio € 3.979.456,79 1A.02 11~ b) 0,85 Qbll.18 0,060 0,05291 10.738,69
A4) |Elaborati e relazioni per requisiti acustici € 3.979.456,79 1A.02 11~ b) 0,85 Qbll.20 0,020 0,05291 3.579,56
A4) |Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) € 3.979.456,79 1A.02 11~ b) 0,85 Qbll.21 0,030 0,05291 5.369,35
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.)
A4) degli edifici esistenti, esclusi rilievi  le indagini €3.979.456,79 1A.02 11 b) 0,85 Qbll.22 0,020 0,05291 3.579,56
sommano 75.170,83
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): €21.500.000,00 12,1875% €75.170,83 9.161,44
sommano 84.332,27
Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali.
A5) Relazione sulla risoluzione delle interferenze & € 3.856.178,40 1A.01 1~ a) 0,75 Qbll.01 0,160 0,05320 24.619,06
Relazione sulla gestione delle materie
Ab) |Disciplinare descrittivo e prestazionale € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 Qbll.03 0,010 0,05320 1.538,69
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Ab5) computo metrico estimativo , Quadro economico € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 Qbll.05 0,070 0,05320 10.770,84
Progettazione integrale e coordinata delle
Ab5) prestazioni specialistiche € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 Qbll.17 0,050 0,05320 7.693,46
A5) |Elaborati di progettazione antincendio € 3.856.178,40 1A.01 1~ a) 0,75 Qbll.18 0,060 0,05320 9.232,15
Ab5) |Elaborati e relazioni per requisiti acustici € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 Qbll.20 0,020 0,05320 3.077,38
Ab5) |Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 Qbll.21 0,030 0,05320 4.616,07
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.)
A5) degli edifici esistenti, esclusi rilievi  le indagini € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 Qbll.22 0,020 0,05320 3.077,38
sommano 64.625,03
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 21.500.000,00 12,1875% €64.625,03 7.876,18
sommano 72.501,21
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Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali.

AB) Relazione sulla risoluzione delle interferenze & €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.01 0,180 | x 0,04629| = 73.887,78
Relazione sulla gestione delle materie
AB) |Disciplinare descrittivo e prestazionale €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.03 0,010 | x 0,04629| = 4.104,88
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, _
AB) computo metrico estimativo , Quadro economico €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.05 0,040 | x 0,04629| = 16.419,51
AB) |Relazione sismica e sulle strutture €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.12 0,030 | x 0,04629| = 12.314,63
AB) |Relazione geologica €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95
Fino a € 250.000,00 € 250.000,00 X S.03 1" g) 0,95 X Qbll.13 0,064 | x 0,04629|= €703,64
Sulleccedenza finoa  500.000,00 € 250.000,00 X S.03 1" g) 0,95 X Qbll.13 0,019 | x 0,04629|= € 208,89
Sull'eccedenza finoa 1.000.000,00 € 500.000,00 X S.03 1" g) 0,95 X Qbll.13 0,021 | x 0,04629|= € 461,76
Sull'eccedenza finoa 2.500.000,00 € 1.500.000,00 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.13 0,029 | x 0,04629|= €1.913,01
Sull'eccedenza fino a 10.000.000,00 €6.834.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.13 0,037 | x 0,04629|= €11.180,25
€14.467.55
Verifica sismica delle strutture esistenti e -
A7) |VOIICE S8 Chie StTture esisiert €9.334.081,98 |x| S.03 I"g) 095 |x| Qbll16 0,180 | x| 0,04629|= 73.887,78
Progettazione integrale e coordinata delle _
AT) | eszion: sposiahetions €9.334.08198 |x| .03 " g) 095 |x| Qbll.17 0,050 | x| 0,04629] = 20.524,38
A7) |Elaborati di progettazione antincendio €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.18 0,060 | x 0,04629| = 24.629,26
A7) |Elaborati e relazioni per requisiti acustici €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.20 0,020 | x 0,04629| = 8.209,75
A7) |Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.21 0,030 | x 0,04629| = 12.314,63
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) _
A7) degli edifici esistenti, esclusi rilievi  le indagini €9.334.081,98 | x S.03 1" g) 0,95 X Qbll.22 0,020 | x 0,04629| = 8.209,75
sommano | = 268.969,90
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 21.500.000,00 12,1875%| x | € 268.969,90 32.780,71
sommano | = 301.750,61
Parziale punti da A1) a A7) sommano | = 661.748,59
Ag) |Frime indicazioni e prescrizioni per lafedazione | - ¢ 3284 933,63 | x| E.22 1 e) 155 |x| Qbl. 16 0,010 | x| 0,05474|= 2.787,14
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): €22.000.000,00 11,8750%| x €2.787,14 330,97
sommano| = 3.118,11
Ag) |Frime ndicazion e prescrizioni per la fedazione | ¢ 1.146.053,46 | x |  IA.03 ) 115 |x| Qbl. 16 0,010 | x| 0,06770|= 892,23
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): €22.000.000,00 11,8750%| x €892,23 105,95
sommano| = 998,18
A10) Fime indicazioni e prescrizioni per la redazione | - ¢ 4.072.002,30 | x| 1A.02 117 b) 085 |x| Qbl16 0,010 | x| 0,05270|= 1.824,15
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 22.000.000,00 11,8750%| x €1.824,15 216,62
sommano| = 2.040,77
A11) Fime indicazioni e prescrizioni per la fedazione | - ¢ 3 945.856,96 | x |  IA.01 111~ a) 075 |x| Qbl.16 0,010 | x| 0,05299|= 1.568,19
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 22.000.000,00 11,8750%| X € 1.568,19 186,22
sommano| = 1.754.41
A12) Frime ndicazioni e prescrizioni per laredazione | ¢ ¢ 551.15365 | x| S.03 1 g) 095 |x| Qbl.16 0,010 | x| 0,04614|= 4.186,81
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 22.000.000,00 11,8750%| x €4.186,81 497,18
sommano| = 4.683,99
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Parziale punti da A8) a A12) = 12.595,47
“Altre Attivita” - art. 6, c. 2 D.M.
A13) 47.06.2016)
Verifiche e collazioni della documentazione agli atti € 55,00 91 = €5.005,00
Subtotale progettazione definitiva comprensiva di progettazione di FTE sommano| = 679.349,06
B) |Progettazione esecutiva
Relazione generale e specialistiche, elaborati _
B1) grafici, calcolo esecutivi €3.210.276,05 E.22 " e) 1,55 Qbll1.01 0,070 0,05497 | = 19.146,16
B1) |Particolari costruttivi e decorativi €3.210.276,05 E.22 " e) 1,55 Qblll.02 0,130 0,05497 | = 35.557,16
Computo metrico estimativo, quadro
economico, elenco prezzi e eventuali analisi, A _
B1) quadro dellincidenza percentuale della €3.210.276,05 E.22 " e) 1,55 Qblll.03 0,040 0,05497 | = 10.940,66
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale A _
B1) dappalto, cronoprogramma €3.210.276,05 E.22 " e) 1,55 Qblll.04 0,020 0,05497 | = 5.470,33
B1) |Piano di manutenzione dell'opera €3.210.276,05 E.22 " e) 1,55 Qblll.05 0,020 0,05497 | = 5.470,33
Progettazione integrale e coordinata delle _
B1) prestazioni specialistiche €3.210.276,05 E.22 1" e) 1,55 Qblll.06 0,030 0,05497 | = 8.205,50
sommano| = 84.790,14
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su €21.500.000,00 12,1875% €84.790,14 10.333,80
sommano 95.123,94
B2) |Relazione generale e specialistiche, elaborati| ¢ 4 154 g6 79 IA.03 1A ¢) 115 QblIl.01 0,150 0,06805| = 13.146,61
grafici, calcolo esecutivi
B2) |Particolari costruttivi e decorativi € 1.120.006,79 IA.03 I~ c) 1,15 Qblll.02 0,050 0,06805| = 4.382,20
Computo metrico estimativo, quadro
economico, elenco prezzi e eventuali analisi, A _
B2) quadro dellincidenza percentuale della € 1.120.006,79 IA.03 I~ c) 1,15 QblIl.03 0,050 0,06805| = 4.382,20
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale A _
B2) dappalto, cronoprogramma € 1.120.006,79 IA.03 I~ c) 1,15 Qblll.04 0,020 0,06805| = 1.752,88
B2) |Piano di manutenzione dell'opera € 1.120.006,79 I1A.03 I~ c) 1,15 Qblll.05 0,030 0,06805| = 2.629,32
Progettazione integrale e coordinata delle A _
B2) prestazioni specialistiche € 1.120.006,79 IA.03 I~ c) 1,15 Qblll.06 0,030 0,06805| = 2.629,32
sommano| = 28.922,53
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su €21.500.000,00 12,1875% €28.922,53 3.524,93
sommano 32.447.46
B3) |Relazione generale e specialistiche, elaborati| ¢ 3 979 456 79 1A.02 Ab) | 0,85 QblIl.01 0,150 0,05291| = 26.846,73
grafici, calcolo esecutivi
B3) |Particolari costruttivi e decorativi €3.979.456,79 1A.02 11" b) 0,85 Qblll.02 0,050 0,05291| = 8.948,91
Computo metrico estimativo, quadro
economico, elenco prezzi e eventuali analisi, A _
B3) quadro dellincidenza percentuale della €3.979.456,79 1A.02 111" b) 0,85 Qblll.03 0,050 0,05291| = 8.948,91
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale A _
B3) dappalto, cronoprogramma €3.979.456,79 1A.02 111" b) 0,85 Qblll.04 0,020 0,05291| = 3.579,56
B3) |Piano di manutenzione dell'opera €3.979.456,79 1A.02 11" b) 0,85 Qblll.05 0,030 0,05291| = 5.369,35
Progettazione integrale e coordinata delle A _
B3) prestazioni specialistiche €3.979.456,79 1A.02 111" b) 0,85 Qblll.06 0,030 0,05291| = 5.369,35
sommano| = 59.062,81
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su €21.500.000,00 12,1875% €59.062,81 7.198,28
sommano 66.261,09
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Relazione generale e specialistiche, elaborati

B4) i g € 3.856.178,40 1A.01 1~ a) 0,75 Qbll.01 0,150 0,05320| = 23.080,37
grafici, calcolo esecutivi
B4) |Particolari costruttivi e decorativi € 3.856.178,40 1A.01 1~ a) 0,75 Qblll.02 0,050 0,05320| = 7.693,46
Computp metrico estimat_ivo, quadro_ B
B4) |Economico, elenco prezzi e eventuali analisi, | ¢ 3 g5g 178 49 IA.01 1" a) 0,75 QblIl.03 0,050 0,05320| = 7.693,46
quadro dell'incidenza percentuale della
quantita di manodopera _
B4) | Schema di contratio, capitolato speciale €3.856.178,40 IA.01 Mhay | 075 Qblll.04 0,020 0,05320] = 3.077.38
d’appalto, cronoprogramma
B4) |Piano di manutenzione dell'opera €3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 QblIl.05 0,030 0,05320| = 4.616,07
Progettazione integrale e coordinata delle A _
B4) prestazioni specialistiche € 3.856.178,40 1A.01 1* a) 0,75 QblIl.06 0,030 0,05320| = 4.616,07
sommano| = 50.776,81
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 21.500.000,00 12,1875% €50.776,81 6.188,42
sommano 56.965,23
B5) ;‘;'fai;‘og;gjgeg:gijﬁi?eC‘a'iS“Che' slaborati| ¢ g 334 081,98 S.03 I"g) 0,95 QblIl.01 0,120 0,04629| = 49.258,52
B5) |Particolari costruttivi e decorativi €9.334.081,98 S.03 1" g) 0,95 Qbll.02 0,130 0,04629| = 53.363,39
Computp metrico estimat_ivo, quadro_ B
AR ’ .334.081, . g , . , , = 314,
B5) |8conomico, elenco prezzi e eventuali analisi, | ¢ g 334 0g1 98 S.03 IA 0,95 QblIl.o3 0,030 0,04629 12.314,63
quadro dell'incidenza percentuale della
quantitd di manodopera
B5) | Sehema di contratio, capitolato speciale €9.334.081,08 S.03 I"g) 0,95 QblIl.04 0,010 0,04629] = 410488
d’appalto, cronoprogramma
B5) |Piano di manutenzione dell'opera €9.334.081,98 S.03 1" g) 0,95 Qblll.05 0,025 0,04629| = 10.262,19
Progettazione integrale e coordinata delle A _
B5) prestazioni specialistiche €9.334.081,98 S.03 1" g) 0,95 Qblll.06 0,030 0,04629| = 12.314,63
sommano| = 141.618,24
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 21.500.000,00 12,1875% €141.618,24 17.259,72
sommano | = 158.877,96
Parziale punti da B1) a B5) sommano | = 409.675,69
B6) |Piano di Sicurezza e Coordinamento € 3.284.933,63 E.22 1" e) 1,55 Qblll.07 0,100 0,05474| = 27.871,38
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su €22.000.000,00 11,8750%| x €27.871,38 3.309,73
sommano 31.181,11
B7) |Piano di Sicurezza e Coordinamento € 1.146.053,46 IA.03 I~ c) 1,15 Qblll.07 0,100 0,06770| = 8.922,33
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 22.000.000,00 11,8750% €8.922,33 1.059,53
sommano 9.981,86
B8) |Piano di Sicurezza e Coordinamento €4.072.002,30 1A.02 11" b) 0,85 Qblll.07 0,100 0,05270| = 18.241,46
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 22.000.000,00 11,8750% €18.241,46 2.166,17
sommano 20.407,63
B9) |Piano di Sicurezza e Coordinamento € 3.945.856,96 1A.01 ™ a) 0,75 Qblll.07 0,100 0,05299| = 15.681,89
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su €22.000.000,00 11,8750%| x €15.681,89 1.862,22
sommano 17.544,11
B10)|Piano di Sicurezza e Coordinamento € 9.551.153,65 S.03 1" g) 0,95 Qblll.07 0,100 0,04614| = 41.868,07
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 22.000.000,00 11,8750% € 41.868,07 4.971,83
sommano | = 46.839,90
Parziale punti da C6) a C10) sommano | = 125.954,61
Subtotale Progettazione Esecutiva = 535.630,30
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TOTALE Progettazione definitiva, com

rensiva di FTE,

ed

esecutiva

=A) + B)

1.214.979,36
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