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1

PREMESSA

La presente relazione tecnica si riferisce all’intervento 1.09bis della 1~ fase
SFMR; esso prevede il completamento delle opere viarie denominate “Raccordo
Via Brendole — Castellana, necessarie per [’eliminazione dei PL posti alle
progressive km 1+337 della linea Venezia — Quarto d’Altino e km 1+445 della

linea Mestre - Treviso ricadenti nel territorio del comune di Venezia.

Le aree su cui ricadono le opere di progetto si collocano in adiacenza al rilevato
della Tangenziale Ovest di Mestre; in particolare, sul lato N-O, in prossimita di
via Gazzera Bassa si dovra realizzare la rotatoria omonima per collegare il nuovo
asse di progetto e il costruendo sottopasso alla linea ferroviaria Venezia-Treviso.
La rotatoria si colloca proprio in corrispondenza della diramazione tra lo scolo
Roviego e il collettore Allacciante di Ponente; attualmente i due canali consortili,
rivestiti e confinati da muri in c.a. sono attraversati da due ponti tra loro allineati
che consentono 1’accesso alla rampa est del sottopasso, e alla vasta area agricola
compresa tra ferrovia e canale. Per I’approfondimento dello stato attuale dei
luoghi e le caratteristiche delle opere di progetto si rimanda alla relazione generale

del presente progetto.

La ricognizione delle reti tecnologiche ¢ stata fatta interpellando Enti Gestori e/o
Proprietari, Amministrazioni Locali e Consorzi, allo scopo di ricostruire una
mappatura aggiornata e attendibile delle interferenze e quindi impostare i progetti

di adeguamento, in accordo con i medesimi Soggetti.

La procedura informativa si € svolta secondo il seguente schema operativo:
- formazione di un elenco ampio di Gestori e/o Proprietari di reti tecnologiche e
individuazione dei recapiti appropriati;

- trasmissione agli Enti gestori della planimetria riportante una fascia di ricerca
tracciati reti tecnologiche, nelle scale opportune, su supporto cartaceo o

informatico;
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- restituzione, da parte dei destinatari, delle informazioni richieste, ovvero della
mappatura delle reti esistenti e delle eventuali prescrizioni per I’adeguamento

alle opere di progetto;

- implementazione delle rappresentazioni grafiche ricevute ed elaborazione
delle specifiche planimetrie dello Stato di fatto riportante tutte le reti di

sottoservizi presenti nell’area oggetto dell’intervento;

- definizione degli interventi di risoluzione delle interferenze ed elaborazione
delle specifiche planimetrie dello Stato di progetto riportanti modifiche e

spostamenti concordati con I’Ente gestore interessato;

Nelle note che seguono si descrivono, suddivisi per Ente gestore, le reti esistenti,
le interferenze con le opere stradali di progetto e gli adeguamenti previsti per il

superamento delle stesse interferenze.
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2 ENTI GESTORI

Sulla base di un’indagine conoscitiva sul territorio e di precedenti esperienze,
sono stati individuati 1 seguenti Enti Gestori suddivisi in base al tipo di rete

tecnologica:

2.1 RETI TELEFONICHE

ENTE GESTORE INDIRIZZO

TIM TELECOM ITALIA
S.P.A. - ASSISTENZA SCAVI
PROV. PD-VE-RO-VI

Telecom Italia S.p.A. Via Forlanini, 39

Focal Point Spostamenti 34139 TRIESTE

Via Carducci, 24
30173 VENEZIA

Tabella 1: Enti Gestori delle reti di telefonia e telecomunicazioni

Lungo il tracciato di progetto si sono riscontrate n°2 interferenze con le reti di

telecomunicazioni interrate gestite da Telecom Italia.

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e, se presenti, le metodologie di

risoluzione adottate:

- Interferenza 1.6: presenza di linea telefonica interrata posata in via Gazzera
Bassa, non interferente con gli interventi di progetto per la quale non si

prevede alcun intervento di modifica.

- Interferenza 5.1: presenza di una linea telefonica interrata posata lungo la
tangenziale di Mestre, relativa alle stazioni di emergenza, per la quale non si

prevede alcun intervento di modifica.

Non si segnalano interferenze con linee di fibre ottiche di competenza di Telecom

Italia S.p.A. o di altri operatori.

Non vengono segnalati interventi di adeguamento della rete telefonica; tuttavia
sara necessario prestare attenzione ai cavidotti esistenti e se necessario raccordare

1 pozzetti esistenti presenti in via Gazzera Bassa con il nuovo manto stradale.
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2.2 RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURE

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Via Santa Croce, 489

VERITAS S.p.A. 30135 Venezia VE

Tabella 2: Enti Gestori delle reti di acquedotti e fognature

Lungo il tracciato di progetto si sono riscontrate n°5 interferenze con le reti di

fognatura e acquedotto gestite da Veritas.

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e, se presenti, le metodologie di

risoluzione adottate:

- Interferenza 1.3: presenza di una condotta di distribuzione idrica ¢150 mm
in ghisa, in corrispondenza di via Gazzera Bassa, non interferente con gli
interventi di progetto in quanto, in prossimita della stessa, si prevede il solo

adeguamento del manto stradale.

- Interferenza 1.7: presenza di una condotta di fognatura $250 mm in GRES
in via Gazzera Bassa non interferente con gli interventi di progetto in quanto,
in prossimita della stessa, si prevede il solo adeguamento del manto stradale e

la sostituzione dei chiusini forniti da Veritas.

- Interferenze 2.1 e 2.2: presenza di una stazione di sollevamento di fognatura
e relativa condotta di mandata in pressione $200 mm in vetroresina in via

Gazzera Bassa, risultanti non interferenti con le opere di progetto.

Relativamente alla condotta sara necessario prestare attenzione durante
I’esecuzione dei lavori e prevedere una protezione superficiale costituita da
una lastra in calcestruzzo (in particolare durante la lavorazione relativa alla
fondazione della copertura dello scolo Roviego, che verra costituita da

diaframmi).
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- Interferenza 6.1: presenza di una condotta di adduzione idrica $1000 mm in
calcestruzzo in corrispondenza della strada di fuga della tangenziale

(allacciante di Levante), non interferente con le opere di progetto.

Sara necessario prestare attenzione durante 1’esecuzione dei lavori,
eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimita dei fossi di guardia
verificando la necessita di predisporre piastre di protezione o in alternativa un

tratto di rivestimento del fosso;

- Interferenza 7.1: presenza di una condotta di adduzione idrica $600 mm in
cemento amianto in corrispondenza della strada di fuga della tangenziale
(allacciante di Levante), interferente con le opere di progetto, ma oggetto di

deviazione nell’ambito dell’intervento 1.08.

- Sara comunque necessario prestare attenzione durante 1’esecuzione dei lavori
in prossimita della nuova condotta in acciaio, eventualmente prevedendo

scavi a mano in prossimita della stessa.

Ove le condotte non risultano interferenti, sara necessario raccordare i pozzetti
esistenti ( in particolare relativamente alle condotte presenti in via Gazzera Bassa)

con 1l nuovo manto stradale.

2.3 RETI GAS E METANODOTTI

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Via Forte Marghera, 141
30173 Venezia (VE)

SNAM RETE GAS Via Bottenigo, 111
Centro di Marghera 30175 Marghera (VE)

ITALGAS S.p.A.

Tabella 3: Enti Gestori delle reti di gas

In merito alla rete gas di competenza di ITALGAS si segnala la presenza di una
condotta di bassa pressione (settima specie) $100 mm in acciaio posata in via

Gazzera Bassa (interferenza 1.4).
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2.4

La condotta non risulta essere interferente con le opere di progetto in quanto, in
prossimita della stessa, non si prevedono lavori di scavi o sbancamenti in

profondita, ma il solo adeguamento del manto stradale.

Non sono state riscontrate interferenze con metanodotti di competenza di Snam

Rete Gas.

RETI TECNOLOGICHE AUTOSTRADALI (C.A.V.)

ENTE GESTORE INDIRIZZO
CONCESSIONI . .
ATOSTRADN IVENETE |, VB 68
(C.AV.) S.p.A. &

Tabella 4: Enti Gestori delle reti tecnologiche autostradali

Lungo il tracciato di progetto ¢ stata riscontrata la presenza di reti tecnologiche a

servizio della tangenziale di Mestre, di appartenenza a C.A.V.

Si descrivono in seguito le interferenze riscontrate e, se presenti, le metodologie di

risoluzione adottate:

- Interferenze 3.1, 4.3 e 5.2: presenza di condotte antincendio @¢125mm in
acciaio (¢150mm relativamente all’interferenza 4.3) in prossimita del
sottovia della tangenziale di Mestre, le quali risultano non interferenti con le
opere di progetto, in quanto appese nel manufatto di attraversamento della

tangenziale.

Sara necessario prestare attenzione durante 1’esecuzione dei lavori,
eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimita delle stesse nei tratti in

cui le condotte risultano interrate (esterne al sottovia);
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- Interferenze 3.2, 4.1 e 5.4: presenza di condotte @3 pollici in acciaio zincato

di alimentazione del cavo scaldante delle condotte antincendio, in prossimita
del sottovia della tangenziale di Mestre, le quali risultano non interferenti
con le opere di progetto, in quanto nel manufatto di attraversamento della

tangenziale.

Sara necessario prestare attenzione durante [’esecuzione dei lavori
eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimita delle stesse, nei tratti in

cui le condotte risultano interrate (esterne al sottovia);

- Interferenze 3.3 e 5.3: presenza di condotte di irrigazione g50mm in PESO0,
in prossimita del sottovia della tangenziale ovest di Mestre, le quali risultano

interferenti con le opere di progetto.

Si prevede la rimozione delle stesse su indicazione di C.A.V. in quanto
I’impianto di irrigazione risulta dismesso da diversi anni. Tutte le lavorazioni

saranno comprese tra le opere in appalto;
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- Interferenza 4.2: presenza di una linea multiservizi interrata in prossimita del
sottovia della tangenziale di Mestre, la quale risulta interferente con le opere
di progetto; se ne prevede quindi la deviazione e il riposizionamento dei

pozzetti. Tutte le lavorazioni saranno comprese tra le opere in appalto;

- Interferenza 8.1: presenza di un pozzetto di irrigazione in elevazione, in
prossimita del ponte sul Marzenego, attualmente relativo alla via di fuga della
tangenziale (allacciante di Levante), il quale risulta interferente con le opere

di progetto.

Si prevede la rimozione del pozzetto stesso su indicazione di C.A.V. in quanto
I’impianto di irrigazione risulta dismesso da diversi anni. Tutte le lavorazioni

saranno comprese tra le opere in appalto;

- Interferenza 8.2: presenza di una condotta di irrigazione @80mm in PESO0, in
prossimita del ponte sul Marzenego, attualmente relativo alla via di fuga della
tangenziale (allacciante di Levante), la quale risulta interferente con le opere

di progetto.
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Si prevede la rimozione della condotta su indicazione di C.A.V. in quanto
I’impianto di irrigazione risulta dismesso da diversi anni. Tutte le lavorazioni

saranno comprese tra le opere in appalto.

- Per quanto riguarda I’alimentazione dell’impianto di trattamento acque si
evidenzia la presenza di una interferenza, con un cavidotto in trincea non di

chiara collocazione posto in prossimita dell’imbocco est del sottopasso.

E’ necessario prevedere la creazione di un percorso cavi (segnali e potenza)
posizionato sul bordo dell’impalcato in alternativa alla trincea. Il corretto
posizionamento dei nuovi cavidotti, dei pozzetti di derivazione, e dei tratti di
raccordo in trincea dovra essere concordato con CAV. Un adeguato importo

per ’adeguamento ¢ previsto nelle opere in appalto.

2.5 RETI ELETTRICHE

ENTE GESTORE
INDIRIZZO
E-Distribuzione S.p.A. Casella Postale 555 - 85100 - Potenza
Via S. Crispino, 22
TERNA S.p.a.
35129 PADOVA

Tabella 5: Enti Gestori delle reti elettriche

Lungo il tracciato di progetto si sono riscontrate alcune interferenze con le reti

elettriche (aeree e/o interrate) gestite da E-Distribuzione.

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione

adottate:

- Interferenza 1.1: presenza di una linea aerea di bassa tensione in via Gazzera
Bassa, la quale alimenta le abitazioni circostanti. La linea elettrica non risulta
essere interferente con le opere di progetto in quanto i pali di sostegno non

risultano posati in prossimita della viabilita di progetto.
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NET:

- Interferenza 1.5: presenza di una linea interrata di bassa tensione in via

Gazzera Bassa, la quale prosegue e attraversa la tangenziale di Mestre. La

linea risulta interferente con un tombino idraulico di progetto per il

collettamento delle acque meteoriche relativo alla nuova carreggiata.

Si prevede la deviazione della linea elettrica interrata esistente tramite un

cavallotto in prossimita del tombino di progetto. Sara necessaria la

predisposizione di n° 1 apposito cavidotto ¢125 mm in PE (per una lunghezza

di circa 10m) e la fornitura e posa di un pozzetto 90x90 cm in c.a.. La

fornitura e posa della tubazione e del pozzetto rientrera tra le opere in appalto

mentre la tesatura dei cavi elettrici saranno in carico ad E-DISTRIBUZIONE

S.p.A.

Si ricorda comunque che in fase di esecuzione dei lavori, dovra essere rispettato

I’art. 83 del Decreto Legislativo n°® 81 del 9 Aprile 2008: Non possono essere

eseguiti lavori in prossimita’ di linee elettriche o di impianti elettrici con parti

attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non

sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla

tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tensione (KV) Distanza 'minima
consentita (m)

<1 3

10 3.5

15 3.5

132 5
220 7

380 7

Tabella 6: Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche

Sono inoltre presenti n°3 nuovi punti di consegna per la fornitura di energia

elettrica:

e un contatore per lo sgrigliatore meccanico sullo scolo Roviego (15 kW);

e un contatore per ’impianto di illuminazione della nuova viabilita (6 kW);
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2.6

2.7

e un contatore per I’impianto di sollevamento, previsto nel sottovia della

tangenziale di Mestre (6 kW).

Tutte le lavorazioni necessarie saranno in carico ad E-DISTRIBUZIONE, a meno
delle tariffa fissa imposta per 1 nuovi allacci, in funzione della potenza (kW)

richiesta.

Non si sono riscontrate interferenze con le linee di Alta Tensione gestite da Terna

S.p.A.

Gli interventi di adeguamento della linea elettrica, ove non diversamente
specificato, verranno eseguiti direttamente dall’Ente gestore competente con oneri
a carico dell’Amministrazione Appaltante, riportati nel quadro economico di

progetto tra le somme in Diretta Amministrazione.

RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Via Palazzo, n. 1
30170 Venezia (VE)

Tabella 7: Enti Locali gestori delle reti di 1lluminazione Pubblica

Comune di Venezia

Lungo il tracciato di progetto, in corrispondenza di via Gazzera Bassa, sono stati
rilevati alcuni punti luce; si evince quindi la presenza di una rete di illuminazione

pubblica interrata, la quale non risulta interferente (interferenza 1.5).

Per 1 particolari relativi alle reti di illuminazione pubblica di progetto, si vedano

gli elaborati degli impianti elettrici civili.

Non ¢ stata segnalata, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, la presenza di

condotte di fognatura bianca interferenti con la viabilita di progetto.

PREDISPOSIZIONI PER EVENTUALI NUOVE URBANIZZAZIONI

Lungo il tracciato di progetto, in corrispondenza della copertura dello scolo

Roviego e dell’allacciante di Ponente in via Gazzera Bassa, sono stati previsti tra
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le opere in appalto due cunicoli (di dimensione 40x60 cm) per il passaggio di reti
a servizio di eventuali future edificazioni da attuare nell’area agricola attigua;
all’interno di uno di questi sono presente n°4 tubazioni camicia in PVC (una di
9200mm e tre di 150mm), mentre nell’altro sono presenti n°3 tubazioni in PVC
(una ¢300mm e due @150mm), cosi come rappresentato nell’elaborato grafico

relativo alle opere civili.
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3 SCHEDA RIEPILOGATIVA

Nella scheda seguente (tabella 7), si riportano (suddivisi per Ente gestore), in
forma sintetica i dati dello stato di fatto e gli interventi di progetto per la

risoluzione delle interferenze, con indicazione dell’importo stimato.

Gli importi contrassegnati da (*) costituiscono una stima del costo degli interventi
effettuato sulla base di lavori similari; non trattandosi di interventi consistenti il
relativo preventivo da parte dell’ente gestore verra richiesto nel successivo

progetto esecutivo.
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Tabella 7: Riepilogo interventi di progetto suddivisi per Ente gestore e quantificazione economica

NET:

STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE - INTERVENTO 1.09bis - VIA GAZZERA BASSA - VENEZIA (VE)

Tipologia rete
tecnologica

Ente gestore

Interferenza

Progressiva (m)

Stato di fatto

Intervento di progetto

Importo preventivato (€)

TELECOM ltalia

Interferenza 1.6 -
Via Gazzera Bassa

Linea telefonica interrata
non interferente con la
viabilita di progetto

Nessun intervento

Linea telefonica - €
S.p.a.
Interferenza 5.1 - ) o
Sottovia tangenziale 0+570 Linea telefonica interrata Nessun intervento
di Mestre non interferente con la
viabilita di progetto
Importo totale - €
Condotta bassa pressione
Interferenza 1.4 - 100 in acciaio non
Gas ITALGAS S.p.a. . - . e s Nessun intervento - €
Via Gazzera Bassa interferente con la viabilita
di progetto
Importo totale - €
Interferenza 1.3 - A.cquefjotto (2)}50 millimetri .
. - in ghisa non interferente Nessun intervento
Via Gazzera Bassa Liles g
con la viabilita di progetto
Acquedotto VERITAS S.p.a. - €

Interferenza 1.7 -
Via Gazzera Bassa

Fognatura ¢250 millimetri in
COM. non interferente con
la viabilita di progetto

Nessun intervento
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VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis

NET:

RETI TECNOLOGICHE - Relazione tecnica

STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE - INTERVENTO 1.09bis - VIA GAZZERA BASSA - VENEZIA (VE)

Tipologia rete
tecnologica

Ente gestore

Interferenza

Progressiva (m)

Stato di fatto

Intervento di progetto

Importo preventivato (€)

Interferenza 2.1 -

Fognaturain pressione 9200
millimetri in COM. non

Nessun intervento, sara
necessario prevedere la

Opere in appalto

X 0+490 . s protezione della condotta
Via Gazzera Bassa interferente con la viabilita ) . .
. durante I'esecuzione dei
di progetto .
lavori
Interferenza 2.2 - Stazione di sollevamento di .
. 0+490 Nessun intervento
Via Gazzera Bassa fognatura
Nessun intervento, sara
Acquedotto 1000 .
. AN necessario prestare
Interferenza 6.1 - millimetri in calcestruzzo .
. . 0+780 . R attenzione durante le
Allaciante di Levante interferente con la viabilita L
. operazioni di scavo nelle
di progetto L
prossimita della stessa
Acquedotto 600 millimetri L'opera di devizione della
Interferenza 7.1 - 14050 in cemento amianto condotta risulta in fase di

Allacciante di Levante

interferente con la viabilita
di progetto

realizzazione nell'ambito
dell'intervento 1.08

Importo totale

- €

Linea elettrica

E-DISTRIBUZIONE
S.p.a.

Interferenza 1.1 -
Via Gazzera Bassa

Linea elettrica aerea di
bassa tensione non
interferente con la viabilita
di progetto

Nessun intervento
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VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis

RETI TECNOLOGICHE - Relazione tecnica

NET:

STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE - INTERVENTO 1.09bis - VIA GAZZERA BASSA - VENEZIA (VE)

Tipologia rete
tecnologica

Ente gestore

Interferenza

Progressiva (m)

Stato di fatto

Intervento di progetto

Importo preventivato (€)

Interferenza 1.5 -
Via Gazzera Bassa

Linea elettrica interrata di
bassa tensione interferente
con la viabilita di progetto

Deviazione del tratto
interferente tramite un
cavallotto in corrispondenza
del tombino idraulico

Nuovi allacci elettrici 5,000.00 € (*)
per lo sgrigliatore, Nuovi allacci elettrici per lo
I'impianto di sgrigliatore, I'impianto di
sollevamento e i i sollevamento e
I'illuminazione I'illuminazione pubblica
pubblica
Importo totale 5,000.00 €

Servizi tecnologici
autostradali

C.A.V.S.p.a.

Interferenza 3.1 -

Condotta antincendio 125

Sottovia tangenziale 0+550 in acciaio non interferente Nessun intervento
di Mestre con la viabilita di progetto
Interferenza 3.2 - Tubazione di alimentazione
Sottovia tangenziale 0+550 cavo scaldante in acciaio Nessun intervento
di Mestre zincato
Interferenza 3.3 - Condotta di irrigazione ¢50 . .
X . ) . Rimozione del tratto
Sottovia tangenziale 0+550 in PE8O interferente con la

di Mestre

viabilita di progetto

interferente

Interferenza 4.1 -
Sottovia tangenziale
di Mestre

0+550+0+570

Tubazione di alimentazione
cavo scaldante in acciaio
zincato

Nessun intervento

Opere in appalto
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VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis

RETI TECNOLOGICHE - Relazione tecnica

NET:

STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE - INTERVENTO 1.09bis - VIA GAZZERA BASSA - VENEZIA (VE)

Tipologia rete
tecnologica

Ente gestore

Interferenza

Progressiva (m)

Stato di fatto

Intervento di progetto

Importo preventivato (€)

Interferenza 4.2 -
Sottovia tangenziale
di Mestre

0+550+0+570

Linea interrata multiservizi a
servizio della tangenziale

Deviazione provvisoria e
successivo ri-collocamento
della tubazione nel nuovo

piano viario

Interferenza 4.3 -
Sottovia tangenziale
di Mestre

0+550+0+570

Condotta antincendio 150
in acciaio non interferente
con la viabilita di progetto

Nessun intervento

Interferenza 5.2 -

Condotta antincendio 125

Sottovia tangenziale 0+570 in acciaio non interferente Nessun intervento
di Mestre con la viabilita di progetto
Interferenza 5.3 - Condotta di irrigazione @50 Rimozione del tratto
Sottovia tangenziale 0+570 in PE80 interferente con la .
. s interferente
di Mestre viabilita di progetto
Interferenza 5.4 - Tubazione di alimentazione
Sottovia tangenziale 0+570 cavo scaldante in acciaio Nessun intervento
di Mestre zincato
Interferenza 8.1 -
Allacciante di 1+095 Pozzetto irrigazione Rimozione

Levante

Interferenza 8.2 -
Allacciante di
Levante

1+095+1+1+145

Condotta di irrigazione ¢80
in PE8O interferente con la
viabilita di progetto

Rimozione del tratto
interferente

Importo totale

- €

SOMMA TOTALE

5,000.00 €
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