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1

LAVORI ALL’ARMAMENTO DESCRIZIONE
INTRODUTTIVA

La presente Relazione Tecnica fornisce una sintetica descrizione degli interventi
da eseguire all’armamento nell’ambito dei lavori di soppressione del PL di

stazione, posto al km 1+337 lungo la linea Venezia - Quarto d’Altino.

In corrispondenza dell’attraversamento del P.L. soppresso, sara possibile
rimuovere il rivestimento in conglomerato bituminoso dalla massicciata e dalla
banchina ferroviaria e, per la parte soprastante il binario, gli elementi modulari in

gomma/acciaio comprese le barre di fissaggio alle traverse.

Gli interventi alle apparecchiature di armamento saranno realizzati sotto la diretta
supervisione di RFI la quale affidera compiti di sorveglianza e verifica a proprio

personale esperto.

Sara cura dell’impresa incaricata dei lavori richiedere con adeguato anticipo
rispetto all’inizio delle attivita, incontro con i responsabili dell’Unita Territoriale
di competenza per la stesura dei Verbali Accordi per la definizione delle modalita
operative e di organizzazione della protezione cantieri e per le richieste di

interruzioni alla circolazione treni.

Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione e nei

disegni di progetto valgono le norme e i disegni standard F.S.
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2

2.1

2.1.1

INTERVENTI ALLUARMAMENTO

TIPOLOGIA BINARIO

Rotaie

Le rotaie impiegate appartengono al tipo 60 E1 in acciaio duro tipo 900A, come
da specifica RFI TCAR SP AR 02 001 A unite a costituire la lunga rotaia saldata.

2.1.2 Traverse

2.1.3

2.2

Sono utilizzate traverse in cemento armato precompresso monoblocco tipo
FSV35P, di lunghezza 2,30 m. e di massa 250 kg posate con modulo 60 cm. La
posa delle rotaie e attualmente con attacchi indiretti tipo K per il binario pari della
linea Udine e attacchi indiretti a fermagli elastici tipo Pandrol per il binario

dispari.

Massicciata

La massicciata & costituita da pietrisco tenace di 1° categoria secondo la
classificazione di RFI, avente la geometria come da specifica tecnica RFI DINIC
SF AR 04 001.

I materiali non ferrosi di risulta, quali in particolare pietrisco e traverse, salvo
diversa indicazione della Direzione Lavori, dovranno essere trasportati presso

discarica autorizzata.

PREZZIARI DI RIFERIMENTO

I lavori sono stati stimati secondo i criteri adottati da R.F.I. S.p.A.
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2.21 Lavori
e Tariffa dei prezzi “AM 2019” — Tariffa dei prezzi per I’armamento;

e Tariffa dei prezzi “BA 2019” - Tariffa base delle voci di uso piu
generalizzato;

o Tariffa dei prezzi “MaCeP 2019” — Tariffa dei prezzi dei materiali a

categorico e progressivo.
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IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

RELAZIONE TECNICA
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3

3.1

TRAZIONE ELETTRICA DESCRIZIONE LAVORI

A carico del presente appalto sono previste le demolizioni derivanti dalla
soppressione del passaggio a livello di via Gazzera Alta progressiva km 1+337
della linea Venezia - Quarto d’Altino.

Dopo che sara stato interdetto il transito sull’attraversamento a raso
corrispondente al passaggio a livello da sopprimere, sara possibile rimuovere i due
dispositivi di protezione della linea di contatto costituiti dalle coppie di pali
tubolari tipo Mannesmann che sostengono i trefoli in acciaio e i cartelli monitori e
sono posizionati in precedenza agli attraversamenti da ambedue i lati della
ferrovia. Le lavorazioni saranno in parte eseguite durante interruzione alla

circolazione treni e in regime di tolta tensione TE.

Sara cura dell’impresa incaricata dei lavori richiedere con adeguato anticipo
rispetto all’inizio delle attivita, incontro con i responsabili dell’Unita Territoriale
Sud di Padova per la stesura dei Verbali Accordi per la definizione delle modalita
operative e di organizzazione della protezione cantieri e per le richieste di

interruzioni alla circolazione treni e disalimentazione TE.
Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione e nei

disegni di progetto valgono le norme e i disegni standard F.S. / R.F.1..

NORMATIVA TECNICA

Tutte le lavorazioni ed i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti,
dovranno essere conformi a quanto stabilito nella presente relazione tecnica e nel
rispetto delle prescrizioni tecniche fornite dalle normative FS, CEI, UNI,
UNIFER, UNEL vigenti; in particolare:

e Capitolato Tecnico T.E. Ediz. 2008 di RFI
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N.T. TE/118/1983

CEI EN 50119 ed.2002

CEI EN 50122 — 1 ed.1998

CEI EN 50122 — 2 ed.1999

Circ. I.E. 276/611 del 3/7/1981

(Norme Tecniche per la costruzione delle
condutture di contatto e di alimentazione a
c.c. 3kV);

(Linee aeree di contatto per trazione

elettrica);

(Provvedimenti di protezione concernenti

la sicurezza elettrica e la messa a terra);

(Protezione contro gli effetti delle correnti
vaganti causati dai sistemi di trazione a

corrente continua);

(circuito di terra di protezione di piena

linea);

S.T.C. DITCTE STC/TE 672 ed. 09/1999 (Costruzione di blocchi di

STC. TE 63

S.T. TE 19/1983

N.T. TE 25/1985

N.T. TE 64/1978

STF. TE 56 Ed. 12/2002

STC/TE 671 Ed. 01/2003

ormeggio dei tiranti a terra dei pali T.E.);

(Costruzione dei blocchi di fondazione per
pali TE);

(Filo di rame elettrolitico, tondo e

sagomato, per linee aeree di contatto);
(Corda di rame e lega di rame per T.E.);
(Pali tubolari in acciaio senza saldatura);

(Pali flangiati della serie LSF per linee
T.E);

(Costruzione dei blocchi di fondazione e

montaggio dei pali T.E. ad infissione);
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IT. TE 16 Ed. 12/2002 (Procedimento di calcolo di verifica dei
pali della linea di contatto in stazione e di

piena linea fuori standard);

e IT.TE 15 Ed. 12/2002 (Montaggio sui blocchi di fondazione dei
pali T.E. flangiati);

e N.T.TE 90/1987 (Materiali ferrosi per linee ed impianti

elettrici);

e CEI9.2EdV 1973 Fasc 399 (Norme per Linee di trazione elettrica)

e CEI96 (Impianti di messa a terra per linee di
T.E).
e (C3/70 (Istruzione per il circuito di ritorno TE e

peri circuiti di  terra sulle linee
elettrificate a 3 kV c.c.).

e ST.IS728 (Provvedimenti di protezione concernenti
la sicurezza elettrica e la messa a terra
negli impianti di categoria O e | su: Linee
di trazione elettrica a corrente continua a
3000 V e linee ferroviarie non
elettrificate).

3.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori da eseguirsi consisteranno nella sequenza di seguito descritta:

1. Protezione delle dorsali cavi di linea come descritta nella relazione dedicata

agli impianti di segnalamento;

2. Rimozione dei trefoli di protezione dei PL, dei cartelli monitori di altezza
della linea di contatto, delle relative paline di sostegno e demolizione dei

blocchi di fondazione.
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I materiali non ferrosi di risulta, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori,

dovranno essere trasportati presso discarica autorizzata.

3.3 PREZZIARI DI RIFERIMENTO

I lavori sono stati stimati secondo i criteri adottati da R.F.I. S.p.A.:

3.3.1 Lavori

e Tariffa dei prezzi “EC 2019” — Tariffa per la costruzione, il rinnovo e il
potenziamento delle condutture di contatto;

e Tariffa dei prezzi “BA 2019” - Tariffa base delle voci di uso piu

generalizzato.
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IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA

RELAZIONE TECNICA
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4

4.1

SOPPRESSIONE P.L.

I lavori di realizzazione della nuova fermata di Gazzera prevedono la soppressione
del PL di stazione, posto al km 1+337 lungo la linea Venezia - Quarto d’Altino, in
particolare, gli interventi riguarderanno la protezione dei cavi di segnalamento e
telefonici in esercizio dai possibili danni causabili dalle lavorazioni in banchina e
lo smontaggio di tutte le apparecchiature di piazzale costituenti le protezioni degli

attraversamenti stradali.

Le modifiche da apportare all’impianto A.C.C. di Mestre e al sistema S.C.M.T.,
non sono inserite nel presente progetto e saranno eseguite direttamente da

personale specializzato di RFI e a proprio carico.

Il PL di stazione € del tipo con doppie barriere manovrate automaticamente con
richiesta di comando in chiusura attivata su formazione degli itinerari di partenza
da Mestre o arrivo in direzione Mestre e la protezione lato treno € effettuata

rispettivamente coi segnali di partenza o di protezione della stessa stazione.

Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione e nei

disegni di progetto valgono le norme e i disegni standard F.S./RFI.

FASE PROPEDEUTICA

¢ Installazione del cantiere coerentemente al D.Lgs. 81/2008 e S.M.1.;

e accordi con i capi reparto esercizio di R.F.l. S.p.A., per stabilire la procedura
relativa alla disalimentazione dei cavi a 1000V c.a. che alimentano le garitte
del blocco automatico; questa procedura si svolge attraverso lo scambio del
modulo M40, dove viene formalizzata la richiesta e confermata I’avvenuta
esecuzione dell’operazione di disalimentazione del cavo e degli organi di

comando dei P.L..
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4.2

FASE ESECUTIVA

L’appaltatore eseguira determinati lavori sotto la supervisione part-time di

personale esperto del settore segnalamento messo a disposizione da R.F.1..

In precedenza alle operazioni di scavo in banchina e avvalendosi dell’assistenza
del personale di RFI, effettuazione della “procedura cavi” per I’individuazione dei

cavi telefonici e del segnalamento presenti nelle aree di lavoro.

Per la demolizione delle apparecchiature dei PL a manovra automatica:

Rimozione d’opera delle aste;

Rimozione d’opera delle barriere consistente nella rimozione degli organi di
manovra, delle casse e degli avvisatori acustici, nello slacciamento e

sfilaggio dei cavi;

Demolizione dei blocchi di fondazione delle barriere fino al fondo del vano

del passaggio dei cavi;

Rimozione d’opera delle strutture metalliche costituenti terrazzini,
protezioni ecc., posti a protezione del personale della manutenzione e

demolizione dei blocchi di fondazione;

Rimozione d’opera dei segnali luminosi dei P.L. lato strada, completi di
piantana, compreso lo scavo e la demolizione dei basamenti in

conglomerato cementizio;

Rimozione d’opera dei cunicoli interrati, dei cippi, dei pozzetti e degli

impianti di messa a terra presenti e ripristino del terreno;

Rimozione delle tabelle “PL” poste lato treno.

In tutte le lavorazioni saranno considerate delle attivita di carattere generale, che
consisteranno essenzialmente nel carico, scarico e trasporto a pié d’opera di tutti i

materiali.
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4.3 PREZZIARI DI RIFERIMENTO

I lavori sono stati stimati secondo i criteri adottati da R.F.l. S.p.A.:

4.3.1 Lavori
e Tariffa dei prezzi “SS 2019” — Tariffa dei prezzi per I’armamento;

e Tariffa dei prezzi “MO 2019” - Tariffa dei prezzi per impianti di
segnalamento e sicurezza.
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5 COMUTO

METRICO  ESTIMATIVO

FERROVIARI

DEI

NET:

LAVORI

AM 2019

CODICE

AM.PLA.5101

AM.ML.0.2102

AM.TR.B.2106

AM.ML.L.2101

AM.ML.D.2101

AM.LL.A.2102

AM.LL.B.2102

A

TARIFFA - AM 2019

Adeguamento della Tariffa per I'importo base di gara (0% sulla tariffa)

DESCRIZIONE u.m.

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in
corrispondenza dei passaggi a livello stradali, su strade di qualsiasi
tipo, e passatoie di stazione

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in
corrispondenza dei passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo o
passatoie di stazione

Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore,
compreso lo scarico per il conferimento a recupero/in
discarica/sito di riutilizzo o deposito del pietrisco tolto d’opera,
eventualmente misto a materie di risulta terrose/ghiaiose,
proveniente dai lavori, non contenente amianto e classificato fuori
uso/riutilizzabile

Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore,
scarico e sistemazione su aree ferroviarie (sito di riutilizzo o
deposito) indicate dalle Ferrovie del pietrisco tolto d'opera, anche
misto a materie di risulta terrose/ghiaiose, proveniente dai lavori,
riutilizzabile tal quale (non considerato rifiuto)

Ricambio di traverse in calcestruzzo armato precompresso (c.a.p.)
con altra in c.a.p. anche di peso diverso, eseguito in sede dei lavori
di risanamento della massicciata, di spostamento trasversale di
binario

Ricambio di traverse in calcestruzzo armato precompresso con
altra in c.a.p. anche di peso diverso, eseguito in sede dei lavori di
risanamento della massicciata

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco,
pietrischetto, detrito di cava o sabbia, depositato su aree site
nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro,
comprese tutte le occorrenti manovre, eseguite con mezzi di
trazione dell'Appaltatore, per portare i carri nei luoghi di carico,
misurando il volume del materiale sui carri caricati

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco,
pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree site
nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro
Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di
detriti di cava, per sistemazione, secondo gli ordini delle Ferrovie,
delle banchine di piattaforma e degli stradelli pedonali attigui al
binario in lavorazione, con I'assoluto divieto di inquinare la
massicciata, misurandone il volume sui carri ferroviari

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di
detriti di cava da carri tramoggia o similari appositamente
attrezzati per lo scarico diretto sulle banchine

Livellamento sistematico del binario da eseguirsi con impiego di
mezzi meccanici rincalzatori del tipo pesante agenti a
vibrocompressione, muniti di dispositivo autolivellante ed
autoallineante, nei binari di piena linea e nei binari delle stazioni
Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi
meccanici rincalzatori a vibrocompressione, nei binari di piena
linea e nei binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e m
di passatoie a raso con rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario

Lavori accessori al livellamento sistematico del binario o eseguiti a

se’ stante

Lavori accessori al livellamento sistematico del binario o eseguiti a

sé stante su binario con attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip

m2

m3

CAD

m3

m3

Quantita

347

138,8

25

37,5

37,5

90

90

Prezzo
Unitario

7,00 €

3,19€

26,59 €

2,66 €

11,70 €

1,62 €

0,37 €

Importo Base

2.429,00 €

442,77 €

664,75 €

99,75 €

438,75 €

145,80 €

33,30 €
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Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in
AM.PLA.5101  corrispondenza dei passaggi a livello stradali, su strade di qualsiasi

tipo, e passatoie di stazione

Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva

rimozione delle necessarie segnalazioni/cartelli (di proprieta

NET:

D dell'Appaltatore) previste dal codice stradale per la chiusura della CAD 6 32,00 € 192,00 €
strada e/o per le deviazioni su altre direttrici di collegamento: per
ogni segnalazione/cartello installato
SOMMANO LAVORAZIONI 4.446,12 €
Maggiorazione tariffa 0,00% - €
TOTALE TARIFFA AM 2019 4.446,12 €
TARIFFA - BA 2019
BA 2019 Adeguamento della Tariffa per I'importo base di gara (0% sulla tariffa)
P
CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantita r'ezz'o Importo Base
Unitario
BA.DE.C.0103 Compen‘so per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti
non pericolosi
Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti
non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con le voci
BA.DE.C.0110.A e AM.ML.0.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono
i ti tutti gli i relativi all It
A comprle5| e c?mpens§ itu A| AgAl oherl rel aA ivia AaAracco a,A A to 228,35 56,83 € 8.326,47 €
deposito, carico, scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti
all'impianto. Sono altresi compresi e compensati tutti gli oneri
previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il
trasporto
Pietrisco per massicciata ferroviaria di natura minerale sottoposto
unicamente a lavorazione meccanica, in cui il 100% della superficie
degli elementi puo essere descritto come totalmente a spigoli vivi,
BA.PI.A.1001 . . I . -
litologicamente omogeneo. Il pietrisco deve possedere i requisiti
indicati nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere
Civili Parte Il Sezione 17 " Pietrisco per massicciata ferroviaria".
A Fornitura di pietrisco di prima categoria m3 37,5 16,43 € 616,13 €
SOMMANO LAVORAZIONI 8.942,59 €
Maggiorazione tariffa 0,00% - £
TOTALE TARIFFA BA 2019 8.942,59 €
TARIFFA - MaCeP 2019
MaCeP 2019 Adeguamento della Tariffa per I'importo base di gara (0% sulla tariffa)
R Prezzo
CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantita T Importo Base
Unitario
MACEP Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in
Prog.722/7.320 c‘orrispondenze? de? pass‘aggi a livello stradali, su strade di qualsiasi
tipo, e passatoie di stazione
cad 25 71,16 € 1.779,00 €
SOMMANO LAVORAZIONI 1.779,00 €
Maggiorazione tariffa 0,00% - £
TOTALE TARIFFA MaCeP 2019 1.779,00 €
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IMPIANTI FERROVIARI — Soppressione PL, Impianti ISe TLC NET
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TARIFFA - EC 2019
EC 2019 Adeguamento della Tariffa per |'importo base di gara (0% sulla tariffa)
CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantita Pr,ezz,o Importo Base
Unitario
Demolizione parziale o totale di blocchi in conglomerato
EC.BL.D.5 05 cementizio per fondazioni di sostegni di qualsiasi tipo e per
ormeggi di tiranti a terra
A entro la sede ferroviaria m3 16,64 72,14 € 1.200,41 €
EC.SABLS 24 Rimozione d'opera (senza taglio) di sostegni per condutture di
contatto
c per palo F|p?M14,M14c,M26,M27,M28,M263,eper palo tipo CAD 4 234,01€ 936,04 €
LS12 (o similare)
EC.VA.F.2 03 Carico e scarico su o da carro ferroviario o altri mezzi
A di pz.ali, nTontanti e tljaverfe di porfal'i, di gl;lalsiasi tipo, rc?taie, ke 1824 0,06 € 109,44 €
bobine di conduttori, funi e trefoli di acciaio, contrappesi
SOMMANO LAVORAZIONI 2.245,89 €
Maggiorazione tariffa 0,00% - €
TOTALE TARIFFA EC 2019 2.245,89 €
TARIFFA - SS 2019
SS 2019 Adeguamento della Tariffa per I'importo base di gara (0% sulla tariffa)
P
CODICE DESCRIZIONE wm. Quantita 2°  mporto Base
Unitario
TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO, A QUALSIASI NUMERO DI
SS.CE.K.5 05 CONDUTTORI E CON QUALSIASI TIPO DI PROTEZIONE, DA CUNICOLI,
TEGOLI, CANALETTE O TRACCE GIA" APERTE
A TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO A QUALSIASI NUMERO DI m 400 0,46 € 184,00 €
CONDUTTORI
SS.CE.C.5 09 TOGLIMENTO D'OPERA DI CUNICOLI DA SCAVI GIA' APERTI
TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI FINO A mm 150x100
A (MILLIMETRI CENTOCINQUANTA PER CENTO), COMPRESO IL m 50 1,71 € 85,50 €
CUNICOLO DELTIPO V.318
SOMMANO LAVORAZIONI 269,50 €
Maggiorazione tariffa 0,00% - £
TOTALE TARIFFA SS 2019 269,50 €
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VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE

IMPIANTI FERROVIARI — Soppressione PL, Impianti ISe TLC
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TARIFFA - MO 2019
MO 2019 Adeguamento della Tariffa per I'importo base di gara (0% sulla tariffa)

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantita Pr,ezz,o Importo Base
Unitario
Rimozione di dispositivi di protezione di passaggi a livello in opera
MO.PLZ.5101 come alla voce MO.PL.Z.2100, compresa e compensata la
rimozione dei trefoli, tenditori, collari e cartelli monitori, ecc.
A per ogni dispositivo cad 2 50,62 € 101,24 €

Rimozione d'opera di barriere per PL, con manovra elettrica,
manuale o automatica consistente nello slacciamento dei cavi e

MO.PL.A.5102 ) o o ) )
degli organi di manovra, rimozione della cassa, della barriera, dei
contrappesi e dell'avvisatore acustico
d barri PL, lettri |
A per ca a%ma arriera per PL, con manovra elettrica, manuale o cad 4 12420 € 496,80 €
automatica
MO.PL.F.5101 Rimozione d'opera di suoneria per esterno per PL
A per cadauna suoneria per esterno per PL cad 2 11,41 € 22,82 €
MO.PLA5104 R!m02|or.1e d ({pera.dl aste di qu?1IS|aS| lunghezza per chiusura PL o
di aste di semibarriere automatiche
d ta di Isiasi lungh hi PL o diaste di
A per ?a al‘ma asta |qua siasi lunghezza per chiusura PL o di aste di cad 4 19,47 € 7788 €
semibarriere automatiche
Rimozione d'opera di segnali luminosi, completi di piantana, per PL
MO.SG.H.5104 lato strada compreso IAoAscavo, -Ia dgmolmone d‘ellfa bAasAe di
conglomerato cementizio, lo sfilaggio del cavo, il ripristino del
terreno e |'eventuale ripristino del manto stradale
A per cadauna piantana cad 2 62,62 € 125,24 €
MO.PL.D.5101  Rimozione d'opera di paracarri, di qualsiasi tipo e forma
A per cadaun paracarro, di qualsiasi tipo e forma cad 4 12,09 € 48,36 €

Demolizione, eseguita con qualsiasi mezzo anche meccanico, di
blocchi di fondazione di barriere di qualsiasi tipo di PL fino al fondo
MO.PL.B.5101 del vano di passaggio dei cavi o delle catene, compreso I'eventuale
recupero del telaio, il necessario scavo e il trasporto a rifiuto dei
materiali eccedenti
A per cadaun blocco di fondazione di barriere di qualsiasi tipo di PL cad 4 44,32 € 177,28 €
Rimozione d'opera di tabelle o cartelli indicatori, di cui alle voci n°

MO.5G.1.5101
MO.5G.1.2101 e n° M0.5G..2103
A per cadauna tabella o cartello indicatore cad 6 3,19€ 19,14 €
SOMMANO LAVORAZIONI 1.068,76 €
Maggiorazione tariffa 0,00% - €
TOTALE TARIFFA MO 2019 1.068,76 €
QUADRO RIEPILOGATIVO INTERVENTI MODIFICHE IMPIANTISTICHE
TOTALE TARIFFA AM 2019 4.446,12 €
TOTALE TARIFFA BA 2019 8.400,15 €
TOTALE TARIFFA MaCeP 2019 1.779,00 €
TOTALE TARIFFA EC 2019 224589 €
TOTALE TARIFFA SS 2019 269,50 €
TOTALE TARIFFA MO 2019 1.068,76 €
| TOTALE ARMAMENTO| 14.359,59 €
[ TOTALE IMPIANTI TRAZIONE ELETTRICA| 2.319,58 €
[ TOTALE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO | 1.530,26 €
| TOTALE LAVORI FERROVIARI INTERVENTO 1.09bis € 18.209,43
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