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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica si riferisce all’intervento 1.09bis della 1^ fase 

SFMR; esso prevede il completamento delle opere viarie denominate “Raccordo 

Via Brendole – Castellana, necessarie per l’eliminazione dei PL posti alle 

progressive km 1+337 della linea Venezia – Quarto d’Altino e km 1+445 della 

linea Mestre - Treviso ricadenti nel territorio del comune di Venezia.  

Le aree su cui ricadono le opere di progetto si collocano in adiacenza al rilevato 

della Tangenziale Ovest di Mestre; in particolare, sul lato N-O, in prossimità di 

via Gazzera Bassa si dovrà realizzare la rotatoria omonima per collegare il nuovo 

asse di progetto e il costruendo sottopasso alla linea ferroviaria Venezia-Treviso. 

La rotatoria si colloca proprio in corrispondenza della diramazione tra lo scolo 

Roviego e il collettore Allacciante di Ponente; attualmente i due canali consortili, 

rivestiti e confinati da muri in c.a. sono attraversati da due ponti tra loro allineati 

che consentono l’accesso alla rampa est del sottopasso, e alla vasta area agricola 

compresa tra ferrovia e canale. Per l’approfondimento dello stato attuale dei 

luoghi e le caratteristiche delle opere di progetto si rimanda alla relazione generale 

del presente progetto. 

La ricognizione delle reti tecnologiche è stata fatta interpellando Enti Gestori e/o 

Proprietari, Amministrazioni Locali e Consorzi, allo scopo di ricostruire una 

mappatura aggiornata e attendibile delle interferenze e quindi impostare i progetti 

di adeguamento, in accordo con i medesimi Soggetti. 

La procedura informativa si è svolta secondo il seguente schema operativo: 

- formazione di un elenco ampio di Gestori e/o Proprietari di reti tecnologiche e 

individuazione dei recapiti appropriati; 

- trasmissione agli Enti gestori della planimetria riportante una fascia di ricerca 

tracciati reti tecnologiche, nelle scale opportune, su supporto cartaceo o 

informatico; 
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- restituzione, da parte dei destinatari, delle informazioni richieste, ovvero della 

mappatura delle reti esistenti e delle eventuali prescrizioni per l’adeguamento 

alle opere di progetto; 

- implementazione delle rappresentazioni grafiche ricevute ed elaborazione 

delle specifiche planimetrie dello Stato di fatto riportante tutte le reti di 

sottoservizi presenti nell’area oggetto dell’intervento; 

- definizione degli interventi di risoluzione delle interferenze ed elaborazione 

delle specifiche planimetrie dello Stato di progetto riportanti modifiche e 

spostamenti concordati con l’Ente gestore interessato; 

Nelle note che seguono si descrivono, suddivisi per Ente gestore, le reti esistenti, 

le interferenze con le opere stradali di progetto e gli adeguamenti previsti per il 

superamento delle stesse interferenze. 
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2 ENTI GESTORI 

Sulla base di un’indagine conoscitiva sul territorio e di precedenti esperienze, 

sono stati individuati i seguenti Enti Gestori suddivisi in base al tipo di rete 

tecnologica: 

2.1 RETI TELEFONICHE 

 
ENTE GESTORE 

 
INDIRIZZO 

TIM TELECOM ITALIA 
S.P.A. - ASSISTENZA SCAVI 

PROV. PD-VE-RO-VI 

Via Carducci, 24 
30173 VENEZIA 

Telecom Italia S.p.A. 

Focal Point Spostamenti 

Via Forlanini, 39 

34139 TRIESTE 

Tabella 1: Enti Gestori delle reti di telefonia e telecomunicazioni 

Lungo il tracciato di progetto si sono riscontrate n°2 interferenze con le reti di 

telecomunicazioni interrate gestite da Telecom Italia.  

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e, se presenti, le metodologie di 

risoluzione adottate: 

- Interferenza 1.6: presenza di linea telefonica interrata posata in via Gazzera 

Bassa, non interferente con gli interventi di progetto per la quale non si 

prevede alcun intervento di modifica. 

- Interferenza 5.1: presenza di una linea telefonica interrata posata lungo la 

tangenziale di Mestre, relativa alle stazioni di emergenza, per la quale non si 

prevede alcun intervento di modifica. 

Non si segnalano interferenze con linee di fibre ottiche di competenza di Telecom 

Italia S.p.A. o di altri operatori. 

Non vengono segnalati interventi di adeguamento della rete telefonica; tuttavia 

sarà necessario prestare attenzione ai cavidotti esistenti e se necessario raccordare 

i pozzetti esistenti presenti in via Gazzera Bassa con il nuovo manto stradale.  
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2.2 RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURE 

 
ENTE GESTORE 

 
INDIRIZZO 

VERITAS S.p.A. 
Via Santa Croce, 489 
30135 Venezia VE 

Tabella 2: Enti Gestori delle reti di acquedotti e fognature 

 

Lungo il tracciato di progetto si sono riscontrate n°5 interferenze con le reti di 

fognatura e acquedotto gestite da Veritas.  

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e, se presenti, le metodologie di 

risoluzione adottate: 

- Interferenza 1.3: presenza di una condotta di distribuzione idrica 150 mm 

in ghisa, in corrispondenza di via Gazzera Bassa, non interferente con gli 

interventi di progetto in quanto, in prossimità della stessa, si prevede il solo 

adeguamento del manto stradale. 

- Interferenza 1.7: presenza di una condotta di fognatura 250 mm in GRES  

in via Gazzera Bassa non interferente con gli interventi di progetto in quanto, 

in prossimità della stessa, si prevede il solo adeguamento del manto stradale e 

la sostituzione dei chiusini forniti da Veritas. 

- Interferenze 2.1 e 2.2: presenza di una stazione di sollevamento di fognatura 

e relativa condotta di mandata in pressione 200 mm in vetroresina in via 

Gazzera Bassa, risultanti non interferenti con le opere di progetto. 

 Relativamente alla condotta sarà necessario prestare attenzione durante 

l’esecuzione dei lavori e prevedere una protezione superficiale costituita da 

una lastra in calcestruzzo (in particolare durante la lavorazione relativa alla 

fondazione della copertura dello scolo Roviego, che verrà costituita da 

diaframmi).  
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- Interferenza 6.1: presenza di una condotta di adduzione idrica 1000 mm in 

calcestruzzo in corrispondenza della strada di fuga della tangenziale 

(allacciante di Levante), non interferente con le opere di progetto.  

Sarà necessario prestare attenzione durante l’esecuzione dei lavori, 

eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimità dei fossi di guardia 

verificando la necessità di predisporre piastre di protezione o in alternativa un 

tratto di rivestimento del fosso;  

- Interferenza 7.1: presenza di una condotta di adduzione idrica 600 mm in 

cemento amianto in corrispondenza della strada di fuga della tangenziale 

(allacciante di Levante),  interferente con le opere di progetto, ma oggetto di 

deviazione nell’ambito dell’intervento 1.08.  

- Sarà comunque necessario prestare attenzione durante l’esecuzione dei lavori 

in prossimità della nuova condotta in acciaio, eventualmente prevedendo 

scavi a mano in prossimità della stessa.  

Ove le condotte non risultano interferenti, sarà necessario raccordare i pozzetti 

esistenti ( in particolare relativamente alle condotte presenti in via Gazzera Bassa) 

con il nuovo manto stradale.  

2.3 RETI GAS E METANODOTTI 

 
ENTE GESTORE 

 
INDIRIZZO 

ITALGAS S.p.A. 
Via Forte Marghera, 141 

30173  Venezia (VE) 

SNAM RETE GAS 
Centro di Marghera 

Via Bottenigo, 111 
30175 Marghera (VE) 

Tabella 3: Enti Gestori delle reti di gas 

 

In merito alla rete gas di competenza di ITALGAS si segnala la presenza di una 

condotta di bassa pressione (settima specie) 100 mm in acciaio posata in via 

Gazzera Bassa (interferenza 1.4).  
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La condotta non risulta essere interferente con le opere di progetto in quanto, in 

prossimità della stessa, non si prevedono lavori di scavi o sbancamenti in 

profondità, ma il solo adeguamento del manto stradale.  

Non sono state riscontrate interferenze con metanodotti di competenza di Snam 

Rete Gas. 

2.4 RETI TECNOLOGICHE AUTOSTRADALI (C.A.V.) 

 
ENTE GESTORE 

 
INDIRIZZO 

CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI VENETE 

(C.A.V.) S.p.A. 

Via Bottenigo, 64/A 
30175 Venezia Marghera (VE) 

Tabella 4: Enti Gestori delle reti tecnologiche autostradali 

Lungo il tracciato di progetto è stata riscontrata la presenza di reti tecnologiche a 

servizio della tangenziale di Mestre, di appartenenza a C.A.V. 

Si descrivono in seguito le interferenze riscontrate e, se presenti, le metodologie di 

risoluzione adottate: 

- Interferenze 3.1, 4.3 e 5.2: presenza di condotte antincendio ø125mm in 

acciaio (ø150mm relativamente all’interferenza 4.3) in prossimità del  

sottovia della tangenziale di Mestre, le quali risultano non  interferenti con le 

opere di progetto, in quanto appese nel manufatto di attraversamento della 

tangenziale.  

Sarà necessario prestare attenzione durante l’esecuzione dei lavori, 

eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimità delle stesse nei tratti in 

cui le condotte risultano interrate (esterne al sottovia);  
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- Interferenze 3.2, 4.1 e 5.4: presenza di condotte ø3 pollici in acciaio zincato 

di alimentazione del cavo scaldante delle condotte antincendio, in prossimità 

del  sottovia della tangenziale di Mestre, le quali risultano non  interferenti 

con le opere di progetto, in quanto nel manufatto di attraversamento della 

tangenziale.  

Sarà necessario prestare attenzione durante l’esecuzione dei lavori 

eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimità delle stesse, nei tratti in 

cui le condotte risultano interrate (esterne al sottovia);  

- Interferenze 3.3 e 5.3: presenza di condotte di irrigazione ø50mm  in PE80, 

in prossimità del sottovia della tangenziale ovest di Mestre, le quali risultano 

interferenti con le opere di progetto.  

Si prevede la rimozione delle stesse su indicazione di C.A.V. in quanto 

l’impianto di irrigazione risulta dismesso da diversi anni. Tutte le lavorazioni 

saranno comprese tra le opere in appalto; 
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- Interferenza 4.2: presenza di una linea multiservizi interrata in prossimità del  

sottovia della tangenziale di Mestre, la quale risulta interferente con le opere 

di progetto; se ne prevede quindi la deviazione e il riposizionamento dei 

pozzetti. Tutte le lavorazioni saranno comprese tra le opere in appalto; 

- Interferenza 8.1: presenza di un pozzetto di irrigazione in elevazione, in 

prossimità del  ponte sul Marzenego, attualmente relativo alla via di fuga della 

tangenziale (allacciante di Levante), il quale risulta interferente con le opere 

di progetto.  

Si prevede la rimozione del pozzetto stesso su indicazione di C.A.V. in quanto 

l’impianto di irrigazione risulta dismesso da diversi anni. Tutte le lavorazioni 

saranno comprese tra le opere in appalto; 

 

 

- Interferenza 8.2: presenza di una condotta di irrigazione ø80mm in PE80, in 

prossimità del  ponte sul Marzenego, attualmente relativo alla via di fuga della 

tangenziale (allacciante di Levante), la quale risulta interferente con le opere 

di progetto.  



 

VENEZIA – Via Gazzera Alta – INTERVENTO 1.09bis 

RETI TECNOLOGICHE - Relazione tecnica 

 

0409E02-10010000-VRT001_E00.DOC Pagina 10 di 18 

Si prevede la rimozione della condotta su indicazione di C.A.V. in quanto 

l’impianto di irrigazione risulta dismesso da diversi anni. Tutte le lavorazioni 

saranno comprese tra le opere in appalto. 

- Per quanto riguarda l’alimentazione dell’impianto di trattamento acque si 

evidenzia la presenza di una interferenza, con un cavidotto in trincea non di 

chiara collocazione posto in prossimità dell’imbocco est del sottopasso.  

E’ necessario prevedere la creazione di un percorso cavi (segnali e potenza) 

posizionato sul bordo dell’impalcato in alternativa alla trincea.  Il corretto 

posizionamento dei nuovi cavidotti, dei pozzetti di derivazione, e dei tratti di 

raccordo in trincea dovrà essere concordato con CAV. Un adeguato importo 

per l’adeguamento è previsto nelle opere in appalto. 

2.5 RETI ELETTRICHE 

ENTE GESTORE 
 

INDIRIZZO 

E-Distribuzione S.p.A. Casella Postale 555 - 85100 - Potenza 

TERNA S.p.a. 
Via S. Crispino, 22 

35129 PADOVA 

Tabella 5: Enti Gestori delle reti elettriche 

Lungo il tracciato di progetto si sono riscontrate alcune interferenze con le reti 

elettriche (aeree e/o interrate) gestite da E-Distribuzione. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione 

adottate: 

- Interferenza 1.1: presenza di una linea aerea di bassa tensione in via Gazzera 

Bassa, la quale alimenta le abitazioni circostanti. La linea elettrica non risulta 

essere interferente con le opere di progetto in quanto i pali di sostegno non 

risultano posati in prossimità della viabilità di progetto.  
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- Interferenza 1.5: presenza di una linea interrata di bassa tensione in via 

Gazzera Bassa, la quale prosegue e attraversa la tangenziale di Mestre. La 

linea risulta interferente con un tombino idraulico di progetto per il 

collettamento delle acque meteoriche relativo alla nuova carreggiata. 

Si prevede la deviazione della linea elettrica interrata esistente tramite un 

cavallotto in prossimità del tombino di progetto. Sarà necessaria la 

predisposizione di n° 1 apposito cavidotto 125 mm in PE (per una lunghezza 

di circa 10m) e la fornitura e posa di un pozzetto 90x90 cm in c.a.. La 

fornitura e posa della tubazione e del pozzetto rientrerà tra le opere in appalto 

mentre la tesatura dei cavi elettrici saranno in carico ad E-DISTRIBUZIONE 

S.p.A. 

Si ricorda comunque che in fase di esecuzione dei lavori, dovrà essere rispettato 

l’art. 83 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008: Non possono essere 

eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 

attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 

sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla 

tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 

Tensione (kV) 
Distanza minima 

consentita (m) 
≤1 3 
10 3.5 
15 3.5 

132 5 
220 7 
380 7 

Tabella 6: Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche 

Sono inoltre presenti n°3 nuovi punti di consegna per la fornitura di energia 

elettrica:  

 un contatore per lo sgrigliatore meccanico sullo scolo Roviego (15 kW);  

 un contatore per l’impianto di illuminazione della nuova viabilità (6 kW); 
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 un contatore per l’impianto di sollevamento, previsto nel sottovia della 

tangenziale di Mestre (6 kW).  

Tutte le lavorazioni necessarie saranno in carico ad E-DISTRIBUZIONE, a meno 

delle tariffa fissa imposta per i nuovi allacci, in funzione della potenza (kW) 

richiesta.  

Non si sono riscontrate interferenze con le linee di Alta Tensione gestite da Terna 

S.p.A..  

Gli interventi di adeguamento della linea elettrica, ove non diversamente 

specificato, verranno eseguiti direttamente dall’Ente gestore competente con oneri 

a carico dell’Amministrazione Appaltante, riportati nel quadro economico di 

progetto tra le somme in Diretta Amministrazione. 

2.6 RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

ENTE GESTORE INDIRIZZO 

Comune di Venezia 
Via Palazzo, n. 1 

30170  Venezia (VE) 

Tabella 7: Enti Locali gestori delle reti di Illuminazione Pubblica 

Lungo il tracciato di progetto, in corrispondenza di via Gazzera Bassa, sono stati 

rilevati alcuni punti luce; si evince quindi la presenza di una rete di illuminazione 

pubblica interrata, la quale non risulta interferente (interferenza 1.5). 

Per i particolari relativi alle reti di illuminazione pubblica di progetto, si vedano 

gli elaborati degli impianti elettrici civili. 

Non è stata segnalata, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, la presenza di 

condotte di fognatura bianca interferenti con la viabilità di progetto. 

2.7 PREDISPOSIZIONI PER EVENTUALI NUOVE URBANIZZAZIONI 

Lungo il tracciato di progetto, in corrispondenza della copertura dello scolo 

Roviego e dell’allacciante di Ponente in via Gazzera Bassa, sono stati previsti tra 
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le opere in appalto due cunicoli (di dimensione 40x60 cm) per il passaggio di reti 

a servizio di eventuali future edificazioni da attuare nell’area agricola attigua; 

all’interno di uno di questi sono presente n°4 tubazioni camicia in PVC (una di 

ø200mm e tre di ø150mm), mentre nell’altro sono presenti n°3 tubazioni in PVC 

(una ø300mm e due ø150mm), così come rappresentato nell’elaborato grafico 

relativo alle opere civili. 
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3 SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Nella scheda seguente (tabella 7), si riportano (suddivisi per Ente gestore), in 

forma sintetica i dati dello stato di fatto e gli interventi di progetto per la 

risoluzione delle interferenze, con indicazione dell’importo stimato.  

Gli importi contrassegnati da (*) costituiscono una stima del costo degli interventi 

effettuato sulla base di lavori similari; non trattandosi di interventi consistenti il 

relativo preventivo da parte dell’ente gestore verrà richiesto nel successivo 

progetto esecutivo. 
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Tabella 7: Riepilogo interventi di progetto suddivisi per Ente gestore e quantificazione economica 

STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE ‐ INTERVENTO 1.09bis ‐ VIA GAZZERA BASSA ‐ VENEZIA (VE)  

Tipologia rete 
tecnologica  Ente gestore  Interferenza  Progressiva (m)  Stato di fatto  Intervento di progetto  Importo preventivato (€) 

Linea telefonica  TELECOM Italia 
S.p.a. 

Interferenza 1.6 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  ‐  Linea telefonica interrata 

non interferente con la 
viabilità di progetto  

Nessun intervento 

                                   ‐   €  

Interferenza 5.1 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+570  Linea telefonica interrata 

non interferente con la 
viabilità di progetto  

Nessun intervento 

Importo totale                                    ‐   €  

                    

Gas  ITALGAS S.p.a.  Interferenza 1.4 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  ‐ 

Condotta bassa pressione 
ø100 in acciaio non 

interferente con la viabilità 
di progetto  

Nessun intervento                                     ‐   €  

Importo totale                                    ‐   €  

                    

Acquedotto  VERITAS S.p.a. 

Interferenza 1.3 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  ‐ 

Acquedotto ø150 millimetri 
in ghisa non interferente 
con la viabilità di progetto  

Nessun intervento 

                                   ‐   €  

Interferenza 1.7 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  ‐ 

Fognatura ø250 millimetri in 
COM. non interferente con 

la viabilità di progetto  
Nessun intervento 
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STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE ‐ INTERVENTO 1.09bis ‐ VIA GAZZERA BASSA ‐ VENEZIA (VE)  

Tipologia rete 
tecnologica  Ente gestore  Interferenza  Progressiva (m)  Stato di fatto  Intervento di progetto  Importo preventivato (€) 

Interferenza 2.1 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  0+490 

Fognaturain pressione  ø200 
millimetri in COM. non 

interferente con la viabilità 
di progetto  

Nessun intervento, sarà 
necessario prevedere la 
protezione della condotta 
durante l'esecuzione dei 

lavori 

Opere in appalto  

Interferenza 2.2 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  0+490 

Stazione di sollevamento di 
fognatura 

Nessun intervento 

                                   ‐   €  

Interferenza 6.1 ‐ 
   Allaciante di Levante 0+780 

Acquedotto ø1000 
millimetri in calcestruzzo 
interferente con la viabilità 

di progetto  

Nessun intervento, sarà 
necessario prestare 
attenzione durante le 

operazioni di scavo nelle 
prossimità della stessa 

Interferenza 7.1 ‐ 
Allacciante di Levante  1+050 

Acquedotto ø600 millimetri 
in cemento amianto 

interferente con la viabilità 
di progetto  

L'opera di devizione della 
condotta risulta in fase di 
realizzazione nell'ambito 

dell'intervento 1.08 

Importo totale                                    ‐   €  

                    

Linea elettrica  E‐DISTRIBUZIONE 
S.p.a. 

Interferenza 1.1 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  ‐ 

Linea elettrica aerea di 
bassa tensione non 

interferente con la viabilità 
di progetto  

Nessun intervento   
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STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE ‐ INTERVENTO 1.09bis ‐ VIA GAZZERA BASSA ‐ VENEZIA (VE)  

Tipologia rete 
tecnologica  Ente gestore  Interferenza  Progressiva (m)  Stato di fatto  Intervento di progetto  Importo preventivato (€) 

Interferenza 1.5 ‐ 
   Via Gazzera Bassa  ‐ 

Linea elettrica interrata di 
bassa tensione interferente 
con la viabilità di progetto  

Deviazione del tratto 
interferente tramite un 

cavallotto in corrispondenza 
del tombino idraulico 

5,000.00 € (*)  Nuovi allacci elettrici 
per lo sgrigliatore, 

l'impianto di 
sollevamento e  
l'illuminazione 

pubblica 

‐  ‐ 

Nuovi allacci elettrici per lo 
sgrigliatore, l'impianto di 

sollevamento e  
l'illuminazione pubblica 

Importo totale                          5,000.00 €  

                    

Servizi tecnologici 
autostradali  C.A.V. S.p.a. 

Interferenza 3.1 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+550 

Condotta antincendio ø125 
in acciaio non interferente 
con la viabilità di progetto 

Nessun intervento 

Opere in appalto  

Interferenza 3.2 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+550 

Tubazione di alimentazione 
cavo scaldante in acciaio 

zincato 
Nessun intervento 

Interferenza 3.3 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+550 

Condotta di irrigazione ø50 
in PE80 interferente con la 

viabilità di progetto 

Rimozione del tratto 
interferente 

Interferenza 4.1 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+550÷0+570 

Tubazione di alimentazione 
cavo scaldante in acciaio 

zincato 
Nessun intervento 
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STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE ‐ INTERVENTO 1.09bis ‐ VIA GAZZERA BASSA ‐ VENEZIA (VE)  

Tipologia rete 
tecnologica  Ente gestore  Interferenza  Progressiva (m)  Stato di fatto  Intervento di progetto  Importo preventivato (€) 

Interferenza 4.2 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+550÷0+570 

Linea interrata multiservizi a 
servizio della tangenziale 

Deviazione provvisoria e 
successivo ri‐collocamento 
della tubazione nel nuovo 

piano viario 

Interferenza 4.3 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+550÷0+570 

Condotta antincendio ø150 
in acciaio non interferente 
con la viabilità di progetto 

Nessun intervento 

Interferenza 5.2 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+570 

Condotta antincendio ø125 
in acciaio non interferente 
con la viabilità di progetto 

Nessun intervento 

Interferenza 5.3 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+570 

Condotta di irrigazione ø50 
in PE80 interferente con la 

viabilità di progetto 

Rimozione del tratto 
interferente 

Interferenza 5.4 ‐ 
   Sottovia tangenziale 

di Mestre 
0+570 

Tubazione di alimentazione 
cavo scaldante in acciaio 

zincato 
Nessun intervento 

Interferenza 8.1 ‐ 
   Allacciante di 

Levante 
1+095  Pozzetto irrigazione  Rimozione  

Interferenza 8.2 ‐ 
   Allacciante di 

Levante 
1+095÷1+1+145 

Condotta di irrigazione ø80 
in PE80 interferente con la 

viabilità di progetto 

Rimozione del tratto 
interferente 

Importo totale                                    ‐   €  

SOMMA TOTALE                              5,000.00 €  
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