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pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
7.03.001.00

2/46
A.01.001.a

LAVORI A CORPO

0409E02 - Progetto Esecutivo - Via Gazzera Alta (SpCat
1)
Intervento 1.09 Bis (Cat 1)
Servizi e sorveglianza (SbCat 1)

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
1 riunione a settimana di 8 ore

SOMMANO h

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.L.m.
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili d'Impresa)
Moviere - 1/2 ora al giorno

*(par.ug.=1,000/2)

SOMMANO h

Parziale Servizi e sorveglianza (SbCat 1) euro

1,000

0,500

8,000

93,000

645,000

744,000

744,000

322,500

322,500

26,25 197530,00

42,16 137596,60

33126,60

A RIPORTARE

33'126,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337126,60

3/2
Z7.01.012.a

4/3
Z.01.012.b

5/4
7.01.007.a

6/5
7.01.007.b

7/6
7.01.008.a

Baraccamenti (SbCat 2)

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura € ... n cls
armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Campo Base

SOMMANO n.

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
NTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

Campo Base

*(H/peso=21-1)

SOMMANO cad/mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandw ...
mata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Campo Base

Campo Operativo 1

Campo Operativo 2
SOMMANO n.

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandw ...
DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

Campo Base

*(H/peso=21-1)

Campo Operativo 1

*(H/peso=21-1)

Campo Operativo 2

*(H/peso=9-1)

SOMMANO cad/mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con ... i
appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Campo Base

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

20,000

20,000
20,000

8,000

1,000

1,000

20,000

20,000

1,000
1,000
1,000

3,000

20,000
20,000
8,000

48,000

1,000

514,37

131,64

594,47

152,43

514,37

2'632,80

1'783,41

7'316,64

A RIPORTARE

1,000

45°373,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 45'373,82
Campo Operativo 1
1,000 1,000
Campo Operativo 2
1,000 1,000
Area deposito materiale
1,000 1,000
Area operativa per chiusura P.L.
1,000 1,000
SOMMANO n. 5,000 706,45 3'532,25
8/7 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da
7.01.008.b struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con ... X DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)
Campo Base
*(H/peso=21-1) 1,000 20,000 20,000
Campo Operativo 1
*(H/peso=21-1) 1,000 20,000 20,000
Campo Operativo 2
*(H/peso=9-1) 1,000 8,000 8,000
Area deposito materiale
*(H/peso=21-1) 1,000 20,000 20,000
SOMMANO cad/mese 68,000 264,69 17°998,92
9/8 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi
7.01.050.00 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premisce ...
terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in
rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER
CANTIERE MEDIO
Campo Base
1,000
Campo Operativo 1
1,000
Campo Operativo 2
1,000
SOMMANO a corpo 3,000 413,83 17241,49
10/9 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003
B.99.147.00 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato
con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani intern
... SETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n°® 388 del 15/
07/2003 allegato 1 base)
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili d'Impresa)
Campo Base
1,000
Campo Operativo 1
1,000
Campo Operativo 2
1,000
SOMMANO n. 3,000 234,81 704,43
11/10 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
Z.01.071.a montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge.
Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
Campo Base
3,000 21,000 63,000
Campo Operativo 1
A RIPORTARE 63,000 68'850,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,000 68'850,91
1,000 21,000 21,000
Campo Operativo 2
1,000 9,000 9,000
SOMMANO cad/mese 93,000 3,07 285,51
Parziale Baraccamenti (SbCat 2) euro 36°009,82
A RIPORTARE 69°136,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

69°136,42

12/11
7.01.006.b

13/17
7.01.006.c

14/18
7.01.005.b

15/19
7.01.005.c

16 /47
7.01.017.00

Recinzioni (SbCat 3)

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno
e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad
allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ...
ali.

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN
LEGNO E METALLO PER AREE URBANE

Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Macrofase 1/10

Lavori per chiusura PL
SOMMANO m2

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno
e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad
allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ...
porta e terminali.

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN
LEGNO E METALLO PER AREE URBANE

Nolo per altezza pari a m 2,00

Macrofase 1/10

Lavori per chiusura PL
SOMMANO m?2

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m?
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
riore a m 1,50.

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
RETE IN POLIETILENE

Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Macrofase 1/10

SOMMANO m2

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m?
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
tanza non superiore a m 1,50.

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
RETE IN POLIETILENE

Nolo per altezza pari a m 2,00

Macrofase 1/10

SOMMANO m2

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro
in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate
in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100
cm e barre per serraggio.

Costo mensile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW
JERSEY IN CALCESTRUZZO

Lavori per chiusura PL

SOMMANO m/mese

21,000

1,000

21,000

1,000

77,000

96,000

77,000

96,000

2156,000

2156,000

53,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

154,000
192,000

346,000

3234,000
192,000

37426,000

4'312,000

4'312,000

90552,000

90552,000

53,000

53,000

6,39 2210,94

1,20 4'111,20

4,94 217301,28

0,37 33'504,24

18,32

970,96

A RIPORTARE

131°235,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 131°235,04
Parziale Recinzioni (SbCat 3) euro 62°098,62

A RIPORTARE

131°235,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1317235,04

17/30
7.01.030.a

18/31
7.01.031.a

19/32
7.01.032.a

20/33
7.01.032.b

21/34
Z.01.035.c

22/35
7.01.036.a

23/36
7.01.039.a

Cartelli/Segnaletica (SbCat 4)

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I

SOMMANO cad/mese

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad/mese

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
utilizzo del segnale per un mese

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER
CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm

SOMMANO cad/mese

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
utilizzo del segnale per un mese

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER
CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm

SOMMANO cad/mese

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a
sezione circolare da mm 48

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto
con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)
(par.ug.=10+10+10+5)

SOMMANO cad/mese

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13
kg

(par.ug.=10+10+10+5)

SOMMANO cad/mese

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fi ...
ruotabile

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per
il primo mese

10,000

10,000

10,000

5,000

35,000

35,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

105,000

105,000

735,000

735,000

735,000

735,000

20,000

3,71

4,67

9,50

25,39

3,62

1,48

779,10

980,70

17995,00

2°665,95

2°660,70

1'087,80

A RIPORTARE

20,000

141°404,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,000 141°404,29
SOMMANO n. 20,000 18,81 376,20
24 /43 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
7.01.039.c stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fi ...
m, ruotabile
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese
succesivo al primo
(H/peso=21-1) 20,000 20,000 400,000
SOMMANO cad/mese 400,000 3,66 1°464,00
25/44 AUTOBOTTE Autobotte della portata di 1 8000 con
D.01.003.a operatore
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dTmpresa)
2 innaffiature a settimana di 1 ora
2,000 93,000 1,000 186,000
SOMMANO h 186,000 70,97 13200,42
26 /45 Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli
D.02.006.b accessori con accumulo del materiale aspirato. MACCHINA
SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 me
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili d'Impresa)
2 spazzolature a settimana di 1/2 ora
*(H/peso=1,000/2) 2,000 93,000 0,500 93,000
SOMMANO h 93,000 68,77 6'395,61
Parziale Cartelli/Segnaletica (SbCat 4) euro 31'605,48

A RIPORTARE

162°840,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

162°840,52

27/12
Z7.01.074.a

28/13
7.01.074.b

29/14
7.01.075.a

30/15
2.01.075.b

31/16
7.01.081.00

32/37
7.01.085.a

Ponteggi e opere provvisionali (SbCat 5)

Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree
costituita da struttura verticale e di controventamento in pali
di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,0 ...
cinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru.
BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE
costo primo mese

SOMMANO m

Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree
costituita da struttura verticale e di controventamento in pali
di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,0 ...
pesi a gru.

BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE
costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di
mese)

(H/peso=21-1)

SOMMANO m/mese

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite
di passaggio di carichi ¢ mezzi, onde evitare pericolosi
avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da ...
dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00
di altezza.

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

SOMMANO n.

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite
di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi
avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da ...
er metri 4,00 di altezza.

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi
successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)
(H/peso=21-1)

SOMMANO cad/mese

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di
scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da
parapetto regolamentare realizzato con montati di legn ... gno
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta
la durata dei lavori.

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Macrofase 1/10

SOMMANO m

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie
asservita

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Realizzazione vasca sotto impalcato tangenziale

Muri vari in elevazione

SOMMANO m2

2,000

2,000

1,000

90,000

90,000

2,000

598,000

30,000

50,000

20,000

20,000

6,000

5,000

90,000

90,000

1'800,000

1'800,000

2,000

2,000

40,000

40,000

598,000

598,000

360,000
250,000

610,000

108,09

6,88

223,62

15,26

14,34

10,19

9'728,10

12384,00

44724

610,40

8°575,32

6215,90

A RIPORTARE

200°801,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

200°801,48

33/38
7.01.085.b

34/39
7.01.084.b

35/40
D.03.006.b

36/41
7.01.079.00

37/42
Z7.01.078.b

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie
asservita

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o
frazione di mese

Realizzazione vasca sotto impalcato tangenziale

*(larg.=3-1)

Muri vari in elevazione

*(larg.=4-1)

SOMMANO m2/mese

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani
di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di
altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza
utile di lavoro m 7,2

SOMMANO mese

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dTmpresa)

SOMMANO h

Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e
parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,
completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m
4,00 .. lunghezza ¢ m 3,00 di larghezza. Compreso
trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA
CARRABILE PER VIABILITA'

SOMMANO cad/mese

Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata
da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e ...
scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni
1,20 x 4,00

SOMMANO cad/mese

Parziale Ponteggi e opere provvisionali (SbCat 5) euro

2,000

1,000

1,000

2,000

30,000

50,000

2,000

400,000

2,000

3,000

6,000

5,000

21,000

21,000

21,000

720,000
750,000

1°470,000

42,000

42,000

400,000

400,000

21,000

21,000

42,000

42,000

0,36

20,31

60,45

160,53

72,99

529,20

853,02

24180,00

37371,13

3065,58

697959,89

A RIPORTARE

232'800,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232°800,41

38/20
B.99.149.00

39/21
B.99.167.a

40/22
B.99.160.00

41/23
B.99.153.00

42 /24
B.99.168.a

43/25
B.99.169.b

44 /26
B.99.171.c

Dispositivi di protezione individuali (SbCat 6)

Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con
bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile.
CASCO DI PROTEZIONE

(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dTmpresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO cad/mese

PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale
filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili d'Impresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO n.

Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli
occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore
(UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER
PROTEZIONE MECCANICA

(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dTmpresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO cad/mese

Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali,
compreso il materiale di ricambio. Costo mensile. CUFFIA
ANTIRUMORE DA ELMETTO

(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dImpresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO cad/mese

PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti
d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone
spalmati di nitrile. Costo mensile

(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dTmpresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO paia/mese

PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con
puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dImpresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO paia/mese

INDUMENTI PROTETTIVI Giubbino ad alta visibilita per
lavori in prossimita di traffico stradale. Costo mensile.
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dTmpresa)

DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti

SOMMANO cad/mese

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

210,000

210,000

100,000

100,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

0,83

1,66

1,10

2,82

2,81

5,52

6,88

174,30

166,00

231,00

592,20

590,10

1'159,20

1'444,80

A RIPORTARE

237°158,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237°158,01
45/27 INDUMENTI PROTETTIVI Pantaloni ad alta visibilita per
B.99.171.g lavori in prossimita di traffico stradale. Costo mensile.
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili dImpresa)
DPI visitatori, DL e CSE e per lavorazioni interferenti
10,000 21,000 210,000
SOMMANO paia/mese 210,000 5,45 1'144,50
46 /28 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura
B.99.173.b di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo
di collegamento (con la linea di ancoraggio) regola ... nsile.
IMBRACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 3
metri.costo mensile
(Comprensivo di Spese Generali ed Utili d'Impresa)
10,000 21,000 210,000
SOMMANO cad/mese 210,000 13,74 2'885,40
47/29 Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo
Z.01.096.a retrattile con sistema di aggancio posto sopra |’operatore ed
angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pa
... 0 di caduta con arresto pari a 50/60 cm
SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO
RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m
10,000 21,000 210,000
SOMMANO cad/mese 210,000 12,83 2'694,30
Parziale Dispositivi di protezione individuali (SbCat 6) euro 11°081,80
Parziale Intervento 1.09 Bis (Cat 1) euro 243'882,21
Parziale 0409E02 - Progetto Esecutivo - Via Gazzera Alta
(SpCat 1) euro 243°882,21
Parziale LAVORI A CORPO euro 243°882,21
TOTALE euro 243°882,21

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0409E02 - Progetto Esecutivo - Via Gazzera Alta 243'882,21
Totale SUPER CATEGORIE euro 243°882,21

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Intervento 1.09 Bis 243°882,21
Totale CATEGORIE euro 243°882,21

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Servizi e sorveglianza 337126,60
002 Baraccamenti 36°009,82
003 Recinzioni 62°098,62
004 Cartelli/Segnaletica 31'605,48
005 Ponteggi e opere provvisionali 69°959,89
006 Dispositivi di protezione individuali 11°081,80
Totale SUB CATEGORIE euro 243°882,21

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 243'882,21
C:001 0409E02 - Progetto Esecutivo - Via Gazzera Alta euro 243'882,21
C:001.001 Intervento 1.09 Bis euro 243°882,21
C:001.001.001 Servizi e sorveglianza euro 337126,60
C:001.001.002 Baraccamenti euro 36°009,82
C:001.001.003 Recinzioni euro 62°098,62
C:001.001.004 Cartelli/Segnaletica euro 31'605,48
C:001.001.005 Ponteggi e opere provvisionali euro 69°959,89
C:001.001.006 Dispositivi di protezione individuali euro 11°081,80
TOTALE euro 243°882,21

A RIPORTARE
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