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A1 LAVORI (a misura, a corpo, in economia) 7.235.078,35€         
A2 ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI  SICUREZZA) 243.882,21€            

7.478.960,56€         

B1 LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO 18.200,00€              
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, MISURE, PROVE IN SITU, ECC. 10.000,00€              
B3 ESPROPRI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, INDENNIZZI, … 325.000,00€            
B4 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ED ALLACCIAMENTI 5.000,00€                

B5
SPESE PER ASSICURAZIONI E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE
DELLA P.A. -€                         

B6 SPESE TECNICHE (DL, CSE, A/M/C, collaudo … : 7% di A1+A2+B1+B4) 525.151,24€            

B7
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE (connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione) -€                         

B8 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 2.000,00€                
B9 SPESE PER PUBBLICITA' 8.000,00€                
B10 ONERI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE 10.000,00€              

B11

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE PREVISTE
DAL CSA, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E
ALTRI COLLAUDI SPECIALISTICI 150.000,00€            

B12 SPESE PER CONTROLLI E MONITORAGGI AMBIENTALI 16.000,00€              
B13 I.V.A. 10% SU  (A1+A2+B1) 749.716,06€            
B14 I.V.A. 22% SU (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12) 231.253,27€            

B15

Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016: funzioni svolte dai dipendenti
PA per programmazione della spesa, verifica preventiva progetti, procedure di
gara ed esecuzione contratti, RUP, direzione esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo, ... (1,6% di A1+A2) 119.663,37€            

B16 IMPREVISTI (5% di A1+A2+B1+B4) 405.116,67€            
B17 ARROTONDAMENTO 61,17-€                     

2.575.039,44€         

10.054.000,00€       

A1+A2 - TOTALE LAVORI

B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

A + B - IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 
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A - LAVORI IN APPALTO
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