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1 DEMOLIZIONI

11 DEFINIZIONI

Con il termine demolizioni si intendono le demolizioni parziali o totali di
manufatti e/o trovanti di qualsiasi natura, quelle di pavimentazioni e massicciate

stradali che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori.

1.2 PRESCRIZIONI TECNICHE

Le demolizioni in genere saranno eseguite partendo dall’alto verso il basso, con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio
agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano

adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Le demolizioni dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire
danneggiamenti alle strutture di cui fanno parte e per non compromettere la
continuita del transito, laddove non ¢ prevista la chiusura delle sedi stradali, che in
ogni caso deve essere costantemente mantenuto a cura e spese dell’ Appaltatore, il
quale deve, allo scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con la

adozione di puntellature e sbadacchiature, recinzioni e segnaletica.

La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile,

I’impiego dei suddetti materiali utili per la esecuzione dei lavori appaltati.

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, ¢ al piu
presto, venire caricati, trasportati e scaricati, a cura e spese dell’Appaltatore, a
rifiuto a discarica autorizzata od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla
Direzione dei Lavori. E’ onere dell’ Appaltatore la pulizia delle aree sulle quali

vengono eseguite le opere di demolizione.

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione totale e/o parziale, eseguiti con qualsiasi
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mezzo e relativi a qualsiasi opera e materiale gli oneri a carico dell'Appaltatore
sono tutti gli oneri derivanti dalle leggi, nonché dalle norme e regolamenti vigenti

relativamente a:

e  Testimoniali di Stato;

e Procedure e relative tecniche di demolizione;

e Sicurezza delle persone addette ai lavori,

e Sicurezza dei mezzi destinati all’esecuzione dei lavori;

e [doneita dei mezzi di protezione e di segnalazione per l'incolumita dei terzi e

delle opere circostanti durante e dopo 1'esecuzione dei lavori;

e Misure, mezzi e quanto altro necessario ad assicurare la stabilita delle opere
circostanti e di quelle oggetto di demolizione, durante e dopo 1'esecuzione dei

lavori.

Il recupero di tutti i materiali che, previa informazione alla Direzione Lavori,
I'Appaltatore intende riutilizzare, sara eseguito con ordine (inclusa eventuale
pulizia). Tali materiali devono essere trasportati ed immagazzinati o accatastati nei
luoghi resi disponibili dall'Appaltatore e con le modalita concordate con la

Direzione Lavori.
Saranno a cura dell’ Appaltatore:

— la protezione delle installazioni sottostanti e sovrastanti e ricostruzione delle
opere eventualmente danneggiate durante i lavori di demolizione, nello stato
in cui si trovavano prima dei lavori stessi, secondo quanto concordato nei

Testimoniali di Stato;

— la protezione e conservazione dei manufatti circostanti durante i lavori di

demolizione ed eventuale ricostruzione come al punto precedente;
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1.3

la realizzazione di opere provvisionali e/o modalita operative finalizzate ad

evitare la formazione e la propagazione della polvere;

la recinzione provvisoria e apposizione di segnaletica diurna e notturna, nei

luoghi soggetti alle demolizioni;

I’eventuale richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni a procedere da parte

delle competenti Autorita locali;

le puntellature, ponti di servizio, ripari dalla polvere, convogliatori a terra (&

vietato il getto dall'alto dei materiali di risulta);

I’interruzione e ripristino di servizi elettrici e telefonici, reti di distribuzione

acqua, gas, reti e canalette di drenaggio, etc.;

1 tagli eventuali con fiamma ossidrica o con attrezzature elettromeccaniche

¢/o manuali;

in fase di demolizione si dovra assolutamente evitare I'accumulo di materiali
di risulta sulle strutture da demolire o sulle opere provvisionali in misura tale

che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose;

dove necessario la predisposizione di adeguati consolidamenti del terreno

circostante, prima di ogni rimozione di elementi strutturali;

il riempimento dei cavi residui con conglomerato cementizio di caratteristiche
approvate dalla Direzione Lavori o con altro materiale ritenuto idoneo dalla

medesima Direzione Lavori.

SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o
risagomature, 1'impresa dovra dapprima ripulire accuratamente il piano viabile,
provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando,

all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
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La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla
Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco prezzi,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale

utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

14 FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON
IDONEE ATTREZZATURE

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per 1'intero spessore o
parte di esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a
tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del

materiale di risulta.

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali
ripper, escavatore, demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile

giudizio.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente

dalla Direzione Lavori.

Nel corso dei lavori la D.L. potra richiedere la sostituzione delle attrezzature
anche quando le caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro

reimpiego in impianti di riciclaggio.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva
di residui di strati non completamente fresati che possano compromettere
l'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non ¢ valida nel

caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).

L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti

dallaD.L.

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in

eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, l'impresa ¢ tenuta a darne
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immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori che potra autorizzare la

modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara
valutato mediando 1'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale

del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra
essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti

o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con

andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi
strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente

rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

15 MURATURE E FABBRICATI

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate € non, in
precompresso), potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata,
eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi

altezza.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione

Lavori:
e scalpellatura a mano o meccanica;
e martello demolitore;

e agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta ¢ senza

propagazione dell'onda d'urto.
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Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine € con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto,
evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto 1 materiali i quali dovranno

invece essere trasportati o guidati in basso.

Inoltre 1'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli
accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le

cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprieta di terzi.

L'Appaltatore sara pertanto responsabile di tutti i danni che una -cattiva
conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle

opere e cose, anche di terzi.

Nel caso di demolizioni parziali potra essere richiesto il trattamento con il getto di
vapore a 373 K ed una pressione di 0,7+0,8 MPa per ottenere superfici di attacco
pulite e pronte a ricevere 1 nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e

risagomati secondo le disposizioni progettuali.

Per le demolizioni da eseguirsi su autostrada in esercizio, I'Appaltatore dovra
adottare anche tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno a

terzi e concordate con la Direzione Lavori.

In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati
di cavalcavia anche a struttura mista, su autostrade in esercizio, dovra essere
eseguita fuori opera, previa separazione dalle strutture esistenti, sollevamento,
rimozione e trasporto di tali porzioni in apposite aree entro le quali potranno

avvenire le demolizioni.

I materiali di risulta resteranno di proprieta dell'Appaltatore la quale potra
reimpiegare quelli ritenuti idonei dalla Direzione Lavori fermo restando 1'obbligo

di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati.
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1.6 IDRODEMOLIZIONI

L’idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio su strutture di ponti e
viadotti dovra essere eseguita con l'impiego d’idonee attrezzature atte ad
assicurare getti d'acqua a pressione modulabile fino a 1500 bar, con portate fino a

300 I/minuto, regolabili per quanto attiene la velocita operativa.

Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato
degradati senza intaccare quelli aventi resistenza uguale o superiore alla minima

indicata in progetto.

L'Appaltatore dovra provvedere all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per

la demolizione del materiale e la pulizia della superficie risultante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione
della Direzione Lavori; dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando e
controllo a distanza, nonch¢ di idonei sistemi di sicurezza contro la proiezione del

materiale demolito, dovendo operare anche in presenza di traffico.

Dovranno rispondere inoltre alle vigenti norme di Legge in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs 81/08 e D.lgs 106/09). alle quali ' Appaltatore

dovra uniformarsi in sede operativa.
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2 OPERE PROVVISIONALI

Sara cura dell’Appaltatore presentare alla Direzione Lavori il calcolo e le
verifiche di stabilita di tutte le opere provvisionali in base ai materiali realmente

utilizzati in cantiere.

2.1 PALANCOLATI

Per palancolate provvisorie valgono le stesse prescrizioni delle palancolate

definitive, trattate nel Capitolato delle Opere interrate.

2.2 BLINDAGGI

Il blindaggio degli scavi sara realizzato con impiego di idonea attrezzatura
consistente in una casseratura metallica di tipo modulare autoaffondante completa
di guide, distanziatori metallici regolabili nel numero e delle dimensioni ricavate
da calcolo. E compreso anche il palancolato e quanto altro occorra per la

costruzione, la manutenzione e lo smontaggio ad opera completata.

Il blindaggio deve essere previsto obbligatoriamente per gli scavi di profondita
maggiore a 1.50 m dal piano campagna e dovra inoltre garantire una protezione

emergente dal p.c. per almeno 30 cm.

Per alcuni scavi potra essere richiesto 1’utilizzo di un sistema a guide doppie che
consenta di sollevare il pannello sottostante lasciando in sede il pannello superiore

per evitare franamenti negli scavi.

2.3 CONDOTTA PROVVISORIA D’ACCIAIO A STRUTTURA PORTANTE

La condotta sara composta da tubi metallici a sezione circolare o a conci
imbullonati, aventi profilo ondulato, con onda di altezza variabile 18+20 mm
passo 90+100 mm per un diametro interno @ 1000mm. La struttura ¢ costituita da
una banda in acciaio strutturale S280 GD secondo EN 10147, zincato a caldo

secondo la Norma EN 10327.
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Per I'impiego e dimensionamento strutturale/idraulico dell’opera si dovra
considerare che, qualora sia interrata al di sotto di un rilevato stradale/ferroviario,
il suo asse longitudinale dovra essere preferibilmente ortogonale (90°) rispetto
all’asse di transito stradale/ferroviario, al fine di preservarne il corretto
funzionamento statico. E' ammessa una deviazione da tale valore, ma non

superiore a 20°.

In fase di posa e vincolo della condotta, vanno sempre evitati bruschi cambi di

direzione, sia in senso altimetrico che planimetrico.

Al fine di impedire la formazione di depositi (e, quindi, riduzioni della sezione
idraulica), sara sempre da evitare di posizionale la generatrice inferiore del tubo a

quota inferiore a quella di scorrimento del canale/fossato.

Sul lato di ingresso delle acque, l’estremita della condotta dovra essere
adeguatamente sigillata alla struttura di rilevato (o di arginatura provvisoria, in
caso di formazione di tura idraulica), preferibilmente tramite una struttura di
testata in c.a. opportunamente dotata di cordonatura inferiore con funzione di

taglione.

L’intasamento/riempimento dei fianchi della condotta dovra essere eseguita con
terreni scevri da pietrame/blocchi che possano danneggiare i collegamenti delle
sezioni di tubo. Al fine di migliorare le qualita di tenuta idraulica del fronte di
imbocco idraulico (qualora richiesto), i terreni potranno contenere una frazione
fine che consenta, tuttavia, un adeguato processo di successiva costipazione

(Passante vaglio n°200 <35%, IP < 10%).

2.4 PASSERELLE PER IL PASSAGGIO DEI RESIDENTI

Durante tutto il periodo di realizzazione delle opere si dovra sempre garantire
I’accesso alle abitazioni mediante passerelle pedonali provvisionali. Le passerelle
dovranno essere fornite di parapetti in ambo i lati e dovranno essere fondate su

apposite fondazioni tali da garantirne la stabilita e la sicurezza.
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Le passerelle dovranno essere verificate e pulite periodicamente dall’impresa

esecutrice dei lavori.

Ogni spostamento delle passerelle dovra essere preventivamente concordato con il

proprietario dell’abitazione/i afferenti e con la Direzione lavori.
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