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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Scavo
282,00 282,000 282,000
Totale m3 282,000 5,98 1 686,36
2 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, lindennita’ di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Rilevato
390,00 390,000 390,000
Totale m3 390,000 16,69 6 509,10
3 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Misto granulometrico
Strada
703,00 * 0,16 703,000 0,160 112,480
Pista ciclabile
125,00 * 0,10 125,000 0,100 12,500
Marciapiede
(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10 252,000 0,100 25,200

Pavimentazione banchine rotatoria




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,08 121,000 0,080 9,680
Totale m3 159,860 21,75 3476,96
4 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Base
703,00 * 0,15 703,000 0,150 105,450
Totale m3 105,450 115,44 12 173,15
5 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Binder
703,00 703,000 703,000
Totale m?2 703,000 6,64 4 667,92
6 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60-65% di legante, in ragione di 0,7 kgfm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Mano di attacco usura
703,00 703,000 703,000
Totale m?2 703,000 1,17 822,51
7 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Usura
703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150
Totale m3 35,150 133,28 4 684,79




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
8 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250
Cancello
40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000
Totale kg 2 561,250 2,56 6 556,80
9 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250
Cancello
40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000
Totale kg 2 561,250 0,65 1 664,81
10 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
1,00 * (45,00+38,00+24,00+96,00+60,00+14,00+12,00+19,00+11,00+15,00+ 1,000 452,000 452,000
55,00+63,00)
Totale m 452,000 23,21 10 490,92
11 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12

13

14

F.05.027.b

F.13.016.b

E.14.016.00

Pista ciclabile
125,00 * 0,10
Marciapiede
(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10
Pavimentazione banchine rotatoria
(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,10
Totale

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Pista ciclabile
125,00 * 4,49
Marciapiede
(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 4,49
Pavimentazione banchine rotatoria
(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 4,49
Totale
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato ..... te voci. STRATO DI

USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato tipo “B”
e spessore compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Pista ciclabile
125,00
Totale

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

78,00+33,00+51,00+47,00+43,00

m3

kg

m?2

125,000

252,000

121,000

125,000

252,000

121,000

125,000

252,000

0,100

0,100

0,100

4,490

4,490

4,490

12,500

25,200

12,100

49,800

561,250

1131,480

543,290

2 236,020

125,000

125,000

252,000

113,98

1,07

7,02

5676,20

2 392,54

877,50
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pavimentazione banchine rotatoria
13,00+13,00+25,00+10,00+60,00 121,000 121,000
Totale m?2 373,000 24,74 9 228,02




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

15

16

17

E.02.004.a

H.02.009.e

E.03.006.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettore
1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,50
Fosso - Area 2,20 m2/m
2,20 * 87,00
Fosso - Area 2,90 m2/m
2,90 * 62,00
Allaccio caditoie
7 *2,50 * 0,60 * 1,20
1*(17,85+9,85) * 0,60 * 1,20
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettore
1,00 * 4,50

Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore
1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,20

m3

1,000

2,200

2,900

7,000
1,000

1,000

1,000

4,500

87,000

62,000

2,500
27,700

4,500

4,500

1,600

0,600
0,600

1,600

1,500

1,200
1,200

1,200

10,800

191,400

179,800

12,600
19,944

414,544

4,500

4,500

8,640

7,87

109,64

3 262,46

493,38




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A dedurre
Area tubazione
(1,00*0,785) * 4,50
A sommare
Allaccio caditoie
7 * 2,50 * 0,60 * 0,45
1*(17,85+9,85) * 0,60 * 0,45
Totale
18 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente

dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore
1,00 * 4,50 * 1,60 * (1,50-1,20)
Allaccio caditoie
7 * 2,50 * 0,60 * (1,20-0,45)
1*(17,85+9,85) * 0,60 * (1,20-0,45)
Totale
19 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie
7 *2,50
1*(17,85+9,85)
Totale
20 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN

4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -

m3

m3

0,785

7,000
1,000

1,000

7,000
1,000

7,000
1,000

4,500

2,500
27,700

4,500

2,500
27,700

2,500
27,700

0,600
0,600

1,600

0,600
0,600

0,450
0,450

0,300

0,750
0,750

-3,533

4,725
7,479

17,311

2,160

7,875
12,465

22,500

17,500
27,700

45,200

24,66

2,67

15,83

426,89

60,08

715,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
09.06.00.00
9 9,000 9,000
Totale n 9,000 423,05 3 807,45
21 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
5%1,50 5,000 1,500 7,500
Totale m 7,500 27,29 204,68
22 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
5 5,000 5,000
Totale n 5,000 47,04 235,20
23 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Muro di testa tombino
1*4,60*2,10 * 0,10 1,000 4,600 2,100 0,100 0,966
Totale m3 0,966 72,68 70,21
24 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

25

26

F.05.017.a

F.05.025.00

1*4,60*2,10 * 0,40

Elevazione

1,00 * 4,40 * 0,40 * 1,80

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50%*3,14) * 0,40

A sommare

Rivestimento fosso

1 *5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15

Sbocco embrici

5*2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15
Totale

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino
Fondazione
(1*2) * (4,60+2,10) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (4,40+0,40) * 1,80
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino
pos 1
((1+1)*24) * (2,10+0,50) * 1,208

m3

m?2

1,000

1,000

0,785

1,000

5,000

2,000

2,000

48,000

4,600

4,400

5,400

2,000

6,700

4,800

2,600

2,100

0,400

0,400

3,600

4,600

0,400

1,800

0,150

0,150

0,400

1,800

1,208

3,864

3,168

0,314

2,916

6,900

16,534

5,360

17,280

22,640

150,758

138,28

26,27

2 286,32

594,75
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

pos 2

(1*24) * 2,40 * 0,888 24,000 2,400 0,888 51,149
pos 3-4

((1+1)*24) * 2,05 * 0,617 48,000 2,050 0,617 60,713
pos 5

((1+1)*12) * 4,60 * 0,395 24,000 4,600 0,395 43,608
pos 6

(6*8) * 0,50 * 0,395 48,000 0,500 0,395 9,480
pos 7

(2*10) * 1,20 * 0,395 20,000 1,200 0,395 9,480
pos 8

((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760
3 * 4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214
pos 9

3 * 4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214
pos 10

(1*23) * 3,60 * 0,617 23,000 3,600 0,617 51,088

Totale kg 421,464 1,11 467,83
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
27 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Terreno vegetale
11,00 11,000 11,000
Totale m3 11,000 16,46 181,06
28 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Terreno vegetale
11,00 11,000 11,000
Totale m3 11,000 7,32 80,52
29 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Semina
36,00 36,000 36,000
Totale m2 36,000 0,59 21,24
30 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Aiuola tipo A
6*55,00 330,000 330,000
Aiuola tipo B
3*65,00 195,000 195,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 525,000 16,18 8 494,50
31 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR
100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO.
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
255,00 255,000 255,000
Totale m?2 255,000 2,41 614,55
32 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della
ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
(255,00-55,00-65,00) * 0,08 135,000 0,080 10,800
Totale m3 10,800 45,31 489,35
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Misto granulometrico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
33 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Scotico
249,00 249,000 249,000
Totale m2 249,000 1,33 331,17
34 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Scavo
248,00 248,000 248,000
Totale m3 248,000 5,98 1 483,04
35 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 ¢cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Bonifica
74,70 74,700 74,700
Totale m3 74,700 6,19 462,39
36 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

37

38

39

40

PA.AL.CI.O07

F.13.010.a

F.13.006.00

PA.AL.CI.008

Strada
249,00 * 0,16
Marciapiede
73,00 * 0,10
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Base
249,00 * 0,15

Totale
Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Binder
497,00

Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60-65% di legante, in ragione di 0,7 kgfm2 di residuo secco, compreso

guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Mano di attacco usura
497,00
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6¢cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Usura

m3

m3

m?2

m?2

249,000

73,000

249,000

497,000

497,000

0,160

0,100

0,150

39,840

7,300

47,140

37,350

37,350

497,000

497,000

497,000

497,000

21,75

115,44

6,64

1 025,30

4 311,68

3 300,08

581,49
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
497,00 * 0,05 497,000 0,050 24,850
Totale m3 24,850 133,28 3312,01
41 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625
Cancello
40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000
Totale kg 2 765,625 2,56 7 080,00
42 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625
Cancello
40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000
Totale kg 2 765,625 0,65 1797,66
43 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
1,00 * 57,00 1,000 57,000 57,000
Totale m 57,000 23,21 1322,97
44 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300
Totale m3 7,300 113,98 832,05
45 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Marciapiede
73,00 * 4,49 73,000 4,490 327,770
Totale kg 327,770 1,07 350,71
46 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
73,00 73,000 73,000
Totale m?2 73,000 24,74 1 806,02
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

47

48

49

E.02.004.a

H.02.009.e

E.03.006.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,80
1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,80
Allaccio caditoie
3*1,00 * 0,60 * 1,20
1*560 * 0,60 * 1,20
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00
1,00 * 11,00

Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori
1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,20
1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20
A dedurre

m3

1,000
1,000

3,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

50,000
11,000

1,000
5,600

50,000
11,000

50,000
11,000

1,600
1,600

0,600
0,600

1,600
1,600

1,800
1,800

1,200
1,200

1,200
1,200

144,000
31,680

2,160
4,032

181,872

50,000
11,000

61,000

96,000
21,120

7,87

109,64

1431,33

6 688,04
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Area tubazione
(1*0,785) * (50,00+11,00) 0,785 61,000 -47,885
A sommare
Allaccio caditoie
3*1,00 * 0,60 * 0,45 3,000 1,000 0,600 0,450 0,810
1*5,60 * 0,60 * 0,45 1,000 5,600 0,600 0,450 1,512
Totale m3 71,557 24,66 1 764,60
50 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 50,000 1,600 0,600 48,000
1,00 * 11,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 11,000 1,600 0,600 10,560
Allaccio caditoie
3*1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 1,000 0,600 0,750 1,350
1*5,60 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 5,600 0,600 0,750 2,520
Totale m3 62,430 2,67 166,69
51 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, esequiti in cal.....tura e posa in opera del chiusino in
ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
7 7,000 7,000
Totale n 7,000 544,11 3 808,77
52 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne

di m 1,20 x 1,20, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti
one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
09.06.00.00
Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
7 * 2,00 7,000 2,000 14,000
Totale m 14,000 532,36 7 453,04
53 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
7 *72,00 7,000 72,000 504,000
Totale kg 504,000 3,01 1 517,04
54 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
4 4,000 4,000
Totale n 4,000 423,05 1692,20
55 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
3%*1,00 3,000 1,000 3,000
1*5,60 1,000 5,600 5,600
Totale m 8,600 15,83 136,14
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

56

57

58

E.02.001.00

F.03.002.00

F.04.026.a

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Scotico

195,11
Totale

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Scavo
117,84
Fosso
263,88
Asse E bis
Scavo
57,67
Fosso
20,74
Totale

Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o

rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Bonifica
71,67
Totale

m?2

m3

m3

195,110

117,840

263,880

57,670

20,740

71,670

195,110

195,110

117,840

263,880

57,670

20,740

460,130

71,670

71,670

1,33

5,98

6,19

259,50

2 751,58

443,64
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

59

60

61

F.04.005.a

E.03.011.00

PA.AL.CI.007

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, lindennita’ di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Rilevato
43,16
Asse E bis
Rilevato
0,61
Totale
Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere

l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Misto granulometrico
590,73 * 0,16
Asse E bis
Misto granulometrico
152,48 * 0,16
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Base

654,56 * 0,15

Asse E bis

Base

152,48 * 0,15

m3

m3

43,160

0,610

590,730

152,480

654,560

152,480

0,160

0,160

0,150

0,150

43,160

0,610

43,770

94,517

24,397

118,914

98,184

22,872

16,69

21,75

730,52

2 586,38
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

62

63

64

F.13.010.a

F.13.006.00

PA.AL.CI.008

Totale

Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Binder
654,56
Asse E bis
Binder
152,48
Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60-65% di legante, in ragione di 0,7 kgfm2 di residuo secco, compreso

guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Mano di attacco usura
654,19
Asse E bis
Mano di attacco usura
152,48
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E

Usura

654,19 * 0,05

Asse E bis

Usura

152,48 * 0,05

m3

m?2

m?2

654,560

152,480

654,190

152,480

654,190

152,480

0,050

0,050

121,056

654,560

152,480

807,040

654,190

152,480

806,670

32,710

7,624

115,44

6,64

13 974,70

5 358,75

943,80
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 40,334 133,28 5 375,72
65 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello
40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000
Sbarra
100,00 100,000 100,000
Totale kg 460,000 2,56 1177,60
66 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello
40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000
Sbarra
100,00 100,000 100,000
Totale kg 460,000 0,65 299,00
67 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione
1,00 * 10,00 * 1,20 1,000 10,000 1,200 12,000
1,00 * 61,00 * 1,20 1,000 61,000 1,200 73,200
Totale m?2 85,200 22,69 1933,19
68 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
4 * 34,00 4,000 34,000 136,000
Totale m 136,000 23,21 3 156,56
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

69

70

71

72

E.02.004.a

H.02.009.c

E.03.006.a

E.03.005.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettore
1,00 * 10,00 * 1,20 * 1,40
Fosso - Area 2,20 m2/m
2,20 * 63,00
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettore
1,00 * 10,00

Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore
1,00 * 10,00 * 1,20 * 0,90
A dedurre
Area tubazione
(1*0,30) * 10,00
Totale

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente

m3

m3

1,000

2,200

1,000

1,000

0,300

10,000

63,000

10,000

10,000

10,000

1,200

1,200

1,400

0,900

16,800

138,600

155,400

10,000

10,000

10,800

-3,000

7,800

7,87

70,84

24,66

1 223,00

708,40

192,35
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

73

74

75

E.08.001.b

F.05.010.f

F.05.017.a

dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore
1,00 * 10,00 * 1,20 * (1,40-0,90)
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino
1*3,70* 1,70 * 0,10
Totale

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1*3,70 * 1,70 * 0,40

Elevazione

1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50

A dedurre

Area tubazione

(0,285*0,285*3,14) * 0,40

A sommare

Rivestimento fosso

1* 4,50 * (1,20+0,50+1,20) * 0,15
Totale

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle

m3

m3

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

0,255

1,000

10,000

3,700

3,700

3,500

4,500

1,200

1,700

1,700

0,400

0,400

2,900

0,500

0,100

0,400

1,500

0,150

6,000

6,000

0,629

0,629

2,516

2,100

-0,102

1,958

6,472

2,67

72,68

138,28

16,02

45,72

894,95
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

76

F.05.025.00

voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino
Fondazione
(1*2) * (3,70+1,70) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*20) * (1,70+0,50) * 1,208
pos 2

(1*20) * 2,20 * 0,888

pos 3-4

((1+1)*20) * 1,75 * 0,617
pos 5

((1+1)*10) * 3,70 * 0,395
pos 6

(6*5) * 0,50 * 0,395

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395
3 *3,40 * 0,395

pos 9

m?2

2,000

2,000

40,000

20,000

40,000

20,000

30,000

14,000

16,000
3,000

5,400

3,900

2,200

2,200

1,750

3,700

0,500

1,200

3,400
3,400

0,400

1,500

1,208

0,888

0,617

0,395

0,395

0,395

0,395
0,395

4,320

11,700

16,020

106,304

39,072

43,190

29,230

5,925

6,636

21,488
4,029

26,27

420,85
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029
pos 10
(1*19) * 3,60 * 0,617 19,000 3,600 0,617 42,203
Totale kg 302,106 1,11 335,34
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Opere a verde

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

77

78

79

F.15.001.00

F.15.002.a

F.15.009.00

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E

Terreno vegetale

91,10

Asse E bis

Terreno vegetale

21,53
Totale

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E

Terreno vegetale

91,10

Asse E bis

Terreno vegetale

21,53
Totale

Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E

Semina

369,84

Asse E bis

m3

m3

91,100

21,530

91,100

21,530

369,840

91,100

21,530

112,630

91,100

21,530

112,630

369,840

16,46

7,32

1 853,89

824,45
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Semina
90,93 90,930 90,930
Totale m2 460,770 0,59 271,85
80 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Aiuola tipo B
3*(65,00+78,00) 429,000 429,000
Totale cad 429,000 16,18 6 941,22
81 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR
100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO.
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
618,00 618,000 618,000
Totale m2 618,000 2,41 1 489,38
82 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della
ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
(618,00-65,00-78,00) * 0,08 475,000 0,080 38,000
Totale m3 38,000 45,31 1721,78
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, lindennita’ di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Rilevato

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
83 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Scotico
8433,16 8 433,160 8 433,160
Totale m2 8 433,160 1,33 11 216,10
84 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Scavo
1529,37 1529,370 1529,370
Totale m3 1 529,370 5,98 9 145,63
85 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 ¢cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Bonifica
2589,98 2 589,980 2 589,980
Totale m3 2 589,980 6,19 16 031,98
86 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
8275,97 8 275,970 8 275,970
Totale m3 8 275,970 16,69 138 125,94
87 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Misto granulometrico
Strada
5812,10 * 0,16 5812,100 0,160 929,936
Pista ciclabile
(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700
62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200
Marciapiede
(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00 1 944,000 0,100 194,400
+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00) * 0,10
Totale m3 1 231,236 21,75 26 779,38
88 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Base
5917,54 * 0,15 5917,540 0,150 887,631
Totale m3 887,631 115,44 102 468,12
89 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Binder
5944,52 5 944,520 5 944,520
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 5 944,520 6,64 39 471,61
90 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60-65% di legante, in ragione di 0,7 kgfm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Mano di attacco usura
6141,74 6 141,740 6 141,740
Totale m2 6 141,740 1,17 7 185,84
91 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Usura
6141,74 * 0,05 6 141,740 0,050 307,087
Totale m3 307,087 133,28 40 928,56
92 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000
Recinzione
25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000
Totale kg 2 247,000 2,56 5752,32
93 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cancello
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000
Recinzione
25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000
Totale kg 2 247,000 0,65 1 460,55
94 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione
2*11,00 * 1,20 2,000 11,000 1,200 26,400
1*112,00 * 1,20 1,000 112,000 1,200 134,400
1,00 * 90,00 * 1,20 1,000 90,000 1,200 108,000
1,00 * 48,50 * 1,20 1,000 48,500 1,200 58,200
Totale m2 327,000 22,69 7 419,63
95 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
5 * 400,00 5,000 400,000 2 000,000
1 * 689,00 1,000 689,000 689,000
Totale m 2 689,000 23,21 62 411,69
96 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Pista ciclabile
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700
62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200
Marciapiede
(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00 1 944,000 0,100 194,400
+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00) * 0,10
Totale m3 301,300 113,98 34 342,17
97 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Pista ciclabile
(88,00+18,00+56,00+845,00) * 4,49 1 007,000 4,490 4 521,430
62,00 * 4,49 62,000 4,490 278,380
Marciapiede
(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00 1 944,000 4,490 8 728,560
+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00) * 4,49
Totale kg 13 528,370 1,07 14 475,36
98 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato ..... te voci. STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato tipo “B”
e spessore compresso di mm 30
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Pista ciclabile
88,00+18,00+56,00+845,00 1 007,000 1 007,000
62,00 62,000 62,000
Totale m2 1 069,000 7,02 7 504,38
99 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a

scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+ 1 944,000 1 944,000
65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00
Totale m?2 1 944,000 24,74 48 094,56
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
100 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43
622,43 622,430 622,430
Totale m2 622,430 13,48 8 390,36
101 E.99.005.00 Tubo drenante microfessurato per drenaggi suborizzontali in perforo del diametro
interno non inferiore a mm 50 con spessore della parete non inferiore a mm 4
TUBO DRENANTE
MICROFESSURATO
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43
2 * 73,00 2,000 73,000 146,000
Totale m 146,000 1,31 191,26
102 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Allaccio caditoie
1% (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35 1,000 170,510 0,600 1,200 122,767
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 0,60 * 1,20
16 * 3,50 * 0,60 * 1,20 16,000 3,500 0,600 1,200 40,320
15 * 4,85 * 0,60 * 1,20 15,000 4,850 0,600 1,200 52,380
3%*2,40 * 0,60 * 1,20 3,000 2,400 0,600 1,200 5,184
8 * 3,50 * 0,60 * 1,20 8,000 3,500 0,600 1,200 20,160
2 * 14,70 * 0,60 * 1,20 2,000 14,700 0,600 1,200 21,168
10 * 1,00 * 0,60 * 1,20 10,000 1,000 0,600 1,200 7,200
Allaccio pozzetto P24
1*8,40 * 0,60 * 1,20 1,000 8,400 0,600 1,200 6,048
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Scavo fossi - Area 2,20/2.90 m2/m
2,90 * 15,00 2,900 15,000 43,500
2,90 * 37,00 2,900 37,000 107,300
2,20 * 52,00 2,200 52,000 114,400
2,20 * 54,00 2,200 54,000 118,800
2,20 * 91,00 2,200 91,000 200,200
2,20 * 158,00 2,200 158,000 347,600
2,20 * 8,00 2,200 8,000 17,600
2,20 * 184,00 2,200 184,000 404,800
2,20 * 35,00 2,200 35,000 77,000
2,20 * 48,00 2,200 48,000 105,600
Collettori @80
Tombino T3
1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,60 1,000 14,000 1,600 1,600 35,840
Tombino T4
1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480
Tombino T6
1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480
Tombino T5
1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,60 1,000 18,000 1,600 1,600 46,080
Centro strada
1,00 * 42,00 * 1,60 * 2,00 1,000 42,000 1,600 2,000 134,400
1,00 * 16,00 * 1,60 * 2,00 1,000 16,000 1,600 2,000 51,200
Collettori @60
Tombino T7
1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,60 1,000 10,000 1,600 1,600 25,600
Collettori @40
Lato strada
1,00 * 13,85 * 1,20 * 2,00 1,000 13,850 1,200 2,000 33,240
1,00 * 14,00 * 1,20 * 2,00 1,000 14,000 1,200 2,000 33,600
1,00 * 13,80 * 1,20 * 2,00 1,000 13,800 1,200 2,000 33,120
1,00 * 13,25 * 1,20 * 2,00 1,000 13,250 1,200 2,000 31,800
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 14,40 * 1,20 * 2,00 1,000 14,400 1,200 2,000 34,560
Collettori @50
Tombino T9
1,00 * 7,00 * 1,20 * 1,80 1,000 7,000 1,200 1,800 15,120
Collettori @30
1,00 * 14,20 * 1,00 * 2,00 1,000 14,200 1,000 2,000 28,400
1,00 * 6,80 * 1,00 * 2,00 1,000 6,800 1,000 2,000 13,600
1,00 * 6,50 * 1,00 * 2,00 1,000 6,500 1,000 2,000 13,000
Collettori @30 in PVC
1,00 * 3,00 * 0,80 * 1,80 1,000 3,000 0,800 1,800 4,320
Totale m3 2 386,867 7,87 18 784,64
103 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Allaccio caditoie
1% (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35 1,000 170,510 170,510
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95)
16 * 3,50 16,000 3,500 56,000
15 * 4,85 15,000 4,850 72,750
3*2,40 3,000 2,400 7,200
8 * 3,50 8,000 3,500 28,000
2 * 14,70 2,000 14,700 29,400
10 * 1,00 10,000 1,000 10,000
Allaccio pozzetto P24
1 * 8,40 1,000 8,400 8,400
Totale m 382,260 15,83 6 051,18
104 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettori @30 in PVC
1,00 * 3,00 1,000 3,000 3,000
Totale m 3,000 58,26 174,78
105 H.02.009.a Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
1,00 * 14,20 1,000 14,200 14,200
1,00 * 6,80 1,000 6,800 6,800
1,00 * 6,50 1,000 6,500 6,500
Totale m 27,500 51,44 1 414,60
106 H.02.009.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Lato strada
1,00 * 13,85 1,000 13,850 13,850
1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000
1,00 * 13,80 1,000 13,800 13,800
1,00 * 13,25 1,000 13,250 13,250
1,00 * 14,40 1,000 14,400 14,400
Totale m 69,300 58,30 4 040,19
107 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

108

109

110

H.02.009.d

H.02.009.e

E.03.006.a

09.06.00.00
Tombino T9
1,00 * 7,00
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Tombino T7
1,00 * 10,00

Totale
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Tombino T3
1,00 * 14,00
Tombino T4
1,00 * 8,00
Tombino T6
1,00 * 8,00
Tombino T5
1,00 * 18,00
Centro strada
1,00 * 42,00
1,00 * 16,00

Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

7,000

10,000

14,000

8,000

8,000

18,000

42,000
16,000

7,000

7,000

10,000

10,000

14,000

8,000

8,000

18,000

42,000
16,000

106,000

70,84

81,53

109,64

495,88

815,30

11 621,84
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Allaccio caditoie
1% (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35 1,000 170,510 0,600 0,450 46,038
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 0,60 * 0,45
16 * 3,50 * 0,60 * 0,45 16,000 3,500 0,600 0,450 15,120
15 * 4,85 * 0,60 * 0,45 15,000 4,850 0,600 0,450 19,643
3 *2,40 * 0,60 * 0,45 3,000 2,400 0,600 0,450 1,944
8 * 3,50 * 0,60 * 0,45 8,000 3,500 0,600 0,450 7,560
2 * 14,70 * 0,60 * 0,45 2,000 14,700 0,600 0,450 7,938
10 * 1,00 * 0,60 * 0,45 10,000 1,000 0,600 0,450 2,700
Allaccio pozzetto P24
1* 8,40 * 0,60 * 0,45 1,000 8,400 0,600 0,450 2,268
Collettori @80
Tombino T3
1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,20 1,000 14,000 1,600 1,200 26,880
Tombino T4
1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360
Tombino T6
1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360
Tombino T5
1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,20 1,000 18,000 1,600 1,200 34,560
Centro strada
1,00 * 42,00 * 1,60 * 1,20 1,000 42,000 1,600 1,200 80,640
1,00 * 16,00 * 1,60 * 1,20 1,000 16,000 1,600 1,200 30,720
A dedurre
Area tubazione
(1*0,785) * (14,00+8,00+8,00+18,00+42,00+16,00) 0,785 106,000 -83,210
A sommare
Collettori @60
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Tombino T7
1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,00 1,000 10,000 1,600 1,000 16,000
A dedurre
Area tubazione
(1*0,458) * 10,00 0,458 10,000 -4,580
A sommare
Collettori @40
Lato strada
1,00 * 13,85 * 1,20 * 0,80 1,000 13,850 1,200 0,800 13,296
1,00 * 14,00 * 1,20 * 0,80 1,000 14,000 1,200 0,800 13,440
1,00 * 13,80 * 1,20 * 0,80 1,000 13,800 1,200 0,800 13,248
1,00 * 13,25 * 1,20 * 0,80 1,000 13,250 1,200 0,800 12,720
1,00 * 14,40 * 1,20 * 0,80 1,000 14,400 1,200 0,800 13,824
A dedurre
Area tubazione
(1*0,220) * (13,85+14,00+13,80+13,25+14,40) 0,220 69,300 -15,246
A sommare
Collettori @50
Tombino T9
1,00 * 7,00 * 1,20 * 0,90 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560
A dedurre
Area tubazione
(1*0,316) * 7,00 0,316 7,000 -2,212
A sommare
Collettori @30
1,00 * 14,20 * 1,00 * 0,70 1,000 14,200 1,000 0,700 9,940
1,00 * 6,80 * 1,00 * 0,70 1,000 6,800 1,000 0,700 4,760
1,00 * 6,50 * 1,00 * 0,70 1,000 6,500 1,000 0,700 4,550
A dedurre
Area tubazione
(1*0,138) * (14,20+6,80+6,50) 0,138 27,500 -3,795
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
A sommare
Collettori @30 in PVC
1,00 * 3,00 * 0,80 * 0,60 1,000 3,000 0,800 0,600 1,440
A dedurre
Area tubazione
(1*0,0706) * 3,00 0,071 3,000 -0,213
Totale m3 308,253 24,66 7 601,52
111 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Allaccio caditoie
1% (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35 1,000 170,510 0,600 0,750 76,730
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 0,60 * (1,20-0,45)
16 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 16,000 3,500 0,600 0,750 25,200
15 * 4,85 * 0,60 * (1,20-0,45) 15,000 4,850 0,600 0,750 32,738
3 *2,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 2,400 0,600 0,750 3,240
8 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 8,000 3,500 0,600 0,750 12,600
2 * 14,70 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 14,700 0,600 0,750 13,230
10 * 1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 10,000 1,000 0,600 0,750 4,500
Allaccio pozzetto P24
1* 8,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 8,400 0,600 0,750 3,780
Collettori @80
Tombino T3
1,00 * 14,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 14,000 1,600 0,400 8,960
Tombino T4
1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120
Tombino T6
1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120
Tombino T5
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 18,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 18,000 1,600 0,400 11,520
Centro strada
1,00 * 42,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 42,000 1,600 0,800 53,760
1,00 * 16,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 16,000 1,600 0,800 20,480
Collettori @60
Tombino T7
1,00 * 10,00 * 1,60 * (1,60-1,00) 1,000 10,000 1,600 0,600 9,600
Collettori @40
Lato strada
1,00 * 13,85 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,850 1,200 1,200 19,944
1,00 * 14,00 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,000 1,200 1,200 20,160
1,00 * 13,80 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,800 1,200 1,200 19,872
1,00 * 13,25 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,250 1,200 1,200 19,080
1,00 * 14,40 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,400 1,200 1,200 20,736
Collettori @50
Tombino T9
1,00 * 7,00 * 1,20 * (1,80-0,90) 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560
Collettori @30
1,00 * 14,20 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 14,200 1,000 1,300 18,460
1,00 * 6,80 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,800 1,000 1,300 8,840
1,00 * 6,50 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,500 1,000 1,300 8,450
Collettori @30 in PVC
1,00 * 3,00 * 0,80 * (1,80-0,60) 1,000 3,000 0,800 1,200 2,880
Totale m3 432,560 2,67 1 154,94
112 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
70 70,000 70,000
Totale n 70,000 423,05 29 613,50
113 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
32 * 1,60 32,000 1,600 51,200
4%*2,20 4,000 2,200 8,800
Totale m 60,000 27,29 1 637,40
114 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
32 32,000 32,000
4 4,000 4,000
Totale n 36,000 47,04 1 693,44
115 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, eseguiti in cal.....tura e posa in opera del chiusino in
ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P12-P13-P14-P15
4 4,000 4,000
Totale n 4,000 544,11 2 176,44
116 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne
dim 1,20 x 1,20, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti
one
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P12-P13-P14-P15
4*2,00 4,000 2,000 8,000
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Pozzetto consegna ENEL

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 8,000 532,36 4 258,88
117 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P10-P11
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000 196,67 393,34
118 PA.AL.CI.030 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm -
h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P10-P11
1*6 1,000 6,000 6,000
1*5 1,000 5,000 5,000
Totale cad 11,000 131,68 1 448,48
119 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P10-P11
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000 166,80 333,60
120 PA.AL.CI.031 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P21-P22-P23-P24
4 4,000 4,000
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 1,000 1,000
Totale cad 5,000 72,89 364,45
121 PA.AL.CI.034 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm -
h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P21-P22-P23-P24
4*4 4,000 4,000 16,000
Pozzetto consegna ENEL
1*2 1,000 2,000 2,000
Totale cad 18,000 57,06 1 027,08
122 PA.AL.CI.033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P1-P2
2 2,000 2,000
Pozzetto ispezionabile
1 1,000 1,000
Totale cad 3,000 309,64 928,92
123 PA.AL.CI.036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30. - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
-h=50cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P1-P2
2*3 2,000 3,000 6,000
Pozzetto ispezionabile
1*2 1,000 2,000 2,000
Totale cad 8,000 180,23 1441,84
124 PA.AL.CI.038 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PER POZZETTI PREFABBRICATL IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P1-P2
2 2,000 2,000
Pozzetto ispezionabile
1 1,000 1,000
Totale cad 3,000 293,04 879,12
125 PA.AL.CI.032 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20
5 5,000 5,000
Totale cad 5,000 172,11 860,55
126 PA.AL.CI.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30. - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm -
h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20
5*3 5,000 3,000 15,000
Totale cad 15,000 99,34 1 490,10
127 PA.AL.CI.037 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA. - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20
5 5,000 5,000
Totale cad 5,000 131,84 659,20
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

128 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetti P12-P13-P14-P15 (Pozzetti 120 x120)
4 * 72,00 4,000 72,000 288,000
Pozzetti P10-P11 (Pozzetti 100 x100)
2 * 61,00 2,000 61,000 122,000
Pozzetti P21-P22-P23-P24 (Pozzetti 50 x50)
4 * 26,50 4,000 26,500 106,000
Pozzetti P1-P2 (Pozzetti 150 x150)
2 * 72,00 2,000 72,000 144,000
Pozzetti P17-P19 (Pozzetti 80 x80)
2 *72,00 2,000 72,000 144,000
Pozzetto consegna ENEL (Pozzetto 50 x50)
1* 26,50 1,000 26,500 26,500
Pozzetto ispezionabile (Pozzetto 150 x150)
1* 72,00 1,000 72,000 72,000
Chiusino 80x80 - Vasca di sollevamento
1 * 95,00 1,000 95,000 95,000

Totale kg 997,500 3,01 3 002,48

129 F.10.009.00 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o
altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo
classe di lavorabilita® S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35
Nfmm2.Nel pre
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
1,00 * 31,00 1,000 31,000 31,000
1,00 * 24,70 1,000 24,700 24,700
1,00 * 34,00 1,000 34,000 34,000
1,00 * 32,40 1,000 32,400 32,400

Totale m 122,100 45,74 5 584,85
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

130

131

132

PA.AL.CI.039

E.08.001.b

F.05.010.f

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 Ed
altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

2 * 8,00
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino @80 (n. 6)
(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,10
Muro di testa tombino @60 (n. 1)
1*4,00* 1,80 * 0,10
Muro di testa tombino @50 (n. 1)
1*3,70 * 1,70 * 0,10
Totale
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi

delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino @80 (n. 6)

Fondazione

(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,40

Elevazione

(1,00%6) * 4,40 * 0,40 * 1,80

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50*3,14*6) * 0,40

A sommare

Rivestimento fossi sbocco tombino @80 (n. 6)

m3

2,000

6,000

1,000

1,000

6,000

6,000

4,710

8,000

4,600

4,000

3,700

4,600

4,400

2,100

1,800

1,700

2,100

0,400

0,400

0,100

0,100

0,100

0,400

1,800

16,000

16,000

5,796

0,720

0,629

7,145

23,184

19,008

-1,884

404,62

72,68

6 473,92

519,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

133

F.05.017.a

(1*6) * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15
Rivestimento fossi sbocco tombino @60 (n. 1)
1* 4,80 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15
Rivestimento fossi sbocco tombino @50 (n. 1)
1* 4,50 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15

Sbocco embrici

(32+4) * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15
Muro di testa tombino @60 (n. 1)

Fondazione

1*4,00* 1,80 * 0,40

Elevazione

1,00 * 3,80 * 0,40 * 1,60

A dedurre

Area tubazione

(0,38*0,38*3,14) * 0,40

A sommare

Muro di testa tombino @50 (n. 1)

Fondazione

1*3,70 * 1,70 * 0,40

Elevazione

1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50

A dedurre

Area tubazione

(0,32*%0,32*3,14) * 0,40

Totale

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -

09.06.00.00
Muro di testa tombino @80 (n. 6)
Fondazione

m3

6,000

1,000

1,000

36,000

1,000

1,000

0,453

1,000

1,000

0,322

5,400 3,600

4,800 3,600

4,500 3,600

2,000 4,600

4,000 1,800

3,800 0,400

0,400

3,700 1,700

3,500 0,400

0,400

0,150

0,150

0,150

0,150

0,400

1,600

0,400

1,500

17,496

2,592

2,430

49,680

2,880

2,432

-0,181

2,516

2,100

-0,129

122,124

138,28

16 887,31
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

134 F.05.025.00

(1*2*6) * (4,60+2,10) * 0,40
Elevazione
(1,00%2*6) * (4,40+0,40) * 1,80
Muro di testa tombino @60 (n. 1)
Fondazione
(1*2) * (4,00+1,80) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,80+0,40) * 1,60
Muro di testa tombino @50 (n. 1)
Fondazione
(1*2) * (3,50+1,70) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino @80 (n. 6)
pos 1

((1+1)*24*6) * (2,10+0,50) * 1,208
pos 2

(1*24*6) * 2,40 * 0,888

pos 3-4

((1+1)*24*6) * 2,05 * 0,617
pos 5

((1+1)*12*6) * 4,60 * 0,395
pos 6

(6*8*6) * 0,50 * 0,395

pos 7

m?2

12,000

12,000

2,000

2,000

2,000

2,000

288,000

144,000

288,000

144,000

288,000

6,700

4,800

5,800

4,200

5,200

3,900

2,600

2,400

2,050

4,600

0,500

0,400

1,800

0,400

1,600

0,400

1,500

1,208

0,888

0,617

0,395

0,395

32,160

103,680

4,640

13,440

4,160

11,700

169,780

904,550

306,893

364,277

261,648

56,880

26,27

4 460,12
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(2*10*6) * 1,20 * 0,395 120,000 1,200 0,395 56,880
pos 8
((1+1)*10%*6) * 4,40 * 0,395 120,000 4,400 0,395 208,560
(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284
pos 9
(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284
pos 10
(1*23*6) * 3,60 * 0,617 138,000 3,600 0,617 306,526
Muro di testa tombino @60 (n. 1)
pos 1
((1+1)*21) * (1,80+0,50) * 1,208 42,000 2,300 1,208 116,693
pos 2
(1*21) * 2,20 * 0,888 21,000 2,200 0,888 41,026
pos 3-4
((1+1)*21) * 1,85 * 0,617 42,000 1,850 0,617 47,941
pos 5
((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760
pos 6
(6*7) * 0,50 * 0,395 42,000 0,500 0,395 8,295
pos 7
(2*8) * 1,20 * 0,395 16,000 1,200 0,395 7,584
pos 8
((1+1)*9) * 3,80 * 0,395 18,000 3,800 0,395 27,018
3 * 3,70 * 0,395 3,000 3,700 0,395 4,385
pos 9
3 * 3,80 * 0,395 3,000 3,800 0,395 4,503
pos 10
(1*20) * 3,20 * 0,617 20,000 3,200 0,617 39,488
Muro di testa tombino @50 (n. 1)
pos 1
((1+1)*19) * (1,70+0,50) * 1,208 38,000 2,200 1,208 100,989
pos 2
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(1*19) * 2,20 * 0,888 19,000 2,200 0,888 37,118
pos 3-4
((1+1)*19) * 1,65 * 0,617 38,000 1,650 0,617 38,686
pos 5
((1+1)*9) * 3,70 * 0,395 18,000 3,700 0,395 26,307
pos 6
(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110
pos 7
(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636
pos 8
((1+1)*8) * 3,50 * 0,395 16,000 3,500 0,395 22,120
3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148
pos 9
3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148
pos 10
(1*18) * 3,20 * 0,617 18,000 3,200 0,617 35,539
Totale kg 3 143,276 1,11 3 489,04
135 H.02.014.a Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita con superficie liscia,
per condotte di scarico interrate,.....va indennita di discarica FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS diametro esterno
200 mm.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Impianto di sollevamento
1,00 * 34,50 1,000 34,500 34,500
4 * 14,60 4,000 14,600 58,400
Totale m 92,900 51,73 4 805,72
136 G.02.072.h Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100 ad elevata
resistenza alla crescita lenta della f.....TURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 90
spessore mm 8.2
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Impianto di sollevamento
3 * 23,50 3,000 23,500 70,500
1* 24,90 1,000 24,900 24,900
Totale m 95,400 18,30 1 745,82
137 PA.OF.CI.005 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere
rinforzato. DN300 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Impianto di sollevamento
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000 1 037,80 1 037,80
138 PA.OF.IM.005 Fornitura e posa in opera di 1 elettropompa Flygt NP 3085.900 MT 53-461 o
equivalente
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Impianto di sollevamento
3 3,000 3,000
Totale cad 3,000 7 050,48 21 151,44
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Viabilita asse principale (Asse A)

Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
139 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Terreno vegetale
1204,42 1 204,420 1 204,420
Totale m3 1 204,420 16,46 19 824,75
140 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Terreno vegetale
1204,42 1 204,420 1 204,420
Totale m3 1 204,420 7,32 8 816,35
141 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Semina
4083,79 4 083,790 4 083,790
Totale m2 4 083,790 0,59 2 409,44
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Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, lindennita’ di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Rilevato

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
142 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Scotico
1324,00 1 324,000 1 324,000
Totale m2 1 324,000 1,33 1760,92
143 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Scavo
25,00 25,000 25,000
Totale m3 25,000 5,98 149,50
144 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 ¢cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Bonifica
397,00 397,000 397,000
Totale m3 397,000 6,19 2 457,43
145 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
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Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

146

147

148

149

E.03.011.00

PA.AL.CI.007

F.13.010.a

F.13.006.00

1066,00

Totale
Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere

l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Misto granulometrico
Strada
703,00 * 0,16
Marciapiede
(62,00+74,00+100,00) * 0,10
Pavimentazione banchine rotatoria
(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,08
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Base
703,00 * 0,15
Totale
Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Binder
703,00
Totale

Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60—-65% di legante, in ragione di 0,7 kgfm2 di residuo secco, compreso

m3

m3

m3

m?2

1 066,000

703,000

236,000

106,000

703,000

703,000

0,160

0,100

0,080

0,150

1 066,000

1 066,000

112,480

23,600

8,480

144,560

105,450

105,450

703,000

703,000

16,69

21,75

115,44

6,64

17 791,54

3144,18

12 173,15

4 667,92
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

150

151

152

153

PA.AL.CI.0O08

F.11.001.c

F.05.005.a

F.05.027.b

guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Mano di attacco usura
703,00
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Usura
703,00 * 0,05
Totale
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
1 * (13,00+16,00+6,00+15,00+6,00+57,00+63,00+62,00+22,00+81,00)

Totale
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti

Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
(62,00+74,00+100,00) * 0,10
Pavimentazione banchine rotatoria
(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,10
Totale

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

m?2

m3

m3

703,000

703,000

1,000

236,000

106,000

341,000

0,050

0,100

0,100

703,000

703,000

35,150

35,150

341,000

341,000

23,600

10,600

34,200

133,28

23,21

113,98

822,51

4 684,79

7 914,61

3898,12
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Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Marciapiede
(62,00+74,00+100,00) * 4,49 236,000 4,490 1 059,640
Pavimentazione banchine rotatoria
(17,00+20,00+9,00+60,00) * 4,49 106,000 4,490 475,940
Totale kg 1 535,580 1,07 1 643,07

154 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
62,00+74,00+100,00 236,000 236,000
Pavimentazione banchine rotatoria
17,00420,00+9,00+60,00 106,000 106,000

Totale m?2 342,000 24,74 8 461,08
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Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

155

156

157

158

E.02.004.a

H.02.027.c

E.03.006.a

E.03.005.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Fosso - Area 2,50 m2/m
2,50 * 58,00
Allaccio caditoie
2 *2,30*0,60 * 1,20
1* 4,050 * 0,60 * 1,20
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie
2*2,30
1 * 4,050
Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie
2 *2,30 * 0,60 * 0,45
1 * 4,050 * 0,60 * 0,45
Totale

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,

m3

m3

2,500

2,000
1,000

2,000
1,000

2,000
1,000

58,000

2,300
4,050

2,300
4,050

2,300
4,050

0,600
0,600

0,600
0,600

1,200
1,200

0,450
0,450

145,000

3,312
2,916

151,228

4,600
4,050

8,650

1,242
1,094

2,336

7,87

15,83

24,66

1190,16

136,93

57,61
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Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Allaccio caditoie
2 * 2,30 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 2,300 0,600 0,750 2,070
1* 4,050 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 4,050 0,600 0,750 1,823
Totale m3 3,893 2,67 10,39
159 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale n 3,000 423,05 1 269,15
160 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
3%*1,50 3,000 1,500 4,500
Totale m 4,500 27,29 122,81
161 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale n 3,000 47,04 141,12
162 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
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Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Rivestimento fosso
1* 4,00 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15 1,000 4,000 3,800 0,150 2,280
Sbocco embrici
3 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 3,000 2,000 4,600 0,150 4,140
Totale m3 6,420 138,28 887,76
163 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, esequiti in cal.....tura e posa in opera del chiusino in
ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetto P3
1 1,000 1,000
Totale n 1,000 544,11 544,11
164 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne
di m 1,20 x 1,20, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti
one
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetto P3
1*2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000 532,36 1 064,72
165 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Pozzetto P3
1*72,00 1,000 72,000 72,000
Totale kg 72,000 3,01 216,72
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Opere a verde

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
166 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Terreno vegetale
65,00 65,000 65,000
Totale m3 65,000 16,46 1 069,90
167 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Terreno vegetale
65,00 65,000 65,000
Totale m3 65,000 7,32 475,80
168 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Semina
215,00 215,000 215,000
Totale m2 215,000 0,59 126,85
169 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Aiuola tipo A
6*53,00 318,000 318,000
Aiuola tipo B
3*82,00 246,000 246,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 564,000 16,18 9 125,52
170 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR
100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO.
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
255,00 255,000 255,000
Totale m?2 255,000 2,41 614,55
171 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della
ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
(255,00-53,00-82,00) * 0,08 120,000 0,080 9,600
Totale m3 9,600 45,31 434,98
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Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Movimenti materie e pavimentazioni

compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Misto granulometrico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
172 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Scotico
815,00 815,000 815,000
Totale m2 815,000 1,33 1083,95
173 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Bonifica
245,00 245,000 245,000
Totale m3 245,000 6,19 1 516,55
174 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, lindennita’ di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Rilevato
345,00 345,000 345,000
Totale m3 345,000 16,69 5 758,05
175 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,

-68 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

176

177

178

179

PA.AL.CI.007

F.13.010.a

F.13.006.00

PA.AL.CI.008

357,00 * 0,16
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Base
357,00 * 0,15

Totale
Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Binder
357,00

Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60-65% di legante, in ragione di 0,7 kgfm2 di residuo secco, compreso

guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Mano di attacco usura
357,00
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Usura
357,00 * 0,05
Totale

m3

m3

m?2

m?2

m3

357,000

357,000

357,000

357,000

357,000

0,160

0,150

0,050

57,120

57,120

53,550

53,550

357,000

357,000

357,000

357,000

17,850

17,850

21,75

115,44

6,64

133,28

1 242,36

6 181,81

2 370,48

417,69

2 379,05
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Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

180 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
5 * 37,00 5,000 37,000 185,000

Totale m 185,000 23,21 4 293,85
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Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

181

182

183

E.02.004.a

H.02.009.e

H.02.009.b

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettori
1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,50
1,00 * 54,00 * 1,20 * 1,2
Fosso - Area 2,20 m2/m
2,20 * 42,00
Allaccio caditoie
4*5,10 * 0,60 * 1,20
1*3,50*0,60 * 1,20
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettore
1,00 * 20,75

Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
dia
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Collettore
1,00 * 54,00

Totale

m3

1,000
1,000

2,200

4,000
1,000

1,000

1,000

20,750
54,000

42,000

5,100
3,500

20,750

54,000

1,600
1,200

0,600
0,600

1,500
1,200

1,200
1,200

49,800
77,760

92,400

14,688
2,520

237,168

20,750

20,750

54,000

54,000

7,87

109,64

58,30

1 866,51

2 275,03

3148,20
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

184

185

186

E.03.006.a

E.03.005.a

H.02.027.c

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori
1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,20
1,00 * 54,00 * 1,20 * 0,80
A dedurre
Area tubazioni
(1*0,785) * 20,75
(1*0,21) * 54,00
A sommare
Allaccio caditoie
4 *5,10 * 0,60 * 0,45
1* 3,50 * 0,60 * 0,45
Totale
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente

dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori
1,00 * 20,75 * 1,60 * (1,50-1,20)
1,00 * 54,00 * 1,20 * (1,2-0,80)
Allaccio caditoie
4 *5,10 * 0,60 * (1,20-0,45)
1* 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45)
Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

m3

m3

1,000
1,000

0,785
0,210

4,000
1,000

1,000
1,000

4,000
1,000

20,750
54,000

20,750
54,000

5,100
3,500

20,750
54,000

5,100
3,500

1,600
1,200

0,600
0,600

1,600
1,200

0,600
0,600

1,200
0,800

0,450
0,450

0,300
0,400

0,750
0,750

39,840
51,840

-16,289
-11,340

5,508
0,945

70,504

9,960
25,920

9,180
1,575

46,635

24,66

2,67

1738,63

124,52
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Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Allaccio caditoie
4 *5,10 4,000 5,100 20,400
1*3,50 1,000 3,500 3,500
Totale m 23,900 15,83 378,34
187 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
5 5,000 5,000
Totale n 5,000 423,05 2 115,25
188 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
4 * 2,00 4,000 2,000 8,000
Totale m 8,000 27,29 218,32
189 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
4 4,000 4,000
Totale n 4,000 47,04 188,16
190 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Muro di testa tombino
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

191

192

F.05.010.f

F.05.017.a

1*3,40 * 1,50 * 0,10

Totale
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi

delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1*3,40* 1,50 * 0,40

Elevazione

1,00 * 3,20 * 0,40 * 1,40

A dedurre

Area tubazione

(0,26*0,26*3,14) * 0,40

A sommare

Rivestimento fosso

1* 4,20 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15

Sbocco embrici

4 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15
Totale

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino
Fondazione

(1*2) * (3,40+1,50) * 0,40
Elevazione

(1,00%*2) * (3,20+0,40) * 1,40

m3

m3

1,000

1,000

1,000

0,212

1,000

4,000

2,000

2,000

3,400

3,400

3,200

4,200

2,000

4,900

3,600

1,500

1,500

0,400

0,400

3,800

4,600

0,100

0,400

1,400

0,150

0,150

0,400

1,400

0,510

0,510

2,040

1,792

-0,085

2,394

5,520

11,661

3,920

10,080

72,68

138,28

37,07

1612,48
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 14,000 26,27 367,78
193 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
Muro di testa tombino
pos 1
((1+1)*18) * (1,50+0,50) * 1,208 36,000 2,000 1,208 86,976
pos 2
(1*18) * 2,00 * 0,888 18,000 2,000 0,888 31,968
pos 3-4
((1+1)*18) * 1,65 * 0,617 36,000 1,650 0,617 36,650
pos 5
((1+1)*8) * 3,20 * 0,395 16,000 3,200 0,395 20,224
pos 6
(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110
pos 7
(2*6) * 1,20 * 0,395 12,000 1,200 0,395 5,688
pos 8
((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488
3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029
pos 9
3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029
pos 10
(1*17) * 3,20 * 0,617 17,000 3,200 0,617 33,565
Totale kg 251,727 1,11 279,42
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
194 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Terreno vegetale
62,00 62,000 62,000
Totale m3 62,000 16,46 1 020,52
195 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Terreno vegetale
62,00 62,000 62,000
Totale m3 62,000 7,32 453,84
196 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Semina
207,00 207,000 207,000
Totale m2 207,000 0,59 122,13
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
197 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. A-A area scavo 10.35 mg+5,83 mq+
3,28 mq
(10,35+5,83+3,28) * 10,555 19,460 10,555 205,400
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. B-B area scavo 10.10 mg+2.86 mg+
6.52 mq
(10,10+2,86+6,52) * 2,79 19,480 2,790 54,349
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. C-C area scavo 11.60 mg+3.16 mq+
6.56 mq
(11,60+3,16+6,56) * 3,82 21,320 3,820 81,442
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. D-D area scavo 9.77 mq+3.54 mg+4.93
mq
(9,77+3,54+4,93) * (13,165+2,41+4,74+3,76) 18,240 24,075 439,128
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta
Sez. B-B
1*1,96 * 0,95 * 0,60 1,000 1,960 0,950 0,600 1,117
1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,60 1,000 3,465 0,950 0,600 1,975
Sez. A-A area cad platea mq 40.65
40,65 * 0,35 40,650 0,350 14,228
Totale m3 797,639 5,98 4 769,88
198 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Reinterro scavi
Sez. A-A area reinterro 0.95 mg+2.31 mq
(0,95+2,31) * 10,555 3,260 10,555 34,409
Sez. B-B area reinterro 1.25 mg+1.89 mq
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(1,25+1,89) * 2,79 3,140 2,790 8,761
Sez. C-C area reinterro 2.93 mg+1.89 mq
(2,93+1,89) * 3,82 4,820 3,820 18,412
Sez. D-D area reinterro 2.49 mq in dx
2,49 * 20,60 2,490 20,600 51,294
Totale m3 112,876 4,08 460,53
199 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Reinterro scavi
Sez. D-D area reinterro 1,74 mq
1,74 * 20,50 1,740 20,500 35,670
1,74 * 3,05 1,740 3,050 5,307
Totale m3 40,977 43,04 1 763,65
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

200 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Magrone fondazione platea (area cad)
(457,96+38,68+17,33) * 0,10 513,970 0,100 51,397
Muri sez. B-B e C-C sostegno barriera
1 * (9,40+0,10*2) * (0,40+0,10) * 0,10 1,000 9,600 0,500 0,100 0,480
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta
Sez. B-B
1*(1,96+0,25) * 0,95 * 0,10 1,000 2,210 0,950 0,100 0,210
1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,10 1,000 3,465 0,950 0,100 0,329
Sez. A-A area cad platea mq 40.65
40,65 * 0,10 40,650 0,100 4,065

Totale m3 56,481 72,68 4 105,04

201 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00 -08.06.08.00
Fondazione platea vasca (area cad)
(457,96+38,68+17,33) * 0,30 513,970 0,300 154,191
Elevazione
Muro di ripresa setto centrale
1* 32,50 * 0,60 * 1,90 1,000 32,500 0,600 1,900 37,050
Muri di rivestimento tipo "A"
1*22,15* 0,30 * 1,90 1,000 22,150 0,300 1,900 12,626
1*22,15* 0,20 * 0,30 1,000 22,150 0,200 0,300 1,329
1* 26,05 * 0,30 * 1,90 1,000 26,050 0,300 1,900 14,849
1* 26,05 * 0,20 * 0,30 1,000 26,050 0,200 0,300 1,563
1* 27,05 * 0,30 * 1,90 1,000 27,050 0,300 1,900 15,419
1* 27,05 * 0,20 * 0,30 1,000 27,050 0,200 0,300 1,623
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1% 28,25 * 0,30 * 1,90 1,000 28,250 0,300 1,900 16,103
1* 28,25 * 0,20 * 0,30 1,000 28,250 0,200 0,300 1,695
Muri di rivestimento tipo "B"
1*5,25*0,30 * 1,70 1,000 5,250 0,300 1,700 2,678
1% 5,25 * 0,20 * 0,30 1,000 5,250 0,200 0,300 0,315
1 *(1,00+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 1,300 0,300 2,000 0,780
1*5,70 * 0,30 * 2,00 1,000 5,700 0,300 2,000 3,420
1 * (6,24+0,30) * 0,30 * 2,0 1,000 6,540 0,300 2,000 3,924
1%*1,25*0,30 * 2,00 1,000 1,250 0,300 2,000 0,750
1 * (4,90+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 5,200 0,300 2,000 3,120
1 * (4,70+0,30) * 0,30 * 1,70 1,000 5,000 0,300 1,700 2,550
1 * (4,70+0,030) * 0,20 * 0,30 1,000 4,730 0,200 0,300 0,284
1*1,15* 0,30 * 2,00 1,000 1,150 0,300 2,000 0,690
" " soletta superiore area cad mq.8.01
1*8,01*0,20 1,000 8,010 0,200 1,602
" " soletta superiore area cad mq.6,04
1%*6,04 * 0,20 1,000 6,040 0,200 1,208
" " soletta superiore
1*4,70 * (1,75/2) * 0,20 1,000 4,700 0,875 0,200 0,823
Muri di rivestimento tipo "C"
1 * 2,45 * ((0,30+0,57)/2) * 1,70 1,000 2,450 0,435 1,700 1,812
1* 2,45 * ((0,20+0,47)/2) * 0,30 1,000 2,450 0,335 0,300 0,246
1 * 5,40 * ((0,30+0,805)/2) * 1,90 1,000 5,400 0,553 1,900 5,674
1* 5,40 * ((0,20+0,705)/2) * 0,30 1,000 5,400 0,453 0,300 0,734
Muri di rivestimento tipo "D"
2 * 6,80 * 0,30 * 2,20 2,000 6,800 0,300 2,200 8,976
1 *(1,65+0,30) * 0,30 * 2,20 1,000 1,950 0,300 2,200 1,287
1*7,30 *0,30 * 2,20 1,000 7,300 0,300 2,200 4,818
1*7,35%0,30 * 2,20 1,000 7,350 0,300 2,200 4,851
1%*2,26 *0,30 * 2,20 1,000 2,260 0,300 2,200 1,492
" " soletta superiore
1* 7,30 * ((2,56+0,30)/2) * 0,20 1,000 7,300 1,430 0,200 2,088
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*6,80 * ((2,21+0,30)/2) * 0,20 1,000 6,800 1,255 0,200 1,707
Muri di rivestimento tipo "E"
1*0,60 * 0,30 * 1,90 1,000 0,600 0,300 1,900 0,342
1*0,60 * 0,20 * 0,50 1,000 0,600 0,200 0,500 0,060
Muri di rivestimento tipo "F"
1*4,40*0,30 * 1,90 1,000 4,400 0,300 1,900 2,508
Muri di rivestimento tipo "G" area cad mq. 0.927
0,927 * 2,40 0,927 2,400 2,225
Cordoli sopra diaframmi sez. A-A
1 * 8,145 * 0,70 * 0,50 1,000 8,145 0,700 0,500 2,851
1* 2,565 * 0,70 * 0,50 1,000 2,565 0,700 0,500 0,898
2 * (2,50-0,70) * 0,70 * 0,50 2,000 1,800 0,700 0,500 1,260
1* 10,555 * 0,70 * 0,50 1,000 10,555 0,700 0,500 3,694
Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A
1*1,55%*0,30 * 1,40 1,000 1,550 0,300 1,400 0,651
1* 8,145 * 0,30 * 1,40 1,000 8,145 0,300 1,400 3,421
1* 2,565 * 0,30 * 1,40 1,000 2,565 0,300 1,400 1,077
1%*1,70 * 0,30 * 1,40 1,000 1,700 0,300 1,400 0,714
1*10,555 * 0,30 * 1,40 1,000 10,555 0,300 1,400 4,433
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud
1 *(19,935+2,49+7,495) * 0,70 * 0,50 1,000 29,920 0,700 0,500 10,472
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord
1*(19,475+2,41+4,74) * 0,70 * 0,50 1,000 26,625 0,700 0,500 9,319
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale
1 *(23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,80 * 0,50 1,000 24,885 0,800 0,500 9,954
1* 7,50 * ((0,80+1,60)/2) * 0,50 1,000 7,500 1,200 0,500 4,500
Muri sez. B-B e C-C sostegno barriera lato sud
1*9,40 * 0,40 * (3,20-1,30) 1,000 9,400 0,400 1,900 7,144
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud
1* 3,62 * 0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1* 3,62 *0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996
1*3,62* 0,15 * 0,20 1,000 3,620 0,150 0,200 0,109
Baggioli impalcato metallico
6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud
1 *(19,935+2,49+7,495-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 26,300 0,450 0,400 4,734
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord
1 *(19,475+2,41+4,74-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 23,005 0,450 0,400 4,141
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale
1 *(23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,30 * 0,40 1,000 24,885 0,300 0,400 2,986
1* 7,50 * ((0,40+0,80)/2) * 0,40 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800
Muri sez.D-D sostegno barriera lato sud
1* 18,50 * 0,40 * 0,75 1,000 18,500 0,400 0,750 5,550
Baggioli impalcato in acciaio
6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta - muretto recinzione
Fondazione
Sez. B-B
1*(1,96+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 2,210 0,750 0,250 0,414
1 * (4,415-0,75+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 3,915 0,750 0,250 0,734
Elevazione
1 *(1,96+0,20+4,415) * 0,20 * (3,20-2,65) 1,000 6,575 0,200 0,550 0,723
Vasca
Sez. A-A area cad platea mq 40.65
40,65 * 0,25 40,650 0,250 10,163
Vasca muri
1 *(10,18+1,54) * 0,25 * 2,00 1,000 11,720 0,250 2,000 5,860
1 *(0,20+8,835) * 0,20 * 0,55 1,000 9,035 0,200 0,550 0,994
1*2,29 * 0,20 * (2,90-2,65) 1,000 2,290 0,200 0,250 0,115
Cordolo recinzione area consortile sez. B-B
1*2,50*0,25*0,75 1,000 2,500 0,250 0,750 0,469

-82-




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 *(8,00+8,00+1,83) * 0,25 * 0,90 1,000 17,830 0,250 0,900 4,012
Totale m3 422,744 132,12 55 852,94
202 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Fondazione platea vasca
1*8,67 * 0,30 1,000 8,670 0,300 2,601
1* 8,50 * 0,30 1,000 8,500 0,300 2,550
1*6,82*0,30 1,000 6,820 0,300 2,046
Elevazione
Muro di ripresa setto centrale
2 * (32,50+0,60) * 1,90 2,000 33,100 1,900 125,780
Muri di rivestimento tipo "A"
1*22,15* 1,90 1,000 22,150 1,900 42,085
1*22,15 * 0,30 1,000 22,150 0,300 6,645
1* 26,05 * 1,90 1,000 26,050 1,900 49,495
1* 26,05 * 0,30 1,000 26,050 0,300 7,815
1*27,05* 1,90 1,000 27,050 1,900 51,395
1* 27,05 * 0,30 1,000 27,050 0,300 8,115
1* 28,25 * 1,90 1,000 28,250 1,900 53,675
1 * 28,25 * 0,30 1,000 28,250 0,300 8,475
Muri di rivestimento tipo "B"
2*5,25* 1,70 2,000 5,250 1,700 17,850
2 * 5,25 *0,30 2,000 5,250 0,300 3,150
2 *(1,00+0,30) * 2,00 2,000 1,300 2,000 5,200
2 * 5,70 * 2,00 2,000 5,700 2,000 22,800
2 * (6,24+0,30) * 2,0 2,000 6,540 2,000 26,160
2 %1,25* 2,00 2,000 1,250 2,000 5,000
2 * (4,90+0,30) * 2,00 2,000 5,200 2,000 20,800
2 * (4,70+0,30) * 1,70 2,000 5,000 1,700 17,000

-83-




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * (4,70+0,030) * 0,30 2,000 4,730 0,300 2,838
2*1,15%* 2,00 2,000 1,150 2,000 4,600
" " soletta superiore
1 *(5,70+2,45+1,60) * 0,20 1,000 9,750 0,200 1,950
1*3,49 1,000 3,490 3,490
" " soletta superiore
1*(6,24+1,85) * 0,20 1,000 8,090 0,200 1,618
1*2,06 1,000 2,060 2,060
" " soletta superiore
1*(4,90+1,75) * 0,20 1,000 6,650 0,200 1,330
1*(3,65/2) * 1,15 1,000 1,825 1,150 2,099
Muri di rivestimento tipo "C"
1%*2,45%*1,70 1,000 2,450 1,700 4,165
1*2,45%*0,30 1,000 2,450 0,300 0,735
1 * (5,40+0,805) * 1,90 1,000 6,205 1,900 11,790
1 * (5,40+0,705) * 0,30 1,000 6,105 0,300 1,832
Muri di rivestimento tipo "D"
(2*2) * 6,80 * 2,20 4,000 6,800 2,200 59,840
2 *(1,65+0,30) * 2,20 2,000 1,950 2,200 8,580
2*7,30*2,20 2,000 7,300 2,200 32,120
2*7,35%2,20 2,000 7,350 2,200 32,340
2%2,26 *2,20 2,000 2,260 2,200 9,944
" " soletta superiore
1%*7,35%*0,20 1,000 7,350 0,200 1,470
1%* 1,945 * (6,00/2) 1,000 1,945 3,000 5,835
" " soletta superiore
1*6,80 * 0,20 1,000 6,800 0,200 1,360
1*1,65 * (5,40/2) 1,000 1,650 2,700 4,455
Muri di rivestimento tipo "E"
1 *(0,60*2+0,30) * 1,90 1,000 1,500 1,900 2,850
1 *(0,60*2+0,20) * 0,50 1,000 1,400 0,500 0,700
Muri di rivestimento tipo "F"
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*4,40*1,90 1,000 4,400 1,900 8,360
Muri di rivestimento tipo "G" Perimetro m 2,84
1* 2,84 * 2,40 1,000 2,840 2,400 6,816
Cordoli sopra diaframmi sez. A-A
2 * (8,145+0,70) * 0,50 2,000 8,845 0,500 8,845
2 * 2,565 * 0,50 2,000 2,565 0,500 2,565
(2*2) * (2,50-0,70) * 0,50 4,000 1,800 0,500 3,600
2 * (10,555+0,70) * 0,50 2,000 11,255 0,500 11,255
Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A
2 *(1,55+0,30) * 1,40 2,000 1,850 1,400 5,180
2 * 8,145 * 1,40 2,000 8,145 1,400 22,806
2 * 2,565 * 1,40 2,000 2,565 1,400 7,182
2*1,70 * 1,40 2,000 1,700 1,400 4,760
2 * (10,555+0,30) * 1,40 2,000 10,855 1,400 30,394
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud
2 * (19,935+2,49+7,495+0,70) * 0,50 2,000 30,620 0,500 30,620
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord
2 * (19,475+2,41+4,74+0,70) * 0,50 2,000 27,325 0,500 27,325
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale
2 *(23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,80) * 0,50 2,000 25,685 0,500 25,685
2 *(7,50+1,20) * 0,50 2,000 8,700 0,500 8,700
Muri sez. B-B e C-C sostegno barriera lato sud
2 * (9,40+0,40) * (3,20-1,30) 2,000 9,800 1,900 37,240
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud
2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord
2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514
2 *(3,62+0,15) * 0,20 2,000 3,770 0,200 1,508
Baggioli impalcato metallico
(6,00%2) * (0,35*%2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * (19,935+2,49+7,495-3,62+0,45) * 0,40 2,000 26,750 0,400 21,400
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord
2 * (19,475+2,41+4,74-3,62+0,45) * 0,40 2,000 23,455 0,400 18,764
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale
2 *(23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,30) * 0,40 2,000 25,185 0,400 20,148
2 *(7,50+0,60) * 0,40 2,000 8,100 0,400 6,480
Muri sez.D-D sostegno barriera lato sud
2 * (18,50+0,40) * 0,75 2,000 18,900 0,750 28,350
Baggioli impalcato in acciaio
(6,00%2) * (0,35*%2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta - muretto recinzione
Fondazione
Sez. B-B
2 *(1,96+0,25+0,75) * 0,25 2,000 2,960 0,250 1,480
2 * (4,415-0,75+0,25) * 0,25 2,000 3,915 0,250 1,958
Elevazione
2 *(1,96+0,20+4,415+0,20) * (3,20-2,65) 2,000 6,775 0,550 7,453
Vasca
Sez. A-A per. cad platea m 29,73
29,73 * 0,25 29,730 0,250 7,433
Vasca muri
2 *(10,18+1,54+0,25) * 2,00 2,000 11,970 2,000 47,880
2 *(0,20+8,835+0,20) * 0,55 2,000 9,235 0,550 10,159
2 *(2,29+0,20) * (2,90-2,65) 2,000 2,490 0,250 1,245
Cordolo recinzione area consortile sez. B-B
2 *(2,50+0,25) * 0,75 2,000 2,750 0,750 4,125
2 * (8,00+8,00+1,83+0,25) * 0,90 2,000 18,080 0,900 32,544
Totale m?2 1 147,606 26,27 30 147,61

203 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
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Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
event
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00
Vedi allegato 17.07.00.00
MURO DI RIPRESA SETTO CENTRALE
9269,84 9 269,840 9 269,840
MURO TIPO A
4494,58 4 494,580 4 494,580
MURO TIPO B1
798,48 798,480 798,480
MURO TIPO C
291,94 291,940 291,940
MURO TIPO D
1159,83 1 159,830 1 159,830
MURO TIPO E
35,98 35,980 35,980
MURO TIPO F
212,78 212,780 212,780
MURO TIPO G
45,29 45,290 45,290
FONDAZIONE RECINZIONE AREA CONSORTILE
382,82 382,820 382,820
IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD
4425,73 4 425,730 4 425,730
IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE
4805,04 4 805,040 4 805,040
IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD
6002,60 6 002,600 6 002,600
SOLETTA INFERIORE
18909,42 18 909,420 18 909,420
VASCA RACCOLTA
2018,79 2 018,790 2 018,790
Totale kg 52 853,120 1,11 58 666,96
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Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
204 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di

sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25

composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a

contatto con

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su muri laterali
tipo D

1*(7,30+7,35+1,945) 1,000 16,595 16,595

1 * (1,65+6,80+6,80) 1,000 15,250 15,250
tipo A

1*22,15 1,000 22,150 22,150

1 * 28,25 1,000 28,250 28,250
tipo C

1*245 1,000 2,450 2,450
tipo B

1*570 1,000 5,700 5,700

1 * (4,70+1,45+4,90) 1,000 11,050 11,050
tipo E

1*0,60 1,000 0,600 0,600

Su muri setto centrale
tipo A

1 * 26,05 1,000 26,050 26,050

1 * 27,05 1,000 27,050 27,050
tipo B

1 * (6,24+1,55) 1,000 7,790 7,790
tipo C

1*5,40 1,000 5,400 5,400
tipo F

1*4,40 1,000 4,400 4,400
tipo G

1*2.84 1,000 2,840 2,840

Totale m 175,575 19,74 3465,85
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
I

205 B.06.040.00 Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato

ottenuto per estrusione in manto monostrato particolarmente resistente all'attacco

di funghi e batteri presenti nei terreni.Le caratteristiche tecniche del materiale

devo

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Elevazione

Muro di ripresa setto centrale

2 * 32,50 * 2,30 2,000 32,500 2,300 149,500

Muri di rivestimento laterali

1 * (1,94540,30+0,30+7,30+22,15+2,45+5,250) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 39,695 2,700 107,177

1 * (1,65+0,30+6,80+28,25+4,70+0,30) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 42,000 2,700 113,400

Totale m?2 370,077 8,27 3 060,54

206 F.06.002.c IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Soletta sez. B-B

2 *(6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339

Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60

364,60 364,600 364,600

Totale m2 403,939 257,34 103 949,66

207 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con

lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I ..... e in gomma completa di tutte le parti

metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume

30<V < 50 dm3

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Copertura nr. 1

Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm

(3*2%¥2) * 1 *2* 0,10 12,000 1,000 2,000 0,100 2,400

(22*2) * 1 *2* 0,10 44,000 1,000 2,000 0,100 8,800

(2*¥16) * 1 * 2 * 0,10 32,000 1,000 2,000 0,100 6,400

(2*23) *1*2*0,10 46,000 1,000 2,000 0,100 9,200

(2*¥10) * 1 *2* 0,10 20,000 1,000 2,000 0,100 4,000
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

208

209

F.09.003.00

F.08.001.a

Totale

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato 08.06.02.00
Soletta sez. B-B
2 *(6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30)
Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60
364,60
Rinfianchi circa 10%
403,939*0,10
Totale

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.06.02.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato @ 25 mm
uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125%3,14*7850)

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato @ 26 mm
dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(83*2) * 0,15 * 2,47

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1* 18,60 * 0,20 * (7850*0,001)

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione
1*(1,96+0,20+4,415) * 1,50

Vasca

Cancello accesso compreso colonne

40 * 5,315 * 1,50

Vasca recinzione muri

dm3

m?2

2,000

364,600

40,394

83,000

166,000

1,000

1,000

40,000

7,050

0,290

0,150

18,600

6,575

5,315

2,790

0,200

3,851

2,470

7,850

1,500

1,500

30,800

39,339

364,600

40,394

444,333

92,694

61,503

29,202

9,863

318,900

32,65

13,04

1 005,62

5794,10
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 *(0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553
Cordolo recinzione area consortile sez. B-B
25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750
25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625
" cancello
40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1722,43*0,10 172,243 172,243
Totale kg 1 876,333 2,56 4 803,41
210 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborato 08.06.02.00
Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato @ 25 mm
uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694
Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato @ 26 mm
dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503
Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1* 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta - muretto recinzione
1 *(1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863
Vasca
Cancello accesso compreso colonne
40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900
Vasca recinzione muri
1 *(0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553
Cordolo recinzione area consortile sez. B-B
25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625
" cancello
40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1722,43*0,10 172,243 172,243
Totale kg 1 876,333 0,65 1219,62
211 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Su cordolo lato nord (sez. D-D) particolare "A"
1 * 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100
Su cordolo lato sud (sez. D-D) particolare "A"
1* 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325
Totale m?2 20,425 13,48 275,33
212 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Su cordolo lato nord (sez. D-D) particolare "A"
1 * 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100
Su cordolo lato sud (sez. D-D) particolare "A"
1* 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325
Totale m2 20,425 29,41 600,70
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Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

213 PA.AL.CI.002 PREZZO TRATTO DA: Elenco Prezzi ANAS 2019 - CODICE: B.05.017.c
STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA Costruiti seco.....ola d'arte. La
verniciatura dovra invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. -
ACCIAIO LAMINATO S355J]2
Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00
Impalcato
Struttura sostegno grigliato
HEA 400 peso 125 kg/m
2*14,4 * 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000
3%3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625
IPE 240 peso 30,70 kg/m
30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3241,920
4 * 0,35 * 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980
26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776
piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m?2
6 *0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936
L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m
12 ¥ 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357
piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m?2
2 * (0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310
piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m?2
(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609
grigliato ispezionabile
60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3 214,560

Totale parziale kg 12 290,073
10% per bulloneria, saldature, ecc
0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007
Totale kg 13 519,080 2,15 29 066,02

214 E.30.023.a ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture pesanti.
Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00
Impalcato
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Struttura sostegno grigliato

HEA 400 peso 125 kg/m

2*14,4%* 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3%3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3241,920

4 * 0,35 * 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m?2

6*0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 * 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m?2

2 *(0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m?2

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3 214,560
Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007

Totale kg 13 519,080 0,63 8 517,02
215 F.06.010.a APPOGGI MOBILI MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

Scorrimento mm 0CJ+-50Portata ton 01100

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi multidirezionali 550KN

550/9,80*%4 224,490 224,490

Totale ton 224,490 7,74 1737,55
216 F.06.009.a Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio mobili unidirezionali a disco

elastomerico confinato. I produttori di ..... al posto di lavoro. APPOGGI MOBILI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Scorrimento mm 00-+50
Portata ton 001--100.
Vedi elaborati 08.06.08.00
Impalcato
Appoggi unidirezionali 550KN
550/9,80*2 112,245 112,245
Totale ton 112,245 14,39 1 615,21
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Impianti meccanici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
217 PA.OF.CI.006 GRIGLIA FERMADETRITI AD ELEMENTI RIMOVIBILI
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000 11 242,69 22 485,38
218 PA.OF.CI.007 SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA TIPO A TRALICCIO
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000 43 168,13 86 336,26
219 PA.OF.CI.008 DISPOSITIVO DIFFERENZIALE DEL LIVELLO AD ULTRASUONI
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000 2 371,88 4 743,76
220 PA.OF.CI.009 NASTRO TRASPORTELEVATORE METALLICO - Laghezza Rete 800 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000 29 411,25 29 411,25
221 PA.OF.CI.010 NASTRO ELEVATORE METALLICO - Larghezza Rete 800 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000 15 654,38 15 654,38
222 PA.OF.CI.011 TRASPORTO E MONTAGGIO DEI MATERIALI
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000 16 698,00 16 698,00
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Movimenti materie

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

223

224

F.03.002.00

F.04.002.a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Scavo in sx area scavo cad m2 4,63
4,63 * (54,18+1,00)
Scavo in dx area scavo cad m2 4,42
4,42 * (62,00-3,265+1,00)
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Scavo in sx area scavo cad m2 5,58
5,58 * (25,775+1,00)
Scavo in dx area scavo cad m2 5.23
5,23 * (27,685+1,00)
Totale
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen

Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2

Reinterro

In dx area reinterro cad m2 2.65 ad esclusione parte con misto cementato
2,65 * (62,00-3,265-25,00)

Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3

Reinterro

In sx area reinterro cad m2 2.14
2,14 * (16,775+1,00)

In dx area reinterro cad m2 2.20
2,20 * 1,00

m3

4,630

4,420

5,580

5,230

2,650

2,140

2,200

55,180

59,735

26,775

28,685

33,735

17,775

1,000

255,483

264,029

149,405

150,023

818,940

89,398

38,039

2,200

5,98

4 897,26
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 129,637 4,08 528,92
225 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec
Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2
In sx reinterro tergo spalla area cad m2 2,51
2,51 * (54,18+1,00) 2,510 55,180 138,502
In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,165 * 55,18 0,165 55,180 9,105
In dx reinterro tergo spalla area cad m2 2,65 solo su parte nuova sede stradale
2,65 * 25,00 2,650 25,000 66,250
In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,165 * 62,00 0,165 62,000 10,230
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Reinterro
In sx area reinterro tergo spalla cad m2 2.14
2,14 * 6,00 2,140 6,000 12,840
0,94 * 3,00 0,940 3,000 2,820
In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,124 * 29,06 0,124 29,060 3,603
In dx area reinterro tergo spalla cad m2 2.20
2,20 * 27,685 2,200 27,685 60,907
In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,124 * 27,685 0,124 27,685 3,433
Totale m3 307,690 43,04 13 242,98
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
226 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx
1 * (54,18+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 54,280 1,300 0,100 7,056
Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx
1 * (62,00+0,10) * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 62,100 1,300 0,100 8,073
1* 3,265 * 0,25 * 0,10 1,000 3,265 0,250 0,100 0,082
1*0,45 * (0,15+0,10) * 0,10 1,000 0,450 0,250 0,100 0,011
1*0,55 * (0,95/2) * 0,10 1,000 0,550 0,475 0,100 0,026
A dedurre
Ingombro pali
(23+29) * (0,40*0,40%*3,14) * 0,10 52,000 0,502 0,100 -2,610
A sommare
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1 * 54,18 * 1,00 * 0,20 1,000 54,180 1,000 0,200 10,836
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1*62,00 * 1,10 * 0,20 1,000 62,000 1,100 0,200 13,640
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx
1 * (25,775+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 25,875 1,300 0,100 3,364
1* 3,29 * (0,30+0,10) * 0,10 1,000 3,290 0,400 0,100 0,132
Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx
1 * (27,685+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 27,785 1,300 0,100 3,612
A dedurre
Ingombro pali
(11+412) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 23,000 0,502 0,100 -1,155
A sommare
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1*29,06 * 1,325 * 0,20 1,000 29,060 1,325 0,200 7,701
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1* 27,685 * 0,55 * 0,20 1,000 27,685 0,550 0,200 3,045
Totale m3 53,813 72,68 3911,13

227 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Cordolo sopra pali in sx
1*54,18 * 1,10 * 1,00 1,000 54,180 1,100 1,000 59,598
-1 * 54,18 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 54,180 0,050 0,025 -0,068
1 * 54,18 * 0,80 * 0,65 1,000 54,180 0,800 0,650 28,174
1* 54,18 * 0,15 * 0,20 1,000 54,180 0,150 0,200 1,625
Cordolo sopra pali in dx
1*62*1,10 * 1,00 1,000 62,000 1,100 1,000 68,200
-1 * 62 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 62,000 0,050 0,025 -0,078
1*62*0,80 * 0,65 1,000 62,000 0,800 0,650 32,240
1*62*0,15 * 0,20 1,000 62,000 0,150 0,200 1,860
1* 3,265 * 0,25 * 1,65 1,000 3,265 0,250 1,650 1,347
1*0,45 * (0,15+0,10) * 1,65 1,000 0,450 0,250 1,650 0,186
1*0,55 * (0,95/2) * 1,65 1,000 0,550 0,475 1,650 0,431
Parapetto su Canale All. di Ponente
1*10,60 * 0,30 * 0,75 1,000 10,600 0,300 0,750 2,385
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Cordolo sopra pali in sx
1* 25,775 * 1,10 * 0,80 1,000 25,775 1,100 0,800 22,682
-1 * 25,775 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 25,775 0,050 0,025 -0,032
1 * 25,775 * 0,80 * 0,65 1,000 25,775 0,800 0,650 13,403
1 * 25,775 * 0,15 * 0,20 1,000 25,775 0,150 0,200 0,773
1*3,29 * 0,30 * 1,45 1,000 3,290 0,300 1,450 1,431

-101-




NETenciNEERING

Corpo
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cordolo sopra pali in dx
1* 27,685 * 1,10 * 0,80 1,000 27,685 1,100 0,800 24,363
-1 * 27,685 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 27,685 0,050 0,025 -0,035
1* 27,685 * 0,80 * 0,65 1,000 27,685 0,800 0,650 14,396
1* 27,685 * 0,15 * 0,20 1,000 27,685 0,150 0,200 0,831
Totale m3 273,712 132,12 36 162,83
228 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Cordolo sopra pali in sx
2 * (54,18+1,10) * 1,00 2,000 55,280 1,000 110,560
2 * (54,18+0,80) * 0,65 2,000 54,980 0,650 71,474
1 * (54,18+0,15*%2) * 0,20 1,000 54,480 0,200 10,896
1* 54,18 * 0,15 1,000 54,180 0,150 8,127
Cordolo sopra pali in dx
2 *(62+1,10) * 1,00 2,000 63,100 1,000 126,200
2 * (62+0,80) * 0,65 2,000 62,800 0,650 81,640
1 * (62+0,15%2) * 0,20 1,000 62,300 0,200 12,460
1*62,00 * 0,15 1,000 62,000 0,150 9,300
1 *(3,265+0,45+0,8) * 1,65 1,000 4,515 1,650 7,450
Parapetto su Canale All. di Ponente
2 * (10,60+0,30) * 0,75 2,000 10,900 0,750 16,350
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Cordolo sopra pali in sx
2 * (25,775+1,10) * 0,80 2,000 26,875 0,800 43,000
2 *(25,775+0,80) * 0,65 2,000 26,575 0,650 34,548
1 * 25,775 * 0,15 1,000 25,775 0,150 3,866
1 * (25,775+0,15*%2) * 0,20 1,000 26,075 0,200 5,215
1 *(3,29*2+0,30) * 1,45 1,000 6,880 1,450 9,976
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cordolo sopra pali in dx
2 *(27,685+1,10) * 0,80 2,000 28,785 0,800 46,056
2 * (27,685+0,80) * 0,65 2,000 28,485 0,650 37,031
1* 27,685 * 0,15 1,000 27,685 0,150 4,153
1 *(27,685+0,15*2) * 0,20 1,000 27,985 0,200 5,597
Totale m2 643,899 26,27 16 915,23
229 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Vedi allegato 17.07.00.00
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - NORD
14934,79 14 934,790 14 934,790
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - SUD
17910,90 17 910,900 17 910,900
Vedi elaborato - 08.06.12.00
Vedi allegato 17.07.00.00
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - NORD
7955,10 7 955,100 7 955,100
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - SUD
8252,48 8 252,480 8 252,480
Totale kg 49 053,270 1,11 54 449,13
230 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
- misura in asse impalcato m. 58,70
1 * 58,70 * 9,00 1,000 58,700 9,000 528,300
Vedi elaborato - 08.06.12.00
Copertura nr. 3
1 * ((27,685+29,06)/2) * 8,30 1,000 28,373 8,300 235,496
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

231

232

233

F.06.007.c

F.09.003.00

F.08.001.a

Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I ..... e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm
(2%(62+11+13)) * 1 * 2 * 0,10
Vedi elaborato - 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm
(40*¥2) * 1 *2*0,1
Totale

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

- misura in asse impalcato m. 58,70

1 * (58,70+0,20*2) * (10,60+0,20+0,20)

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

1 * ((27,685+29,06)/2+0,20*2) * (9,90+0,20*2)

Totale
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m?2)

m?2

dm3

m?2

172,000

80,000

1,000

1,000

1,000

1,000

59,100

28,773

2,000

2,000

11,000

10,300

0,100

0,100

763,796

34,400

16,000

50,400

650,100

296,362

946,462

285,29

32,65

13,04

217 903,36

1 645,56

12 341,86
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

234

235

236

E.30.023.b

PA.OF.CI.001

PA.OF.CI.002

40,00 * 10,60 * 1,10
Totale

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m?2)
40,00 * 10,60 * 1,10
Totale

Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2
In sx tergo spalla
1 * (54,18+1,00) * 1,45
In dx tergo spalla
1* 25,00 * 1,45
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Reinterro
In sx tergo spalla
6,00 * 1,25
3,00 * 1,25
In dx tergo spalla
27,685 * 1,25
Totale

Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente

Vedi elaborati 08.06.09.00

Copertura nr. 2

kg

kg

m?2

40,000

40,000

1,000

1,000

10,600

10,600

55,180

25,000

6,000
3,000

27,685

1,100

1,100

1,450

1,450

1,250
1,250

1,250

466,400

466,400

466,400

466,400

80,011

36,250

7,500
3,750

34,606

162,117

2,56

0,65

13,48

1193,98

303,16

2185,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
In sx tergo spalla
1 *(54,18+1,00) * 1,45 1,000 55,180 1,450 80,011
In dx tergo spalla
1* 25,00 * 1,45 1,000 25,000 1,450 36,250
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Reinterro
In sx tergo spalla
6,00 * 1,25 6,000 1,250 7,500
3,00 * 1,25 3,000 1,250 3,750
In dx tergo spalla
27,685 * 1,25 27,685 1,250 34,606
Totale m2 162,117 29,41 4 767,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Movimenti materie

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

237 F.03.002.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Opera 4
Sez. D-D area scavo cad 37,56 mq
37,56 * 33,05
Sez. E-E area scavo cad 53,37 mq
53,37 * (3,40+1,00)
Sez. F-F area scavo cad 33,95 mq
33,95 * 35,10
Totale

m3

37,560

53,370

33,950

33,050

4,400

35,100

1 241,358

234,828

1 191,645

2 667,831

5,98

15 953,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

238 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Opera 4
Sez. D-D a tergo scatolare
32,40 * ((3,25+0,30)/2) * (3,10-0,15) 32,400 1,775 2,950 169,655
Sez. E-E a tergo scatolare
3,40 * ((1,55+0,30)/2) * (1,40-0,15) 3,400 0,925 1,250 3,931
Sez. F-F a tergo scatolare
32,40 * ((2,70+0,30)/2) * (2,50-0,15) 32,400 1,500 2,350 114,210
Su platea di fondazione ad esclusione parte sopra scatolare area cad mq 903,90
903,90 * 0,15 903,900 0,150 135,585

o 5 % in pil per parti
inclinate
135,585*0,05 6,779 6,779
Su cordolo e soletta a tergo pali spalla ponte tan.le
1 * (24,50+0,15*2) * 0,50 * 0,15 1,000 24,800 0,500 0,150 1,860
1 * (24,50+0,15%2) * (2,23+0,15) * 0,15 1,000 24,800 2,380 0,150 8,854
1 * (24,50+0,15*2) * ((1,00+0,30)/2) * (0,85-0,15) 1,000 24,800 0,650 0,700 11,284
A dedurre volume pali
-6 * (0,60%0,60*3,14/2) * 0,15 -6,000 0,565 0,150 -0,509
Totale m3 451,649 72,68 32 825,85

239 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Opera 4
Trave di coronamento sopra micropali
1*7,70 * 1,00 * 1,15 1,000 7,700 1,000 1,150 8,855
1 * (24,50-1,60) * 1,00 * 1,15 1,000 22,900 1,000 1,150 26,335
1*(1,6+3,20) * ((1,00+1,23)/2) * 1,15 1,000 4,800 1,115 1,150 6,155
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Soletta passante ponte tangenziale
1* 24,50 * 2,03 * 0,30 1,000 24,500 2,030 0,300 14,921
A dedurre
pali spalla
6 * (0,60*0,60*3,14/2) * 0,30 6,000 0,565 0,300 -1,017
A sommare
soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare area cad mq 447,71
447,71 * 0,45 447,710 0,450 201,470
o parti inclinate
(9,42+7,75) * 0,81 * 0,45 17,170 0,810 0,450 6,258
canaletta
24,74 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 24,740 1,700 0,250 10,515
A dedurre
canaletta
24,74 * 1,00 * 0,25 24,740 1,000 0,250 -6,185
A sommare
soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55
101,55 * 0,40 101,550 0,400 40,620
soletta fondazione sez.E-E
(0,30+2,50+0,45) * 3,40 * 0,45 3,250 3,400 0,450 4,973
(0,35+9,48+0,30) * 3,40 * 0,45 10,130 3,400 0,450 15,499
0,35 * 3,40 * (0,35/2) 0,350 3,400 0,175 0,208
soletta fondazione sez.E-E su scatolare
0,725 * 1 * 3,40 * 0,30 0,725 1,000 3,400 0,300 0,740
soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27
424,27 * 0,45 424,270 0,450 190,922
v parti inclinate
10,78 * 0,81 * 0,45 10,780 0,810 0,450 3,929
soletta fondazione sez.F-F su scatolare area cad mq 96.66
96,66 * 0,30 96,660 0,300 28,998
canaletta
20,60 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 20,600 1,700 0,250 8,755
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
A dedurre
canaletta
20,60 * 1,00 * 0,25 20,600 1,000 0,250 -5,150
A sommare
Elevazione
Muretto chiusura lato ovest
1*13,36 * 0,40 * (1,9-1,5) 1,000 13,360 0,400 0,400 2,138
1* 4,15 * 0,40 * (1,90-0,90) 1,000 4,150 0,400 1,000 1,660
Muro lato sud ovest
1*6,40 * 0,30 * (2,95-0,90) 1,000 6,400 0,300 2,050 3,936
1 * (4,97+9,99-6,40) * 0,30 * ((2,05+3,35)/2) 1,000 8,560 0,300 2,700 6,934
Muro lato sud su berlinese
1*7,70 * 0,30 * (4,55-1,15-0,90) 1,000 7,700 0,300 2,500 5,775
1*11,55* 0,30 * 2,50 1,000 11,550 0,300 2,500 8,663
1* 3,40 * 0,30 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 0,300 4,300 4,386
1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * ((0,30+0,53)/2) * 2,50 1,000 12,750 0,415 2,500 13,228
Muro lato sud est
1* 5,00 * 0,30 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 1,000 5,000 0,300 2,325 3,488
1 *(11,985-5,00) * 0,30 * (2,20-0,90) 1,000 6,985 0,300 1,300 2,724
1*0,60 * 0,30 * ((1,30+0,70)/2) 1,000 0,600 0,300 1,000 0,180
1 * 8,405 * 0,30 * (2,20-1,50) 1,000 8,405 0,300 0,700 1,765
Muretto chiusura lato est
1* 16,50 * 0,40 * (1,90-1,50) 1,000 16,500 0,400 0,400 2,640
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 0,50 1,000 55,160 0,300 0,500 8,274
-1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,05 * (0,05/2) -1,000 55,160 0,050 0,025 -0,069
Muro lato Nord
1*8,90 * 0,30 * (1,90-1,50) 1,000 8,900 0,300 0,400 1,068
1 *(6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 1,10 1,000 55,160 0,300 1,100 18,203
Muro vasca sez. E.E
1*3,40 * 0,30 * 0,90 1,000 3,400 0,300 0,900 0,918

-110 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 *8,78 0,45 * 0,90 2,000 8,780 0,450 0,900 7,112
2*1,45*0,45 * 0,65 2,000 1,450 0,450 0,650 0,848
2 * 2,50 * 0,45 * (0,90+0,60-0,25) 2,000 2,500 0,450 1,250 2,813
Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe
2 *2,50 * 0,20 * (1,83+0,25-1,25) 2,000 2,500 0,200 0,830 0,830
1 *(2,50+0,20*2) * 0,20 * 0,83 1,000 2,900 0,200 0,830 0,481
1*2,50 * 0,10 * 0,25 1,000 2,500 0,100 0,250 0,063
Soletta vasca sez. E.E
1*(10,585-1,20) * 3,40 * 0,25 1,000 9,385 3,400 0,250 7,977
1%*1,45* 3,40 * 0,25 1,000 1,450 3,400 0,250 1,233
Chiusino per ispezione vasca
-1*0,80 * 0,80 * 0,25 -1,000 0,800 0,800 0,250 -0,160
2 *(1,20+0,80) * 0,20 * 0,32 2,000 2,000 0,200 0,320 0,256
Totale m3 664,165 132,12 87 749,48
240 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Opera 4
Trave di coronamento sopra micropali
1*(7,70*2+1,00) * 1,15 1,000 16,400 1,150 18,860
2 * (24,50-1,60) * 1,15 2,000 22,900 1,150 52,670
1% ((1,6+3,20)*2+1,115) * 1,15 1,000 10,715 1,150 12,322
Soletta passante ponte tangenziale
1 * (24,50+2,03*2) * 0,30 1,000 28,560 0,300 8,568
A dedurre
pali spalla
6 * 1,20 * 0,30 6,000 1,200 0,300 -2,160
A sommare
soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare
(46,95+13,40) * 0,45 60,350 0,450 27,158
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
v parti inclinate
2 *(9,42+7,75+0,81) * 0,45 2,000 17,980 0,450 16,182
canaletta
2 *(24,74+1,70) * 0,25 2,000 26,440 0,250 13,220
2 * (24,74+1,00) * 0,25 2,000 25,740 0,250 12,870
soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55
1 *(24,32+8,90+5,78) * 0,40 1,000 39,000 0,400 15,600
soletta fondazione sez.E-E
1 *(3,25*2+3,40) * 0,45 1,000 9,900 0,450 4,455
1 *(10,13*2+3,40) * 0,45 1,000 23,660 0,450 10,647
1*0,35 * 3,40 1,000 0,350 3,400 1,190
soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27
(34,54+9,45) * 0,45 43,990 0,450 19,796
v parti inclinate
2 *(10,78+0,81) * 0,45 2,000 11,590 0,450 10,431
canaletta
2 * (20,60+1,70) * 0,25 2,000 22,300 0,250 11,150
2 *(20,60+1,00) * 0,25 2,000 21,600 0,250 10,800
Elevazione
Muretto chiusura lato ovest
2 * (13,36+0,400) * (1,9-1,5) 2,000 13,760 0,400 11,008
2 * (4,15+0,40) * (1,90-0,90) 2,000 4,550 1,000 9,100
Muro lato sud ovest
1 * (6,40*2+0,30) * (2,95-0,90) 1,000 13,100 2,050 26,855
2 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2) 2,000 8,560 2,700 46,224
Muro lato sud su berlinese
1 *(7,70+0,30*%2) * (4,55-1,15-0,90) 1,000 8,300 2,500 20,750
1* 11,55 * 2,50 1,000 11,550 2,500 28,875
1 * 3,40 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 4,300 14,620
1 * (35,40-7,70-11,55-3,40+0,415) * 2,50 1,000 13,165 2,500 32,913
Muro lato sud est
2 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 2,000 5,000 2,325 23,250
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * (11,985-5,00) * (2,20-0,90) 2,000 6,985 1,300 18,161
2 *0,60 * ((1,30+0,70)/2) 2,000 0,600 1,000 1,200
1 * (8,405*2+0,30) * (2,20-1,50) 1,000 17,110 0,700 11,977
Muretto chiusura lato est
2 * (16,50+0,40) * (1,90-1,50) 2,000 16,900 0,400 13,520
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 0,50 2,000 55,460 0,500 55,460
Muro lato Nord
2 * (8,90+0,30) * (1,90-1,50) 2,000 9,200 0,400 7,360
2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 1,10 2,000 55,460 1,100 122,012
Muro vasca sez. E.E
2 * 3,40 * 0,90 2,000 3,400 0,900 6,120
(2*2) * 8,78 * 0,90 4,000 8,780 0,900 31,608
(2*2) * 1,45 * 0,65 4,000 1,450 0,650 3,770
(2*2) * 2,50 * (0,90+0,60-0,25) 4,000 2,500 1,250 12,500
Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe
(2*2) * 2,50 * (1,83+0,25-1,25) 4,000 2,500 0,830 8,300
2 * (2,50+0,20*2) * 0,83 2,000 2,900 0,830 4,814
1 *(2,50+0,10+0,10) * 0,25 1,000 2,700 0,250 0,675
1*2,50*0,10 1,000 2,500 0,100 0,250
Soletta vasca sez. E.E
2 * (10,585-1,20+3,40) * 0,25 2,000 12,785 0,250 6,393
(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463
2 *(1,45+3,40) * 0,25 2,000 4,850 0,250 2,425
1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625
Chiusino per ispezione vasca
-1*0,80 * 0,80 -1,000 0,800 0,800 -0,640
4*0,80 * 0,25 4,000 0,800 0,250 0,800
4 * (1,20+40,80) * 0,32 4,000 2,000 0,320 2,560
Totale m2 793,707 26,27 20 850,68
241 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
VARATE
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Opera 4
Soletta vasca sez. E.E
(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463
1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625
Totale m?2 27,088 34,17 925,60
242 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Vedi allegato 17.07.00.00
SOLETTA E MURI VASCA OPERA 4
51203,73 51 203,730 51 203,730
CORDOLO MICROPALI E SOLETTA COLLEGATA
2647,67 2 647,670 2 647,670
Totale kg 53 851,400 1,11 59 775,05
243 PA.OF.CI.003 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione autoadesiva tipo Preprufe 160R
o similare
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Guaina pre getto sotto soletta fondazione area cad 1058,43
1058,43 1 058,430 1 058,430
" risvolti laterali 10%
1058,43*10% 105,843 105,843
Muro lato sud su berlinese
1*7,70 * 2,95 1,000 7,700 2,950 22,715
1*11,55* 2,95 1,000 11,550 2,950 34,073
1*3,40 * 4,75 1,000 3,400 4,750 16,150
1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * 2,95 1,000 12,750 2,950 37,613
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1* 35,10 * 0,65 1,000 35,100 0,650 22,815
Muro vasca lato nord sez. E-E
1*3,40* 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120
Totale m2 1 303,759 40,48 52 776,16
244 PA.OF.CI.004 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante con spessore di 1,5
mm, autoadesiva a freddo con composto superaderente in gomma e bitume
accoppiato a film in HDPE incrociato, previa primerizzazione.
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Protezione muri in elevazione contro terra
Muretto chiusura lato ovest
1*13,36 * (1,9-1,5+0,45) 1,000 13,360 0,850 11,356
1* 4,15 * (1,90-0,90+0,45) 1,000 4,150 1,450 6,018
Muro lato sud ovest
1* 6,40 * (2,95-0,90+0,45) 1,000 6,400 2,500 16,000
1 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2+0,45) 1,000 8,560 3,150 26,964
Muro lato sud est
1 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2+0,45) 1,000 5,000 2,775 13,875
1 *(11,985-5,00) * (2,20-0,90+0,45) 1,000 6,985 1,750 12,224
1*0,60 * ((1,30+0,70)/2+0,45) 1,000 0,600 1,450 0,870
1 * 8,405 * (2,20-1,50+0,45) 1,000 8,405 1,150 9,666
Muretto chiusura lato est
1* 16,50 * (1,90-1,50+0,45) 1,000 16,500 0,850 14,025
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * (0,50+0,45) 1,000 55,160 0,950 52,402
Totale m?2 163,400 37,95 6 201,03
245 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di
sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25
composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Su vasca sez. E-E
2 * (13,08+(3,40-0,45)) 2,000 16,030 32,060
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Su muri perimetrali
63,98+8,90 72,880 72,880
31,59+22,41+17,70 71,700 71,700
18,16 18,160 18,160
16,40 16,400 16,400
Totale m 211,200 19,74 4 169,09
246 E.09.002.00 Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per
giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra
0.5 e 1.5 atmosfere, di larghezza minima pari a cm 33 e peso minimo di kgfm 5,
com
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Giunto di ripresa lato ovest
15,00+0,60+2,725 18,325 18,325
Giunto di ripresa lato est
0,265+12,99+0,30+0,83+0,15+1,50+2,725 18,760 18,760
Totale m 37,085 38,37 1422,95
247 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Polistirolo tra muro in elavazione e cordolo micropali parete sud
1*7,70 * 0,30 1,000 7,700 0,300 2,310
1 * (24,50-1,60) * 0,30 1,000 22,900 0,300 6,870
1 *(1,60+3,20) * ((0,30+0,53)/2) 1,000 4,800 0,415 1,992
Polistirolo a ridosso dei getti contro scatolare esistente
1 * 35,00 * 0,65 1,000 35,000 0,650 22,750
1*3,40*1,80 1,000 3,400 1,800 6,120
Giunto di ripresa lato ovest
15,00 * 0,45 15,000 0,450 6,750
(0,60+2,725) * 0,30 3,325 0,300 0,998
Giunto di ripresa lato est
(0,265+12,99+0,30+0,83+0,15) * 0,45 14,535 0,450 6,541
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(1,50+2,725) * 0,30 4,225 0,300 1,268
Totale m?2 55,599 4,34 241,30
248 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387
Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489
Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
35 * 0,29 * (0,0125*0,0125%3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088
Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
(35%2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935
Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1 * 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794
Griglia chiusura vano pompe
1*2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000
Recinzione in grigliato metallico
Recinzione lato nord
25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500
Recinzione lato sud
25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000
25* 21,33 ¥1,50 25,000 21,330 1,500 799,875
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 5%
3902,068*5% 195,103 195,103
Totale kg 4097,171 2,56 10 488,76
249 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387
Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489
Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
35 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088
Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)
(35*2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935
Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1 * 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794
Griglia chiusura vano pompe
1*2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000
Recinzione in grigliato metallico
Recinzione lato nord
25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500
Recinzione lato sud
25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000
25 * 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 5%
3902,068*5% 195,103 195,103
Totale kg 4 097,171 0,65 2 663,16

- 118 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
250 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Spalla nord area di scavo a cad mq 4,75
4,75 * (15,03+01,00) 4,750 16,030 76,143
Spalla sud area di scavo a cad mq 4,70
4,70 * (22,815-1,60) 4,700 21,215 99,711
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Spalla nord area di scavo a cad mq 3,52
3,52 * (26,335+1,00) 3,520 27,335 96,219
Spalla sud area di scavo a cad mq 1.79
1,79 * (31,10+1,00) 1,790 32,100 57,459
Totale m3 329,532 5,98 1 970,60
251 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord area di scavo a cad mq 4,86
4,86 * 18,20 4,860 18,200 88,452
Spalla sud area di scavo a cad mq 4,81
4,81 * 18,20 4,810 18,200 87,542
Totale m3 175,994 5,98 1 052,44
252 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen
Vedi elaborato 08.08.02.00
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Movimenti materie

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A tergo spalle
Opera 5
Spalla nord area a cad mq 2,69
2,69 *1
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Spalla nord area di reinterro a cad mq 1.40
1,40 * (26,335+1,00)
Spalla sud area acad mq 2.81
2,81 * 1,00
Totale

253 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen

Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord area reinterro a cad mq 2.51
2,51 * 11,20
Spalla sud area reinterro a cad mq 2.08
2,08 * 18,20
Totale

254 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.

100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato 08.08.02.00

A tergo spalle

Opera 5

Spalla nord area a cad mq 2,69
2,69 * 15,03

Spalla sud area a cad mq 2.69
2,69 * (22,815-1,60)

m3

m3

2,690

1,400

2,810

2,510

2,080

2,690

2,690

1,000

27,335

1,000

11,200

18,200

15,030

21,215

2,690

38,269

2,810

43,769

28,112

37,856

65,968

40,431

57,068

4,08

4,08

178,58

269,15
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

255

F.13.005.00

Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7

Spalla nord area a cad mq 0.98
0,98 * 6,20

Spalla sud area a cad mq 2.81
2,81 * 31,10

Totale

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord area di scavo a cad mq 2.69
2,69 * (18,20-11,20)
Totale

m3

m3

0,980

2,810

2,690

6,200

31,100

7,000

6,076

87,391

190,966

18,830

18,830

43,04

43,04

8 219,18

810,44
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

256

257

E.08.001.b

E.08.001.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Spalla nord
1* 15,03 * (1,10+0,10*2) * 0,10
Spalla sud
1* 22,815 * (1,10+0,10*2) * 0,10
Spalla nord tra muro es.te e spalla
1* 15,03 * 0,87 * 0,20
Spalla sud tra muro es.te e spalla
1*22,815* 0,75 * 0,20
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Spalla nord
1 * 26,335 * (1,1040,10*2) * 0,10
Spalla sud
1% 31,10 * (1,10+0,10%2) * 0,10
Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45
3,45 *0,10
Spalla nord tra muro es.te e spalla
1* 26,335 * 0,75 * 0,20
Spalla sud tra muro es.te e spalla
1*31,10 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2)
A dedurre
Pali
83 * (0,40*0,40*3,14) * 0,10
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,450

1,000

1,000

83,000

15,030

22,815

15,030

22,815

26,335

31,100

26,335

31,100

0,502

1,300

1,300

0,870

0,750

1,300

1,300

0,750

1,200

0,100

0,100

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,200

0,225

0,100

1,954

2,966

2,615

3,422

3,424

4,043

0,345

3,950

8,397

-4,167

26,949

72,68

1 958,65
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Spalla nord
1* 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366
Spalla sud
1* 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366
Spalla nord tra muro es.te e spalla
1* 18,20 * 0,55 * 0,20 1,000 18,200 0,550 0,200 2,002
Spalla sud tra muro es.te e spalla
1* 18,20 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 18,200 1,200 0,225 4,914
A dedurre
Pali
(18*2) * (0,40%0,40*3,14) * 0,10 36,000 0,502 0,100 -1,807
Totale m3 9,841 72,68 715,24

258 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Spalla nord
1*15,03 * 1,10 * 1,00 1,000 15,030 1,100 1,000 16,533
-1 * 15,03 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 15,030 0,050 0,025 -0,019
1* 15,03 * 0,80 * 0,65 1,000 15,030 0,800 0,650 7,816
1* 15,03 * 0,15 * 0,20 1,000 15,030 0,150 0,200 0,451
Spalla sud
1* 22,815 * 1,10 * 1,00 1,000 22,815 1,100 1,000 25,097
-1 * 22,815 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 22,815 0,050 0,025 -0,029
1* 22,815 * 0,80 * 0,65 1,000 22,815 0,800 0,650 11,864
1* 22,815 * 0,15 * 0,20 1,000 22,815 0,150 0,200 0,684
Muretto
1*9,70 * 0,30 * 0,50 1,000 9,700 0,300 0,500 1,455
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Spalla nord
1* 26,335 * 1,10 * 1,00 1,000 26,335 1,100 1,000 28,969
-1 * 26,335 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 26,335 0,050 0,025 -0,033
1,00 * 26,335 * 0,80 * 0,85 1,000 26,335 0,800 0,850 17,908
1* 26,335 * 0,15 * 0,20 1,000 26,335 0,150 0,200 0,790
Spalla sud
1*31,10 * 1,10 * 1,00 1,000 31,100 1,100 1,000 34,210
-1 * 31,10 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 31,100 0,050 0,025 -0,039
1,00 * 31,10 * 0,80 * 0,85 1,000 31,100 0,800 0,850 21,148
1*31,10 * 0,15 * 0,20 1,000 31,100 0,150 0,200 0,933
Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45 e 1.95
3,45 * 1,40 3,450 1,400 4,830
(1,46+0,49) * (0,10+0,60+0,25) 1,950 0,950 1,853
Trave in. c.a. appoggio travi
9,00 * 1,00 * 0,55 9,000 1,000 0,550 4,950
9,00 * 0,50 * 0,55 9,000 0,500 0,550 2,475
9,00 * 0,50 * 0,35 9,000 0,500 0,350 1,575
Muretto di testa recinzione
1*10,50 * 0,30 * 0,40 1,000 10,500 0,300 0,400 1,260
Totale m3 184,681 132,12 24 400,05

259 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord
1*18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020
-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023
1* 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464
1* 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546
Spalla sud
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020
-1* 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023
1* 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464
1* 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546
Muretti
2 *10,30 * 0,30 * 0,70 2,000 10,300 0,300 0,700 4,326
1*10,30 * 0,30 * 0,50 1,000 10,300 0,300 0,500 1,545
Totale m3 65,885 132,12 8 704,73
260 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Spalla nord
2 * (15,03+1,10) * 1,00 2,000 16,130 1,000 32,260
2 *(15,03+0,80) * 0,65 2,000 15,830 0,650 20,579
1* 15,03 * 0,15 1,000 15,030 0,150 2,255
2*0,15* 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060
Spalla sud
2 *(22,815+1,10) * 1,00 2,000 23,915 1,000 47,830
2 * (22,815+0,80) * 0,65 2,000 23,615 0,650 30,700
1* 22,815 * 0,15 1,000 22,815 0,150 3,422
2 *0,15* 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060
Muretto
2 *(9,70+0,30) * 0,50 2,000 10,000 0,500 10,000
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Spalla nord
2 *(26,335+1,10) * 1,00 2,000 27,435 1,000 54,870
2 * (26,335+0,80) * 0,85 2,000 27,135 0,850 46,130
1* 26,335 * 0,15 1,000 26,335 0,150 3,950
2*0,15*0,20 2,000 0,150 0,200 0,060
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Spalla sud
2 *(31,10+1,10) * 1,00 2,000 32,200 1,000 64,400
2 *(31,10+0,80) * 0,85 2,000 31,900 0,850 54,230
1*31,10 * 0,15 1,000 31,100 0,150 4,665
2*0,15* 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060
Cordolo spalla centrale
(1,12+1,09+1,825+1,00+1,30) * 1,40 6,335 1,400 8,869
(1,12+0,68+1,00+1,30+2,00) * (0,10+0,60+0,25) 6,100 0,950 5,795
Trave in. c.a. appoggio travi
2*9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900
2 *9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900
2,00 * 9,00 * 0,35 2,000 9,000 0,350 6,300
Muretto di testa recinzione
2 * (10,50+0,30) * 0,40 2,000 10,800 0,400 8,640
Totale m?2 424,935 26,27 11 163,04
261 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord
2 *(18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600
2 * (18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700
1* 18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730
2,00 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060
Spalla sud
2 *(18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600
2 * (18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700
1*18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730
1*0,15 * 0,20 1,000 0,150 0,200 0,030
Muretti
(2*2) * (10,30+0,30) * 0,70 4,000 10,600 0,700 29,680
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

262

263

F.05.025.00

F.05.025.00

2 *(10,30+0,30) * 0,50

Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato 08.08.02.00
Vedi allegato 17.07.00.00
Opera 5
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - NORD
3970,30
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - SUD
6909,74
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Vedi allegato 17.07.00.00
IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD
7261,74
IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD
8538,54
IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE
553,99
Trave in. c.a. appoggio travi inc. 150kg/mc
150 * 9,00 * 1,00 * 0,55
150 * 9,00 * 0,50 * 0,55
150 * 9,00 * 0,50 * 0,35
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato 08.08.04.00

m?2

kg

2,000

3970,300

6 909,740

7 261,740
8 538,540
553,990
150,000

150,000
150,000

10,600

9,000
9,000
9,000

1,000
0,500
0,500

0,500

0,550
0,550
0,350

10,600

172,430

3970,300

6 909,740

7 261,740

8 538,540

553,990

742,500

371,250
236,250

28 584,310

26,27

4 529,74

31728,58
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi allegato 17.07.00.00
Opera 6
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 - NORD
2196,68 2 196,680 2 196,680
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 -SUD
2196,68 2 196,680 2 196,680
Totale kg 4 393,360 1,11 4 876,63
264 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00
Vedi elaborato 08.08.04.00
Impalcato Opera 6
18,20 * 8,70 18,200 8,700 158,340
Totale m?2 158,340 285,29 45 172,82
265 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00
Vedi elaborato 08.08.02.00
Impalcato Opera 5
1 *((22,815+15,03)/2) * 8,10 1,000 18,923 8,100 153,276
Totale m?2 153,276 285,29 43 728,11
266 F.06.001.a IMPALCATO PER PONTI per luci da m 10,00 fino a m 15,00
Vedi elaborato 08.08.07.00
Impalcato Opera 7 area cad mq. 343
343,00 343,000 343,000
Totale m?2 343,000 349,62 119 919,66
267 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I ..... e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3
Vedi elaborato 08.08.04.00
Impalcato Opera 6 - travi nr. 29
(2*29) *1 *2* 0,10 58,000 1,000 2,000 0,100 11,600
Totale dms3 11,600 32,65 378,74
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

268

269

270

F.06.007.c

F.09.003.00

F.09.003.00

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I ..... e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3
Vedi elaborato 08.08.02.00
Impalcato Opera 5 - travi nr. 19
(2*¥19) * 1 *2* 0,10
Vedi elaborato 08.08.07.00
Impalcato Opera 7 - travi nr. 26
(2*26) * 3,50 * 2 * 0,50
Totale

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato 08.08.02.00
Impalcato Opera 5 area cad mq 180,64
180,64
Vedi elaborato 08.08.07.00
Impalcato Opera 7 area cad mq 386,85
386,85
Rinfianchi circa 10%
567,49*10%
Totale

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato 08.08.04.00
Impalcato Opera 6
(8+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20)
(9,30+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20)

Totale

dm3

m?2

m2

38,000

52,000

180,640

386,850

56,749

1,000

3,500

8,600
9,900

2,000

2,000

10,700
10,700

0,100

0,500

7,600

182,000

189,600

180,640

386,850

56,749

624,239

92,020
105,930
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

271

272

F.08.001.a

E.30.023.b

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.08.02.00 - 08.08.07.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

33 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850)

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(33*%2) * 0,15 * 2,47

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1%*9,70 * 0,20 * (7850*0,001)

Recinzione in grigliato metallico su impalcato 7

25 *10,30 * 1,50

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
462,786*0,10

Totale

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.08.02.00 - 08.08.07.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

33 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850)

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(33*2) * 0,15 * 2,47

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1*9,70 * 0,20 * (7850*0,001)

Recinzione in grigliato metallico su impalcato 7

25 *10,30 * 1,50

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%

kg

33,000

66,000

1,000

25,000

46,279

33,000

66,000

1,000

25,000

0,290

0,150

9,700

10,300

0,290

0,150

9,700

10,300

0,200

0,200

3,851

2,470

7,850

1,500

3,851

2,470

7,850

1,500

36,854

24,453

15,229

386,250

46,279

509,065

36,854

24,453

15,229

386,250

2,56

1303,21

-130 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

273

274

F.08.001.a

E.30.023.b

462,786*0,10
Totale

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850)

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*%2) * 0,15 * 2,47

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1* 10,30 * 0,20 * (7850*0,001)

Recinzione in grigliato metallico su impalcato 6

25 * 10,30 * 1,50

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
462,786*0,10

Totale

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125%3,14*7850)

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1* 10,30 * 0,20 * (7850*0,001)

kg

kg

46,279

36,000

72,000

1,000

25,000

46,279

36,000

72,000

1,000

0,290

0,150

10,300

10,300

0,290

0,150

10,300

0,200

0,200

3,851

2,470

7,850

1,500

3,851

2,470

7,850

46,279

509,065

40,204

26,676

16,171

386,250

46,279

515,580

40,204

26,676

16,171

0,65

2,56

330,89

1319,88
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

275

276

PA.OF.CI.001

PA.OF.CI.002

Recinzione in grigliato metallico su impalcato 6
25 *10,30 * 1,50

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
462,786*0,10

Totale

Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Impermeabilizzazione tergo spalla nord
1* 15,03 * 1,45
Impermeabilizzazione tergo spalla sud
1* 22,815 * 1,45
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Impermeabilizzazione tergo spalla nord
1* 26,335 * 1,65
Impermeabilizzazione tergo spalla sud
1*31,10 * 1,65
Totale
Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente
Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Impermeabilizzazione tergo spalla nord
1* 15,03 * 1,45
Impermeabilizzazione tergo spalla sud
1%*22,815* 1,45
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Impermeabilizzazione tergo spalla nord

kg

m?2

25,000

46,279

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,300

15,030

22,815

26,335

31,100

15,030

22,815

1,500

1,450

1,450

1,650

1,650

1,450

1,450

386,250

46,279

515,580

21,794

33,082

43,453

51,315

149,644

21,794

33,082

0,65

13,48

335,13

2 017,20
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1* 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453
Impermeabilizzazione tergo spalla sud
1*31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315
Totale m2 149,644 29,41 4 401,03
277 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Impermeabilizzazione tergo spalla nord
1*18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390
Impermeabilizzazione tergo spalla sud
1*18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390
Totale m?2 52,780 13,48 711,47
278 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Impermeabilizzazione tergo spalla nord
1*18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390
Impermeabilizzazione tergo spalla sud
1* 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390
Totale m2 52,780 29,41 1 552,26
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
279 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Spalla nord area di scavo a cad mq 7.98
7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415
Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82
8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083
Opera 9
Spalla nord area di scavo a cad mq 7,73
7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368
Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12
10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402
Totale m3 1 196,268 5,98 7 153,68
280 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Reinterro scavi
Opera 8
Spalla nord area di scavo a cad mq 7.98
7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415
Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82
8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083
Opera 9
Spalla nord area di scavo a cad mq 7,73
7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368
Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12
10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402
A dedurre
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Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9

Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Magrone vedi quantita art. E.08.001.b ad esclusione solette transizione
144,466 144,466 -144,466
Drenaggi
49,402 49,402 -49,402
Fondazione in c.a.
Opera 8
Fondazione
Spalla nord
1* 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 -67,800
Spalla sud
1* 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 -67,176
Opera 9
Fondazione
Spalla nord
1* 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 -89,616
Spalla sud
1* 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 -95,640
Totale m3 682,168 4,08 2783,25
281 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 9
Impermeabilizzazione spalle
1,00 * 37,34 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35) 1,000 37,340 2,690 100,445
1,00 * 39,85 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35) 1,000 39,850 2,690 107,197
Totale m?2 207,642 13,48 2799,01
282 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 9
Drenaggi tergo spalle
1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850
" scarichi
6 * 2,00 6,000 2,000 12,000
Totale m 89,190 13,10 1 168,39
283 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 9
Drenaggi tergo spalle
1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340
1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850
" scarichi
6 * 2,00 6,000 2,000 12,000
Totale m 89,190 1,99 177,49
284 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 9
Drenaggi tergo spalle
1,00 * 37,34 * 0,80 * 0,80 1,000 37,340 0,800 0,800 23,898
1,00 * 39,85 * 0,80 * 0,80 1,000 39,850 0,800 0,800 25,504
Totale m3 49,402 24,66 1218,25
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
285 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Spalla nord

1 * (28,25+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,450 3,400 0,200 19,346
" tra spalla e muro canale esistente

1 * 28,25 * 1,45 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 28,250 1,450 0,225 9,217

Spalla sud

1 *(27,99+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,190 3,400 0,200 19,169
" tra spalla e muro canale esistente

1* 27,99 * 1,40 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 27,990 1,400 0,225 8,817

" soletta transizione

1% 24,70 * 2,22 * ((0,20+0,30)/2) 1,000 24,700 2,220 0,250 13,709

Opera 9

Spalla nord

1 * (37,34+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 37,540 3,400 0,200 25,527
" tra spalla e muro canale esistente

1 * 37,34 * 2,05 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 37,340 2,050 0,225 17,223

" soletta transizione

1* 31,51 * 2,22 * ((0,30+0,20)/2) 1,000 31,510 2,220 0,250 17,488

Spalla sud

1 * (39,85+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 40,050 3,400 0,200 27,234
" tra spalla e muro canale esistente

1 * 39,85 * 2,00 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 39,850 2,000 0,225 17,933

Totale m3 175,663 72,68 12 767,19
286 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,

sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi

delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con

cem

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Fondazione
Spalla nord
1 * 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 67,800
Spalla sud
1* 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 67,176
Elevazione
Spalla nord
1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493
1* 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382
Spalla sud
1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493
1 * 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382
" soletta transizione
1* 24,70 * 0,30 * 0,30 1,000 24,700 0,300 0,300 2,223
1 * 24,70 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 24,700 2,320 0,275 15,759
Muretto di protezione con parapetto
1 *(12,00+4,50) * 0,35 * 0,80 1,000 16,500 0,350 0,800 4,620
Opera 9
Fondazione
Spalla nord
1* 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 89,616
Spalla sud
1* 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 95,640
Elevazione
Spalla nord
1* 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577
1*37,334*0,35*1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027
" soletta transizione
1* 31,51 *0,30 * 0,30 1,000 31,510 0,300 0,300 2,836
1* 31,51 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 31,510 2,320 0,275 20,103
Spalla sud
1* 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*37,334*0,35* 1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027
Muretto di protezione parapetto
1 *(13,20+4,50) * 0,35 * 1,15 1,000 17,700 0,350 1,150 7,124
Totale m3 551,855 132,12 72 911,08
287 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Fondazione
Spalla nord
2 *(28,25+3,00) * 0,80 2,000 31,250 0,800 50,000
Spalla sud
2 * (27,99+3,00) * 0,80 2,000 30,990 0,800 49,584
Elevazione
Spalla nord
2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355
2 *28,25* 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550
2*0,35*1,05 2,000 0,350 1,050 0,735
1* 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888
Spalla sud
2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355
2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550
2*0,35*1,05 2,000 0,350 1,050 0,735
1* 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888
" soletta transizione
1* 24,70 * 0,30 1,000 24,700 0,300 7,410
2*0,30 * 0,30 2,000 0,300 0,300 0,180
2 *(24,70+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 27,020 0,275 14,861
Muretto di protezione con parapetto
2 *(12,00+0,35) * 0,80 2,000 12,350 0,800 19,760
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Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * (4,50+0,35) * 0,80 2,000 4,850 0,800 7,760
Opera 9
Fondazione
Spalla nord
2 * (37,34+3,00) * 0,80 2,000 40,340 0,800 64,544
Spalla sud
2 *(39,85+3,00) * 0,80 2,000 42,850 0,800 68,560
Elevazione
Spalla nord
2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977
2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734
2*0,35%*1,15 2,000 0,350 1,150 0,805
1* 27,334 * 0,35 1,000 27,334 0,350 9,567
" soletta transizione
1*31,51 *%0,30 1,000 31,510 0,300 9,453
2*0,30 *0,30 2,000 0,300 0,300 0,180
2 *(31,51+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 33,830 0,275 18,607
Spalla sud
2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977
2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734
2*0,35*0,80 2,000 0,350 0,800 0,560
1* 37,334 * 0,35 1,000 37,334 0,350 13,067
Muretto di protezione parapetto
2 *(13,20+0,35) * 1,15 2,000 13,550 1,150 31,165
2 * (4,50+0,35) * 1,15 2,000 4,850 1,150 11,155
Totale m?2 1 031,696 26,27 27 102,65

288 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Vedi allegato 17.07.00.00
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

289

290

291

F.06.002.f

F.06.007.c

F.09.003.00

Opera8e9
Plinti spalle
31453,00
Elevazione spalle
17988,00
Totale

IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato
1 * ((28,25+27,99)/2) * 12,00
Opera 9
Impalcato
1,00 * ((37,34+39,85)/2) * 13,20
Totale
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I ..... e in gomma completa di tutte le parti

metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato - travi nr. 46
(46*2) *2*2*0,5
Opera 9
Impalcato - travi nr. 62
(2*62) * 2 * 2 * 0,50
Totale
Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero

(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

kg

m?2

dms3

31 453,000

17 988,000

1,000

1,000

92,000

124,000

28,120 12,000

38,595 13,200

2,000 2,000

2,000 2,000

0,500

0,500

31 453,000

17 988,000

49 441,000

337,440

509,454

846,894

184,000

248,000

432,000

1,11

363,38

32,65

54 879,51

307 744,34

14 104,80
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Opera 8
Impalcato
1 * ((28,25+27,99)/2+0,30*2) * (12,00+0,30*2) 1,000 28,720 12,600 361,872
Opera 9
Impalcato
1,00 * ((37,34+39,85)/2+0,30*%2) * (13,20+0,30*2) 1,000 39,195 13,800 540,891
Totale m2 902,763 13,04 11 772,03
292 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato
1 * 28,25 1,000 28,250 28,250
1*27,99 1,000 27,990 27,990
Opera 9
Impalcato
1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340
1* 39,85 1,000 39,850 39,850
Totale m 133,430 605,62 80 807,88
293 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00 - 08.09.04.00
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 8
25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 9
25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1039,50*0,10 103,950 103,950
Totale kg 1 386,450 2,56 3 549,31
294 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00 - 08.09.04.00
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 8
25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 9
25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1039,50*0,10 103,950 103,950
Totale kg 1 386,450 0,65 901,19
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

295 F.03.002.00

296 F.04.010.a

297 F.04.002.a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato 08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Area di scavo a cad mq 6.40

6,40 * (1,00+9,33)

Area di scavo a cad mq 8.66

8,66 * (9,69+1,00)

Area di scavo a cad mq 10.93

10,93 * (3,50+1,00)

Totale

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita’ e con le modalita’ prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita® non minore del 95% di quella

Vedi elaborato 08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
1 *(9,33+0,20%2) * (3,20+0,20*2)

1 *(9,69+0,20) * (3,20+0,20*2)

1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2)

Totale

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen

Vedi elaborato 08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Reinterro scavi

Volume scavi

207,872

A dedurre

m3

m2

6,400

8,660

10,930

1,000
1,000
1,000

207,872

10,330

10,690

4,500

9,730
9,890
3,700

3,600
3,600
3,600

66,112

92,575

49,185

207,872

35,028
35,604
13,320

83,952

207,872

5,98

3,00

1 243,07

251,86
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Magrone
16,791 16,791 -16,791
Opere di fondazione
1*9,33 *3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 -23,885
1*9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 -24,806
1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 -8,960
Drenaggio
14,413 14,413 -14,413
Totale m3 119,017 4,08 485,59
298 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Impermeabilizzazione muro
1* 9,33 * ((3,98+4,20)/2-0,70) 1,000 9,330 3,390 31,629
1*9,69 * ((3,80+3,96)/2-0,70) 1,000 9,690 3,180 30,814
1,00 * 3,50 * ((2,38+2,43)/2-0,70) 1,000 3,500 1,705 5,968
Risvolti 10%
68,411*0,10 6,841 6,841
Totale m?2 75,252 13,48 1014,40
299 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Drenaggi tergo muro
1%*9,33 1,000 9,330 9,330
1*9,69 1,000 9,690 9,690
1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500
Totale m 22,520 13,10 295,01
300 PA.AL.CL.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Drenaggi tergo muro
1*9,33 1,000 9,330 9,330
1*9,69 1,000 9,690 9,690
1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500
Totale m 22,520 1,99 44,81
301 | E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Drenaggi tergo muro
1*9,33*0,80 * 0,80 1,000 9,330 0,800 0,800 5,971
1*9,69 * 0,80 * 0,80 1,000 9,690 0,800 0,800 6,202
1,00 * 3,50 * 0,80 * 0,80 1,000 3,500 0,800 0,800 2,240
Totale m3 14,413 24,66 355,42
302 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A area di scavo mq 2,16
2,16 * (2,30+1,00) 2,160 3,300 7,128
Sez. B-B/C-C area di scavo mq (5,73+4.71)/2
((5,73+4,71)/2) * (15,66+1,00) 5,220 16,660 86,965
Sez. C-C area di scavo mq 5.51
5,51 * 19,16 5,510 19,160 105,572
Totale m3 199,665 5,98 1 194,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Movimenti materie

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

303 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen

Vedi elaborato 08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A area di reinterro mq 2,72

2,72 * (2,30+1,00)

Sez. B-B/C-C area di scavo mq 0.76

0,76 * (15,66+1,00)

Sez. C-C area di scavo mq 1,16

1,16 * 19,16

Totale

304 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A
1* 3,00 * ((2,67+2,57)/2-0,50)
Sez. B-B/C-C
1* 14,96 * ((3,57+3,03)/2-0,50)
Sez. D-D
1* 18,94 * ((2,78+2,12)/2-0,50)
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
1*0,60 * 1,62
1 *(1,80-0,60) * ((1,62+2,45)/2)
Risvolti 20%
88,595*%0,20
Totale

305 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101

A MM 150
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

m3

m?2

2,720

0,760

1,160

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

17,719

3,300

16,660

19,160

3,000

14,960

18,940

0,600
1,200

2,120

2,800

1,950

1,620
2,035

8,976

12,662

22,226

43,864

6,360

41,888

36,933

0,972
2,442

17,719

106,314

4,08

13,48

178,97

1433,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sez. A-A
2 *3,00 2,000 3,000 6,000
Sez. B-B/C-C
2 * 14,96 2,000 14,960 29,920
Sez. D-D
2 * 18,94 2,000 18,940 37,880
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2*0,60 2,000 0,600 1,200
2 *(1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400
Totale m 77,400 13,10 1013,94
306 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A
2 * 3,00 2,000 3,000 6,000
Sez. B-B/C-C
2 * 14,96 2,000 14,960 29,920
Sez. D-D
2 *18,94 2,000 18,940 37,880
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2 *0,60 2,000 0,600 1,200
2 * (1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400
Totale m 77,400 1,99 154,03
307 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * 3,00 * 0,60 * 0,60 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160
Sez. B-B/C-C
2 * 14,96 * 0,60 * 0,60 2,000 14,960 0,600 0,600 10,771
Sez. D-D
2 * 18,94 * 0,60 * 0,60 2,000 18,940 0,600 0,600 13,637
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2*0,60 * 0,60 * 0,60 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432
2 * (1,80-0,60) * 0,60 * 0,60 2,000 1,200 0,600 0,600 0,864
Totale m3 27,864 24,66 687,13
308 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A area di scavo cad mq 5,66
5,66 * (8,70+1,00) 5,660 9,700 54,902
Sez. B-B area di scavo cad mq 5,09
5,09 * 9,50 5,090 9,500 48,355
Sez. C-C area di scavo cad mq 2,41
2,41 * 9,50 2,410 9,500 22,895
Sez. D-D area di scavo cad mq 2.57
2,57 * (9,50+1,00) 2,570 10,500 26,985
Totale m3 153,137 5,98 915,76
309 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A area di reinterro cad mq 0.79
5,66 * 1,00 5,660 1,000 5,660
0,79 * (8,70+1,00) 0,790 9,700 7,663
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sez. B-B area di reinterro cad mq 0.72
0,72 * 9,50 0,720 9,500 6,840
Sez. C-C area di reinterro cad mq 0.09
0,09 * 9,50 0,090 9,500 0,855
Sez. D-D area di reinterro cad mq 0.12
2,57 *%1 2,570 1,000 2,570
0,12 * 9,50 0,120 9,500 1,140
Totale m3 24,728 4,08 100,89
310 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
1*0,80 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 1,320 1,056
1*8,70 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 1,520 13,224
Sez. B-B
1*9,50 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 1,845 17,528
Sez. C-C
1*9,50 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 1,950 18,525
Sez. D-D
1*9,50 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 1,600 15,200
Risvolti 10%
65,533*0,10 6,553 6,553
Totale m2 72,086 13,48 971,72
311 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
2*0,80 2,000 0,800 1,600
2 *8,70 2,000 8,700 17,400
Sez. B-B
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 *9,50 2,000 9,500 19,000
Sez. C-C
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Sez. D-D
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Totale m 76,000 13,10 995,60
312 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
2*0,80 2,000 0,800 1,600
2*8,70 2,000 8,700 17,400
Sez. B-B
2 *9,50 2,000 9,500 19,000
Sez. C-C
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Sez. D-D
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Totale m 76,000 1,99 151,24
313 | E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
2 *0,80 * 0,60 * 0,60 2,000 0,800 0,600 0,600 0,576
2 *8,70 * 0,60 * 0,60 2,000 8,700 0,600 0,600 6,264
Sez. B-B
2 *9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840
Sez. C-C
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 *9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840
Sez. D-D
2 *9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840
Totale m3 27,360 24,66 674,70

- 152 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

314 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
1 *(9,33+0,20*%2) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,730 3,600 0,200 7,006
1 *(9,69+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,890 3,600 0,200 7,121
1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 3,700 3,600 0,200 2,664
Fondazione barriere H2 e cunuiicolo passaggio impianti
1 *(9,33+9,69+3,50+0,20*2) * (1,50+0,20) * 0,20 1,000 22,920 1,700 0,200 7,793

Totale m3 24,584 72,68 1786,77

315 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.04.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Fondazione
1*9,33* 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 23,885
1*9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 24,806
1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 8,960
Elevazione
1 *9,33 * ((0,73+0,40)/2) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 1,000 9,330 0,565 3,590 18,925
1*9,33%*0,90 * 0,50 1,000 9,330 0,900 0,500 4,199
1*9,69 * ((0,71+0,40)/2) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 1,000 9,690 0,555 3,380 18,177
1*9,69 * 0,90 * 0,50 1,000 9,690 0,900 0,500 4,361
1,00 * 3,50 * ((0,57+0,40)/2) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 1,000 3,500 0,485 1,905 3,234
1,00 * 3,50 * 0,90 * 0,50 1,000 3,500 0,900 0,500 1,575
Fondazione barriere H2 e cunuiicolo passaggio impianti
1*(9,33+9,69+3,50) * 1,50 * 0,71 1,000 22,520 1,500 0,710 23,984
-1 % 22,52 % 0,50 * 0,21 -1,000 22,520 0,500 0,210 -2,365
-1 * 22,52 * 0,60 * (0,71-0,20) -1,000 22,520 0,600 0,510 -6,891

Totale m3 122,850 132,12 16 230,94
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

316 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.04.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Fondazione
2 *(9,33+3,20) * 0,80 2,000 12,530 0,800 20,048
2 *(9,69+3,20) * 0,80 2,000 12,890 0,800 20,624
2 *(3,50+3,20) * 0,80 2,000 6,700 0,800 10,720
Elevazione
2 *(9,33+0,565) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 2,000 9,895 3,590 71,046
2 *(9,33+0,90) * 0,50 2,000 10,230 0,500 10,230
1*9,33 * 0,50 1,000 9,330 0,500 4,665
2 *(9,69+0,555) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 2,000 10,245 3,380 69,256
2 *(9,69+0,90) * 0,50 2,000 10,590 0,500 10,590
1*9,69 * 0,50 1,000 9,690 0,500 4,845
2 * (3,50+0,485) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 2,000 3,985 1,905 15,183
2 *(3,50+0,90) * 0,50 2,000 4,400 0,500 4,400
1* 3,50 * 0,50 1,000 3,500 0,500 1,750
Fondazione barriere H2 e cunuiicolo passaggio impianti
2 *(22,52+1,50) * 0,71 2,000 24,020 0,710 34,108
2 * 24,02 * 0,50 * ,51 2,000 24,020 0,500 0,510 12,250
-2*0,50 * 0,21 -2,000 0,500 0,210 -0,210
-2*0,60 * 0,51 -2,000 0,600 0,510 -0,612

Totale m?2 288,893 26,27 7 589,22

317 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.04.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Fondazione
2826 2 826,000 2 826,000
Elevazione
2987 2 987,000 2 987,000
Totale kg 5 813,000 1,11 6 452,43
318 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Recinzione in grigliato metallico su muro
25 * 22,52 * 1,50 25,000 22,520 1,500 844,500
Copertura cunicolo passaggio impianti
30 * 22,52 * 0,60 30,000 22,520 0,600 405,360
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1249,86*0,10 124,986 124,986
Totale kg 1 374,846 2,56 3519,61
319 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Recinzione in grigliato metallico su muro
25 * 22,52 * 1,50 25,000 22,520 1,500 844,500
Copertura cunicolo passaggio impianti
30 * 22,52 * 0,60 30,000 22,520 0,600 405,360
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1249,86*0,10 124,986 124,986
Totale kg 1 374,846 0,65 893,65
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

320 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A
1 *(2,30+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 2,400 3,500 0,100 0,840
1*0,60 * 3,50 * (1,00/2) 1,000 0,600 3,500 0,500 1,050
Sez. B-B/C-C
1 * (15,66+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 15,760 3,500 0,100 5,516
Sez. D-D
1*(19,16+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 19,260 3,500 0,100 6,741

Totale m3 14,147 72,68 1 028,20

321 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Fondazione
Sez. A-A
1*2,30*3,3*0,70 1,000 2,300 3,300 0,700 5,313
1*0,70 * 3,30 * 0,30 1,000 0,700 3,300 0,300 0,693
Sez. B-B/C-C
1* 15,66 * 3,30 * 0,70 1,000 15,660 3,300 0,700 36,175
Sez. D-D
1*19,16 * 3,30 * 0,70 1,000 19,160 3,300 0,700 44,260
Elevazione
Sez. A-A
1*3,00 * 0,40 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 0,400 2,120 2,544
1*3,00 * 0,50 * 0,50 1,000 3,000 0,500 0,500 0,750
Sez. B-B/C-C
1 * 14,96 * 0,40 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 0,400 2,800 16,755
1* 14,96 * 0,50 * 0,50 1,000 14,960 0,500 0,500 3,740
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sez. D-D
1 * 18,94 * 0,40 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 0,400 1,950 14,773
1* 18,94 * 0,50 * 0,50 1,000 18,940 0,500 0,500 4,735
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
1*0,60 * 0,40 * 1,62 1,000 0,600 0,400 1,620 0,389
1 *(1,80-0,60) * 0,40 * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 0,400 2,035 0,977
1*1,80*0,50 * 0,50 1,000 1,800 0,500 0,500 0,450
Totale m3 131,554 132,12 17 380,91
322 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Fondazione
Sez. A-A
2 *(2,30+3,30) * 0,70 2,000 5,600 0,700 7,840
2 *(0,70+3,30) * 0,30 2,000 4,000 0,300 2,400
Sez. B-B/C-C
2 * (15,66+3,30) * 0,70 2,000 18,960 0,700 26,544
Sez. D-D
2 *(19,16+3,30) * 0,70 2,000 22,460 0,700 31,444
Elevazione
Sez. A-A
1 * (3,00*2+0,40) * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 6,400 2,120 13,568
1 * (3,00*2+0,50) * 0,50 1,000 6,500 0,500 3,250
1*3,00 * 0,10 1,000 3,000 0,100 0,300
Sez. B-B/C-C
1 * (14,96*2+0,40) * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 30,320 2,800 84,896
1 * (14,96*2+0,50) * 0,50 1,000 30,420 0,500 15,210
1* 14,96 * 0,10 1,000 14,960 0,100 1,496
Sez. D-D
2 * (18,94+0,40) * ((2,78+2,12)/2-0,50) 2,000 19,340 1,950 75,426
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * (18,94+0,50) * 0,50 2,000 19,440 0,500 19,440
1* 18,94 * 0,10 1,000 18,940 0,100 1,894
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2 *0,60 * 1,62 2,000 0,600 1,620 1,944
1 *(1,20*2+0,40) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 2,800 2,035 5,698
2 *(1,80+0,50) * 0,50 2,000 2,300 0,500 2,300
1*1,80*0,10 1,000 1,800 0,100 0,180
Totale m2 293,830 26,27 7 718,91
323 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di
sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25
composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Giunto 2 * (3,03+0,35+3,3) 2,000 6,680 13,360
Totale m 13,360 19,74 263,73
324 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborato 08.12.11.00 - 08.12.12.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
13769,53 13 769,530 13 769,530
Totale kg 13 769,530 1,11 15 284,18
325 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
1*(37,12-0,22) * 1,50 1,000 36,900 1,500 55,350
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Muri di sostegno

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*0,60 * 1,50 1,000 0,600 1,500 0,900
1*1,60 * 1,50 1,000 1,600 1,500 2,400
Totale m2 58,650 22,69 1330,77
326 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
1* 8,70 * (2,60+0,10*2) * 0,10 1,000 8,700 2,800 0,100 2,436
0,40 * (2,60+0,20) * (0,80/2) 0,400 2,800 0,400 0,448
Sez. B-B
1*9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660
1*0,40 * (2,60+0,20) * (0,60/2) 1,000 0,400 2,800 0,300 0,336
Sez. C-C
1*9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660
1,00 * 0,30 * (2,60+0,20) * (0,40/2) 1,000 0,300 2,800 0,200 0,168
Sez. D-D
1 *(9,50+0,10) * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,600 2,800 0,100 2,688
Totale m3 11,396 72,68 828,26
327 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Opere di fondazione
Sez. A-A
1*8,70 * 2,60 * 0,40 1,000 8,700 2,600 0,400 9,048
Sez. B-B
1*9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880
Sez. C-C
1*9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880
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Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sez. D-D
1*9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880
Opere di elevazione
Sez. A-A
1,0 * 0,80 * 0,30 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 0,300 1,320 0,317
1*8,70 * 0,30 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 0,300 1,520 3,967
Sez. B-B
1*9,50 * 0,30 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 0,300 1,845 5,258
Sez. C-C
1*9,50 * 0,30 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 0,300 1,950 5,558
Sez. D-D
1%*9,50 * 0,30 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 0,300 1,600 4,560
Totale m3 58,348 132,12 7 708,94
328 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Opere di fondazione
Sez. A-A
1 *(8,70*2+2,60) * 0,40 1,000 20,000 0,400 8,000
Sez. B-B
2 *(9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680
Sez. C-C
2 *(9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680
Sez. D-D
2 *(9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680
Opere di elevazione
Sez. A-A
2 *0,80 * ((1,34+1,30)/2) 2,000 0,800 1,320 2,112
1 * (8,70*2+0,30) * ((1,75+1,29)/2) 1,000 17,700 1,520 26,904
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Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

329

330

F.05.025.00

F.11.011.b

Sez. B-B
2 *(9,50+0,30) * ((2,09+1,60)/2)
Sez. C-C
2 *(9,50+0,30) * ((2,20+1,70)/2)
Sez. D-D
2 *(9,50+0,30) * ((2,10+1,10)/2)

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
5010,48

Totale
Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili

zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
1 * 38,00 * 1,50

Totale

m?2

kg

m?2

2,000

2,000

2,000

5010,480

1,000

9,800

9,800

9,800

38,000

1,845

1,950

1,600

1,500

36,162

38,220

31,360

171,798

5010,480

5010,480

57,000

57,000

26,27

1,11

22,69

4 513,13

5561,63

1293,33
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Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
331 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Scavo spalle area di scavo cad 16.50 mq
2 * (16,80+2,00) * 16,50 2,000 18,800 16,500 620,400
Totale m3 620,400 5,98 3709,99
332 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Spalle area di reinterro cad 6.56+1.20 mq
2 *2,00 * 16,50 2,000 2,000 16,500 66,000
2 * 16,80 * (6,56+1,20) 2,000 16,800 7,760 260,736
Totale m3 326,736 4,08 1 333,08
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Ponte sul Canale Marzenego

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
333 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Fondazione spalle
2 *(16,80+0,20*2) * (5,2040,20*2) * 0,20 2,000 17,200 5,600 0,200 38,528
Totale m3 38,528 72,68 2 800,22
334 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Fondazione spalle
2 * 16,80 * 5,20 * 1,50 2,000 16,800 5,200 1,500 262,080
Elevazione spalle
2 *16,80 * 0,50 * 1,39 2,000 16,800 0,500 1,390 23,352
2 * 16,80 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 2,000 16,800 0,325 0,400 4,368
2 *12,50 * 0,20 * 0,30 2,000 12,500 0,200 0,300 1,500
(2*2) * 0,80 * 0,30 * 1,39 4,000 0,800 0,300 1,390 1,334
(2*2) * 0,60 * 0,30 * 1,39 4,000 0,600 0,300 1,390 1,001
-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,30 * 0,40 -4,000 0,325 0,300 0,400 -0,156
(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772
Baggioli spalle
(2*2) * 1,00 * 1,00 * 0,20 4,000 1,000 1,000 0,200 0,800
Soletta di transizione
2 * 12,50 * 2,90 * ((0,15+0,30)/2) 2,000 12,500 2,900 0,225 16,313
Totale m3 313,364 132,12 41 401,65
335 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Fondazione spalle
(2*2) * (16,80+5,20) * 1,50 4,000 22,000 1,500 132,000
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Ponte sul Canale Marzenego

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Elevazione spalle
(2*2) * (16,80+0,50) * 1,39 4,000 17,300 1,390 96,188
(2*2) * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 4,000 0,325 0,400 0,520
2*12,50 * 0,20 2,000 12,500 0,200 5,000
(2*2) * 0,20 * 0,30 4,000 0,200 0,300 0,240
(2*2) * (0,80*2+0,30) * 1,39 4,000 1,900 1,390 10,564
(2*2) * (0,60*%2+0,30) * 1,39 4,000 1,500 1,390 8,340
-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 -4,000 0,325 0,400 -0,520
(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772
Baggioli spalle
(2*2*2) * (1,00*%2) * 0,20 8,000 2,000 0,200 3,200
Soletta di transizione
(2*2) * (12,50+2,90) * ((0,15+0,30)/2) 4,000 15,400 0,225 13,860
Totale m2 272,164 26,27 7 149,75
336 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso Il'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Plinti spalle
39350 39 350,000 39 350,000
Elevazione Spalle
4812,00 4 812,000 4 812,000
Totale kg 44 162,000 1,11 49 019,82
337 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Per getto soletta
Predalles tipo "A"
(10*16) * 2,20 * 1,20 160,000 2,200 1,200 422,400
Predalles tipo "B"
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Ponte sul Canale Marzenego

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(1*16) * 2,20 * 0,520 16,000 2,200 0,520 18,304
Totale m?2 440,704 34,17 15 058,86
338 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Getto soletta
41,40 * 12,52 * 0,20 41,400 12,520 0,200 103,666
Marciapiedi e cordolo barriera
2 * 41,40 * 0,60 * 0,16 2,000 41,400 0,600 0,160 7,949
2*41,40 * 1,66 * 0,31 2,000 41,400 1,660 0,310 42,609
-2 *41,40 * 0,90 * 0,29 -2,000 41,400 0,900 0,290 -21,611
Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi
2 * 41,40 * 1,10 * 0,06 2,000 41,400 1,100 0,060 5,465
Totale m3 138,078 132,12 18 242,87
339 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Getto soletta
2*12,52 0,20 2,000 12,520 0,200 5,008
2 *12,52 * 0,55 2,000 12,520 0,550 13,772
Marciapiedi e cordolo barriera
2 *41,40 * 0,16 2,000 41,400 0,160 13,248
4*0,60 * 0,16 4,000 0,600 0,160 0,384
2 * 41,40 * 0,15 2,000 41,400 0,150 12,420
4*1,66*0,31 4,000 1,660 0,310 2,058
(-2*%2) * 0,90 * 0,29 -4,000 0,900 0,290 -1,044
(2*2) * 41,40 * 0,29 4,000 41,400 0,290 48,024
Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi
(2*2) * (41,40+1,10) * 0,06 4,000 42,500 0,060 10,200
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m?2 104,070 26,27 273392
340 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00 - 08.11.08.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Armatura soletta
26751 26 751,000 26 751,000
Totale kg 26 751,000 1,11 29 693,61
341 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi rete @ 8 maglia 20x20 cm peso kg.
4,081/m2
2 *41,40 * 1,10 * 4,081 2,000 41,400 1,100 4,081 371,697
Sormonti 10%
371,697*0,10 37,170 37,170
Totale kg 408,867 1,07 437,49
342 PA.AL.CI.060 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
Vedi elaborato 08.11.07.00
Scarichi impalcato
4,00 4,000 4,000
Totale cad 4,000 96,25 385,00
343 PA.AL.CI.061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
Vedi elaborato 08.11.07.00
Scarichi impalcato in acciao inox @ 100 mm compreso staffe di fissaggio
4,00%5,00 20,000 20,000
Totale kg 20,000 10,22 204,40
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Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
344 | PA.AL.CL.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A
DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00
Travi di bordo
120179,42 120 179,420 120 179,420
Totale kg 120 179,420 2,46 295 641,37
345 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A
DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00
Controventi
2686,76 2 686,760 2 686,760
Traversi
64618,66 64 618,660 64 618,660
Totale kg 67 305,420 2,46 165 571,33
346 PA.AL.CI.042 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO -
PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
Vedi elaborato 08.11.09.00
Spalla sud
1*4330 4 330,000 4 330,000
Totale kN 4 330,000 1,02 4 416,60
347 PA.AL.CI.043 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
Vedi elaborato 08.11.09.00
Spalla sud
1*4330 4 330,000 4 330,000
Spalla nord
1*4330 4 330,000 4 330,000
Totale kN 8 660,000 1,48 12 816,80
348 PA.AL.CI.044 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

- 167 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato 08.11.09.00
Spalla nord
1*4330 4 330,000 4 330,000
Totale kN 4 330,000 1,35 5 845,50
349 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50
Vedi elaborato 08.11.09.00
Giunti
2%12,52 2,000 12,520 25,040
Totale m 25,040 605,62 15 164,72
350 PA.AL.CI.045 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO -
CICLO "C"
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00
Impalcato metallico
(2,00%2) * 41,40 * 2,30 4,000 41,400 2,300 380,880
(2*4) * 41,40 * 1,00 8,000 41,400 1,000 331,200
(17*2) * 13,20 * 0,60 34,000 13,200 0,600 269,280
(17*3) * 13,20 * 0,30 51,000 13,200 0,300 201,960
controventi
(20%) * 41,40 * 13,20 0,200 41,400 13,200 109,296
Per parti minori, finiture, ecc. circa 15%
1292*0,15 193,800 193,800
Totale m2 1 486,416 21,73 32 299,82
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

351

352

F.14.036.a

F.14.038.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Asse A
3 * (400,00+300,00)
Asse B
3 *(100,00+30,00)
Asse C
3 *100,00
Asse D
3 * 50,00
Asse E
3 *40,00
Asse F
3 *40,00
Totale
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli

articoli 144, 145 e 150 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso I'onere del tracciamento (su impi

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Asse A
150,00
Asse B
100,00
Asse C
100,00
Asse D
50,00
Asse E
50,00

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

700,000

130,000

100,000

50,000

40,000

40,000

2 100,000

390,000

300,000

150,000

120,000

120,000

3 180,000

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

0,29

922,20
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Asse F
50,00 50,000 50,000
Totale m2 500,000 3,54 1770,00
353 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1 1,000 1,000
Totale n 1,000 18,63 18,63
354 F.14.067.00 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 cm di.....i staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90
cm CLASSE 2
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
18,00 18,000 18,000
Totale n 18,000 23,52 423,36
355 F.14.072.00 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 60 cm di d.....staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO
60 cm CLASSE 2
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
16,00 16,000 16,000
Totale n 16,000 20,44 327,04
356 PA.AL.CI.001 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
PELLICOLA DI CLASSE RA1- LATO CM 60
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
18 18,000 18,000
Totale cad 18,000 44,24 796,32
357 F.14.073.00 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 90 cm di ..... taffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO
90 cm CLASSE 1
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1,00 1,000 1,000
Totale n 1,000 24,74 24,74
358 F.14.077.00 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata sia rettangol.....controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
DA 25/10 DIM. 130x30 cm
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
14 14,000 14,000
Totale n 14,000 59,28 829,92
359 PA.AL.CI.009 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
12 * 0,80 * 0,27 12,000 0,800 0,270 2,592
2 *0,40 * 0,50 2,000 0,400 0,500 0,400
Totale m?2 2,992 143,69 429,92
360 PA.AL.CI.010 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1*1,50 * (1,50+0,20) 1,000 1,500 1,700 2,550
Totale m2 2,550 177,34 452,22
361 PA.AL.CI.O11 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
6 * 2,00 * (2,00+0,20) 6,000 2,000 2,200 26,400
Totale m2 26,400 201,97 5332,01
362 F.14.089.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e
sistema antirotazione. Il diametro esterno dovra essere pari a mm 60 ed il peso
non inferio
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
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Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
60 * 4,00 60,000 4,000 240,000
Totale m 240,000 5,94 1 425,60
363 F.14.063.a Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e
dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
60 60,000 60,000
Totale n 60,000 26,62 1597,20
364 F.14.064.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso
eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini
delllAmministrazione.per ciascun segnale MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI
ULTERIORI SEGNALI
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Triangolari
18 18,000 18,000
Circolari
16 16,000 16,000
Romboidali o quadrati
18 18,000 18,000
Ottagonali
1 1,000 1,000
Di indicazione
14 14,000 14,000
Pannelli aggiuntivi
12 12,000 12,000
2 2,000 2,000
1 1,000 1,000
6 6,000 6,000
Totale n 88,000 8,87 780,56
365 PA.AL.CI.023 LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

-172 -




@NGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000 486,33 972,66
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Segnaletica e sicurvia
Barriere di sicurezza

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
366 PA.AL.CI.013 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1 * 46,00 1,000 46,000 46,000
1* 78,00 1,000 78,000 78,000
Totale m 124,000 131,79 16 341,96
367 PA.AL.CI.012 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
2 *10,00 2,000 10,000 20,000
1 * 58,00 1,000 58,000 58,000
Totale m 78,000 84,38 6 581,64
368 PA.AL.CI.0O14 CLASSE H1 - BORDO LATERALE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1* 51,00 1,000 51,000 51,000
Totale m 51,000 48,91 2 494,41
369 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Archetti di separazione ad U ( kg cad 18,00) interasse cm 150
(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000
42 * 18,00 42,000 18,000 756,000
(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000
(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000
58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000
Paletti tipo M uno ogni 150 cm
70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799
Paletti tipo M catena zincata calibrata @ 00 mm peso kg 2.35/m
100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000
Totale kg 5 846,799 2,56 14 967,81
370 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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Segnaletica e sicurvia

Barriere di sicurezza

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Archetti di separazione ad U ( kg cad 18,00) interasse cm 150
(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000
42 * 18,00 42,000 18,000 756,000
(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000
(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000
58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000
Paletti tipo M uno ogni 150 cm
70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799
Paletti tipo M catena zincata calibrata @ 00 mm peso kg 2.35/m
100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000
Totale kg 5 846,799 0,65 3 800,42
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Mitigazione acustiche
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
371 | F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
1*(0,10+6,255) * 1,60 * 1,00 1,000 6,355 1,600 1,000 10,168
1,00 * 9,395 * 1,60 * 1,00 1,000 9,395 1,600 1,000 15,032
(1,00/2) * 2,53 * 1,60 * 1,00 0,500 2,530 1,600 1,000 2,024
Barriera "B2"
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 2,00 * 1,60 1,000 11,375 2,000 1,600 36,400
Totale m3 63,624 8,94 568,80
372 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
13 *2,20 * 1,00 * 1,20 13,000 2,200 1,000 1,200 34,320
1*1,20*1,00 * 1,20 1,000 1,200 1,000 1,200 1,440
1%*2,73%1,00 * 1,20 1,000 2,730 1,000 1,200 3,276
Totale m3 39,036 8,94 348,98
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Mitigazione acustiche
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
373 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
1 *(0,10+6,255) * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 6,355 1,200 0,100 0,763
1,00 * 9,395 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 9,395 1,200 0,100 1,127
(1,00/2) * 2,53 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 0,500 2,530 1,200 0,100 0,152
Barriera "B2"
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * (0,10+1,40+0,10) * 0,10 1,000 11,375 1,600 0,100 1,820
Totale m3 3,862 72,68 280,69
374 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
Fondazione
1* 6,255 * 1,00 * 0,40 1,000 6,255 1,000 0,400 2,502
1,00 * 9,395 * 1,00 * 0,40 1,000 9,395 1,000 0,400 3,758
1,00 * 2,53 * 1,00 * 0,40 1,000 2,530 1,000 0,400 1,012
Elevazione
1*6,01 * 0,40 * 1,00 1,000 6,010 0,400 1,000 2,404
1,00 * 9,395 * 0,40 * 1,00 1,000 9,395 0,400 1,000 3,758
Barriera "B2"
Fondazione
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 1,40 * 0,40 1,000 11,375 1,400 0,400 6,370
Elevazione
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 0,40 * 1,30 1,000 11,375 0,400 1,300 5,915
Totale m3 25,719 132,12 3397,99
375 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
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Mitigazione acustiche
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

376

F.05.025.00

artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"
Fondazione
1,00 * (6,255+1,00+6,255) * 0,40
(1,00%2) * 9,395 * 0,40
1,00 * (2,53+2,53+1,00) * 0,40
Elevazione
1 *(6,01+0,40+6,01) * 1,00
1,00 * (9,395+0,40+9,395) * 1,00
Barriera "B2"
Fondazione
(1,00*2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 0,40
1,00 * 1,40 * 0,40
Elevazione
(1,00%2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 1,30
1,00 * 0,40 * 1,30
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B1"
Fondazione
599,65
Elevazione
560,51
Barriera "B2"
Fondazione

m?2

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000

1,000

2,000
1,000

599,650

560,510

13,510
9,395
6,060

12,420

19,190

11,275

11,275

1,400

0,400

0,400
0,400
0,400

1,000

1,000

0,400

0,400

1,300
1,300

5,404
7,516
2,424

12,420

19,190

9,020

0,560

29,315
0,520

86,369

599,650

560,510

26,27

2 268,91
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Mitigazione acustiche

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
674,55 674,550 674,550
Elevazione
770,39 770,390 770,390
Totale kg 2 605,100 1,11 2 891,66
377 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
13 * 2,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 13,000 2,200 0,700 0,100 2,002
1*1,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 1,200 0,700 0,100 0,084
1* 2,73 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 2,730 0,700 0,100 0,191
Totale m3 2,277 72,68 165,49
378 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
1,00 * 18,50 * 0,50 * 0,50 1,000 18,500 0,500 0,500 4,625
1,00 * 1,50 * 0,50 * 0,50 1,000 1,500 0,500 0,500 0,375
1,00 * 24,00 * 0,50 * 0,50 1,000 24,000 0,500 0,500 6,000
Totale m3 11,000 132,12 1 453,32
379 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
(1,00%*2) * (18,50+0,50) * 0,50 2,000 19,000 0,500 19,000
1,00 * (1,50+1,50) * 0,50 1,000 3,000 0,500 1,500
(1,00%*2) * (24,00+0,50) * 0,50 2,000 24,500 0,500 24,500
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Mitigazione acustiche
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m?2 45,000 26,27 1182,15
380 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro

controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -

08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B3"

Elevazione

1866,05 1 866,050 1 866,050
Totale kg 1 866,050 1,11 2 071,32
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Mitigazione acustiche

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

381 PA.AL.CI.019 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI 1IN

CALCESTRUZZO

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"
1,00 * 15,00 * 0,50
Barriera "B2"
1,00 * 38,00 * 0,50
Barriera "B3"
1,00 * 44,50 * 0,50
Totale

382 PA.AL.CI.020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"
1,00 * 15,00 * 1,50
Barriera "B2"
1,00 * 38,00 * 2,50
Barriera "B3"
1,00 * 44,50 * 1,50
Totale
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B2"
1,00 * 38,00 * 0,50
Barriera "B3"
1,00 * 44,50 * 0,50

383 PA.AL.CI.021

Totale

384 PA.AL.CL.022 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)

m?2

m?2

m?2

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

38,000

44,500

15,000

38,000

44,500

38,000

44,500

0,500

0,500

0,500

1,500

2,500

1,500

0,500

0,500

7,500

19,000

22,250

48,750

22,500

95,000

66,750

184,250

19,000

22,250

41,250

193,23

242,12

261,80

9 419,96

44 610,61

10 799,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Mitigazione acustiche

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B2"
(1,00*261,80) * 38,00 * 0,50 261,800 38,000 0,500 4 974,200
Barriera "B3"
(1,00*261,80) * 44,50 * 0,50 261,800 44,500 0,500 5 825,050
Totale % 10 799,250 0,04 431,97
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
385 | B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di
superficie
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1,00 * (25+65+28+84+430+640+25+20) * 0,50 * 1,00 1,000 1 317,000 0,500 1,000 658,500
Totale m3 658,500 8,69 5722,37
386 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondita fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
15 15,000 15,000
Totale n 15,000 205,73 3 085,95
387 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il p
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
15 * 30,00 15,000 30,000 450,000
Per plinti pali
(22+21) * 22,00 43,000 22,000 946,000
Totale kg 1 396,000 3,01 4 201,96
388 | M.01.009.29 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11.....per la realizzazione del lavoro a
regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In =
10 - 32A, curva C.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
4 4,000 4,000
Totale n 4,000 74,74 298,96
389 M.01.009.20 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11.....r la realizzazione del lavoro a
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N,
In = 10 - 32A, curva C.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale n 1,000 38,39 38,39
390 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: —
tubazione c.s.d.; — scatole di derivazione; — curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 50,00 1,000 50,000 50,000
Totale m 50,000 4,30 215,00
391 M.01.062.04 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: —
tubazione c.s.d.; — scatole di derivazione; — curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 80,00 1,000 80,000 80,000
Totale m 80,000 4,53 362,40
392 M.01.062.09 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: —
tubazione c.s.d.; — scatole di derivazione; — curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 1780,80 1,000 1 780,800 1 780,800
Totale m 1 780,800 13,39 23 844,91
393 M.03.002.01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a
terra completo di coperchio con indicazione g.....Ila realizzazione del lavoro a
regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim.
interne min. 40x40x40cm.
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale n 3,000 146,26 438,78
394 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale n 3,000 46,01 138,03
395 PA.AL.CI.046 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale cad 3,000 633,47 1 900,41
396 | PA.AL.CL.047 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG160R16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 692,00 1,000 692,000 692,000
Totale m 692,000 2,71 1875,32
397 PA.AL.CI.048 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG160R16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 200,00 1,000 200,000 200,000
Totale m 200,000 2,02 404,00
398 PA.AL.CI.049 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG160R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 1740,00 1,000 1 740,000 1 740,000
Totale m 1 740,000 5,32 9 256,80
399 | PA.AL.CLO50 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG160R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 24,00 1,000 24,000 24,000
Totale m 24,000 2,92 70,08
400 PA.AL.CI.051 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V -
FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 60,00 1,000 60,000 60,000
Totale m 60,000 2,33 139,80
401 | PA.AL.CLO52 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V -
SEZ. 16 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 80,00 1,000 80,000 80,000
Totale m 80,000 4,50 360,00
402 B.74.042.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 50,00 * 4,50 1,000 50,000 4,500 225,000
Totale kg 225,000 3,05 686,25
403 PA.AL.CI.053 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN ALLUMINIO
- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
14 14,000 14,000
Totale cad 14,000 179,49 2 512,86
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
404 PA.AL.CI.054 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V -
POSA IN OPERA
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
14 14,000 14,000
Totale cad 14,000 21,08 295,12
405 PA.AL.CI.055 CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER
CENTER
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
10,80 10,800 10,800
Totale m?2 10,800 2 142,63 23 140,40
406 | PA.AL.CLO56 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000 158,95 158,95
407 PA.AL.CI.057 CONTATTORE 4 POLIL
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
7 7,000 7,000
Totale cad 7,000 48,07 336,49
408 PA.AL.CI.058 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
6 6,000 6,000
Totale cad 6,000 126,81 760,86
409 PA.AL.CI.059 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000 139,21 139,21
410 F.11.012.b Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi
di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di
circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in op
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
Plinti pali
22+21 43,000 43,000
Totale n 43,000 224,78 9 665,54
411 PA.OF.IM.001 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione stradale completo di
armatura stradale (tipo AEC serie Italo 2 o equivalente) a led, flusso luminoso
12920 Im e potenza 99W - Palo H fuori terra 10 m.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
22 22,000 22,000
Totale cad 22,000 2 584,68 56 862,96
412 PA.OF.IM.002 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 2 o equivalente) a led, flusso
luminoso 7150 Im e potenza 57W - Palo H fuori terra 10 m.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
21 21,000 21,000
Totale cad 21,000 2 251,73 47 286,33
413 PA.OF.IM.003 Fornitura e posa in opera di proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione
di aree generiche. Taglia piccola. Con 36 LED pilotati a 500mA con ottica EWR
(Extra Wide Road). Driver 4DIM LED, configurato per controllo DALI. IP66, IK08,
Classe II.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
6 6,000 6,000
Totale cad 6,000 774,38 4 646,28
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Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

414 PA.OF.IM.004 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione coperture completo di:
plafoniera (tipo Disano serie Hydro led high performance o equivalente) a led,
flusso luminoso 5890 Im e potenza 34W,
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 291,15 291,15
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

415

416

417

418

PA.AL.CI.064

PA.AL.CI.066

PA.AL.CI.065

PA.AL.CI.067

PA.AL.CI.067.a

Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della
bonifica da mine e ordigni.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda) si valuta al 50%
((38411+4356)) * 0,50

Totale
Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino
a 100 cm di profondita con I'impiego di apparato rilevatore, in assenza di acqua.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda)
(38411+4356)

Totale
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di
profondita a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
maglia 2,80*2,80 m
Area bonifica bellica profonda fino a tre metri con garanzia 4 metri
((31812+2724)/2,8/2,80+0,898) * 3,00
Area bonifica bellica profonda fino a sette metri con garanzia otto metri
((3386+588)/2,80/2,80+0,122) * 7,00

Totale

Ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi e connesso uso dell'apparato
rilevatore.

Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti
con idonei mezzi meccanici, e connesso uso dell'apparato rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 1.5% dello scavo

Bonifica superficiale

(42767,00*%0,015) * 1,00

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

m?2

m?2

42 767,000

42 767,000

4 406,000

507,010

641,505

0,500

3,000

7,000

1,000

21 383,500

21 383,500

42 767,000

42 767,000

13 218,000

3 549,070

16 767,070

641,505

0,28

0,31

2,47

5987,38

13 257,77

41 414,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

((31812+2724)*0,015) * 3,00
Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m
((3386+588)*0,015) * 7,00

Totale

419 PA.AL.CI.067.b Scavo di profondita su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi, compiuti con idonei mezzi meccanici, e connesso uso dell'apparato
rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Si valuta un 1.0% dello scavo
Bonifica superficiale
(42767,00*%0,010) * 1,00
Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m
((31812+2724)*0,010) * 3,00
Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m
((3386+588)*0,010) * 7,00
Totale
420 PA.AL.CI.067.c Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e
connesso uso di apparato rilevatore.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Si valuta un 0,2 per mille dello scavo
Bonifica superficiale
(42767*0,0002) * 1,00
Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m
((31812+2724)*0,0002) * 3,00
Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m
((3386+588)*0,0002) * 7,00

Totale

421 PA.AL.CI.068 Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle
perforazioni mediante regolarizzazione delle superfici.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

m3

m3

m3

518,040

59,610

427,670

345,360

39,740

8,553

6,907

0,795

3,000

7,000

1,000

3,000

7,000

1,000

3,000

7,000

1 554,120

417,270

2612,895

427,670

1 036,080

278,180

1 741,930

8,553

20,721

5,565

34,839

6,12

8,07

244,10

15 990,92

14 057,38

8 504,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Sistemazione materiali scavati

Vedi quantita materiali scavati

2612,895 2 612,895 2 612,895
1741,930 1741,930 1741,930
34,839 34,839 34,839

Totale m3 4 389,664 0,45 1 975,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
422 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
2 * 23,80 2,000 23,800 47,600
2 * 27,50 2,000 27,500 55,000
3%*22,40 3,000 22,400 67,200
3 * 29,00 3,000 29,000 87,000
Totale m 256,800 15,83 4 065,14
423 H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
1%* 22,40 1,000 22,400 22,400
1* 29,00 1,000 29,000 29,000
Totale m 51,400 24,76 1 272,66
424 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
1* 23,80 1,000 23,800 23,800
1* 27,50 1,000 27,500 27,500
Totale m 51,300 58,26 2 988,74
425 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
4 4,000 4,000
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
4 4,000 4,000
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1 1,000 1,000
Totale cad 9,000 196,67 1770,03
426 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
4 4,000 4,000
4 4,000 4,000
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1 1,000 1,000
Totale cad 9,000 166,80 1501,20
427 H.03.020.b Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della
classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore
di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio
con blo
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
4 4,000 4,000
4 4,000 4,000
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1 1,000 1,000
Totale n 9,000 215,06 1 935,54
428 F.08.005.a Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa — cemento forniti a pie d'opera dalla

Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E
GHISA—-CEMENTO del
peso fino a kg 70
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

429

430

431

F.08.005.b

E.02.004.a

H.02.027.b

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.7
5

Totale
Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa — cemento forniti a pie d'opera dalla
Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E

GHISA—-CEMENTO del
peso oltre kg 70 fino a kg 120

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.7
5

Totale
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie

murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1* 10,00 * 0,60 * 1,00
Interferenza 4.2
1,00 * 60,00 * 0,60 * 1,00
Totale
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civ.....POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN

PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 125
mm d. interno 117,6 mm

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1* 10,00
Interferenza 4.2
1,00 * 60,00
Totale

m3

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

60,000

10,000

60,000

0,600

0,600

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

36,000

42,000

10,000

60,000

70,000

12,11

16,15

7,87

9,74

60,55

80,75

330,54

681,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi

Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

432

433

434

435

PA.AL.CI.025

H.03.045.00

A.01.001.a1

A.01.002.a1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=500 cm

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 4.2
3

Totale
Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN

124 da azienda certificata ISO 90012008 e 140012004, avente marcatura
riportante classe di

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 4.2
3
Totale

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 5.3
8
Interferenza 3.3
8
Interferenza 2.1
8
Interferenza 6.1
8
Interferenza 8.1
8
Interferenza 8.2
8
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

cad

cad

3,000

3,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

48,000

72,89

103,23

42,16

218,67

309,69

2 023,68
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Interferenza 5.3
8 8,000 8,000
Interferenza 3.3
8 8,000 8,000
Interferenza 2.1
8 8,000 8,000
Interferenza 6.1
8 8,000 8,000
Interferenza 8.1
8 8,000 8,000
Interferenza 8.2
8 8,000 8,000
Totale h 48,000 39,96 1918,08
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
436 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Vedi quantita articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno....."
11016,27*0,20 2 203,254 2 203,254
Vedi quantita articolo E.02.004.a "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondita fino a m 2.00....."
3569,079 3 569,079 3 569,079
Vedi quantita articolo PA.AL.CI.028 "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ..... "
595,995 595,995 595,995
Totale m3 6 368,328 3,21 20 442,33
437 E.06.004.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a
discarica dei materiali di risulta SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA
OLTRE km 10
Discarica a 20 km dal cantiere
Vedi quantita articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno....."
(11016,27*0,20) * (20-10) 2 203,254 10,000 22 032,540
Vedi quantita articolo E.02.004.a "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondita fino a m 2.00....."
3569,079 * (20-10) 3 569,079 10,000 35 690,790
Vedi quantita articolo F.03.002.00 "Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi
meccanici....."
10111,43 * (20-10) 10 111,430 10,000 101 114,300
Vedi quantita articolo F.03.009.a "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla
profondita di m 1,50....."
309,871 * (20-10) 309,871 10,000 3098,710
Vedi quantita articolo F.01.004.b "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello
spessore 600 mm ...."
(1308,50*0,60) * (20-10) 785,100 10,000 7 851,000
Vedi quantita articolo F.01.020.f "Pali trivellati a medio e grande diametro @ 1200
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

438

B.97.001.b

mm ....
(600%0,60%0,60*3,14) * (20-10)

Vedi quantita articolo F.02.001.00 "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e
di strutture in
ca..."

6,916 * (20-10)

Vedi quantita articolo F.02.004.00 "Demolizione di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso ...."

235,600 * (20-10)

Vedi quantita articolo PA.AL.CI.028 "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 * (20-10)
A dedurre
Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantita articolo E.03.005.a "Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi ..... "

574,018 * (20-10)

Vedi quantita articolo F.04.002.a "Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi ..... "

1591,499 * (20-10)
Totale

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali

Vedi quantita articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno....."
11016,27*0,20

Vedi quantita articolo E.02.004.a "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondita fino a m 2.00....."

3569,079

Vedi quantita articolo F.03.002.00 "Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici....."

10111,43
Vedi quantita articolo F.03.009.a "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla

kmxm3

678,240

6,916

235,600

595,995

574,018

1591,499

2 203,254

3 569,079

10 111,430

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

6 782,400

69,160

2 356,000

5959,950

-5 740,180

-15 914,990

163 299,680

2 203,254

3 569,079

10 111,430

0,16

26 127,95
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Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
profondita di m 1,50....."
309,871 309,871 309,871
Vedi quantita articolo F.01.004.b "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello
spessore 600 mm ...."
1308,50*0,60 785,100 785,100
Vedi quantita articolo F.01.020.f "Pali trivellati a medio e grande diametro @ 1200
mm ...."
600*0,60*0,60*3,14 678,240 678,240
A dedurre
Materiale recuperato per reinterri
Vedi quantita articolo E.03.005.a "Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi ..... "
574,018 574,018 -574,018
Vedi quantita articolo F.04.002.a "Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi ..... "
1591,499 1591,499 -1591,499
Totale m3 15 491,457 4,36 67 542,75
439 B.97.001.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti nonpericolosi: da attivita di demolizione e costruzione
Vedi quantita articolo F.02.001.00 "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e
di strutture in
ca.."
6,916 * 2,4 6,916 2,400 16,598
Vedi quantita articolo PA.AL.CI.028 "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."
595,995 * 2,50 595,995 2,500 1 489,988
Totale ton 1 506,586 6,97 10 500,90
440 B.97.001.e COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste
Vedi quantita articolo F.02.004.00 "Demolizione di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso ...."
235,600 * 2,10 235,600 2,100 494,760
Totale ton 494,760 17,43 8 623,67
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
441 1.09.001.a Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 6x8 e filo di diametro 2,7mm op.....I A SCATOLA CON FILO IN
LEGA ZINCO-ALLUMINIO per gabbioni maglia 6x8 filo 2.7 mm H = 1.00 m con
pietrame reperito in posto.
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2
1*6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500
1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416
Totale m3 6,916 106,69 737,87
442 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimen
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2 formazione ture con terreno proveniente da scavi
Su impalcato 1
1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440
Su impalcato 2 e 3
(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896
4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400
Totale m3 42,736 4,08 174,36
443 H.02.032.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE
RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A DIAMETRO INTERNO 1000 MM
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2
1 * 75,00 1,000 75,000 75,000
Totale m 75,000 534,96 40 122,00
444 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento delle acque,
compreso i
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

-202 -




NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Fase 2A.2 - nr. 2 pompe
1*60*24 1 440,000 1 440,000
1*60*24 1 440,000 1 440,000
Totale m3 2 880,000 4,97 14 313,60
445 E.07.003.b Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo
Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di
accessori e punte filtranti infisse per una profondita massima di m 6.00, compreso
e compens
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.3 nr. 3 impianti well point
1*60 60,000 60,000
1*60 60,000 60,000
1*60 60,000 60,000
Totale giorno 180,000 180,32 32 457,60
446 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 4A.1 Rimozione ture con terreno proveniente da scavi
Su impalcato 1
1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440
Su impalcato 2 e 3
(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896
4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400
Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni
1*6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500
1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416
Totale m3 49,652 5,98 296,92
447 F.02.001.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, con
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, compreso l'onere del recupero e pulizia
della pietra, nonche il traspor
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni
1*6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500
1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416
Totale m3 6,916 28,47 196,90
448 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento delle acque,
compreso i
Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 4
Fase 3C - agottamento con pompe
2*35%16 1 120,000 1 120,000
Totale m3 1 120,000 4,97 5 566,40
449 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento delle acque,
compreso i
Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 5-7
Fase 5A - agottamento con pompe
2*45*16 1 440,000 1 440,000
Totale m3 1 440,000 4,97 7 156,80
450 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con

prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 6
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere di cantierizzazione
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Fase 5C - agottamento con pompe
1*30*16 480,000 480,000
Totale m3 480,000 4,97 2 385,60
451 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento delle acque,
compreso i
Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 8-9
Fase 7A - agottamento con pompe
2*30*16 960,000 960,000
Totale m3 960,000 4,97 4771,20
452 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento delle acque,
compreso i
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Fase 8A - agottamento con pompe
1*15%16 240,000 240,000
Totale m3 240,000 4,97 1192,80
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

453

454

455

F.01.001.b

F.01.004.b

F.01.008.00

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette efo consolidamento di
terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta
anche p

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00
Impalcato 1

Diaframmi lato nord/sud e setto centrale

1

Totale

Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm
Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16 * 2,50 * 12,00

Diaframmi setto centrale

13,00 * 2,50 * 9,80

Diaframmi lato sud

17 * 2,50 * 12,00

Totale

Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di
rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare l'armatura
metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante
demoli

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00
Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16

Diaframmi setto centrale

13,00

Diaframmi lato sud

17

a corpo

m?2

1,000

16,000

13,000

17,000

16,000

13,000

17,000

2,500

2,500

2,500

12,000

9,800

12,000

1,000

1,000

480,000

318,500

510,000

1 308,500

16,000

13,000

17,000

4 444,33

139,28

4 444,33

182 247,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 46,000 31,28 1 438,88
456 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro

controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00- 08.06.07.00
Impalcato 1
Vedi tabella ferri allegato 17.07.00.00
Diaframmi lato nord e sud

" femmina
16 * 2543,57 16,000 2 543,570 40 697,120

" maschio
17 * 2758,11 17,000 2 758,110 46 887,870
Diaframmi setto centrale

" femmina
6 * 1726,01 6,000 1726,010 10 356,060

" maschio
7 * 1834,51 7,000 1 834,510 12 841,570

Totale kg 110 782,620 1,11 122 968,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
457 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborato nr. 08.06.01.00
Demolizione muri laterali canale Roviego - fondazione ed elevazione (area mq
1,96)
2 * 50,00 * 1,96 2,000 50,000 1,960 196,000
Demolizione biforcazione tra Roviego ed Allacciante (a stima )
54,00 54,000 54,000
Totale m3 250,000 99,68 24 920,00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

458

459

PA.AL.CI.017

F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00-08.06.09.00
Impalcato 2
Lato nord
23,00 * 22,00
Lato sud
29,00 * 22,00
Impalcato 3
Lato nord
11,00 * 22,00
Lato sud
12,00 * 22,00

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00
Pali Impalcato 2
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Lato nord
23,00 * 2881,23
Lato sud
29,00 * 2881,23
Impalcato 3
Lato nord
11,00 * 2881,23
Lato sud
12,00 * 2881,23
Totale

kg

23,000

29,000

11,000

12,000

23,000

29,000

11,000

12,000

22,000

22,000

22,000

22,000

2 881,230

2 881,230

2 881,230

2 881,230

506,000

638,000

242,000

264,000

1 650,000

66 268,290

83 555,670

31 693,530

34 574,760

216 092,250

83,09

137 098,50

239 862,40
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
460 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
soletta ponticello ramo nord mq 80
1* 80,00 * 1,00 1,000 80,000 1,000 80,000
soletta ponticello ramo sud mq 48
1*48,00 * 1,00 1,000 48,000 1,000 48,000
Totale m3 128,000 99,68 12 759,04
461 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
parapetti su ponticelli esistenti
2*350 700,000 700,000
Carpenteria metallica e Griglia esistente su testa canale e parapetto
2000 2 000,000 2 000,000
Totale kg 2 700,000 0,66 1782,00
462 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Demolizione recinzioni su Via Gazzera Bassa
1* 47,00 1,000 47,000 47,000
1*12,00 1,000 12,000 12,000
Totale m 59,000 5,53 326,27
463 PA.AL.CI.006 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Rimozione new jersey su collegamento provvisorio
1* 36,00 1,000 36,000 36,000
Totale m 36,000 3,27 117,72
464 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3
Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

individuata ne

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Rimozione pavimentazione provvisoria

320,00 * 0,20 320,000 0,200 64,000
Totale m3 64,000 27,17 1738,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
465 F.01.009.d IMPIANTO CANTIERE - PALI, MICROPALI E TIRANTI micropali o tiranti
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Per realizzazione micropali
1,00 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000 2 010,74 2 010,74
466 F.01.024.e PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 220 - 300 mm
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 240 mm
99,00 * 11,00 99,000 11,000 1 089,000
Totale m 1 089,000 95,04 103 498,56
467 F.01.024.d PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 220 mm
16 * 14,50 16,000 14,500 232,000
Totale m 232,000 81,06 18 805,92
468 F.01.027.d ARMATURA DEI MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, valvolato
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 240 mm armatura @ 193,7 sp. 16 mm peso 70,1 kg/m
99,00 * 70,10 * (11,00+0,50) 99,000 70,100 11,500 79 808,850
Micropali perforazione @ 220 mm armatura @ 114,3 sp. 10 mm peso 25,7 kg/m
16 * 25,70 * (14,50+0,50) 16,000 25,700 15,000 6 168,000
Totale kg 85 976,850 2,17 186 569,76
469 F.01.033.c TRATTAMENTO TESTA PALI micropali
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 240 mm armatura @ 193,7 sp. 16 mm
99,00 99,000 99,000
Micropali perforazione @ 220 mm armatura @ 114,3 sp. 10 mm
16 16,000 16,000
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale n 115,000 9,30 1 069,50
470 F.01.056.b Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di

opportuna granulometria preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori,

dosato opportunamente per ottenere una classe 200 con Rck>=30 Nfmm2 e con

aggiunta di accel

Vedi elaborati nr. 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Su micropali

(7,70+24,50+3,20-3,40) * (2,50+0,45+0,15) 32,000 3,100 99,200

3,40 * (4,00+0,45+0,15) 3,400 4,600 15,640
Totale m2 114,840 14,99 1721,45
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
471 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborato nr. 08.076.00
Fase 3C - demolizione muro in c.a. esistente
35,40 * 1,40 * 0,40 35,400 1,400 0,400 19,824
35,40 * ((0,40+0,50)/2) * 1,40 35,400 0,450 1,400 22,302
Totale m3 42,126 99,68 4199,12
472 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Demolizione recinzioni C.A.V.
1* 15,20 1,000 15,200 15,200
1*6,80 1,000 6,800 6,800
1 * 68,55 1,000 68,550 68,550
1* 13,60 1,000 13,600 13,600
1*10,70 1,000 10,700 10,700
1 * 24,55 1,000 24,550 24,550
1*13,86 1,000 13,860 13,860
1*12,89 1,000 12,890 12,890
Totale m 166,150 5,53 918,81
473 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Smontaggio gradini
200 200,000 200,000
Demolizione parapetto
250,00 250,000 250,000
Totale kg 450,000 0,66 297,00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

474

475

476

PA.AL.CI.017

PA.AL.CL.017

F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Impalcato 5
Lato nord - tipo 1
13 * 12,00
Lato sud - tipo 1
22 * 12,00
Impalcato 7
Lato nord tipo 1
12,00 * 12
Lato nord tipo 2
10,00 * 12,00
Lato sud- tipo 1
12,00 * 12,00
Lato sud- tipo 2
8 * 12,00
Lato sud- tipo 3
6,00 * 12,00
Totale
Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.
Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Impalcato 6
Lato nord - tipo 1
18 * 12,00
Lato sud - tipo 1
18,00 * 12,00
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

13,000

22,000

12,000

10,000

12,000

8,000

6,000

18,000

18,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

156,000

264,000

144,000

120,000

144,000

96,000

72,000

996,000

216,000

216,000

432,000

83,09

83,09

82 757,64

35 894,88
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Fondazioni speciali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

477 F.05.025.00

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Impalcato 5
Lato nord - tipo 1
13 * 1006,07
Lato sud - tipo 1
22 * 1006,07
Impalcato 7
Lato nord tipo 1
12,00 * 1006,07
Lato nord tipo 2
10 * 1073,18
Lato sud- tipo 1
12,00 * 1006,07
Lato sud- tipo 2
8 * 1073,18
Lato sud- tipo 3
6,00 * 1109,15
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 6

Lato nord - tipo 1

18 * 1006,07

Lato sud - tipo 1

18,00 * 1006,07

kg

13,000

22,000

12,000

10,000

12,000

8,000

6,000

18,000

18,000

1 006,070

1 006,070

1 006,070

1 073,180

1 006,070

1 073,180

1 109,150

1 006,070

1 006,070

13 078,910

22 133,540

12 072,840

10 731,800

12 072,840

8 585,440

6 654,900

85 330,270

18 109,260

18 109,260

94 716,60
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Fondazioni speciali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Totale

kg

36 218,520

1,11

40 202,56
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
478 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborati nr. 07.02.00.01 - 08.08.11.00
soletta ponticello consortile - mq 50
1* 50,00 * 1,00 1,000 50,000 1,000 50,000
Totale m3 50,000 99,68 4 984,00
479 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
parapetti su ponticello esistente
550,00 550,000 550,000
Totale kg 550,000 0,66 363,00
480 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborati nr.07.02.00.01
Demolizione recinzioni
1* 20,00 1,000 20,000 20,000
1* 16,00 1,000 16,000 16,000
1,00 * 15,95 1,000 15,950 15,950
Totale m 51,950 5,53 287,28
481 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A
M 6,00
Vedi elaborati nr.07.02.00.01
Abbattimento alberature
12 12,000 12,000
Totale cad 12,000 61,32 735,84
482 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
Vedi elaborati nr.07.02.00.01
Abbattimento alberature
10 10,000 10,000
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Demolizioni

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Totale

cad

10,000

69,05

690,50
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

483

484

PA.AL.CI.017

F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00
Impalcato 8
Nord
23,00 * 22,00
Sud
23,00 * 22,00
Impalcato 9
Nord
31,00 * 22,00
Sud
33,00 * 22,00
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Impalcato 8-9
292367
Totale

kg

23,000

23,000

31,000

33,000

292 367,000

22,000

22,000

22,000

22,000

506,000

506,000

682,000

726,000

2 420,000

292 367,000

292 367,000

83,09

201 077,80

324 527,37
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Fondazioni speciali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

485 PA.AL.CI.017

486 | F.05.025.00

487 PA.AL.CL.017

488 F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00
Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale Marzenego
16,00 * 12,00
3,00 * 13,50

Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Pali 12 m
43483,00
Pali 13,50 m
9440
Totale
Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
31 * 18,00
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.12.11.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

kg

16,000
3,000

43 483,000

9 440,000

31,000

12,000
13,500

18,000

192,000
40,500

232,500

43 483,000

9 440,000

52 923,000

558,000

558,000

83,09

83,09

19 318,43

58 744,53

46 364,22
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
86675,23 86 675,230 86 675,230
Totale kg 86 675,230 1,11 96 209,51
489 F.01.001.a IMPIANTO CANTIERE palancole
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
1 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000 2 066,09 2 066,09
490 F.01.002.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari
PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140 kg/m2
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
Infissione
1*20%*9 1,000 20,000 9,000 180,000
Estrazione
1*20%*9 1,000 20,000 9,000 180,000
Totale m?2 360,000 41,36 14 889,60
491 PA.AL.CI.029 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 110 - 155
KG / MQ
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
Noleggio
15 * 20 * 9,00 15,000 20,000 9,000 2 700,000
Totale m2/sett 2 700,000 0,61 1 647,00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Ponte sul Canale Marzenego

Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

492

493

494

495

496

F.01.009.c

F.01.020.f

F.01.022.00

F.05.025.00

F.01.033.b

IMPIANTO CANTIERE — PALI, MICROPALI E TIRANTI pali trivellati medio e grande
diametro

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
1

Totale

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO diametro mm 1200
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
(2*10) * 30,00

Totale
SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'. NELLA
MISURA DEL 10%
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
(2*10) * 260,42 * (30,00-20)

Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00 - 08.11.10.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
122828
Totale

TRATTAMENTO TESTA PALI pali a medio e grande diametro
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

a corpo

%

kg

1,000

20,000

20,000

122 828,000

260,420

30,000

10,000

1,000

1,000

600,000

600,000

52 084,000

52 084,000

122 828,000

122 828,000

5449,09

221,36

0,09

1,11

5 449,09

132 816,00

4 687,56

136 339,08
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Ponte sul Canale Marzenego
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2*10 20,000 20,000
Totale n 20,000 54,88 1097,60
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Ponte sul Canale Marzenego

Demolizioni

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

497 PA.AL.CI.028

498 E.05.025.b

499 | F.02.004.00

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02
PONTE SUL MARZENEGO
Ponte esistente - scapitozzatura pali
4*0,79 * 0,65
Ponte esistente - pulvini
2*6,85%*1,30 * 1,80
Ponte esistente - paraghiaia e muretti laterali
2 * 6,85 * 0,40 * 0,60
4 *1,40 * 0,40 * 0,60
Ponte esistente - soletta
1* 41,00 * 5,25 * 0,30
Ponte esistente - cordoli
2 * 41,00 * 0,50 * 0,55
Totale
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02
PONTE SUL MARZENEGO
travi di bordo esistenti compreso irrigidimenti kg/ml. 790,00
2 * 41 * 790
travi trasversali HEB 200
33 *5,20 * 61,30
piastre bullonerie accessori
1 * 3750
Rimozione gradini vie di fuga tangenziale
100
Totale

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,

m3

kg

4,000

2,000

2,000
4,000

1,000

2,000

2,000

33,000

1,000

100,000

6,850

6,850
1,400

41,000

41,000

41,000

5,200

0,790

1,300

0,400
0,400

5,250

0,500

0,650

1,800

0,600
0,600

0,300

0,550

790,000

61,300

3 750,000

2,054

32,058

3,288
1,344

64,575

22,550

125,869

64 780,000

10 519,080

3 750,000

100,000

79 149,080

99,68

0,66

12 546,62

52 238,39
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Ponte sul Canale Marzenego

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne
Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02
Rimozione pavimentazione bituminosa mq. 710.00
710,00 * 0,20 710,000 0,200 142,000
Totale m3 142,000 27,17 3 858,14
500 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Rimozione cumulo nr. 5 - mc. 350 - vedi relazione elab. 02.02.01.00
350,00 350,000 350,000
Totale m3 350,000 5,98 2 093,00
501 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Demolizione recinzioni
1* 24,32 1,000 24,320 24,320
1*5,02 1,000 5,020 5,020
1*10,03 1,000 10,030 10,030
1*61,59 1,000 61,590 61,590
1* 24,86 1,000 24,860 24,860
1*6,78 1,000 6,780 6,780
1*7,70 1,000 7,700 7,700
1*5722 1,000 5,220 5,220
1*2,18 1,000 2,180 2,180
1*72,53 1,000 72,530 72,530
Totale m 220,230 5,53 1217,87
502 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A
M 6,00
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Abbattimento alberature
20,00 20,000 20,000
Totale cad 20,000 61,32 1226,40
503 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Abbattimento alberature
20,00 20,000 20,000
Totale cad 20,000 69,05 1 381,00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Mitigazioni acustiche
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
504 PA.AL.CI.018 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 600 mm.
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
15 * 5,00 15,000 5,000 75,000
Totale m 75,000 71,64 5 373,00
505 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
15 * (0,10+0,80+0,10) * (0,10+0,80+0,10) * 0,10 15,000 1,000 1,000 0,100 1,500
Totale m3 1,500 72,68 109,02
506 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
15 * 0,80 * 0,80 * 0,80 15,000 0,800 0,800 0,800 7,680
Totale m3 7,680 132,12 1 014,68
507 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
(15*2) * (0,80+0,80) * 0,80 30,000 1,600 0,800 38,400
Totale m?2 38,400 26,27 1 008,77
508 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Mitigazioni acustiche
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00
Barriera "B3"
Plinti e pali
1967,35 1 967,350 1 967,350
Totale kg 1 967,350 1,11 2 183,76
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Mitigazioni acustiche

Monitoraggi
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
509 PA.AL.CI.024 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN
GIORNO (24 H)
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Punti di misura in facciata al ricettore ante operam e post operam
2*1 2,000 2,000
Punti di misura in facciata al ricettore in corso d'opera
1*1 1,000 1,000
Punti di misura in facciata al ricettore post operam
2%2 4,000 4,000
Punti di misura all'interno del ricettore post operam
1*1 1,000 1,000
Totale cad 8,000 223,27 1786,16
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

510

511

512

513

514

E.05.011.00

F.03.009.a

A.01.001.a1

A.01.002.a1

D.01.002.a1

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Cordolo
1,00 * 5,20 * 0,40 * 0,50

Totale
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Scavo per pulizia area, rimozione stabilizzato e livellamento del piano
130,00 * 0,30
Totale
OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc
16
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc
16
Totale
AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc
16

m3

m3

1,000

130,000

16,000

16,000

16,000

5,200

0,400

0,500

0,300

1,040

1,040

39,000

39,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

165,26

8,94

42,16

39,96

171,87

348,66

674,56

639,36
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale h 16,000 53,57 857,12
515 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
148,00 * 0,20 148,000 0,200 29,600
Totale m3 29,600 27,17 804,23
516 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Nuova pavimentazione
140,00 * 0,10 140,000 0,100 14,000
Totale m3 14,000 113,98 1 595,72
517 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Nuova pavimentazione
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
140,00 * 4,49 140,000 4,490 628,600
Totale kg 628,600 1,07 672,60
518 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Nuova pavimentazione
140,00 140,000 140,000
Totale m2 140,000 24,74 3 463,60
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
519 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 20,830 2,200 0,600 27,496
1,00 * (3,15+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 3,650 2,200 0,600 4,818
1,00 * (6,28+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,780 2,200 0,600 8,950
1,00 * 4,30 * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 4,300 2,200 0,600 5,676
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,340 2,200 0,600 8,369
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+0,50) * (0,50+0,50+0,50) * 0,40 1,000 15,800 1,500 0,400 9,480
Totale m3 64,789 8,94 579,21
520 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 20,430 1,400 0,100 2,860
1,00 * (3,15+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 3,250 1,400 0,100 0,455
1,00 * (6,28+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 6,380 1,400 0,100 0,893
1,00 * 4,30 * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 4,300 1,400 0,100 0,602
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 5,940 1,400 0,100 0,832
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+0,10) * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 15,400 0,700 0,100 1,078
Totale m3 6,720 72,68 488,41
521 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Fondazione
Muro tipo 1
1,00 * 20,33 * 1,20 * 0,40 1,000 20,330 1,200 0,400 9,758
1,00 * 3,15 * 1,20 * 0,40 1,000 3,150 1,200 0,400 1,512
1,00 * 6,28 * 1,20 * 0,40 1,000 6,280 1,200 0,400 3,014
1,00 * 4,30 * 1,20 * 0,40 1,000 4,300 1,200 0,400 2,064
Muro tipo 2
1,00 * 5,84 * 1,20 * 0,40 1,000 5,840 1,200 0,400 2,803
Muro tipo 3
1,00 * 15,30 * 0,50 * 0,20 1,000 15,300 0,500 0,200 1,530
Elevazione
Muro tipo 1
1,00 * 20,33 * 0,30 * 1,30 1,000 20,330 0,300 1,300 7,929
1,00 * 3,15 * 0,30 * 1,30 1,000 3,150 0,300 1,300 1,229
1,00 * 6,28 * 0,30 * 1,30 1,000 6,280 0,300 1,300 2,449
Muro tipo 2
1,00 * 5,84 * 0,30 * 0,78 1,000 5,840 0,300 0,780 1,367
Muro tipo 3
1,00 * 15,30 * 0,20 * 0,40 1,000 15,300 0,200 0,400 1,224
Totale m3 34,879 132,12 4 608,21
522 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Fondazione
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+20,33+1,20) * 0,40 1,000 41,860 0,400 16,744
1,00 * (3,15+3,15+1,20) * 0,40 1,000 7,500 0,400 3,000
1,00 * (6,28+6,28+1,20) * 0,40 1,000 13,760 0,400 5,504
(1,00*2) * 4,30 * 0,40 2,000 4,300 0,400 3,440
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Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337
Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+5,84+1,20) * 0,40 1,000 12,880 0,400 5,152
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+15,30+0,50) * 0,20 1,000 31,100 0,200 6,220
Elevazione
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+20,33+0,30) * 1,30 1,000 40,960 1,300 53,248
(1,00%2) * (3,15+0,30) * 1,30 2,000 3,450 1,300 8,970
(1,00*2) * (6,28+0,30) * 1,30 2,000 6,580 1,300 17,108
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+5,84+0,30) * 0,78 1,000 11,980 0,780 9,344
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+15,30+0,20) * 0,40 1,000 30,800 0,400 12,320
Totale m2 141,050 26,27 3 705,38

523 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 12.02.00.00 - 17.07.00.00
Muro tipo 1
1192,41 1192,410 1192,410
568,85 568,850 568,850
Muro tipo 2
281,76 281,760 281,760
Muro tipo 3
202,73 202,730 202,730

Totale kg 2 245,750 1,11 2492,78

524 F.08.001.a

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cancello
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400
Recinzione
Muro tipo 3
25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250
Muro tipole 2
25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238
Muro tipo 1
25 * 6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625
25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313
Paletti tipo M uno ogni 200 cm
7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580
Totale kg 2 291,406 2,56 5 866,00
525 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Cancello
40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400
Recinzione
Muro tipo 3
25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250
Muro tipo 1 e 2
25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238
Muro tipo 1
25 *6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625
25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313
Paletti tipo M uno ogni 200 cm
7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580
Totale kg 2 291,406 0,65 1 489,41
526 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
1* 16,40 1,000 16,400 16,400
Totale m 16,400 23,21 380,64
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere minori

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
527 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Percorso via di fuga
1,00 * 32,00 * 1,70 * 0,25 1,000 32,000 1,700 0,250 13,600
Totale m3 13,600 21,75 295,80
528 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Percorso via di fuga
1,00 * 32,00 * 1,50 * 0,10 1,000 32,000 1,500 0,100 4,800
Totale m3 4,800 113,98 547,10
529 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Percorso via di fuga
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq
1,00 * 32,00 * 1,50 * 2,98 1,000 32,000 1,500 2,980 143,040
Totale kg 143,040 1,07 153,05
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

530

531

532

F.03.009.a

E.08.001.b

F.05.010.e

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
1,00 * (0,50+67,20+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60
Muro "B"
1,00 * (0,50+8,90+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60
Percorso via di fuga e cordolo
1,00 * (32,00+5,00) * 2,00 * 0,30
Particolare "G"
1,00 * 2,60 * 1,00 * 0,60
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
1,00 * (0,10+67,20+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10
Muro "B"
1,00 * (0,10+8,90+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10
Cordolo percorso via di fuga
1,00 * (32,00+5,00) * 0,50 * 0,10
Particolare "G" - area magrone 0,34
(1,00*0,34) * 2,60
Totale
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi

delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Fondazione

m3

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,340

68,200

9,900

37,000

2,600

67,400

9,100

37,000

2,600

1,700

1,700

2,000

1,000

0,900

0,900

0,500

0,600

0,600

0,300

0,600

0,100

0,100

0,100

69,564

10,098

22,200

1,560

103,422

6,066

0,819

1,850

0,884

9,619

8,94

72,68

924,59

699,11
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Muro "A"
1,00 * 67,20 * 0,70 * 0,30 1,000 67,200 0,700 0,300 14,112
Muro "B"
1,00 * 8,90 * 0,70 * 0,30 1,000 8,900 0,700 0,300 1,869
Elevazione
Muro "A"
1,00 * 67,20 * 0,30 * 0,55 1,000 67,200 0,300 0,550 11,088
Muro "B"
1,00 * 8,90 * 0,30 * 0,70 1,000 8,900 0,300 0,700 1,869
Cordolo percorso via di fuga
1,00 * (32,00+5,00) * 0,30 * 0,30 1,000 37,000 0,300 0,300 3,330
Particolare "G"
1,00 * 2,60 * 0,60 * 0,30 1,000 2,600 0,600 0,300 0,468
1,00 * 2,60 * 0,15 * 0,23 1,000 2,600 0,150 0,230 0,090
Totale m3 32,826 132,12 4 336,97
533 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Fondazione
Muro "A"
(1,00%2) * (67,20+0,70) * 0,30 2,000 67,900 0,300 40,740
Muro "B"
(1,00%*2) * (8,90+0,70) * 0,30 2,000 9,600 0,300 5,760
Elevazione
Muro "A"
(1,00*2) * (67,20+0,30) * 0,55 2,000 67,500 0,550 74,250
Muro "B"
(1,00*2) * (8,90+0,30) * 0,70 2,000 9,200 0,700 12,880
Cordolo percorso via di fuga
(1,00*2) * (32,00+5,00+0,30+0,30+0,30) * 0,30 2,000 37,900 0,300 22,740

- 240 -




NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Particolare "G"
(1,00*2) * (2,60+0,60) * 0,30 2,000 3,200 0,300 1,920
(1,00*%2) * (2,60+0,15) * 0,23 2,000 2,750 0,230 1,265
Totale m2 159,555 26,27 4 191,51
534 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00 - 17.07.00.00
Muro "A"
1302,43 1 302,430 1 302,430
Muro "B"
173,92 173,920 173,920
Cordolo percorso via di fuga
234,79 234,790 234,790
Particolare "G"
24,13 24,130 24,130
Totale kg 1 735,270 1,11 1 926,15
535 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
25 * 67,20 * 1,50 25,000 67,200 1,500 2 520,000
Muro "B"
25 *8,90 * 1,50 25,000 8,900 1,500 333,750
Particolare "F"
Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo
1500 1 500,000 1 500,000
Totale kg 4 353,750 2,56 11 145,60
536 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

537

538

A.01.001.a1

A.01.002.a1

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
25 * 67,20 * 1,50
Muro "B"
25 *8,90 * 1,50
Particolare "F"
Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo
1500
Totale

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00
Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00
Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

kg

25,000

25,000

1 500,000

16,000

16,000

16,000

67,200

8,900

1,500

1,500

2 520,000

333,750

1 500,000

4 353,750

16,000

16,000

32,000

16,000

0,65

42,16

2 829,94

1349,12
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
16,00 16,000 16,000
Totale h 32,000 39,96 1278,72
539 D.01.002.a1 AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Particolare "D"
Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.
16,00 16,000 16,000
Particolare "E"
Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.
16,00 16,000 16,000
Totale h 32,000 53,57 1714,24

Importo Lavori Euro

7 235 078,35
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico
Opere a verde

Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico
Opere a verde

Viabilita asse principale (Asse A)
Movimenti materie e pavimentazioni

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico
Opere a verde

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)
Movimenti materie e pavimentazioni

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico
Opere a verde

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Movimenti materie e pavimentazioni

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico
Opere a verde

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
Organismi costruttivi in metallo
Impianti meccanici

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

4 371 195,85
4 371 195,85
93 413,57

70 907,58

12 624,77
9881,22

52 654,42
27 996,57

24 657,85

55930,14
38 990,94

3836,63
13 102,57

782 964,99
572 813,82

179 100,63
31 050,54

87 057,90
69 568,82

5 641,48
11 847,60

41 189,99
25 243,79

14 349,71
1 596,49

496 206,27
6 994,06

272 947,38

40 935,80
175 329,03
370 448,60
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Misura

Movimenti materie
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
Organismi costruttivi in metallo

Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

Barriere di sicurezza

Mitigazione acustiche
Movimenti materie

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
Organismi costruttivi in metallo

Impianti tecnologici
Impianti elettrici

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 14455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)
Sottoservizi

18 669,16
351 779,44

296 042,74
15 953,63

280 089,11

338 659,24
12 500,39

326 158,85

601 840,05
15 300,07

586 539,98

111 545,86
12 161,25

99 384,61

703 926,80
5 043,07

167 127,59
531 756,14

60 288,62
16 102,38

44 186,24

79 891,10
917,78

13 711,53
65 261,79

199 135,56
199 135,56

2 863 882,50

2 863 882,50
101 187,66
101 187,66

19 157,07
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica
Movimenti materie
Opere di cantierizzazione
Movimenti materie e pavimentazioni
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1
Fondazioni speciali
Demolizioni
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3
Fondazioni speciali
Demolizioni
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Fondazioni speciali
Demolizioni
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7
Fondazioni speciali
Demolizioni
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Fondazioni speciali
Muri di sostegno
Fondazioni speciali
Ponte sul Canale Marzenego
Fondazioni speciali
Demolizioni
Mitigazioni acustiche
Fondazioni speciali
Monitoraggi
Chiusura P.L. su via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
Opere minori
Movimenti materie e pavimentazioni
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

19 157,07
133 237,60
133 237,60
109 372,05
109 372,05
336 019,80
311 099,80
24 920,00
393 684,81
376 960,90
16 723,91
319 090,86
313 675,93
5 414,93
260 632,30
253 571,68
7 060,62
525 605,17
525 605,17
239 239,38
239 239,38
354 950,75
280 389,33
74 561,42
11 475,39
9 689,23

1 786,16
28 837,76
9227,72
19 610,04
31391,90
995,95

30 395,95

7 235 078,35

7 235 078,35
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