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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Scavo

282,00 282,000 282,000

Totale m³ 282,000 5,98 1 686,36

2 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Rilevato

390,00 390,000 390,000

Totale m³ 390,000 16,69 6 509,10

3 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Misto granulometrico

Strada

703,00 * 0,16 703,000 0,160 112,480

Pista ciclabile

125,00 * 0,10 125,000 0,100 12,500

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10 252,000 0,100 25,200

Pavimentazione banchine rotatoria
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,08 121,000 0,080 9,680

Totale m³ 159,860 21,75 3 476,96

4 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Base

703,00 * 0,15 703,000 0,150 105,450

Totale m³ 105,450 115,44 12 173,15

5 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Binder

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000 6,64 4 667,92

6 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60−65% di legante, in ragione di 0,7 kgƒm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Mano di attacco usura

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000 1,17 822,51

7 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Usura

703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150

Totale m³ 35,150 133,28 4 684,79
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250

Cancello

40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000

Totale kg 2 561,250 2,56 6 556,80

9 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250

Cancello

40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000

Totale kg 2 561,250 0,65 1 664,81

10 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

1,00 * (45,00+38,00+24,00+96,00+60,00+14,00+12,00+19,00+11,00+15,00+
55,00+63,00)

1,000 452,000 452,000

Totale m 452,000 23,21 10 490,92

11 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
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Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pista ciclabile

125,00 * 0,10 125,000 0,100 12,500

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10 252,000 0,100 25,200

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,10 121,000 0,100 12,100

Totale m³ 49,800 113,98 5 676,20

12 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Pista ciclabile

125,00 * 4,49 125,000 4,490 561,250

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 4,49 252,000 4,490 1 131,480

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 4,49 121,000 4,490 543,290

Totale kg 2 236,020 1,07 2 392,54

13 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato .....te voci. STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato tipo “B”
e spessore compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

125,00 125,000 125,000

Totale m² 125,000 7,02 877,50

14 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

78,00+33,00+51,00+47,00+43,00 252,000 252,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pavimentazione banchine rotatoria

13,00+13,00+25,00+10,00+60,00 121,000 121,000

Totale m² 373,000 24,74 9 228,02
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,50 1,000 4,500 1,600 1,500 10,800

Fosso - Area 2,20 m²/m

2,20 * 87,00 2,200 87,000 191,400

Fosso - Area 2,90 m²/m

2,90 * 62,00 2,900 62,000 179,800

Allaccio caditoie

7 * 2,50 * 0,60 * 1,20 7,000 2,500 0,600 1,200 12,600

1 * (17,85+9,85) * 0,60 * 1,20 1,000 27,700 0,600 1,200 19,944

Totale m³ 414,544 7,87 3 262,46

16 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 1,000 4,500 4,500

Totale m 4,500 109,64 493,38

17 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,20 1,000 4,500 1,600 1,200 8,640
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

Area tubazione

(1,00*0,785) * 4,50 0,785 4,500 -3,533

A sommare

Allaccio caditoie

7 * 2,50 * 0,60 * 0,45 7,000 2,500 0,600 0,450 4,725

1 * (17,85+9,85) * 0,60 * 0,45 1,000 27,700 0,600 0,450 7,479

Totale m³ 17,311 24,66 426,89

18 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * (1,50-1,20) 1,000 4,500 1,600 0,300 2,160

Allaccio caditoie

7 * 2,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 7,000 2,500 0,600 0,750 7,875

1 * (17,85+9,85) * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 27,700 0,600 0,750 12,465

Totale m³ 22,500 2,67 60,08

19 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

7 * 2,50 7,000 2,500 17,500

1 * (17,85+9,85) 1,000 27,700 27,700

Totale m 45,200 15,83 715,52

20 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09.06.00.00

9 9,000 9,000

Totale n 9,000 423,05 3 807,45

21 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

5 * 1,50 5,000 1,500 7,500

Totale m 7,500 27,29 204,68

22 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

5 5,000 5,000

Totale n 5,000 47,04 235,20

23 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

1 * 4,60 * 2,10 * 0,10 1,000 4,600 2,100 0,100 0,966

Totale m³ 0,966 72,68 70,21

24 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 4,60 * 2,10 * 0,40 1,000 4,600 2,100 0,400 3,864

Elevazione

1,00 * 4,40 * 0,40 * 1,80 1,000 4,400 0,400 1,800 3,168

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50*3,14) * 0,40 0,785 0,400 -0,314

A sommare

Rivestimento fosso

1 * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 1,000 5,400 3,600 0,150 2,916

Sbocco embrici

5 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 5,000 2,000 4,600 0,150 6,900

Totale m³ 16,534 138,28 2 286,32

25 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

(1*2) * (4,60+2,10) * 0,40 2,000 6,700 0,400 5,360

Elevazione

(1,00*2) * (4,40+0,40) * 1,80 2,000 4,800 1,800 17,280

Totale m² 22,640 26,27 594,75

26 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*24) * (2,10+0,50) * 1,208 48,000 2,600 1,208 150,758
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pos 2

(1*24) * 2,40 * 0,888 24,000 2,400 0,888 51,149

pos 3-4

((1+1)*24) * 2,05 * 0,617 48,000 2,050 0,617 60,713

pos 5

((1+1)*12) * 4,60 * 0,395 24,000 4,600 0,395 43,608

pos 6

(6*8) * 0,50 * 0,395 48,000 0,500 0,395 9,480

pos 7

(2*10) * 1,20 * 0,395 20,000 1,200 0,395 9,480

pos 8

((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760

3 * 4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214

pos 9

3 * 4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214

pos 10

(1*23) * 3,60 * 0,617 23,000 3,600 0,617 51,088

Totale kg 421,464 1,11 467,83
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

27 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Terreno vegetale

11,00 11,000 11,000

Totale m³ 11,000 16,46 181,06

28 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Terreno vegetale

11,00 11,000 11,000

Totale m³ 11,000 7,32 80,52

29 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Semina

36,00 36,000 36,000

Totale m² 36,000 0,59 21,24

30 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Aiuola tipo A

6*55,00 330,000 330,000

Aiuola tipo B

3*65,00 195,000 195,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale cad 525,000 16,18 8 494,50

31 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR
100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO.

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

255,00 255,000 255,000

Totale m² 255,000 2,41 614,55

32 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della
ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

(255,00-55,00-65,00) * 0,08 135,000 0,080 10,800

Totale m³ 10,800 45,31 489,35

- 12 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

33 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Scotico

249,00 249,000 249,000

Totale m² 249,000 1,33 331,17

34 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Scavo

248,00 248,000 248,000

Totale m³ 248,000 5,98 1 483,04

35 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Bonifica

74,70 74,700 74,700

Totale m³ 74,700 6,19 462,39

36 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Misto granulometrico
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Strada

249,00 * 0,16 249,000 0,160 39,840

Marciapiede

73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300

Totale m³ 47,140 21,75 1 025,30

37 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Base

249,00 * 0,15 249,000 0,150 37,350

Totale m³ 37,350 115,44 4 311,68

38 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Binder

497,00 497,000 497,000

Totale m² 497,000 6,64 3 300,08

39 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60−65% di legante, in ragione di 0,7 kgƒm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Mano di attacco usura

497,00 497,000 497,000

Totale m² 497,000 1,17 581,49

40 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Usura
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

497,00 * 0,05 497,000 0,050 24,850

Totale m³ 24,850 133,28 3 312,01

41 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625

Cancello

40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000

Totale kg 2 765,625 2,56 7 080,00

42 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625

Cancello

40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000

Totale kg 2 765,625 0,65 1 797,66

43 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

1,00 * 57,00 1,000 57,000 57,000

Totale m 57,000 23,21 1 322,97

44 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300

Totale m³ 7,300 113,98 832,05

45 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Marciapiede

73,00 * 4,49 73,000 4,490 327,770

Totale kg 327,770 1,07 350,71

46 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

73,00 73,000 73,000

Totale m² 73,000 24,74 1 806,02
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

47 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,80 1,000 50,000 1,600 1,800 144,000

1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,80 1,000 11,000 1,600 1,800 31,680

Allaccio caditoie

3 * 1,00 * 0,60 * 1,20 3,000 1,000 0,600 1,200 2,160

1 * 5,60 * 0,60 * 1,20 1,000 5,600 0,600 1,200 4,032

Totale m³ 181,872 7,87 1 431,33

48 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 1,000 50,000 50,000

1,00 * 11,00 1,000 11,000 11,000

Totale m 61,000 109,64 6 688,04

49 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,20 1,000 50,000 1,600 1,200 96,000

1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20 1,000 11,000 1,600 1,200 21,120

A dedurre
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area tubazione

(1*0,785) * (50,00+11,00) 0,785 61,000 -47,885

A sommare

Allaccio caditoie

3 * 1,00 * 0,60 * 0,45 3,000 1,000 0,600 0,450 0,810

1 * 5,60 * 0,60 * 0,45 1,000 5,600 0,600 0,450 1,512

Totale m³ 71,557 24,66 1 764,60

50 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 50,000 1,600 0,600 48,000

1,00 * 11,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 11,000 1,600 0,600 10,560

Allaccio caditoie

3 * 1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 1,000 0,600 0,750 1,350

1 * 5,60 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 5,600 0,600 0,750 2,520

Totale m³ 62,430 2,67 166,69

51 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, eseguiti in cal.....tura e posa in opera del chiusino in
ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9

7 7,000 7,000

Totale n 7,000 544,11 3 808,77

52 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne
di m 1,20 x 1,20, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nƒmm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti
one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9

7 * 2,00 7,000 2,000 14,000

Totale m 14,000 532,36 7 453,04

53 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9

7 * 72,00 7,000 72,000 504,000

Totale kg 504,000 3,01 1 517,04

54 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

4 4,000 4,000

Totale n 4,000 423,05 1 692,20

55 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

3 * 1,00 3,000 1,000 3,000

1 * 5,60 1,000 5,600 5,600

Totale m 8,600 15,83 136,14
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

56 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Scotico

195,11 195,110 195,110

Totale m² 195,110 1,33 259,50

57 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Scavo

117,84 117,840 117,840

Fosso

263,88 263,880 263,880

Asse E bis

Scavo

57,67 57,670 57,670

Fosso

20,74 20,740 20,740

Totale m³ 460,130 5,98 2 751,58

58 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Bonifica

71,67 71,670 71,670

Totale m³ 71,670 6,19 443,64
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

59 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Rilevato

43,16 43,160 43,160

Asse E bis

Rilevato

0,61 0,610 0,610

Totale m³ 43,770 16,69 730,52

60 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Misto granulometrico

590,73 * 0,16 590,730 0,160 94,517

Asse E bis

Misto granulometrico

152,48 * 0,16 152,480 0,160 24,397

Totale m³ 118,914 21,75 2 586,38

61 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Base

654,56 * 0,15 654,560 0,150 98,184

Asse E bis

Base

152,48 * 0,15 152,480 0,150 22,872
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 121,056 115,44 13 974,70

62 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Binder

654,56 654,560 654,560

Asse E bis

Binder

152,48 152,480 152,480

Totale m² 807,040 6,64 5 358,75

63 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60−65% di legante, in ragione di 0,7 kgƒm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Mano di attacco usura

654,19 654,190 654,190

Asse E bis

Mano di attacco usura

152,48 152,480 152,480

Totale m² 806,670 1,17 943,80

64 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Usura

654,19 * 0,05 654,190 0,050 32,710

Asse E bis

Usura

152,48 * 0,05 152,480 0,050 7,624
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 40,334 133,28 5 375,72

65 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello

40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000

Sbarra

100,00 100,000 100,000

Totale kg 460,000 2,56 1 177,60

66 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello

40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000

Sbarra

100,00 100,000 100,000

Totale kg 460,000 0,65 299,00

67 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione

1,00 * 10,00 * 1,20 1,000 10,000 1,200 12,000

1,00 * 61,00 * 1,20 1,000 61,000 1,200 73,200

Totale m² 85,200 22,69 1 933,19

68 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

4 * 34,00 4,000 34,000 136,000

Totale m 136,000 23,21 3 156,56
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

69 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 * 1,20 * 1,40 1,000 10,000 1,200 1,400 16,800

Fosso - Area 2,20 m²/m

2,20 * 63,00 2,200 63,000 138,600

Totale m³ 155,400 7,87 1 223,00

70 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000

Totale m 10,000 70,84 708,40

71 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 * 1,20 * 0,90 1,000 10,000 1,200 0,900 10,800

A dedurre

Area tubazione

(1*0,30) * 10,00 0,300 10,000 -3,000

Totale m³ 7,800 24,66 192,35

72 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 * 1,20 * (1,40-0,90) 1,000 10,000 1,200 0,500 6,000

Totale m³ 6,000 2,67 16,02

73 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

1 * 3,70 * 1,70 * 0,10 1,000 3,700 1,700 0,100 0,629

Totale m³ 0,629 72,68 45,72

74 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1 * 3,70 * 1,70 * 0,40 1,000 3,700 1,700 0,400 2,516

Elevazione

1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50 1,000 3,500 0,400 1,500 2,100

A dedurre

Area tubazione

(0,285*0,285*3,14) * 0,40 0,255 0,400 -0,102

A sommare

Rivestimento fosso

1 * 4,50 * (1,20+0,50+1,20) * 0,15 1,000 4,500 2,900 0,150 1,958

Totale m³ 6,472 138,28 894,95

75 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

(1*2) * (3,70+1,70) * 0,40 2,000 5,400 0,400 4,320

Elevazione

(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50 2,000 3,900 1,500 11,700

Totale m² 16,020 26,27 420,85

76 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*20) * (1,70+0,50) * 1,208 40,000 2,200 1,208 106,304

pos 2

(1*20) * 2,20 * 0,888 20,000 2,200 0,888 39,072

pos 3-4

((1+1)*20) * 1,75 * 0,617 40,000 1,750 0,617 43,190

pos 5

((1+1)*10) * 3,70 * 0,395 20,000 3,700 0,395 29,230

pos 6

(6*5) * 0,50 * 0,395 30,000 0,500 0,395 5,925

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 9
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 10

(1*19) * 3,60 * 0,617 19,000 3,600 0,617 42,203

Totale kg 302,106 1,11 335,34
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

77 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Terreno vegetale

91,10 91,100 91,100

Asse E bis

Terreno vegetale

21,53 21,530 21,530

Totale m³ 112,630 16,46 1 853,89

78 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Terreno vegetale

91,10 91,100 91,100

Asse E bis

Terreno vegetale

21,53 21,530 21,530

Totale m³ 112,630 7,32 824,45

79 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Semina

369,84 369,840 369,840

Asse E bis
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Semina

90,93 90,930 90,930

Totale m² 460,770 0,59 271,85

80 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Aiuola tipo B

3*(65,00+78,00) 429,000 429,000

Totale cad 429,000 16,18 6 941,22

81 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR
100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO.

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

618,00 618,000 618,000

Totale m² 618,000 2,41 1 489,38

82 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della
ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

(618,00-65,00-78,00) * 0,08 475,000 0,080 38,000

Totale m³ 38,000 45,31 1 721,78
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

83 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Scotico

8433,16 8 433,160 8 433,160

Totale m² 8 433,160 1,33 11 216,10

84 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Scavo

1529,37 1 529,370 1 529,370

Totale m³ 1 529,370 5,98 9 145,63

85 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Bonifica

2589,98 2 589,980 2 589,980

Totale m³ 2 589,980 6,19 16 031,98

86 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Rilevato
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8275,97 8 275,970 8 275,970

Totale m³ 8 275,970 16,69 138 125,94

87 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Misto granulometrico

Strada

5812,10 * 0,16 5 812,100 0,160 929,936

Pista ciclabile

(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700

62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00
+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00) * 0,10

1 944,000 0,100 194,400

Totale m³ 1 231,236 21,75 26 779,38

88 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Base

5917,54 * 0,15 5 917,540 0,150 887,631

Totale m³ 887,631 115,44 102 468,12

89 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Binder

5944,52 5 944,520 5 944,520

- 32 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 5 944,520 6,64 39 471,61

90 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60−65% di legante, in ragione di 0,7 kgƒm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Mano di attacco usura

6141,74 6 141,740 6 141,740

Totale m² 6 141,740 1,17 7 185,84

91 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Usura

6141,74 * 0,05 6 141,740 0,050 307,087

Totale m³ 307,087 133,28 40 928,56

92 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000

Recinzione

25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000

Totale kg 2 247,000 2,56 5 752,32

93 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cancello

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000

Recinzione

25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000

Totale kg 2 247,000 0,65 1 460,55

94 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione

2 * 11,00 * 1,20 2,000 11,000 1,200 26,400

1 * 112,00 * 1,20 1,000 112,000 1,200 134,400

1,00 * 90,00 * 1,20 1,000 90,000 1,200 108,000

1,00 * 48,50 * 1,20 1,000 48,500 1,200 58,200

Totale m² 327,000 22,69 7 419,63

95 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

5 * 400,00 5,000 400,000 2 000,000

1 * 689,00 1,000 689,000 689,000

Totale m 2 689,000 23,21 62 411,69

96 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700

62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00
+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00) * 0,10

1 944,000 0,100 194,400

Totale m³ 301,300 113,98 34 342,17

97 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Pista ciclabile

(88,00+18,00+56,00+845,00) * 4,49 1 007,000 4,490 4 521,430

62,00 * 4,49 62,000 4,490 278,380

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00
+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00) * 4,49

1 944,000 4,490 8 728,560

Totale kg 13 528,370 1,07 14 475,36

98 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato .....te voci. STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato tipo “B”
e spessore compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

88,00+18,00+56,00+845,00 1 007,000 1 007,000

62,00 62,000 62,000

Totale m² 1 069,000 7,02 7 504,38

99 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+
65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+
41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+23,00
+34,00

1 944,000 1 944,000

Totale m² 1 944,000 24,74 48 094,56
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

100 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43

622,43 622,430 622,430

Totale m² 622,430 13,48 8 390,36

101 E.99.005.00 Tubo drenante microfessurato per drenaggi suborizzontali in perforo del diametro
interno non inferiore a mm 50 con spessore della parete non inferiore a mm 4
TUBO DRENANTE
MICROFESSURATO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43

2 * 73,00 2,000 73,000 146,000

Totale m 146,000 1,31 191,26

102 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 0,60 * 1,20

1,000 170,510 0,600 1,200 122,767

16 * 3,50 * 0,60 * 1,20 16,000 3,500 0,600 1,200 40,320

15 * 4,85 * 0,60 * 1,20 15,000 4,850 0,600 1,200 52,380

3 * 2,40 * 0,60 * 1,20 3,000 2,400 0,600 1,200 5,184

8 * 3,50 * 0,60 * 1,20 8,000 3,500 0,600 1,200 20,160

2 * 14,70 * 0,60 * 1,20 2,000 14,700 0,600 1,200 21,168

10 * 1,00 * 0,60 * 1,20 10,000 1,000 0,600 1,200 7,200

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 * 0,60 * 1,20 1,000 8,400 0,600 1,200 6,048
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo fossi - Area 2,20/2.90 m²/m

2,90 * 15,00 2,900 15,000 43,500

2,90 * 37,00 2,900 37,000 107,300

2,20 * 52,00 2,200 52,000 114,400

2,20 * 54,00 2,200 54,000 118,800

2,20 * 91,00 2,200 91,000 200,200

2,20 * 158,00 2,200 158,000 347,600

2,20 * 8,00 2,200 8,000 17,600

2,20 * 184,00 2,200 184,000 404,800

2,20 * 35,00 2,200 35,000 77,000

2,20 * 48,00 2,200 48,000 105,600

Collettori Ø80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,60 1,000 14,000 1,600 1,600 35,840

Tombino T4

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480

Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480

Tombino T5

1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,60 1,000 18,000 1,600 1,600 46,080

Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * 2,00 1,000 42,000 1,600 2,000 134,400

1,00 * 16,00 * 1,60 * 2,00 1,000 16,000 1,600 2,000 51,200

Collettori Ø60

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,60 1,000 10,000 1,600 1,600 25,600

Collettori Ø40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * 2,00 1,000 13,850 1,200 2,000 33,240

1,00 * 14,00 * 1,20 * 2,00 1,000 14,000 1,200 2,000 33,600

1,00 * 13,80 * 1,20 * 2,00 1,000 13,800 1,200 2,000 33,120

1,00 * 13,25 * 1,20 * 2,00 1,000 13,250 1,200 2,000 31,800
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 * 14,40 * 1,20 * 2,00 1,000 14,400 1,200 2,000 34,560

Collettori Ø50

Tombino T9

1,00 * 7,00 * 1,20 * 1,80 1,000 7,000 1,200 1,800 15,120

Collettori Ø30

1,00 * 14,20 * 1,00 * 2,00 1,000 14,200 1,000 2,000 28,400

1,00 * 6,80 * 1,00 * 2,00 1,000 6,800 1,000 2,000 13,600

1,00 * 6,50 * 1,00 * 2,00 1,000 6,500 1,000 2,000 13,000

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 * 0,80 * 1,80 1,000 3,000 0,800 1,800 4,320

Totale m³ 2 386,867 7,87 18 784,64

103 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95)

1,000 170,510 170,510

16 * 3,50 16,000 3,500 56,000

15 * 4,85 15,000 4,850 72,750

3 * 2,40 3,000 2,400 7,200

8 * 3,50 8,000 3,500 28,000

2 * 14,70 2,000 14,700 29,400

10 * 1,00 10,000 1,000 10,000

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 1,000 8,400 8,400

Totale m 382,260 15,83 6 051,18

104 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 1,000 3,000 3,000

Totale m 3,000 58,26 174,78

105 H.02.009.a Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

1,00 * 14,20 1,000 14,200 14,200

1,00 * 6,80 1,000 6,800 6,800

1,00 * 6,50 1,000 6,500 6,500

Totale m 27,500 51,44 1 414,60

106 H.02.009.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Lato strada

1,00 * 13,85 1,000 13,850 13,850

1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000

1,00 * 13,80 1,000 13,800 13,800

1,00 * 13,25 1,000 13,250 13,250

1,00 * 14,40 1,000 14,400 14,400

Totale m 69,300 58,30 4 040,19

107 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09.06.00.00

Tombino T9

1,00 * 7,00 1,000 7,000 7,000

Totale m 7,000 70,84 495,88

108 H.02.009.d Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Tombino T7

1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000

Totale m 10,000 81,53 815,30

109 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Tombino T3

1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000

Tombino T4

1,00 * 8,00 1,000 8,000 8,000

Tombino T6

1,00 * 8,00 1,000 8,000 8,000

Tombino T5

1,00 * 18,00 1,000 18,000 18,000

Centro strada

1,00 * 42,00 1,000 42,000 42,000

1,00 * 16,00 1,000 16,000 16,000

Totale m 106,000 109,64 11 621,84

110 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 0,60 * 0,45

1,000 170,510 0,600 0,450 46,038

16 * 3,50 * 0,60 * 0,45 16,000 3,500 0,600 0,450 15,120

15 * 4,85 * 0,60 * 0,45 15,000 4,850 0,600 0,450 19,643

3 * 2,40 * 0,60 * 0,45 3,000 2,400 0,600 0,450 1,944

8 * 3,50 * 0,60 * 0,45 8,000 3,500 0,600 0,450 7,560

2 * 14,70 * 0,60 * 0,45 2,000 14,700 0,600 0,450 7,938

10 * 1,00 * 0,60 * 0,45 10,000 1,000 0,600 0,450 2,700

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 * 0,60 * 0,45 1,000 8,400 0,600 0,450 2,268

Collettori Ø80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,20 1,000 14,000 1,600 1,200 26,880

Tombino T4

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360

Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360

Tombino T5

1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,20 1,000 18,000 1,600 1,200 34,560

Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * 1,20 1,000 42,000 1,600 1,200 80,640

1,00 * 16,00 * 1,60 * 1,20 1,000 16,000 1,600 1,200 30,720

A dedurre

Area tubazione

(1*0,785) * (14,00+8,00+8,00+18,00+42,00+16,00) 0,785 106,000 -83,210

A sommare

Collettori Ø60
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,00 1,000 10,000 1,600 1,000 16,000

A dedurre

Area tubazione

(1*0,458) * 10,00 0,458 10,000 -4,580

A sommare

Collettori Ø40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * 0,80 1,000 13,850 1,200 0,800 13,296

1,00 * 14,00 * 1,20 * 0,80 1,000 14,000 1,200 0,800 13,440

1,00 * 13,80 * 1,20 * 0,80 1,000 13,800 1,200 0,800 13,248

1,00 * 13,25 * 1,20 * 0,80 1,000 13,250 1,200 0,800 12,720

1,00 * 14,40 * 1,20 * 0,80 1,000 14,400 1,200 0,800 13,824

A dedurre

Area tubazione

(1*0,220) * (13,85+14,00+13,80+13,25+14,40) 0,220 69,300 -15,246

A sommare

Collettori Ø50

Tombino T9

1,00 * 7,00 * 1,20 * 0,90 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560

A dedurre

Area tubazione

(1*0,316) * 7,00 0,316 7,000 -2,212

A sommare

Collettori Ø30

1,00 * 14,20 * 1,00 * 0,70 1,000 14,200 1,000 0,700 9,940

1,00 * 6,80 * 1,00 * 0,70 1,000 6,800 1,000 0,700 4,760

1,00 * 6,50 * 1,00 * 0,70 1,000 6,500 1,000 0,700 4,550

A dedurre

Area tubazione

(1*0,138) * (14,20+6,80+6,50) 0,138 27,500 -3,795
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A sommare

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 * 0,80 * 0,60 1,000 3,000 0,800 0,600 1,440

A dedurre

Area tubazione

(1*0,0706) * 3,00 0,071 3,000 -0,213

Totale m³ 308,253 24,66 7 601,52

111 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35
+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 0,60 * (1,20-0,45)

1,000 170,510 0,600 0,750 76,730

16 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 16,000 3,500 0,600 0,750 25,200

15 * 4,85 * 0,60 * (1,20-0,45) 15,000 4,850 0,600 0,750 32,738

3 * 2,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 2,400 0,600 0,750 3,240

8 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 8,000 3,500 0,600 0,750 12,600

2 * 14,70 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 14,700 0,600 0,750 13,230

10 * 1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 10,000 1,000 0,600 0,750 4,500

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 8,400 0,600 0,750 3,780

Collettori Ø80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 14,000 1,600 0,400 8,960

Tombino T4

1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120

Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120

Tombino T5
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 * 18,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 18,000 1,600 0,400 11,520

Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 42,000 1,600 0,800 53,760

1,00 * 16,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 16,000 1,600 0,800 20,480

Collettori Ø60

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * (1,60-1,00) 1,000 10,000 1,600 0,600 9,600

Collettori Ø40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,850 1,200 1,200 19,944

1,00 * 14,00 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,000 1,200 1,200 20,160

1,00 * 13,80 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,800 1,200 1,200 19,872

1,00 * 13,25 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,250 1,200 1,200 19,080

1,00 * 14,40 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,400 1,200 1,200 20,736

Collettori Ø50

Tombino T9

1,00 * 7,00 * 1,20 * (1,80-0,90) 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560

Collettori Ø30

1,00 * 14,20 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 14,200 1,000 1,300 18,460

1,00 * 6,80 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,800 1,000 1,300 8,840

1,00 * 6,50 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,500 1,000 1,300 8,450

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 * 0,80 * (1,80-0,60) 1,000 3,000 0,800 1,200 2,880

Totale m³ 432,560 2,67 1 154,94

112 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

70 70,000 70,000

Totale n 70,000 423,05 29 613,50

113 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

32 * 1,60 32,000 1,600 51,200

4 * 2,20 4,000 2,200 8,800

Totale m 60,000 27,29 1 637,40

114 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

32 32,000 32,000

4 4,000 4,000

Totale n 36,000 47,04 1 693,44

115 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, eseguiti in cal.....tura e posa in opera del chiusino in
ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P12-P13-P14-P15

4 4,000 4,000

Totale n 4,000 544,11 2 176,44

116 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne
di m 1,20 x 1,20, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nƒmm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti
one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P12-P13-P14-P15

4 * 2,00 4,000 2,000 8,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 8,000 532,36 4 258,88

117 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P10-P11

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000 196,67 393,34

118 PA.AL.CI.030 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm -
h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P10-P11

1 * 6 1,000 6,000 6,000

1 * 5 1,000 5,000 5,000

Totale cad 11,000 131,68 1 448,48

119 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P10-P11

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000 166,80 333,60

120 PA.AL.CI.031 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P21-P22-P23-P24

4 4,000 4,000

Pozzetto consegna ENEL
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1,000 1,000

Totale cad 5,000 72,89 364,45

121 PA.AL.CI.034 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm -
h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P21-P22-P23-P24

4 * 4 4,000 4,000 16,000

Pozzetto consegna ENEL

1 * 2 1,000 2,000 2,000

Totale cad 18,000 57,06 1 027,08

122 PA.AL.CI.033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P1-P2

2 2,000 2,000

Pozzetto ispezionabile

1 1,000 1,000

Totale cad 3,000 309,64 928,92

123 PA.AL.CI.036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30. - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
- h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P1-P2

2 * 3 2,000 3,000 6,000

Pozzetto ispezionabile

1 * 2 1,000 2,000 2,000

Totale cad 8,000 180,23 1 441,84

124 PA.AL.CI.038 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P1-P2

2 2,000 2,000

Pozzetto ispezionabile

1 1,000 1,000

Totale cad 3,000 293,04 879,12

125 PA.AL.CI.032 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20

5 5,000 5,000

Totale cad 5,000 172,11 860,55

126 PA.AL.CI.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30. - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm -
h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20

5 * 3 5,000 3,000 15,000

Totale cad 15,000 99,34 1 490,10

127 PA.AL.CI.037 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA. - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20

5 5,000 5,000

Totale cad 5,000 131,84 659,20
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

128 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetti P12-P13-P14-P15 (Pozzetti 120 x120)

4 * 72,00 4,000 72,000 288,000

Pozzetti P10-P11 (Pozzetti 100 x100)

2 * 61,00 2,000 61,000 122,000

Pozzetti P21-P22-P23-P24 (Pozzetti 50 x50)

4 * 26,50 4,000 26,500 106,000

Pozzetti P1-P2 (Pozzetti 150 x150)

2 * 72,00 2,000 72,000 144,000

Pozzetti P17-P19 (Pozzetti 80 x80)

2 * 72,00 2,000 72,000 144,000

Pozzetto consegna ENEL (Pozzetto 50 x50)

1 * 26,50 1,000 26,500 26,500

Pozzetto ispezionabile (Pozzetto 150 x150)

1 * 72,00 1,000 72,000 72,000

Chiusino 80x80 - Vasca di sollevamento

1 * 95,00 1,000 95,000 95,000

Totale kg 997,500 3,01 3 002,48

129 F.10.009.00 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o
altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35
Nƒmm2.Nel pre

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

1,00 * 31,00 1,000 31,000 31,000

1,00 * 24,70 1,000 24,700 24,700

1,00 * 34,00 1,000 34,000 34,000

1,00 * 32,40 1,000 32,400 32,400

Totale m 122,100 45,74 5 584,85
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

130 PA.AL.CI.039 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 Ed
altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

2 * 8,00 2,000 8,000 16,000

Totale m 16,000 404,62 6 473,92

131 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,10 6,000 4,600 2,100 0,100 5,796

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

1 * 4,00 * 1,80 * 0,10 1,000 4,000 1,800 0,100 0,720

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

1 * 3,70 * 1,70 * 0,10 1,000 3,700 1,700 0,100 0,629

Totale m³ 7,145 72,68 519,30

132 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

Fondazione

(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,40 6,000 4,600 2,100 0,400 23,184

Elevazione

(1,00*6) * 4,40 * 0,40 * 1,80 6,000 4,400 0,400 1,800 19,008

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50*3,14*6) * 0,40 4,710 0,400 -1,884

A sommare

Rivestimento fossi sbocco tombino Ø80 (n. 6)
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1*6) * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 6,000 5,400 3,600 0,150 17,496

Rivestimento fossi sbocco tombino Ø60 (n. 1)

1 * 4,80 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 1,000 4,800 3,600 0,150 2,592

Rivestimento fossi sbocco tombino Ø50 (n. 1)

1 * 4,50 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 1,000 4,500 3,600 0,150 2,430

Sbocco embrici

(32+4) * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 36,000 2,000 4,600 0,150 49,680

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

Fondazione

1 * 4,00 * 1,80 * 0,40 1,000 4,000 1,800 0,400 2,880

Elevazione

1,00 * 3,80 * 0,40 * 1,60 1,000 3,800 0,400 1,600 2,432

A dedurre

Area tubazione

(0,38*0,38*3,14) * 0,40 0,453 0,400 -0,181

A sommare

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

Fondazione

1 * 3,70 * 1,70 * 0,40 1,000 3,700 1,700 0,400 2,516

Elevazione

1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50 1,000 3,500 0,400 1,500 2,100

A dedurre

Area tubazione

(0,32*0,32*3,14) * 0,40 0,322 0,400 -0,129

Totale m³ 122,124 138,28 16 887,31

133 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

Fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1*2*6) * (4,60+2,10) * 0,40 12,000 6,700 0,400 32,160

Elevazione

(1,00*2*6) * (4,40+0,40) * 1,80 12,000 4,800 1,800 103,680

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

Fondazione

(1*2) * (4,00+1,80) * 0,40 2,000 5,800 0,400 4,640

Elevazione

(1,00*2) * (3,80+0,40) * 1,60 2,000 4,200 1,600 13,440

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

Fondazione

(1*2) * (3,50+1,70) * 0,40 2,000 5,200 0,400 4,160

Elevazione

(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50 2,000 3,900 1,500 11,700

Totale m² 169,780 26,27 4 460,12

134 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

pos 1

((1+1)*24*6) * (2,10+0,50) * 1,208 288,000 2,600 1,208 904,550

pos 2

(1*24*6) * 2,40 * 0,888 144,000 2,400 0,888 306,893

pos 3-4

((1+1)*24*6) * 2,05 * 0,617 288,000 2,050 0,617 364,277

pos 5

((1+1)*12*6) * 4,60 * 0,395 144,000 4,600 0,395 261,648

pos 6

(6*8*6) * 0,50 * 0,395 288,000 0,500 0,395 56,880

pos 7
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ARTICOLO
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(2*10*6) * 1,20 * 0,395 120,000 1,200 0,395 56,880

pos 8

((1+1)*10*6) * 4,40 * 0,395 120,000 4,400 0,395 208,560

(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284

pos 9

(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284

pos 10

(1*23*6) * 3,60 * 0,617 138,000 3,600 0,617 306,526

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

pos 1

((1+1)*21) * (1,80+0,50) * 1,208 42,000 2,300 1,208 116,693

pos 2

(1*21) * 2,20 * 0,888 21,000 2,200 0,888 41,026

pos 3-4

((1+1)*21) * 1,85 * 0,617 42,000 1,850 0,617 47,941

pos 5

((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760

pos 6

(6*7) * 0,50 * 0,395 42,000 0,500 0,395 8,295

pos 7

(2*8) * 1,20 * 0,395 16,000 1,200 0,395 7,584

pos 8

((1+1)*9) * 3,80 * 0,395 18,000 3,800 0,395 27,018

3 * 3,70 * 0,395 3,000 3,700 0,395 4,385

pos 9

3 * 3,80 * 0,395 3,000 3,800 0,395 4,503

pos 10

(1*20) * 3,20 * 0,617 20,000 3,200 0,617 39,488

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

pos 1

((1+1)*19) * (1,70+0,50) * 1,208 38,000 2,200 1,208 100,989

pos 2
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Corpo
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(1*19) * 2,20 * 0,888 19,000 2,200 0,888 37,118

pos 3-4

((1+1)*19) * 1,65 * 0,617 38,000 1,650 0,617 38,686

pos 5

((1+1)*9) * 3,70 * 0,395 18,000 3,700 0,395 26,307

pos 6

(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636

pos 8

((1+1)*8) * 3,50 * 0,395 16,000 3,500 0,395 22,120

3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148

pos 9

3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148

pos 10

(1*18) * 3,20 * 0,617 18,000 3,200 0,617 35,539

Totale kg 3 143,276 1,11 3 489,04

135 H.02.014.a Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia,
per condotte di scarico interrate,.....va indennità di discarica FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS diametro esterno
200 mm.

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Impianto di sollevamento

1,00 * 34,50 1,000 34,500 34,500

4 * 14,60 4,000 14,600 58,400

Totale m 92,900 51,73 4 805,72

136 G.02.072.h Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata
resistenza alla crescita lenta della f.....TURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 90
spessore mm 8.2

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di sollevamento

3 * 23,50 3,000 23,500 70,500

1 * 24,90 1,000 24,900 24,900

Totale m 95,400 18,30 1 745,82

137 PA.OF.CI.005 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere
rinforzato. DN300 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Impianto di sollevamento

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 1 037,80 1 037,80

138 PA.OF.IM.005 Fornitura e posa in opera di 1 elettropompa Flygt NP 3085.900 MT 53-461 o
equivalente

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Impianto di sollevamento

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000 7 050,48 21 151,44
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

139 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Terreno vegetale

1204,42 1 204,420 1 204,420

Totale m³ 1 204,420 16,46 19 824,75

140 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Terreno vegetale

1204,42 1 204,420 1 204,420

Totale m³ 1 204,420 7,32 8 816,35

141 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Semina

4083,79 4 083,790 4 083,790

Totale m² 4 083,790 0,59 2 409,44
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Corpo
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142 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Scotico

1324,00 1 324,000 1 324,000

Totale m² 1 324,000 1,33 1 760,92

143 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Scavo

25,00 25,000 25,000

Totale m³ 25,000 5,98 149,50

144 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Bonifica

397,00 397,000 397,000

Totale m³ 397,000 6,19 2 457,43

145 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Rilevato
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Corpo
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1066,00 1 066,000 1 066,000

Totale m³ 1 066,000 16,69 17 791,54

146 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Misto granulometrico

Strada

703,00 * 0,16 703,000 0,160 112,480

Marciapiede

(62,00+74,00+100,00) * 0,10 236,000 0,100 23,600

Pavimentazione banchine rotatoria

(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,08 106,000 0,080 8,480

Totale m³ 144,560 21,75 3 144,18

147 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Base

703,00 * 0,15 703,000 0,150 105,450

Totale m³ 105,450 115,44 12 173,15

148 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Binder

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000 6,64 4 667,92

149 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60−65% di legante, in ragione di 0,7 kgƒm2 di residuo secco, compreso
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guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Mano di attacco usura

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000 1,17 822,51

150 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Usura

703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150

Totale m³ 35,150 133,28 4 684,79

151 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

1 * (13,00+16,00+6,00+15,00+6,00+57,00+63,00+62,00+22,00+81,00) 1,000 341,000 341,000

Totale m 341,000 23,21 7 914,61

152 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

(62,00+74,00+100,00) * 0,10 236,000 0,100 23,600

Pavimentazione banchine rotatoria

(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,10 106,000 0,100 10,600

Totale m³ 34,200 113,98 3 898,12

153 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
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Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Marciapiede

(62,00+74,00+100,00) * 4,49 236,000 4,490 1 059,640

Pavimentazione banchine rotatoria

(17,00+20,00+9,00+60,00) * 4,49 106,000 4,490 475,940

Totale kg 1 535,580 1,07 1 643,07

154 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

62,00+74,00+100,00 236,000 236,000

Pavimentazione banchine rotatoria

17,00+20,00+9,00+60,00 106,000 106,000

Totale m² 342,000 24,74 8 461,08
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155 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Fosso - Area 2,50 m²/m

2,50 * 58,00 2,500 58,000 145,000

Allaccio caditoie

2 * 2,30 * 0,60 * 1,20 2,000 2,300 0,600 1,200 3,312

1 * 4,050 * 0,60 * 1,20 1,000 4,050 0,600 1,200 2,916

Totale m³ 151,228 7,87 1 190,16

156 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

2 * 2,30 2,000 2,300 4,600

1 * 4,050 1,000 4,050 4,050

Totale m 8,650 15,83 136,93

157 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

2 * 2,30 * 0,60 * 0,45 2,000 2,300 0,600 0,450 1,242

1 * 4,050 * 0,60 * 0,45 1,000 4,050 0,600 0,450 1,094

Totale m³ 2,336 24,66 57,61

158 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

2 * 2,30 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 2,300 0,600 0,750 2,070

1 * 4,050 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 4,050 0,600 0,750 1,823

Totale m³ 3,893 2,67 10,39

159 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000 423,05 1 269,15

160 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

3 * 1,50 3,000 1,500 4,500

Totale m 4,500 27,29 122,81

161 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000 47,04 141,12

162 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem
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Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Rivestimento fosso

1 * 4,00 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15 1,000 4,000 3,800 0,150 2,280

Sbocco embrici

3 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 3,000 2,000 4,600 0,150 4,140

Totale m³ 6,420 138,28 887,76

163 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, eseguiti in cal.....tura e posa in opera del chiusino in
ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetto P3

1 1,000 1,000

Totale n 1,000 544,11 544,11

164 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne
di m 1,20 x 1,20, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nƒmm2 gettato a
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti
one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetto P3

1 * 2,00 1,000 2,000 2,000

Totale m 2,000 532,36 1 064,72

165 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Pozzetto P3

1 * 72,00 1,000 72,000 72,000

Totale kg 72,000 3,01 216,72
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

166 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Terreno vegetale

65,00 65,000 65,000

Totale m³ 65,000 16,46 1 069,90

167 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Terreno vegetale

65,00 65,000 65,000

Totale m³ 65,000 7,32 475,80

168 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Semina

215,00 215,000 215,000

Totale m² 215,000 0,59 126,85

169 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Aiuola tipo A

6*53,00 318,000 318,000

Aiuola tipo B

3*82,00 246,000 246,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale cad 564,000 16,18 9 125,52

170 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR
100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO.

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

255,00 255,000 255,000

Totale m² 255,000 2,41 614,55

171 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della
ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

(255,00-53,00-82,00) * 0,08 120,000 0,080 9,600

Totale m³ 9,600 45,31 434,98
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

172 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Scotico

815,00 815,000 815,000

Totale m² 815,000 1,33 1 083,95

173 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o
rilevati stradali con ossidi di calc.....si con il relativo prezzo previsto nei materiali a
pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Bonifica

245,00 245,000 245,000

Totale m³ 245,000 6,19 1 516,55

174 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Rilevato

345,00 345,000 345,000

Totale m³ 345,000 16,69 5 758,05

175 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Misto granulometrico
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

357,00 * 0,16 357,000 0,160 57,120

Totale m³ 57,120 21,75 1 242,36

176 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Base

357,00 * 0,15 357,000 0,150 53,550

Totale m³ 53,550 115,44 6 181,81

177 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Binder

357,00 357,000 357,000

Totale m² 357,000 6,64 2 370,48

178 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60−65% di legante, in ragione di 0,7 kgƒm2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Mano di attacco usura

357,00 357,000 357,000

Totale m² 357,000 1,17 417,69

179 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Usura

357,00 * 0,05 357,000 0,050 17,850

Totale m³ 17,850 133,28 2 379,05
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

180 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

5 * 37,00 5,000 37,000 185,000

Totale m 185,000 23,21 4 293,85
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

181 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,50 1,000 20,750 1,600 1,500 49,800

1,00 * 54,00 * 1,20 * 1,2 1,000 54,000 1,200 1,200 77,760

Fosso - Area 2,20 m²/m

2,20 * 42,00 2,200 42,000 92,400

Allaccio caditoie

4 * 5,10 * 0,60 * 1,20 4,000 5,100 0,600 1,200 14,688

1 * 3,50 * 0,60 * 1,20 1,000 3,500 0,600 1,200 2,520

Totale m³ 237,168 7,87 1 866,51

182 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 20,75 1,000 20,750 20,750

Totale m 20,750 109,64 2 275,03

183 H.02.009.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettore

1,00 * 54,00 1,000 54,000 54,000

Totale m 54,000 58,30 3 148,20
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

184 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,20 1,000 20,750 1,600 1,200 39,840

1,00 * 54,00 * 1,20 * 0,80 1,000 54,000 1,200 0,800 51,840

A dedurre

Area tubazioni

(1*0,785) * 20,75 0,785 20,750 -16,289

(1*0,21) * 54,00 0,210 54,000 -11,340

A sommare

Allaccio caditoie

4 * 5,10 * 0,60 * 0,45 4,000 5,100 0,600 0,450 5,508

1 * 3,50 * 0,60 * 0,45 1,000 3,500 0,600 0,450 0,945

Totale m³ 70,504 24,66 1 738,63

185 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Collettori

1,00 * 20,75 * 1,60 * (1,50-1,20) 1,000 20,750 1,600 0,300 9,960

1,00 * 54,00 * 1,20 * (1,2-0,80) 1,000 54,000 1,200 0,400 25,920

Allaccio caditoie

4 * 5,10 * 0,60 * (1,20-0,45) 4,000 5,100 0,600 0,750 9,180

1 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 3,500 0,600 0,750 1,575

Totale m³ 46,635 2,67 124,52

186 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Allaccio caditoie

4 * 5,10 4,000 5,100 20,400

1 * 3,50 1,000 3,500 3,500

Totale m 23,900 15,83 378,34

187 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

5 5,000 5,000

Totale n 5,000 423,05 2 115,25

188 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

4 * 2,00 4,000 2,000 8,000

Totale m 8,000 27,29 218,32

189 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50−39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

4 4,000 4,000

Totale n 4,000 47,04 188,16

190 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 3,40 * 1,50 * 0,10 1,000 3,400 1,500 0,100 0,510

Totale m³ 0,510 72,68 37,07

191 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1 * 3,40 * 1,50 * 0,40 1,000 3,400 1,500 0,400 2,040

Elevazione

1,00 * 3,20 * 0,40 * 1,40 1,000 3,200 0,400 1,400 1,792

A dedurre

Area tubazione

(0,26*0,26*3,14) * 0,40 0,212 0,400 -0,085

A sommare

Rivestimento fosso

1 * 4,20 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15 1,000 4,200 3,800 0,150 2,394

Sbocco embrici

4 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 4,000 2,000 4,600 0,150 5,520

Totale m³ 11,661 138,28 1 612,48

192 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

(1*2) * (3,40+1,50) * 0,40 2,000 4,900 0,400 3,920

Elevazione

(1,00*2) * (3,20+0,40) * 1,40 2,000 3,600 1,400 10,080
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 14,000 26,27 367,78

193 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*18) * (1,50+0,50) * 1,208 36,000 2,000 1,208 86,976

pos 2

(1*18) * 2,00 * 0,888 18,000 2,000 0,888 31,968

pos 3-4

((1+1)*18) * 1,65 * 0,617 36,000 1,650 0,617 36,650

pos 5

((1+1)*8) * 3,20 * 0,395 16,000 3,200 0,395 20,224

pos 6

(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110

pos 7

(2*6) * 1,20 * 0,395 12,000 1,200 0,395 5,688

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 9

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 10

(1*17) * 3,20 * 0,617 17,000 3,200 0,617 33,565

Totale kg 251,727 1,11 279,42
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

194 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Terreno vegetale

62,00 62,000 62,000

Totale m³ 62,000 16,46 1 020,52

195 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Terreno vegetale

62,00 62,000 62,000

Totale m³ 62,000 7,32 453,84

196 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e
del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per
dare il lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Semina

207,00 207,000 207,000

Totale m² 207,000 0,59 122,13
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197 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. A-A area scavo 10.35 mq+5,83 mq+
3,28 mq

(10,35+5,83+3,28) * 10,555 19,460 10,555 205,400

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. B-B area scavo 10.10 mq+2.86 mq+
6.52 mq

(10,10+2,86+6,52) * 2,79 19,480 2,790 54,349

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. C-C area scavo 11.60 mq+3.16 mq+
6.56 mq

(11,60+3,16+6,56) * 3,82 21,320 3,820 81,442

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. D-D area scavo 9.77 mq+3.54 mq+4.93
mq

(9,77+3,54+4,93) * (13,165+2,41+4,74+3,76) 18,240 24,075 439,128

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta

Sez. B-B

1 * 1,96 * 0,95 * 0,60 1,000 1,960 0,950 0,600 1,117

1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,60 1,000 3,465 0,950 0,600 1,975

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,35 40,650 0,350 14,228

Totale m³ 797,639 5,98 4 769,88

198 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Reinterro scavi

Sez. A-A area reinterro 0.95 mq+2.31 mq

(0,95+2,31) * 10,555 3,260 10,555 34,409

Sez. B-B area  reinterro 1.25 mq+1.89 mq
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(1,25+1,89) * 2,79 3,140 2,790 8,761

Sez. C-C area  reinterro 2.93 mq+1.89 mq

(2,93+1,89) * 3,82 4,820 3,820 18,412

Sez. D-D area  reinterro 2.49 mq in dx

2,49 * 20,60 2,490 20,600 51,294

Totale m³ 112,876 4,08 460,53

199 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Reinterro scavi

Sez. D-D area reinterro 1,74 mq

1,74 * 20,50 1,740 20,500 35,670

1,74 * 3,05 1,740 3,050 5,307

Totale m³ 40,977 43,04 1 763,65
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200 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Magrone fondazione platea (area cad)

(457,96+38,68+17,33) * 0,10 513,970 0,100 51,397

Muri sez. B-B e C-C  sostegno barriera

1 * (9,40+0,10*2) * (0,40+0,10) * 0,10 1,000 9,600 0,500 0,100 0,480

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta

Sez. B-B

1 * (1,96+0,25) * 0,95 * 0,10 1,000 2,210 0,950 0,100 0,210

1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,10 1,000 3,465 0,950 0,100 0,329

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,10 40,650 0,100 4,065

Totale m³ 56,481 72,68 4 105,04

201 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00 -08.06.08.00

Fondazione platea vasca (area cad)

(457,96+38,68+17,33) * 0,30 513,970 0,300 154,191

Elevazione

Muro di ripresa  setto centrale

1 * 32,50 * 0,60 * 1,90 1,000 32,500 0,600 1,900 37,050

Muri di rivestimento tipo "A"

1 * 22,15 * 0,30 * 1,90 1,000 22,150 0,300 1,900 12,626

1 * 22,15 * 0,20 * 0,30 1,000 22,150 0,200 0,300 1,329

1 * 26,05 * 0,30 * 1,90 1,000 26,050 0,300 1,900 14,849

1 * 26,05 * 0,20 * 0,30 1,000 26,050 0,200 0,300 1,563

1 * 27,05 * 0,30 * 1,90 1,000 27,050 0,300 1,900 15,419

1 * 27,05 * 0,20 * 0,30 1,000 27,050 0,200 0,300 1,623
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1 * 28,25 * 0,30 * 1,90 1,000 28,250 0,300 1,900 16,103

1 * 28,25 * 0,20 * 0,30 1,000 28,250 0,200 0,300 1,695

Muri di rivestimento tipo "B"

1 * 5,25 * 0,30 * 1,70 1,000 5,250 0,300 1,700 2,678

1 * 5,25 * 0,20 * 0,30 1,000 5,250 0,200 0,300 0,315

1 * (1,00+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 1,300 0,300 2,000 0,780

1 * 5,70 * 0,30 * 2,00 1,000 5,700 0,300 2,000 3,420

1 * (6,24+0,30) * 0,30 * 2,0 1,000 6,540 0,300 2,000 3,924

1 * 1,25 * 0,30 * 2,00 1,000 1,250 0,300 2,000 0,750

1 * (4,90+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 5,200 0,300 2,000 3,120

1 * (4,70+0,30) * 0,30 * 1,70 1,000 5,000 0,300 1,700 2,550

1 * (4,70+0,030) * 0,20 * 0,30 1,000 4,730 0,200 0,300 0,284

1 * 1,15 * 0,30 * 2,00 1,000 1,150 0,300 2,000 0,690

                 "        "                 soletta superiore area cad mq.8.01

1 * 8,01 * 0,20 1,000 8,010 0,200 1,602

                 "        "                 soletta superiore area cad mq.6,04

1 * 6,04 * 0,20 1,000 6,040 0,200 1,208

                 "        "                 soletta superiore

1 * 4,70 * (1,75/2) * 0,20 1,000 4,700 0,875 0,200 0,823

Muri di rivestimento tipo "C"

1 * 2,45 * ((0,30+0,57)/2) * 1,70 1,000 2,450 0,435 1,700 1,812

1 * 2,45 * ((0,20+0,47)/2) * 0,30 1,000 2,450 0,335 0,300 0,246

1 * 5,40 * ((0,30+0,805)/2) * 1,90 1,000 5,400 0,553 1,900 5,674

1 * 5,40 * ((0,20+0,705)/2) * 0,30 1,000 5,400 0,453 0,300 0,734

Muri di rivestimento tipo "D"

2 * 6,80 * 0,30 * 2,20 2,000 6,800 0,300 2,200 8,976

1 * (1,65+0,30) * 0,30 * 2,20 1,000 1,950 0,300 2,200 1,287

1 * 7,30 * 0,30 * 2,20 1,000 7,300 0,300 2,200 4,818

1 * 7,35 * 0,30 * 2,20 1,000 7,350 0,300 2,200 4,851

1 * 2,26 * 0,30 * 2,20 1,000 2,260 0,300 2,200 1,492

                 "        "                 soletta superiore

                                                      1 * 7,30 * ((2,56+0,30)/2) * 0,20 1,000 7,300 1,430 0,200 2,088

- 80 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 6,80 * ((2,21+0,30)/2) * 0,20 1,000 6,800 1,255 0,200 1,707

Muri di rivestimento tipo "E"

1 * 0,60 * 0,30 * 1,90 1,000 0,600 0,300 1,900 0,342

1 * 0,60 * 0,20 * 0,50 1,000 0,600 0,200 0,500 0,060

Muri di rivestimento tipo "F"

1 * 4,40 * 0,30 * 1,90 1,000 4,400 0,300 1,900 2,508

Muri di rivestimento tipo "G" area cad mq. 0.927

0,927 * 2,40 0,927 2,400 2,225

Cordoli sopra diaframmi sez. A-A

1 * 8,145 * 0,70 * 0,50 1,000 8,145 0,700 0,500 2,851

1 * 2,565 * 0,70 * 0,50 1,000 2,565 0,700 0,500 0,898

2 * (2,50-0,70) * 0,70 * 0,50 2,000 1,800 0,700 0,500 1,260

1 * 10,555 * 0,70 * 0,50 1,000 10,555 0,700 0,500 3,694

Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A

1 * 1,55 * 0,30 * 1,40 1,000 1,550 0,300 1,400 0,651

1 * 8,145 * 0,30 * 1,40 1,000 8,145 0,300 1,400 3,421

1 * 2,565 * 0,30 * 1,40 1,000 2,565 0,300 1,400 1,077

1 * 1,70 * 0,30 * 1,40 1,000 1,700 0,300 1,400 0,714

1 * 10,555 * 0,30 * 1,40 1,000 10,555 0,300 1,400 4,433

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud

1 * (19,935+2,49+7,495) * 0,70 * 0,50 1,000 29,920 0,700 0,500 10,472

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord

1 * (19,475+2,41+4,74) * 0,70 * 0,50 1,000 26,625 0,700 0,500 9,319

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale

1 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,80 * 0,50 1,000 24,885 0,800 0,500 9,954

1 * 7,50 * ((0,80+1,60)/2) * 0,50 1,000 7,500 1,200 0,500 4,500

Muri sez. B-B e C-C  sostegno barriera lato sud

1 * 9,40 * 0,40 * (3,20-1,30) 1,000 9,400 0,400 1,900 7,144

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud

1 * 3,62 * 0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord
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1 * 3,62 * 0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996

1 * 3,62 * 0,15 * 0,20 1,000 3,620 0,150 0,200 0,109

Baggioli impalcato metallico

6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud

1 * (19,935+2,49+7,495-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 26,300 0,450 0,400 4,734

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord

1 * (19,475+2,41+4,74-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 23,005 0,450 0,400 4,141

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale

1 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,30 * 0,40 1,000 24,885 0,300 0,400 2,986

1 * 7,50 * ((0,40+0,80)/2) * 0,40 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800

Muri sez.D-D  sostegno barriera lato sud

1 * 18,50 * 0,40 * 0,75 1,000 18,500 0,400 0,750 5,550

Baggioli impalcato in acciaio

6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

Fondazione

Sez. B-B

1 * (1,96+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 2,210 0,750 0,250 0,414

1 * (4,415-0,75+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 3,915 0,750 0,250 0,734

Elevazione

1 * (1,96+0,20+4,415) * 0,20 * (3,20-2,65) 1,000 6,575 0,200 0,550 0,723

Vasca

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,25 40,650 0,250 10,163

Vasca muri

1 * (10,18+1,54) * 0,25 * 2,00 1,000 11,720 0,250 2,000 5,860

1 * (0,20+8,835) * 0,20 * 0,55 1,000 9,035 0,200 0,550 0,994

1 * 2,29 * 0,20 * (2,90-2,65) 1,000 2,290 0,200 0,250 0,115

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

1 * 2,50 * 0,25 * 0,75 1,000 2,500 0,250 0,750 0,469
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1 * (8,00+8,00+1,83) * 0,25 * 0,90 1,000 17,830 0,250 0,900 4,012

Totale m³ 422,744 132,12 55 852,94

202 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Fondazione platea vasca

1 * 8,67 * 0,30 1,000 8,670 0,300 2,601

1 * 8,50 * 0,30 1,000 8,500 0,300 2,550

1 * 6,82 * 0,30 1,000 6,820 0,300 2,046

Elevazione

Muro di ripresa  setto centrale

2 * (32,50+0,60) * 1,90 2,000 33,100 1,900 125,780

Muri di rivestimento tipo "A"

1 * 22,15 * 1,90 1,000 22,150 1,900 42,085

1 * 22,15 * 0,30 1,000 22,150 0,300 6,645

1 * 26,05 * 1,90 1,000 26,050 1,900 49,495

1 * 26,05 * 0,30 1,000 26,050 0,300 7,815

1 * 27,05 * 1,90 1,000 27,050 1,900 51,395

1 * 27,05 * 0,30 1,000 27,050 0,300 8,115

1 * 28,25 * 1,90 1,000 28,250 1,900 53,675

1 * 28,25 * 0,30 1,000 28,250 0,300 8,475

Muri di rivestimento tipo "B"

2 * 5,25 * 1,70 2,000 5,250 1,700 17,850

2 * 5,25 * 0,30 2,000 5,250 0,300 3,150

2 * (1,00+0,30) * 2,00 2,000 1,300 2,000 5,200

2 * 5,70 * 2,00 2,000 5,700 2,000 22,800

2 * (6,24+0,30) * 2,0 2,000 6,540 2,000 26,160

2 * 1,25 * 2,00 2,000 1,250 2,000 5,000

2 * (4,90+0,30) * 2,00 2,000 5,200 2,000 20,800

2 * (4,70+0,30) * 1,70 2,000 5,000 1,700 17,000
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2 * (4,70+0,030) * 0,30 2,000 4,730 0,300 2,838

2 * 1,15 * 2,00 2,000 1,150 2,000 4,600

                 "        "                 soletta superiore

1 * (5,70+2,45+1,60) * 0,20 1,000 9,750 0,200 1,950

1 * 3,49 1,000 3,490 3,490

                 "        "                 soletta superiore

1 * (6,24+1,85) * 0,20 1,000 8,090 0,200 1,618

1 * 2,06 1,000 2,060 2,060

                 "        "                 soletta superiore

1 * (4,90+1,75) * 0,20 1,000 6,650 0,200 1,330

1 * (3,65/2) * 1,15 1,000 1,825 1,150 2,099

Muri di rivestimento tipo "C"

1 * 2,45 * 1,70 1,000 2,450 1,700 4,165

1 * 2,45 * 0,30 1,000 2,450 0,300 0,735

1 * (5,40+0,805) * 1,90 1,000 6,205 1,900 11,790

1 * (5,40+0,705) * 0,30 1,000 6,105 0,300 1,832

Muri di rivestimento tipo "D"

(2*2) * 6,80 * 2,20 4,000 6,800 2,200 59,840

2 * (1,65+0,30) * 2,20 2,000 1,950 2,200 8,580

2 * 7,30 * 2,20 2,000 7,300 2,200 32,120

2 * 7,35 * 2,20 2,000 7,350 2,200 32,340

2 * 2,26 * 2,20 2,000 2,260 2,200 9,944

                 "        "                 soletta superiore

                                                      1 * 7,35 * 0,20 1,000 7,350 0,200 1,470

1 * 1,945 * (6,00/2) 1,000 1,945 3,000 5,835

                 "        "                 soletta superiore

1 * 6,80 * 0,20 1,000 6,800 0,200 1,360

1 * 1,65 * (5,40/2) 1,000 1,650 2,700 4,455

Muri di rivestimento tipo "E"

1 * (0,60*2+0,30) * 1,90 1,000 1,500 1,900 2,850

1 * (0,60*2+0,20) * 0,50 1,000 1,400 0,500 0,700

Muri di rivestimento tipo "F"
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1 * 4,40 * 1,90 1,000 4,400 1,900 8,360

Muri di rivestimento tipo "G"  Perimetro m 2,84

1 * 2,84 * 2,40 1,000 2,840 2,400 6,816

Cordoli sopra diaframmi sez. A-A

2 * (8,145+0,70) * 0,50 2,000 8,845 0,500 8,845

2 * 2,565 * 0,50 2,000 2,565 0,500 2,565

(2*2) * (2,50-0,70) * 0,50 4,000 1,800 0,500 3,600

2 * (10,555+0,70) * 0,50 2,000 11,255 0,500 11,255

Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A

2 * (1,55+0,30) * 1,40 2,000 1,850 1,400 5,180

2 * 8,145 * 1,40 2,000 8,145 1,400 22,806

2 * 2,565 * 1,40 2,000 2,565 1,400 7,182

2 * 1,70 * 1,40 2,000 1,700 1,400 4,760

2 * (10,555+0,30) * 1,40 2,000 10,855 1,400 30,394

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud

2 * (19,935+2,49+7,495+0,70) * 0,50 2,000 30,620 0,500 30,620

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord

2 * (19,475+2,41+4,74+0,70) * 0,50 2,000 27,325 0,500 27,325

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale

2 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,80) * 0,50 2,000 25,685 0,500 25,685

2 * (7,50+1,20) * 0,50 2,000 8,700 0,500 8,700

Muri sez. B-B e C-C  sostegno barriera lato sud

2 * (9,40+0,40) * (3,20-1,30) 2,000 9,800 1,900 37,240

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud

2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord

2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514

2 * (3,62+0,15) * 0,20 2,000 3,770 0,200 1,508

Baggioli impalcato metallico

(6,00*2) * (0,35*2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (19,935+2,49+7,495-3,62+0,45) * 0,40 2,000 26,750 0,400 21,400

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord

2 * (19,475+2,41+4,74-3,62+0,45) * 0,40 2,000 23,455 0,400 18,764

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale

2 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,30) * 0,40 2,000 25,185 0,400 20,148

2 * (7,50+0,60) * 0,40 2,000 8,100 0,400 6,480

Muri sez.D-D  sostegno barriera lato sud

2 * (18,50+0,40) * 0,75 2,000 18,900 0,750 28,350

Baggioli impalcato in acciaio

(6,00*2) * (0,35*2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

Fondazione

Sez. B-B

2 * (1,96+0,25+0,75) * 0,25 2,000 2,960 0,250 1,480

2 * (4,415-0,75+0,25) * 0,25 2,000 3,915 0,250 1,958

Elevazione

2 * (1,96+0,20+4,415+0,20) * (3,20-2,65) 2,000 6,775 0,550 7,453

Vasca

Sez. A-A per. cad platea m 29,73

29,73 * 0,25 29,730 0,250 7,433

Vasca muri

2 * (10,18+1,54+0,25) * 2,00 2,000 11,970 2,000 47,880

2 * (0,20+8,835+0,20) * 0,55 2,000 9,235 0,550 10,159

2 * (2,29+0,20) * (2,90-2,65) 2,000 2,490 0,250 1,245

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

2 * (2,50+0,25) * 0,75 2,000 2,750 0,750 4,125

2 * (8,00+8,00+1,83+0,25) * 0,90 2,000 18,080 0,900 32,544

Totale m² 1 147,606 26,27 30 147,61

203 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

event

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00

Vedi allegato 17.07.00.00

MURO DI RIPRESA SETTO CENTRALE

9269,84 9 269,840 9 269,840

MURO TIPO A

4494,58 4 494,580 4 494,580

MURO TIPO B1

798,48 798,480 798,480

MURO TIPO C

291,94 291,940 291,940

MURO TIPO D

1159,83 1 159,830 1 159,830

MURO TIPO E

35,98 35,980 35,980

MURO TIPO F

212,78 212,780 212,780

MURO TIPO G

45,29 45,290 45,290

FONDAZIONE RECINZIONE AREA CONSORTILE

382,82 382,820 382,820

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD

4425,73 4 425,730 4 425,730

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE

4805,04 4 805,040 4 805,040

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD

6002,60 6 002,600 6 002,600

SOLETTA INFERIORE

18909,42 18 909,420 18 909,420

VASCA RACCOLTA

2018,79 2 018,790 2 018,790

Totale kg 52 853,120 1,11 58 666,96

- 87 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

204 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di
sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25
composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su muri laterali

                           tipo D

1 * (7,30+7,35+1,945) 1,000 16,595 16,595

1 * (1,65+6,80+6,80) 1,000 15,250 15,250

                           tipo A

1 * 22,15 1,000 22,150 22,150

1 * 28,25 1,000 28,250 28,250

                           tipo C

1 * 2,45 1,000 2,450 2,450

                           tipo B

1 * 5,70 1,000 5,700 5,700

1 * (4,70+1,45+4,90) 1,000 11,050 11,050

                           tipo E

1 * 0,60 1,000 0,600 0,600

Su muri setto centrale

                           tipo A

1 * 26,05 1,000 26,050 26,050

1 * 27,05 1,000 27,050 27,050

                           tipo B

1 * (6,24+1,55) 1,000 7,790 7,790

                           tipo C

1 * 5,40 1,000 5,400 5,400

                           tipo F

1 * 4,40 1,000 4,400 4,400

                           tipo G

1 * 2,84 1,000 2,840 2,840

Totale m 175,575 19,74 3 465,85

- 88 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

205 B.06.040.00 Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato
ottenuto per estrusione in manto monostrato particolarmente resistente all'attacco
di funghi e batteri presenti nei terreni.Le caratteristiche tecniche del materiale
devo

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Elevazione

Muro di ripresa  setto centrale

2 * 32,50 * 2,30 2,000 32,500 2,300 149,500

Muri di rivestimento laterali

1 * (1,945+0,30+0,30+7,30+22,15+2,45+5,250) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 39,695 2,700 107,177

1 * (1,65+0,30+6,80+28,25+4,70+0,30) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 42,000 2,700 113,400

Totale m² 370,077 8,27 3 060,54

206 F.06.002.c IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Soletta sez. B-B

2 * (6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339

Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60

364,60 364,600 364,600

Totale m² 403,939 257,34 103 949,66

207 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I .....e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Copertura nr. 1

Su appoggio travi  dim. 100x200x10 mm

(3*2*2) * 1 * 2 * 0,10 12,000 1,000 2,000 0,100 2,400

(22*2) * 1 * 2 * 0,10 44,000 1,000 2,000 0,100 8,800

(2*16) * 1 * 2 * 0,10 32,000 1,000 2,000 0,100 6,400

(2*23) * 1 * 2 * 0,10 46,000 1,000 2,000 0,100 9,200

(2*10) * 1 * 2 * 0,10 20,000 1,000 2,000 0,100 4,000
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale dm³ 30,800 32,65 1 005,62

208 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato 08.06.02.00

Soletta sez. B-B

2 * (6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339

Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60

364,60 364,600 364,600

Rinfianchi circa 10%

403,939*0,10 40,394 40,394

Totale m² 444,333 13,04 5 794,10

209 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.06.02.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato Ø 25 mm
uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato Ø 26 mm
dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

1 * (1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863

Vasca

Cancello accesso compreso colonne

40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900

Vasca recinzione muri
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * (0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750

25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625

                            "                                    cancello

40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1722,43*0,10 172,243 172,243

Totale kg 1 876,333 2,56 4 803,41

210 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.06.02.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato Ø 25 mm
uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato Ø 26 mm
dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

1 * (1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863

Vasca

Cancello accesso compreso colonne

40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900

Vasca recinzione muri

1 * (0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625

                            "                                    cancello

40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1722,43*0,10 172,243 172,243

Totale kg 1 876,333 0,65 1 219,62

211 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su cordolo lato nord  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100

Su cordolo lato sud  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325

Totale m² 20,425 13,48 275,33

212 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su cordolo lato nord  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100

Su cordolo lato sud  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325

Totale m² 20,425 29,41 600,70
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

213 PA.AL.CI.002 PREZZO TRATTO DA: Elenco Prezzi ANAS 2019 - CODICE: B.05.017.c
STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA Costruiti seco.....ola d'arte. La
verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. -
ACCIAIO LAMINATO S355J2

Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00

Impalcato

Struttura sostegno grigliato

HEA 400 peso 125 kg/m

2 * 14,4 * 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3 * 3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3 241,920

4 * 0,35 * 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m²

6 * 0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 * 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m²

2 * (0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m²

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3 214,560

Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007

Totale kg 13 519,080 2,15 29 066,02

214 E.30.023.a ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture pesanti.

Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00

Impalcato
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Struttura sostegno grigliato

HEA 400 peso 125 kg/m

2 * 14,4 * 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3 * 3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3 241,920

4 * 0,35 * 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m²

6 * 0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 * 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m²

2 * (0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m²

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3 214,560

Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007

Totale kg 13 519,080 0,63 8 517,02

215 F.06.010.a APPOGGI MOBILI MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
Scorrimento mm 0�÷50- Portata ton 0�÷100

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi multidirezionali 550KN

550/9,80*4 224,490 224,490

Totale ton 224,490 7,74 1 737,55

216 F.06.009.a Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio mobili unidirezionali a disco
elastomerico confinato. I produttori di .....al posto di lavoro. APPOGGI MOBILI
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Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Scorrimento mm 0�÷50-
Portata ton 0�÷100.

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi unidirezionali 550KN

550/9,80*2 112,245 112,245

Totale ton 112,245 14,39 1 615,21
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Impianti  meccanici

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

217 PA.OF.CI.006 GRIGLIA FERMADETRITI AD ELEMENTI RIMOVIBILI

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000 11 242,69 22 485,38

218 PA.OF.CI.007 SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA TIPO A TRALICCIO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000 43 168,13 86 336,26

219 PA.OF.CI.008 DISPOSITIVO DIFFERENZIALE DEL LIVELLO AD ULTRASUONI

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000 2 371,88 4 743,76

220 PA.OF.CI.009 NASTRO TRASPORTELEVATORE METALLICO - Laghezza Rete 800 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 29 411,25 29 411,25

221 PA.OF.CI.010 NASTRO ELEVATORE METALLICO - Larghezza Rete 800 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 15 654,38 15 654,38

222 PA.OF.CI.011 TRASPORTO E MONTAGGIO DEI MATERIALI

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 -
09.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000 16 698,00 16 698,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

223 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

Scavo in sx area scavo cad m² 4,63

4,63 * (54,18+1,00) 4,630 55,180 255,483

Scavo in dx area scavo cad m² 4,42

4,42 * (62,00-3,265+1,00) 4,420 59,735 264,029

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Scavo in sx area scavo cad m² 5,58

5,58 * (25,775+1,00) 5,580 26,775 149,405

Scavo in dx area scavo cad m² 5.23

5,23 * (27,685+1,00) 5,230 28,685 150,023

Totale m³ 818,940 5,98 4 897,26

224 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

Reinterro

In dx area reinterro cad m² 2.65 ad esclusione parte con misto cementato

2,65 * (62,00-3,265-25,00) 2,650 33,735 89,398

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx area reinterro cad m² 2.14

2,14 * (16,775+1,00) 2,140 17,775 38,039

In dx area reinterro cad m² 2.20

2,20 * 1,00 2,200 1,000 2,200
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 129,637 4,08 528,92

225 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

In sx reinterro tergo spalla area cad m² 2,51

2,51 * (54,18+1,00) 2,510 55,180 138,502

In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,165 * 55,18 0,165 55,180 9,105

In dx reinterro tergo spalla area cad m² 2,65 solo su parte nuova sede stradale

2,65 * 25,00 2,650 25,000 66,250

In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,165 * 62,00 0,165 62,000 10,230

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx area reinterro tergo spalla cad m² 2.14

2,14 * 6,00 2,140 6,000 12,840

0,94 * 3,00 0,940 3,000 2,820

In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,124 * 29,06 0,124 29,060 3,603

In dx area reinterro tergo spalla cad m² 2.20

2,20 * 27,685 2,200 27,685 60,907

In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,124 * 27,685 0,124 27,685 3,433

Totale m³ 307,690 43,04 13 242,98
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

226 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx

1 * (54,18+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 54,280 1,300 0,100 7,056

Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx

1 * (62,00+0,10) * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 62,100 1,300 0,100 8,073

1 * 3,265 * 0,25 * 0,10 1,000 3,265 0,250 0,100 0,082

1 * 0,45 * (0,15+0,10) * 0,10 1,000 0,450 0,250 0,100 0,011

1 * 0,55 * (0,95/2) * 0,10 1,000 0,550 0,475 0,100 0,026

A dedurre

Ingombro pali

(23+29) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 52,000 0,502 0,100 -2,610

A sommare

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 54,18 * 1,00 * 0,20 1,000 54,180 1,000 0,200 10,836

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 62,00 * 1,10 * 0,20 1,000 62,000 1,100 0,200 13,640

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx

1 * (25,775+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 25,875 1,300 0,100 3,364

1 * 3,29 * (0,30+0,10) * 0,10 1,000 3,290 0,400 0,100 0,132

Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx

1 * (27,685+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 27,785 1,300 0,100 3,612

A dedurre

Ingombro pali

(11+12) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 23,000 0,502 0,100 -1,155

A sommare

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 29,06 * 1,325 * 0,20 1,000 29,060 1,325 0,200 7,701
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 27,685 * 0,55 * 0,20 1,000 27,685 0,550 0,200 3,045

Totale m³ 53,813 72,68 3 911,13

227 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Cordolo sopra pali in sx

1 * 54,18 * 1,10 * 1,00 1,000 54,180 1,100 1,000 59,598

-1 * 54,18 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 54,180 0,050 0,025 -0,068

1 * 54,18 * 0,80 * 0,65 1,000 54,180 0,800 0,650 28,174

1 * 54,18 * 0,15 * 0,20 1,000 54,180 0,150 0,200 1,625

Cordolo sopra pali in dx

1 * 62 * 1,10 * 1,00 1,000 62,000 1,100 1,000 68,200

-1 * 62 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 62,000 0,050 0,025 -0,078

1 * 62 * 0,80 * 0,65 1,000 62,000 0,800 0,650 32,240

1 * 62 * 0,15 * 0,20 1,000 62,000 0,150 0,200 1,860

1 * 3,265 * 0,25 * 1,65 1,000 3,265 0,250 1,650 1,347

1 * 0,45 * (0,15+0,10) * 1,65 1,000 0,450 0,250 1,650 0,186

1 * 0,55 * (0,95/2) * 1,65 1,000 0,550 0,475 1,650 0,431

Parapetto su Canale All. di Ponente

1 * 10,60 * 0,30 * 0,75 1,000 10,600 0,300 0,750 2,385

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Cordolo sopra pali in sx

1 * 25,775 * 1,10 * 0,80 1,000 25,775 1,100 0,800 22,682

-1 * 25,775 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 25,775 0,050 0,025 -0,032

1 * 25,775 * 0,80 * 0,65 1,000 25,775 0,800 0,650 13,403

1 * 25,775 * 0,15 * 0,20 1,000 25,775 0,150 0,200 0,773

1 * 3,29 * 0,30 * 1,45 1,000 3,290 0,300 1,450 1,431
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cordolo sopra pali in dx

1 * 27,685 * 1,10 * 0,80 1,000 27,685 1,100 0,800 24,363

-1 * 27,685 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 27,685 0,050 0,025 -0,035

1 * 27,685 * 0,80 * 0,65 1,000 27,685 0,800 0,650 14,396

1 * 27,685 * 0,15 * 0,20 1,000 27,685 0,150 0,200 0,831

Totale m³ 273,712 132,12 36 162,83

228 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Cordolo sopra pali in sx

2 * (54,18+1,10) * 1,00 2,000 55,280 1,000 110,560

2 * (54,18+0,80) * 0,65 2,000 54,980 0,650 71,474

1 * (54,18+0,15*2) * 0,20 1,000 54,480 0,200 10,896

1 * 54,18 * 0,15 1,000 54,180 0,150 8,127

Cordolo sopra pali in dx

2 * (62+1,10) * 1,00 2,000 63,100 1,000 126,200

2 * (62+0,80) * 0,65 2,000 62,800 0,650 81,640

1 * (62+0,15*2) * 0,20 1,000 62,300 0,200 12,460

1 * 62,00 * 0,15 1,000 62,000 0,150 9,300

1 * (3,265+0,45+0,8) * 1,65 1,000 4,515 1,650 7,450

Parapetto su Canale All. di Ponente

2 * (10,60+0,30) * 0,75 2,000 10,900 0,750 16,350

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Cordolo sopra pali in sx

2 * (25,775+1,10) * 0,80 2,000 26,875 0,800 43,000

2 * (25,775+0,80) * 0,65 2,000 26,575 0,650 34,548

1 * 25,775 * 0,15 1,000 25,775 0,150 3,866

1 * (25,775+0,15*2) * 0,20 1,000 26,075 0,200 5,215

1 * (3,29*2+0,30) * 1,45 1,000 6,880 1,450 9,976

- 102 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cordolo sopra pali in dx

2 * (27,685+1,10) * 0,80 2,000 28,785 0,800 46,056

2 * (27,685+0,80) * 0,65 2,000 28,485 0,650 37,031

1 * 27,685 * 0,15 1,000 27,685 0,150 4,153

1 * (27,685+0,15*2) * 0,20 1,000 27,985 0,200 5,597

Totale m² 643,899 26,27 16 915,23

229 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Vedi allegato 17.07.00.00

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - NORD

14934,79 14 934,790 14 934,790

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - SUD

17910,90 17 910,900 17 910,900

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Vedi allegato 17.07.00.00

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - NORD

7955,10 7 955,100 7 955,100

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - SUD

8252,48 8 252,480 8 252,480

Totale kg 49 053,270 1,11 54 449,13

230 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

 - misura in asse impalcato m. 58,70

1 * 58,70 * 9,00 1,000 58,700 9,000 528,300

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

1 * ((27,685+29,06)/2) * 8,30 1,000 28,373 8,300 235,496
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 763,796 285,29 217 903,36

231 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I .....e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Su appoggio travi  dim. 100x200x10 mm

(2*(62+11+13)) * 1 * 2 * 0,10 172,000 1,000 2,000 0,100 34,400

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm

(40*2) * 1 * 2 * 0,1 80,000 1,000 2,000 0,100 16,000

Totale dm³ 50,400 32,65 1 645,56

232 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

- misura in asse impalcato m. 58,70

1 * (58,70+0,20*2) * (10,60+0,20+0,20) 1,000 59,100 11,000 650,100

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

1 * ((27,685+29,06)/2+0,20*2) * (9,90+0,20*2) 1,000 28,773 10,300 296,362

Totale m² 946,462 13,04 12 341,86

233 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m²)
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

40,00 * 10,60 * 1,10 40,000 10,600 1,100 466,400

Totale kg 466,400 2,56 1 193,98

234 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m²)

40,00 * 10,60 * 1,10 40,000 10,600 1,100 466,400

Totale kg 466,400 0,65 303,16

235 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

In sx  tergo spalla

1 * (54,18+1,00) * 1,45 1,000 55,180 1,450 80,011

In dx tergo spalla

1 * 25,00 * 1,45 1,000 25,000 1,450 36,250

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx  tergo spalla

6,00 * 1,25 6,000 1,250 7,500

3,00 * 1,25 3,000 1,250 3,750

In dx tergo spalla

27,685 * 1,25 27,685 1,250 34,606

Totale m² 162,117 13,48 2 185,34

236 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

In sx  tergo spalla

1 * (54,18+1,00) * 1,45 1,000 55,180 1,450 80,011

In dx tergo spalla

1 * 25,00 * 1,45 1,000 25,000 1,450 36,250

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx  tergo spalla

6,00 * 1,25 6,000 1,250 7,500

3,00 * 1,25 3,000 1,250 3,750

In dx tergo spalla

27,685 * 1,25 27,685 1,250 34,606

Totale m² 162,117 29,41 4 767,86
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

237 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Sez. D-D area scavo cad 37,56 mq

37,56 * 33,05 37,560 33,050 1 241,358

Sez. E-E area scavo cad 53,37 mq

53,37 * (3,40+1,00) 53,370 4,400 234,828

Sez. F-F area scavo cad 33,95 mq

33,95 * 35,10 33,950 35,100 1 191,645

Totale m³ 2 667,831 5,98 15 953,63
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

238 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Sez. D-D a tergo scatolare

32,40 * ((3,25+0,30)/2) * (3,10-0,15) 32,400 1,775 2,950 169,655

Sez. E-E a tergo scatolare

3,40 * ((1,55+0,30)/2) * (1,40-0,15) 3,400 0,925 1,250 3,931

Sez. F-F a  tergo scatolare

32,40 * ((2,70+0,30)/2) * (2,50-0,15) 32,400 1,500 2,350 114,210

Su platea di fondazione ad esclusione parte sopra scatolare area cad mq 903,90

903,90 * 0,15 903,900 0,150 135,585

                                         "     "                                   5 % in più per parti
inclinate

135,585*0,05 6,779 6,779

Su cordolo e soletta a tergo pali spalla ponte tan.le

1 * (24,50+0,15*2) * 0,50 * 0,15 1,000 24,800 0,500 0,150 1,860

1 * (24,50+0,15*2) * (2,23+0,15) * 0,15 1,000 24,800 2,380 0,150 8,854

1 * (24,50+0,15*2) * ((1,00+0,30)/2) * (0,85-0,15) 1,000 24,800 0,650 0,700 11,284

A dedurre volume pali

-6 * (0,60*0,60*3,14/2) * 0,15 -6,000 0,565 0,150 -0,509

Totale m³ 451,649 72,68 32 825,85

239 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Trave di coronamento sopra micropali

1 * 7,70 * 1,00 * 1,15 1,000 7,700 1,000 1,150 8,855

1 * (24,50-1,60) * 1,00 * 1,15 1,000 22,900 1,000 1,150 26,335

1 * (1,6+3,20) * ((1,00+1,23)/2) * 1,15 1,000 4,800 1,115 1,150 6,155
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Soletta passante ponte tangenziale

1 * 24,50 * 2,03 * 0,30 1,000 24,500 2,030 0,300 14,921

A dedurre

pali spalla

6 * (0,60*0,60*3,14/2) * 0,30 6,000 0,565 0,300 -1,017

A sommare

soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare area cad mq 447,71

447,71 * 0,45 447,710 0,450 201,470

                                         "     "                                   parti inclinate

(9,42+7,75) * 0,81 * 0,45 17,170 0,810 0,450 6,258

canaletta

24,74 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 24,740 1,700 0,250 10,515

A dedurre

canaletta

24,74 * 1,00 * 0,25 24,740 1,000 0,250 -6,185

A sommare

soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55

101,55 * 0,40 101,550 0,400 40,620

soletta fondazione sez.E-E

(0,30+2,50+0,45) * 3,40 * 0,45 3,250 3,400 0,450 4,973

(0,35+9,48+0,30) * 3,40 * 0,45 10,130 3,400 0,450 15,499

0,35 * 3,40 * (0,35/2) 0,350 3,400 0,175 0,208

soletta fondazione sez.E-E su scatolare

0,725 * 1 * 3,40 * 0,30 0,725 1,000 3,400 0,300 0,740

soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27

424,27 * 0,45 424,270 0,450 190,922

                                         "     "                                   parti inclinate

10,78 * 0,81 * 0,45 10,780 0,810 0,450 3,929

soletta fondazione sez.F-F su  scatolare area cad mq 96.66

96,66 * 0,30 96,660 0,300 28,998

canaletta

20,60 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 20,600 1,700 0,250 8,755
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

canaletta

20,60 * 1,00 * 0,25 20,600 1,000 0,250 -5,150

A sommare

Elevazione

Muretto chiusura lato ovest

1 * 13,36 * 0,40 * (1,9-1,5) 1,000 13,360 0,400 0,400 2,138

1 * 4,15 * 0,40 * (1,90-0,90) 1,000 4,150 0,400 1,000 1,660

Muro lato sud ovest

1 * 6,40 * 0,30 * (2,95-0,90) 1,000 6,400 0,300 2,050 3,936

1 * (4,97+9,99-6,40) * 0,30 * ((2,05+3,35)/2) 1,000 8,560 0,300 2,700 6,934

Muro lato sud su berlinese

1 * 7,70 * 0,30 * (4,55-1,15-0,90) 1,000 7,700 0,300 2,500 5,775

1 * 11,55 * 0,30 * 2,50 1,000 11,550 0,300 2,500 8,663

1 * 3,40 * 0,30 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 0,300 4,300 4,386

1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * ((0,30+0,53)/2) * 2,50 1,000 12,750 0,415 2,500 13,228

Muro lato sud est

1 * 5,00 * 0,30 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 1,000 5,000 0,300 2,325 3,488

1 * (11,985-5,00) * 0,30 * (2,20-0,90) 1,000 6,985 0,300 1,300 2,724

1 * 0,60 * 0,30 * ((1,30+0,70)/2) 1,000 0,600 0,300 1,000 0,180

1 * 8,405 * 0,30 * (2,20-1,50) 1,000 8,405 0,300 0,700 1,765

Muretto chiusura  lato est

1 * 16,50 * 0,40 * (1,90-1,50) 1,000 16,500 0,400 0,400 2,640

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 0,50 1,000 55,160 0,300 0,500 8,274

-1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,05 * (0,05/2) -1,000 55,160 0,050 0,025 -0,069

Muro lato Nord

1 * 8,90 * 0,30 * (1,90-1,50) 1,000 8,900 0,300 0,400 1,068

1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 1,10 1,000 55,160 0,300 1,100 18,203

Muro vasca sez. E.E

1 * 3,40 * 0,30 * 0,90 1,000 3,400 0,300 0,900 0,918
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 8,78 * 0,45 * 0,90 2,000 8,780 0,450 0,900 7,112

2 * 1,45 * 0,45 * 0,65 2,000 1,450 0,450 0,650 0,848

2 * 2,50 * 0,45 * (0,90+0,60-0,25) 2,000 2,500 0,450 1,250 2,813

Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe

2 * 2,50 * 0,20 * (1,83+0,25-1,25) 2,000 2,500 0,200 0,830 0,830

1 * (2,50+0,20*2) * 0,20 * 0,83 1,000 2,900 0,200 0,830 0,481

1 * 2,50 * 0,10 * 0,25 1,000 2,500 0,100 0,250 0,063

Soletta vasca sez. E.E

1 * (10,585-1,20) * 3,40 * 0,25 1,000 9,385 3,400 0,250 7,977

1 * 1,45 * 3,40 * 0,25 1,000 1,450 3,400 0,250 1,233

Chiusino per ispezione vasca

-1 * 0,80 * 0,80 * 0,25 -1,000 0,800 0,800 0,250 -0,160

2 * (1,20+0,80) * 0,20 * 0,32 2,000 2,000 0,200 0,320 0,256

Totale m³ 664,165 132,12 87 749,48

240 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Trave di coronamento sopra micropali

1 * (7,70*2+1,00) * 1,15 1,000 16,400 1,150 18,860

2 * (24,50-1,60) * 1,15 2,000 22,900 1,150 52,670

1 * ((1,6+3,20)*2+1,115) * 1,15 1,000 10,715 1,150 12,322

Soletta passante ponte tangenziale

1 * (24,50+2,03*2) * 0,30 1,000 28,560 0,300 8,568

A dedurre

pali spalla

6 * 1,20 * 0,30 6,000 1,200 0,300 -2,160

A sommare

soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare

(46,95+13,40) * 0,45 60,350 0,450 27,158
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

                                         "     "                                   parti inclinate

2 * (9,42+7,75+0,81) * 0,45 2,000 17,980 0,450 16,182

canaletta

2 * (24,74+1,70) * 0,25 2,000 26,440 0,250 13,220

2 * (24,74+1,00) * 0,25 2,000 25,740 0,250 12,870

soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55

1 * (24,32+8,90+5,78) * 0,40 1,000 39,000 0,400 15,600

soletta fondazione sez.E-E

1 * (3,25*2+3,40) * 0,45 1,000 9,900 0,450 4,455

1 * (10,13*2+3,40) * 0,45 1,000 23,660 0,450 10,647

1 * 0,35 * 3,40 1,000 0,350 3,400 1,190

soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27

(34,54+9,45) * 0,45 43,990 0,450 19,796

                                         "     "                                   parti inclinate

2 * (10,78+0,81) * 0,45 2,000 11,590 0,450 10,431

canaletta

2 * (20,60+1,70) * 0,25 2,000 22,300 0,250 11,150

2 * (20,60+1,00) * 0,25 2,000 21,600 0,250 10,800

Elevazione

Muretto chiusura lato ovest

2 * (13,36+0,400) * (1,9-1,5) 2,000 13,760 0,400 11,008

2 * (4,15+0,40) * (1,90-0,90) 2,000 4,550 1,000 9,100

Muro lato sud ovest

1 * (6,40*2+0,30) * (2,95-0,90) 1,000 13,100 2,050 26,855

2 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2) 2,000 8,560 2,700 46,224

Muro lato sud su berlinese

1 * (7,70+0,30*2) * (4,55-1,15-0,90) 1,000 8,300 2,500 20,750

1 * 11,55 * 2,50 1,000 11,550 2,500 28,875

1 * 3,40 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 4,300 14,620

1 * (35,40-7,70-11,55-3,40+0,415) * 2,50 1,000 13,165 2,500 32,913

Muro lato sud est

2 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 2,000 5,000 2,325 23,250
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (11,985-5,00) * (2,20-0,90) 2,000 6,985 1,300 18,161

2 * 0,60 * ((1,30+0,70)/2) 2,000 0,600 1,000 1,200

1 * (8,405*2+0,30) * (2,20-1,50) 1,000 17,110 0,700 11,977

Muretto chiusura  lato est

2 * (16,50+0,40) * (1,90-1,50) 2,000 16,900 0,400 13,520

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 0,50 2,000 55,460 0,500 55,460

Muro lato Nord

2 * (8,90+0,30) * (1,90-1,50) 2,000 9,200 0,400 7,360

2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 1,10 2,000 55,460 1,100 122,012

Muro vasca sez. E.E

2 * 3,40 * 0,90 2,000 3,400 0,900 6,120

(2*2) * 8,78 * 0,90 4,000 8,780 0,900 31,608

(2*2) * 1,45 * 0,65 4,000 1,450 0,650 3,770

(2*2) * 2,50 * (0,90+0,60-0,25) 4,000 2,500 1,250 12,500

Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe

(2*2) * 2,50 * (1,83+0,25-1,25) 4,000 2,500 0,830 8,300

2 * (2,50+0,20*2) * 0,83 2,000 2,900 0,830 4,814

1 * (2,50+0,10+0,10) * 0,25 1,000 2,700 0,250 0,675

1 * 2,50 * 0,10 1,000 2,500 0,100 0,250

Soletta vasca sez. E.E

2 * (10,585-1,20+3,40) * 0,25 2,000 12,785 0,250 6,393

(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463

2 * (1,45+3,40) * 0,25 2,000 4,850 0,250 2,425

1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625

Chiusino per ispezione vasca

-1 * 0,80 * 0,80 -1,000 0,800 0,800 -0,640

4 * 0,80 * 0,25 4,000 0,800 0,250 0,800

4 * (1,20+0,80) * 0,32 4,000 2,000 0,320 2,560

Totale m² 793,707 26,27 20 850,68

241 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VARATE

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Soletta vasca sez. E.E

(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463

1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625

Totale m² 27,088 34,17 925,60

242 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Vedi allegato 17.07.00.00

SOLETTA E MURI VASCA OPERA 4

51203,73 51 203,730 51 203,730

CORDOLO MICROPALI E SOLETTA COLLEGATA

2647,67 2 647,670 2 647,670

Totale kg 53 851,400 1,11 59 775,05

243 PA.OF.CI.003 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione autoadesiva tipo Preprufe 160R
o similare

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Guaina pre getto sotto soletta fondazione area cad 1058,43

1058,43 1 058,430 1 058,430

                                 "              risvolti laterali 10%

1058,43*10% 105,843 105,843

Muro lato sud su berlinese

1 * 7,70 * 2,95 1,000 7,700 2,950 22,715

1 * 11,55 * 2,95 1,000 11,550 2,950 34,073

1 * 3,40 * 4,75 1,000 3,400 4,750 16,150

1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * 2,95 1,000 12,750 2,950 37,613

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 35,10 * 0,65 1,000 35,100 0,650 22,815

Muro vasca lato nord sez. E-E

1 * 3,40 * 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120

Totale m² 1 303,759 40,48 52 776,16

244 PA.OF.CI.004 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante con spessore di 1,5
mm, autoadesiva a freddo con composto superaderente in gomma e bitume
accoppiato a film in HDPE incrociato, previa primerizzazione.

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Protezione muri in elevazione contro terra

Muretto chiusura lato ovest

1 * 13,36 * (1,9-1,5+0,45) 1,000 13,360 0,850 11,356

1 * 4,15 * (1,90-0,90+0,45) 1,000 4,150 1,450 6,018

Muro lato sud ovest

1 * 6,40 * (2,95-0,90+0,45) 1,000 6,400 2,500 16,000

1 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2+0,45) 1,000 8,560 3,150 26,964

Muro lato sud est

1 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2+0,45) 1,000 5,000 2,775 13,875

1 * (11,985-5,00) * (2,20-0,90+0,45) 1,000 6,985 1,750 12,224

1 * 0,60 * ((1,30+0,70)/2+0,45) 1,000 0,600 1,450 0,870

1 * 8,405 * (2,20-1,50+0,45) 1,000 8,405 1,150 9,666

Muretto chiusura  lato est

1 * 16,50 * (1,90-1,50+0,45) 1,000 16,500 0,850 14,025

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * (0,50+0,45) 1,000 55,160 0,950 52,402

Totale m² 163,400 37,95 6 201,03

245 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di
sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25
composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Su vasca sez. E-E

2 * (13,08+(3,40-0,45)) 2,000 16,030 32,060
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Su muri perimetrali

63,98+8,90 72,880 72,880

31,59+22,41+17,70 71,700 71,700

18,16 18,160 18,160

16,40 16,400 16,400

Totale m 211,200 19,74 4 169,09

246 E.09.002.00 Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per
giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra
0.5 e 1.5 atmosfere, di larghezza minima pari a cm 33 e peso minimo di kgƒm 5,
com

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto di ripresa lato ovest

15,00+0,60+2,725 18,325 18,325

Giunto di ripresa lato est

0,265+12,99+0,30+0,83+0,15+1,50+2,725 18,760 18,760

Totale m 37,085 38,37 1 422,95

247 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Polistirolo tra muro in elavazione e cordolo micropali parete sud

1 * 7,70 * 0,30 1,000 7,700 0,300 2,310

1 * (24,50-1,60) * 0,30 1,000 22,900 0,300 6,870

1 * (1,60+3,20) * ((0,30+0,53)/2) 1,000 4,800 0,415 1,992

Polistirolo a ridosso dei getti contro scatolare esistente

1 * 35,00 * 0,65 1,000 35,000 0,650 22,750

1 * 3,40 * 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120

Giunto di ripresa lato ovest

15,00 * 0,45 15,000 0,450 6,750

(0,60+2,725) * 0,30 3,325 0,300 0,998

Giunto di ripresa lato est

(0,265+12,99+0,30+0,83+0,15) * 0,45 14,535 0,450 6,541
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1,50+2,725) * 0,30 4,225 0,300 1,268

Totale m² 55,599 4,34 241,30

248 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

35 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

(35*2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794

Griglia chiusura vano pompe

1 * 2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000

Recinzione in grigliato metallico

Recinzione lato nord

25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500

Recinzione lato sud

25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000

25 * 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 5%

3902,068*5% 195,103 195,103

Totale kg 4 097,171 2,56 10 488,76

249 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

35 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm
(peso kg 2,47/m)

(35*2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794

Griglia chiusura vano pompe

1 * 2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000

Recinzione in grigliato metallico

Recinzione lato nord

25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500

Recinzione lato sud

25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000

25 * 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 5%

3902,068*5% 195,103 195,103

Totale kg 4 097,171 0,65 2 663,16
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

250 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord area di scavo a cad mq 4,75

4,75 * (15,03+01,00) 4,750 16,030 76,143

Spalla sud area di scavo a cad mq 4,70

4,70 * (22,815-1,60) 4,700 21,215 99,711

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord area di scavo a cad mq 3,52

3,52 * (26,335+1,00) 3,520 27,335 96,219

Spalla sud area di scavo a cad mq 1.79

1,79 * (31,10+1,00) 1,790 32,100 57,459

Totale m³ 329,532 5,98 1 970,60

251 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area di scavo a cad mq 4,86

4,86 * 18,20 4,860 18,200 88,452

Spalla sud area di scavo a cad mq 4,81

4,81 * 18,20 4,810 18,200 87,542

Totale m³ 175,994 5,98 1 052,44

252 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborato  08.08.02.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A tergo spalle

Opera 5

Spalla nord area  a cad mq 2,69

2,69 * 1 2,690 1,000 2,690

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord area di reinterro a cad mq 1.40

1,40 * (26,335+1,00) 1,400 27,335 38,269

Spalla sud area  a cad mq 2.81

2,81 * 1,00 2,810 1,000 2,810

Totale m³ 43,769 4,08 178,58

253 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area reinterro a cad mq 2.51

2,51 * 11,20 2,510 11,200 28,112

Spalla sud area reinterro a cad mq 2.08

2,08 * 18,20 2,080 18,200 37,856

Totale m³ 65,968 4,08 269,15

254 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato  08.08.02.00

A tergo spalle

Opera 5

Spalla nord area  a cad mq 2,69

2,69 * 15,03 2,690 15,030 40,431

Spalla sud area a cad mq 2.69

2,69 * (22,815-1,60) 2,690 21,215 57,068
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord area  a cad mq 0.98

0,98 * 6,20 0,980 6,200 6,076

Spalla sud area  a cad mq 2.81

2,81 * 31,10 2,810 31,100 87,391

Totale m³ 190,966 43,04 8 219,18

255 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area di scavo a cad mq 2.69

2,69 * (18,20-11,20) 2,690 7,000 18,830

Totale m³ 18,830 43,04 810,44
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

256 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

1 * 15,03 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 15,030 1,300 0,100 1,954

Spalla sud

1 * 22,815 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 22,815 1,300 0,100 2,966

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1 * 15,03 * 0,87 * 0,20 1,000 15,030 0,870 0,200 2,615

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1 * 22,815 * 0,75 * 0,20 1,000 22,815 0,750 0,200 3,422

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord

1 * 26,335 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 26,335 1,300 0,100 3,424

Spalla sud

1 * 31,10 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 31,100 1,300 0,100 4,043

Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45

3,45 * 0,10 3,450 0,100 0,345

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1 * 26,335 * 0,75 * 0,20 1,000 26,335 0,750 0,200 3,950

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1 * 31,10 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 31,100 1,200 0,225 8,397

A dedurre

Pali

83 * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 83,000 0,502 0,100 -4,167

Totale m³ 26,949 72,68 1 958,65

257 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spalla nord

1 * 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366

Spalla sud

1 * 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1 * 18,20 * 0,55 * 0,20 1,000 18,200 0,550 0,200 2,002

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1 * 18,20 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 18,200 1,200 0,225 4,914

A dedurre

Pali

(18*2) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 36,000 0,502 0,100 -1,807

Totale m³ 9,841 72,68 715,24

258 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

1 * 15,03 * 1,10 * 1,00 1,000 15,030 1,100 1,000 16,533

-1 * 15,03 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 15,030 0,050 0,025 -0,019

1 * 15,03 * 0,80 * 0,65 1,000 15,030 0,800 0,650 7,816

1 * 15,03 * 0,15 * 0,20 1,000 15,030 0,150 0,200 0,451

Spalla sud

1 * 22,815 * 1,10 * 1,00 1,000 22,815 1,100 1,000 25,097

-1 * 22,815 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 22,815 0,050 0,025 -0,029

1 * 22,815 * 0,80 * 0,65 1,000 22,815 0,800 0,650 11,864

1 * 22,815 * 0,15 * 0,20 1,000 22,815 0,150 0,200 0,684

Muretto

1 * 9,70 * 0,30 * 0,50 1,000 9,700 0,300 0,500 1,455

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spalla nord

1 * 26,335 * 1,10 * 1,00 1,000 26,335 1,100 1,000 28,969

-1 * 26,335 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 26,335 0,050 0,025 -0,033

1,00 * 26,335 * 0,80 * 0,85 1,000 26,335 0,800 0,850 17,908

1 * 26,335 * 0,15 * 0,20 1,000 26,335 0,150 0,200 0,790

Spalla sud

1 * 31,10 * 1,10 * 1,00 1,000 31,100 1,100 1,000 34,210

-1 * 31,10 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 31,100 0,050 0,025 -0,039

1,00 * 31,10 * 0,80 * 0,85 1,000 31,100 0,800 0,850 21,148

1 * 31,10 * 0,15 * 0,20 1,000 31,100 0,150 0,200 0,933

Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45 e 1.95

3,45 * 1,40 3,450 1,400 4,830

(1,46+0,49) * (0,10+0,60+0,25) 1,950 0,950 1,853

Trave in. c.a.  appoggio travi

9,00 * 1,00 * 0,55 9,000 1,000 0,550 4,950

9,00 * 0,50 * 0,55 9,000 0,500 0,550 2,475

9,00 * 0,50 * 0,35 9,000 0,500 0,350 1,575

Muretto di testa recinzione

1 * 10,50 * 0,30 * 0,40 1,000 10,500 0,300 0,400 1,260

Totale m³ 184,681 132,12 24 400,05

259 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord

1 * 18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020

-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023

1 * 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464

1 * 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546

Spalla sud
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020

-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023

1 * 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464

1 * 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546

Muretti

2 * 10,30 * 0,30 * 0,70 2,000 10,300 0,300 0,700 4,326

1 * 10,30 * 0,30 * 0,50 1,000 10,300 0,300 0,500 1,545

Totale m³ 65,885 132,12 8 704,73

260 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

2 * (15,03+1,10) * 1,00 2,000 16,130 1,000 32,260

2 * (15,03+0,80) * 0,65 2,000 15,830 0,650 20,579

1 * 15,03 * 0,15 1,000 15,030 0,150 2,255

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud

2 * (22,815+1,10) * 1,00 2,000 23,915 1,000 47,830

2 * (22,815+0,80) * 0,65 2,000 23,615 0,650 30,700

1 * 22,815 * 0,15 1,000 22,815 0,150 3,422

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Muretto

2 * (9,70+0,30) * 0,50 2,000 10,000 0,500 10,000

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord

2 * (26,335+1,10) * 1,00 2,000 27,435 1,000 54,870

2 * (26,335+0,80) * 0,85 2,000 27,135 0,850 46,130

1 * 26,335 * 0,15 1,000 26,335 0,150 3,950

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spalla sud

2 * (31,10+1,10) * 1,00 2,000 32,200 1,000 64,400

2 * (31,10+0,80) * 0,85 2,000 31,900 0,850 54,230

1 * 31,10 * 0,15 1,000 31,100 0,150 4,665

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Cordolo spalla centrale

(1,12+1,09+1,825+1,00+1,30) * 1,40 6,335 1,400 8,869

(1,12+0,68+1,00+1,30+2,00) * (0,10+0,60+0,25) 6,100 0,950 5,795

Trave in. c.a. appoggio travi

2 * 9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900

2 * 9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900

2,00 * 9,00 * 0,35 2,000 9,000 0,350 6,300

Muretto di testa recinzione

2 * (10,50+0,30) * 0,40 2,000 10,800 0,400 8,640

Totale m² 424,935 26,27 11 163,04

261 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord

2 * (18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600

2 * (18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700

1 * 18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730

2,00 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud

2 * (18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600

2 * (18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700

1 * 18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730

1 * 0,15 * 0,20 1,000 0,150 0,200 0,030

Muretti

(2*2) * (10,30+0,30) * 0,70 4,000 10,600 0,700 29,680
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (10,30+0,30) * 0,50 2,000 10,600 0,500 10,600

Totale m² 172,430 26,27 4 529,74

262 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato  08.08.02.00

Vedi allegato 17.07.00.00

Opera 5

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - NORD

3970,30 3 970,300 3 970,300

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - SUD

6909,74 6 909,740 6 909,740

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Vedi allegato 17.07.00.00

IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD

7261,74 7 261,740 7 261,740

IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD

8538,54 8 538,540 8 538,540

IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE

553,99 553,990 553,990

Trave in. c.a.  appoggio travi inc. 150kg/mc

150 * 9,00 * 1,00 * 0,55 150,000 9,000 1,000 0,550 742,500

150 * 9,00 * 0,50 * 0,55 150,000 9,000 0,500 0,550 371,250

150 * 9,00 * 0,50 * 0,35 150,000 9,000 0,500 0,350 236,250

Totale kg 28 584,310 1,11 31 728,58

263 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato  08.08.04.00
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi allegato 17.07.00.00

Opera 6

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 - NORD

2196,68 2 196,680 2 196,680

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 -SUD

2196,68 2 196,680 2 196,680

Totale kg 4 393,360 1,11 4 876,63

264 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato  08.08.04.00

Impalcato Opera 6

18,20 * 8,70 18,200 8,700 158,340

Totale m² 158,340 285,29 45 172,82

265 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato  08.08.02.00

Impalcato Opera 5

1 * ((22,815+15,03)/2) * 8,10 1,000 18,923 8,100 153,276

Totale m² 153,276 285,29 43 728,11

266 F.06.001.a IMPALCATO PER PONTI per luci da m 10,00 fino a m 15,00

Vedi elaborato  08.08.07.00

Impalcato Opera 7 area cad mq. 343

343,00 343,000 343,000

Totale m² 343,000 349,62 119 919,66

267 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I .....e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3

Vedi elaborato  08.08.04.00

Impalcato Opera 6  - travi nr. 29

(2*29) * 1 * 2 * 0,10 58,000 1,000 2,000 0,100 11,600

Totale dm³ 11,600 32,65 378,74
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

268 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I .....e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3

Vedi elaborato  08.08.02.00

Impalcato Opera 5 - travi nr. 19

(2*19) * 1 * 2 * 0,10 38,000 1,000 2,000 0,100 7,600

Vedi elaborato  08.08.07.00

Impalcato Opera 7  - travi nr. 26

(2*26) * 3,50 * 2 * 0,50 52,000 3,500 2,000 0,500 182,000

Totale dm³ 189,600 32,65 6 190,44

269 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato  08.08.02.00

Impalcato Opera 5 area  cad mq 180,64

180,64 180,640 180,640

Vedi elaborato  08.08.07.00

Impalcato Opera 7  area cad mq 386,85

386,85 386,850 386,850

Rinfianchi circa 10%

567,49*10% 56,749 56,749

Totale m² 624,239 13,04 8 140,08

270 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato  08.08.04.00

Impalcato Opera 6

(8+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20) 8,600 10,700 92,020

(9,30+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20) 9,900 10,700 105,930

Totale m² 197,950 13,04 2 581,27
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

271 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato  08.08.02.00 -  08.08.07.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

33 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 33,000 0,290 3,851 36,854

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(33*2) * 0,15 * 2,47 66,000 0,150 2,470 24,453

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 9,70 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 9,700 0,200 7,850 15,229

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  7

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 509,065 2,56 1 303,21

272 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato  08.08.02.00 -  08.08.07.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

33 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 33,000 0,290 3,851 36,854

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(33*2) * 0,15 * 2,47 66,000 0,150 2,470 24,453

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 9,70 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 9,700 0,200 7,850 15,229

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  7

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 509,065 0,65 330,89

273 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato  08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 36,000 0,290 3,851 40,204

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47 72,000 0,150 2,470 26,676

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,30 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,300 0,200 7,850 16,171

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  6

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 515,580 2,56 1 319,88

274 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato  08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 36,000 0,290 3,851 40,204

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo
ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47 72,000 0,150 2,470 26,676

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,30 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,300 0,200 7,850 16,171
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Recinzione in grigliato metallico su impalcato  6

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 515,580 0,65 335,13

275 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 15,03 * 1,45 1,000 15,030 1,450 21,794

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 22,815 * 1,45 1,000 22,815 1,450 33,082

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315

Totale m² 149,644 13,48 2 017,20

276 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 15,03 * 1,45 1,000 15,030 1,450 21,794

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 22,815 * 1,45 1,000 22,815 1,450 33,082

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Impermeabilizzazione tergo spalla nord
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1 * 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315

Totale m² 149,644 29,41 4 401,03

277 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Totale m² 52,780 13,48 711,47

278 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o
equivalente

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Totale m² 52,780 29,41 1 552,26
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Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

279 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Spalla nord area di scavo a cad mq  7.98

7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415

Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82

8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083

Opera 9

Spalla nord area di scavo a cad mq  7,73

7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368

Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12

10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402

Totale m³ 1 196,268 5,98 7 153,68

280 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Reinterro scavi

Opera 8

Spalla nord area di scavo a cad mq  7.98

7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415

Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82

8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083

Opera 9

Spalla nord area di scavo a cad mq  7,73

7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368

Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12

10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402

A dedurre
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Magrone vedi quantità art. E.08.001.b ad esclusione solette transizione

144,466 144,466 -144,466

Drenaggi

49,402 49,402 -49,402

Fondazione in c.a.

Opera 8

Fondazione

Spalla nord

1 * 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 -67,800

Spalla sud

1 * 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 -67,176

Opera 9

Fondazione

Spalla nord

1 * 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 -89,616

Spalla sud

1 * 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 -95,640

Totale m³ 682,168 4,08 2 783,25

281 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Impermeabilizzazione spalle

1,00 * 37,34 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35) 1,000 37,340 2,690 100,445

1,00 * 39,85 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35) 1,000 39,850 2,690 107,197

Totale m² 207,642 13,48 2 799,01

282 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340
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Movimenti materie

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850

                "            scarichi

6 * 2,00 6,000 2,000 12,000

Totale m 89,190 13,10 1 168,39

283 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340

1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850

                "            scarichi

6 * 2,00 6,000 2,000 12,000

Totale m 89,190 1,99 177,49

284 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 * 0,80 * 0,80 1,000 37,340 0,800 0,800 23,898

1,00 * 39,85 * 0,80 * 0,80 1,000 39,850 0,800 0,800 25,504

Totale m³ 49,402 24,66 1 218,25
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

285 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Spalla nord

1 * (28,25+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,450 3,400 0,200 19,346

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 28,25 * 1,45 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 28,250 1,450 0,225 9,217

Spalla sud

1 * (27,99+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,190 3,400 0,200 19,169

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 27,99 * 1,40 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 27,990 1,400 0,225 8,817

        "           soletta transizione

1 * 24,70 * 2,22 * ((0,20+0,30)/2) 1,000 24,700 2,220 0,250 13,709

Opera 9

Spalla nord

1 * (37,34+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 37,540 3,400 0,200 25,527

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 37,34 * 2,05 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 37,340 2,050 0,225 17,223

        "           soletta transizione

1 * 31,51 * 2,22 * ((0,30+0,20)/2) 1,000 31,510 2,220 0,250 17,488

Spalla sud

1 * (39,85+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 40,050 3,400 0,200 27,234

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 39,85 * 2,00 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 39,850 2,000 0,225 17,933

Totale m³ 175,663 72,68 12 767,19

286 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fondazione

Spalla nord

1 * 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 67,800

Spalla sud

1 * 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 67,176

Elevazione

Spalla nord

1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493

1 * 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382

Spalla sud

1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493

1 * 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382

        "           soletta transizione

1 * 24,70 * 0,30 * 0,30 1,000 24,700 0,300 0,300 2,223

1 * 24,70 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 24,700 2,320 0,275 15,759

Muretto di protezione con parapetto

1 * (12,00+4,50) * 0,35 * 0,80 1,000 16,500 0,350 0,800 4,620

Opera 9

Fondazione

Spalla nord

1 * 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 89,616

Spalla sud

1 * 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 95,640

Elevazione

Spalla nord

1 * 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577

1 * 37,334 * 0,35 * 1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027

        "           soletta transizione

1 * 31,51 * 0,30 * 0,30 1,000 31,510 0,300 0,300 2,836

1 * 31,51 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 31,510 2,320 0,275 20,103

Spalla sud

1 * 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 37,334 * 0,35 * 1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027

Muretto di protezione parapetto

1 * (13,20+4,50) * 0,35 * 1,15 1,000 17,700 0,350 1,150 7,124

Totale m³ 551,855 132,12 72 911,08

287 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Fondazione

Spalla nord

2 * (28,25+3,00) * 0,80 2,000 31,250 0,800 50,000

Spalla sud

2 * (27,99+3,00) * 0,80 2,000 30,990 0,800 49,584

Elevazione

Spalla nord

2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355

2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550

2 * 0,35 * 1,05 2,000 0,350 1,050 0,735

1 * 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888

Spalla sud

2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355

2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550

2 * 0,35 * 1,05 2,000 0,350 1,050 0,735

1 * 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888

        "           soletta transizione

1 * 24,70 * 0,30 1,000 24,700 0,300 7,410

2 * 0,30 * 0,30 2,000 0,300 0,300 0,180

2 * (24,70+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 27,020 0,275 14,861

Muretto di protezione con parapetto

2 * (12,00+0,35) * 0,80 2,000 12,350 0,800 19,760
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (4,50+0,35) * 0,80 2,000 4,850 0,800 7,760

Opera 9

Fondazione

Spalla nord

2 * (37,34+3,00) * 0,80 2,000 40,340 0,800 64,544

Spalla sud

2 * (39,85+3,00) * 0,80 2,000 42,850 0,800 68,560

Elevazione

Spalla nord

2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977

2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734

2 * 0,35 * 1,15 2,000 0,350 1,150 0,805

1 * 27,334 * 0,35 1,000 27,334 0,350 9,567

        "           soletta transizione

1 * 31,51 * 0,30 1,000 31,510 0,300 9,453

2 * 0,30 * 0,30 2,000 0,300 0,300 0,180

2 * (31,51+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 33,830 0,275 18,607

Spalla sud

2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977

2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734

2 * 0,35 * 0,80 2,000 0,350 0,800 0,560

1 * 37,334 * 0,35 1,000 37,334 0,350 13,067

Muretto di protezione parapetto

2 * (13,20+0,35) * 1,15 2,000 13,550 1,150 31,165

2 * (4,50+0,35) * 1,15 2,000 4,850 1,150 11,155

Totale m² 1 031,696 26,27 27 102,65

288 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Vedi allegato 17.07.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera 8 e 9

Plinti spalle

31453,00 31 453,000 31 453,000

Elevazione spalle

17988,00 17 988,000 17 988,000

Totale kg 49 441,000 1,11 54 879,51

289 F.06.002.f IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato

1 * ((28,25+27,99)/2) * 12,00 1,000 28,120 12,000 337,440

Opera 9

Impalcato

1,00 * ((37,34+39,85)/2) * 13,20 1,000 38,595 13,200 509,454

Totale m² 846,894 363,38 307 744,34

290 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I .....e in gomma completa di tutte le parti
metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume
30<V < 50 dm3

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato - travi nr. 46

(46*2) * 2 * 2 * 0,5 92,000 2,000 2,000 0,500 184,000

Opera 9

Impalcato  - travi nr. 62

(2*62) * 2 * 2 * 0,50 124,000 2,000 2,000 0,500 248,000

Totale dm³ 432,000 32,65 14 104,80

291 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opera 8

Impalcato

1 * ((28,25+27,99)/2+0,30*2) * (12,00+0,30*2) 1,000 28,720 12,600 361,872

Opera 9

Impalcato

1,00 * ((37,34+39,85)/2+0,30*2) * (13,20+0,30*2) 1,000 39,195 13,800 540,891

Totale m² 902,763 13,04 11 772,03

292 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato

1 * 28,25 1,000 28,250 28,250

1 * 27,99 1,000 27,990 27,990

Opera 9

Impalcato

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340

1 * 39,85 1,000 39,850 39,850

Totale m 133,430 605,62 80 807,88

293 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00 -  08.09.04.00

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  8

25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  9

25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1039,50*0,10 103,950 103,950

Totale kg 1 386,450 2,56 3 549,31

294 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00 -  08.09.04.00

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  8

25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  9

25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1039,50*0,10 103,950 103,950

Totale kg 1 386,450 0,65 901,19
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

295 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Area di scavo a cad mq  6.40

6,40 * (1,00+9,33) 6,400 10,330 66,112

Area di scavo a cad mq  8.66

8,66 * (9,69+1,00) 8,660 10,690 92,575

Area di scavo a cad mq  10.93

10,93 * (3,50+1,00) 10,930 4,500 49,185

Totale m³ 207,872 5,98 1 243,07

296 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

1 * (9,33+0,20*2) * (3,20+0,20*2) 1,000 9,730 3,600 35,028

1 * (9,69+0,20) * (3,20+0,20*2) 1,000 9,890 3,600 35,604

1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2) 1,000 3,700 3,600 13,320

Totale m² 83,952 3,00 251,86

297 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Reinterro scavi

Volume scavi

207,872 207,872 207,872

A dedurre
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Magrone

16,791 16,791 -16,791

Opere di fondazione

1 * 9,33 * 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 -23,885

1 * 9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 -24,806

1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 -8,960

Drenaggio

14,413 14,413 -14,413

Totale m³ 119,017 4,08 485,59

298 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Impermeabilizzazione muro

1 * 9,33 * ((3,98+4,20)/2-0,70) 1,000 9,330 3,390 31,629

1 * 9,69 * ((3,80+3,96)/2-0,70) 1,000 9,690 3,180 30,814

1,00 * 3,50 * ((2,38+2,43)/2-0,70) 1,000 3,500 1,705 5,968

Risvolti 10%

68,411*0,10 6,841 6,841

Totale m² 75,252 13,48 1 014,40

299 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Drenaggi tergo muro

1 * 9,33 1,000 9,330 9,330

1 * 9,69 1,000 9,690 9,690

1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500

Totale m 22,520 13,10 295,01

300 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

- 145 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Drenaggi tergo muro

1 * 9,33 1,000 9,330 9,330

1 * 9,69 1,000 9,690 9,690

1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500

Totale m 22,520 1,99 44,81

301 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Drenaggi tergo muro

1 * 9,33 * 0,80 * 0,80 1,000 9,330 0,800 0,800 5,971

1 * 9,69 * 0,80 * 0,80 1,000 9,690 0,800 0,800 6,202

1,00 * 3,50 * 0,80 * 0,80 1,000 3,500 0,800 0,800 2,240

Totale m³ 14,413 24,66 355,42

302 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A area di scavo mq 2,16

2,16 * (2,30+1,00) 2,160 3,300 7,128

Sez. B-B/C-C area di scavo mq (5,73+4.71)/2

((5,73+4,71)/2) * (15,66+1,00) 5,220 16,660 86,965

Sez. C-C area di scavo mq 5.51

5,51 * 19,16 5,510 19,160 105,572

Totale m³ 199,665 5,98 1 194,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

303 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A area di reinterro mq 2,72

2,72 * (2,30+1,00) 2,720 3,300 8,976

Sez. B-B/C-C area di scavo mq 0.76

0,76 * (15,66+1,00) 0,760 16,660 12,662

Sez. C-C area di scavo mq 1,16

1,16 * 19,16 1,160 19,160 22,226

Totale m³ 43,864 4,08 178,97

304 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

1 * 3,00 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 2,120 6,360

Sez. B-B/C-C

1 * 14,96 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 2,800 41,888

Sez. D-D

1 * 18,94 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 1,950 36,933

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

1 * 0,60 * 1,62 1,000 0,600 1,620 0,972

1 * (1,80-0,60) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 2,035 2,442

Risvolti 20%

88,595*0,20 17,719 17,719

Totale m² 106,314 13,48 1 433,11

305 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

- 147 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. A-A

2 * 3,00 2,000 3,000 6,000

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 2,000 14,960 29,920

Sez. D-D

2 * 18,94 2,000 18,940 37,880

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 2,000 0,600 1,200

2 * (1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400

Totale m 77,400 13,10 1 013,94

306 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

2 * 3,00 2,000 3,000 6,000

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 2,000 14,960 29,920

Sez. D-D

2 * 18,94 2,000 18,940 37,880

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 2,000 0,600 1,200

2 * (1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400

Totale m 77,400 1,99 154,03

307 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 3,00 * 0,60 * 0,60 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 * 0,60 * 0,60 2,000 14,960 0,600 0,600 10,771

Sez. D-D

2 * 18,94 * 0,60 * 0,60 2,000 18,940 0,600 0,600 13,637

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 * 0,60 * 0,60 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432

2 * (1,80-0,60) * 0,60 * 0,60 2,000 1,200 0,600 0,600 0,864

Totale m³ 27,864 24,66 687,13

308 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A area di scavo cad mq 5,66

5,66 * (8,70+1,00) 5,660 9,700 54,902

Sez. B-B  area di scavo cad mq 5,09

5,09 * 9,50 5,090 9,500 48,355

Sez. C-C area di scavo cad mq 2,41

2,41 * 9,50 2,410 9,500 22,895

Sez. D-D area di scavo cad mq 2.57

2,57 * (9,50+1,00) 2,570 10,500 26,985

Totale m³ 153,137 5,98 915,76

309 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A area di reinterro  cad mq 0.79

5,66 * 1,00 5,660 1,000 5,660

0,79 * (8,70+1,00) 0,790 9,700 7,663
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. B-B  area di reinterro cad mq 0.72

0,72 * 9,50 0,720 9,500 6,840

Sez. C-C area di reinterro cad mq 0.09

0,09 * 9,50 0,090 9,500 0,855

Sez. D-D area di reinterro cad mq 0.12

2,57 * 1 2,570 1,000 2,570

0,12 * 9,50 0,120 9,500 1,140

Totale m³ 24,728 4,08 100,89

310 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

1 * 0,80 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 1,320 1,056

1 * 8,70 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 1,520 13,224

Sez. B-B

1 * 9,50 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 1,845 17,528

Sez. C-C

1 * 9,50 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 1,950 18,525

Sez. D-D

1 * 9,50 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 1,600 15,200

Risvolti 10%

65,533*0,10 6,553 6,553

Totale m² 72,086 13,48 971,72

311 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101
A MM 150

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2 * 0,80 2,000 0,800 1,600

2 * 8,70 2,000 8,700 17,400

Sez. B-B
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. C-C

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. D-D

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Totale m 76,000 13,10 995,60

312 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2 * 0,80 2,000 0,800 1,600

2 * 8,70 2,000 8,700 17,400

Sez. B-B

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. C-C

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. D-D

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Totale m 76,000 1,99 151,24

313 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2 * 0,80 * 0,60 * 0,60 2,000 0,800 0,600 0,600 0,576

2 * 8,70 * 0,60 * 0,60 2,000 8,700 0,600 0,600 6,264

Sez. B-B

2 * 9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840

Sez. C-C
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840

Sez. D-D

2 * 9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840

Totale m³ 27,360 24,66 674,70
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

314 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

1 * (9,33+0,20*2) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,730 3,600 0,200 7,006

1 * (9,69+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,890 3,600 0,200 7,121

1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 3,700 3,600 0,200 2,664

Fondazione barriere H2 e cunuìicolo passaggio impianti

1 * (9,33+9,69+3,50+0,20*2) * (1,50+0,20) * 0,20 1,000 22,920 1,700 0,200 7,793

Totale m³ 24,584 72,68 1 786,77

315 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati  08.10.02.00 -  08.10.04.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fondazione

1 * 9,33 * 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 23,885

1 * 9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 24,806

1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 8,960

Elevazione

1 * 9,33 * ((0,73+0,40)/2) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 1,000 9,330 0,565 3,590 18,925

1 * 9,33 * 0,90 * 0,50 1,000 9,330 0,900 0,500 4,199

1 * 9,69 * ((0,71+0,40)/2) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 1,000 9,690 0,555 3,380 18,177

1 * 9,69 * 0,90 * 0,50 1,000 9,690 0,900 0,500 4,361

1,00 * 3,50 * ((0,57+0,40)/2) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 1,000 3,500 0,485 1,905 3,234

1,00 * 3,50 * 0,90 * 0,50 1,000 3,500 0,900 0,500 1,575

Fondazione barriere H2 e cunuìicolo passaggio impianti

1 * (9,33+9,69+3,50) * 1,50 * 0,71 1,000 22,520 1,500 0,710 23,984

-1 * 22,52 * 0,50 * 0,21 -1,000 22,520 0,500 0,210 -2,365

-1 * 22,52 * 0,60 * (0,71-0,20) -1,000 22,520 0,600 0,510 -6,891

Totale m³ 122,850 132,12 16 230,94
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

316 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.10.02.00 -  08.10.04.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fondazione

2 * (9,33+3,20) * 0,80 2,000 12,530 0,800 20,048

2 * (9,69+3,20) * 0,80 2,000 12,890 0,800 20,624

2 * (3,50+3,20) * 0,80 2,000 6,700 0,800 10,720

Elevazione

2 * (9,33+0,565) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 2,000 9,895 3,590 71,046

2 * (9,33+0,90) * 0,50 2,000 10,230 0,500 10,230

1 * 9,33 * 0,50 1,000 9,330 0,500 4,665

2 * (9,69+0,555) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 2,000 10,245 3,380 69,256

2 * (9,69+0,90) * 0,50 2,000 10,590 0,500 10,590

1 * 9,69 * 0,50 1,000 9,690 0,500 4,845

2 * (3,50+0,485) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 2,000 3,985 1,905 15,183

2 * (3,50+0,90) * 0,50 2,000 4,400 0,500 4,400

1 * 3,50 * 0,50 1,000 3,500 0,500 1,750

Fondazione barriere H2 e cunuìicolo passaggio impianti

2 * (22,52+1,50) * 0,71 2,000 24,020 0,710 34,108

2 * 24,02 * 0,50 * ,51 2,000 24,020 0,500 0,510 12,250

-2 * 0,50 * 0,21 -2,000 0,500 0,210 -0,210

-2 * 0,60 * 0,51 -2,000 0,600 0,510 -0,612

Totale m² 288,893 26,27 7 589,22

317 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.10.02.00 -  08.10.04.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fondazione

2826 2 826,000 2 826,000

Elevazione

2987 2 987,000 2 987,000

Totale kg 5 813,000 1,11 6 452,43

318 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Recinzione in grigliato metallico su muro

25 * 22,52 * 1,50 25,000 22,520 1,500 844,500

Copertura cunicolo passaggio impianti

30 * 22,52 * 0,60 30,000 22,520 0,600 405,360

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1249,86*0,10 124,986 124,986

Totale kg 1 374,846 2,56 3 519,61

319 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Recinzione in grigliato metallico su muro

25 * 22,52 * 1,50 25,000 22,520 1,500 844,500

Copertura cunicolo passaggio impianti

30 * 22,52 * 0,60 30,000 22,520 0,600 405,360

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1249,86*0,10 124,986 124,986

Totale kg 1 374,846 0,65 893,65
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

320 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

1 * (2,30+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 2,400 3,500 0,100 0,840

1 * 0,60 * 3,50 * (1,00/2) 1,000 0,600 3,500 0,500 1,050

Sez. B-B/C-C

1 * (15,66+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 15,760 3,500 0,100 5,516

Sez. D-D

1 * (19,16+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 19,260 3,500 0,100 6,741

Totale m³ 14,147 72,68 1 028,20

321 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Fondazione

Sez. A-A

1 * 2,30 * 3,3 * 0,70 1,000 2,300 3,300 0,700 5,313

1 * 0,70 * 3,30 * 0,30 1,000 0,700 3,300 0,300 0,693

Sez. B-B/C-C

1 * 15,66 * 3,30 * 0,70 1,000 15,660 3,300 0,700 36,175

Sez. D-D

1 * 19,16 * 3,30 * 0,70 1,000 19,160 3,300 0,700 44,260

Elevazione

Sez. A-A

1 * 3,00 * 0,40 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 0,400 2,120 2,544

1 * 3,00 * 0,50 * 0,50 1,000 3,000 0,500 0,500 0,750

Sez. B-B/C-C

1 * 14,96 * 0,40 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 0,400 2,800 16,755

1 * 14,96 * 0,50 * 0,50 1,000 14,960 0,500 0,500 3,740
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. D-D

1 * 18,94 * 0,40 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 0,400 1,950 14,773

1 * 18,94 * 0,50 * 0,50 1,000 18,940 0,500 0,500 4,735

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

1 * 0,60 * 0,40 * 1,62 1,000 0,600 0,400 1,620 0,389

1 * (1,80-0,60) * 0,40 * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 0,400 2,035 0,977

1 * 1,80 * 0,50 * 0,50 1,000 1,800 0,500 0,500 0,450

Totale m³ 131,554 132,12 17 380,91

322 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Fondazione

Sez. A-A

2 * (2,30+3,30) * 0,70 2,000 5,600 0,700 7,840

2 * (0,70+3,30) * 0,30 2,000 4,000 0,300 2,400

Sez. B-B/C-C

2 * (15,66+3,30) * 0,70 2,000 18,960 0,700 26,544

Sez. D-D

2 * (19,16+3,30) * 0,70 2,000 22,460 0,700 31,444

Elevazione

Sez. A-A

1 * (3,00*2+0,40) * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 6,400 2,120 13,568

1 * (3,00*2+0,50) * 0,50 1,000 6,500 0,500 3,250

1 * 3,00 * 0,10 1,000 3,000 0,100 0,300

Sez. B-B/C-C

1 * (14,96*2+0,40) * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 30,320 2,800 84,896

1 * (14,96*2+0,50) * 0,50 1,000 30,420 0,500 15,210

1 * 14,96 * 0,10 1,000 14,960 0,100 1,496

Sez. D-D

2 * (18,94+0,40) * ((2,78+2,12)/2-0,50) 2,000 19,340 1,950 75,426
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (18,94+0,50) * 0,50 2,000 19,440 0,500 19,440

1 * 18,94 * 0,10 1,000 18,940 0,100 1,894

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 * 1,62 2,000 0,600 1,620 1,944

1 * (1,20*2+0,40) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 2,800 2,035 5,698

2 * (1,80+0,50) * 0,50 2,000 2,300 0,500 2,300

1 * 1,80 * 0,10 1,000 1,800 0,100 0,180

Totale m² 293,830 26,27 7 718,91

323 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di
sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25
composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Giunto 2 * (3,03+0,35+3,3) 2,000 6,680 13,360

Totale m 13,360 19,74 263,73

324 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato  08.12.11.00 - 08.12.12.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

13769,53 13 769,530 13 769,530

Totale kg 13 769,530 1,11 15 284,18

325 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

1 * (37,12-0,22) * 1,50 1,000 36,900 1,500 55,350
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 0,60 * 1,50 1,000 0,600 1,500 0,900

1 * 1,60 * 1,50 1,000 1,600 1,500 2,400

Totale m² 58,650 22,69 1 330,77

326 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

1 * 8,70 * (2,60+0,10*2) * 0,10 1,000 8,700 2,800 0,100 2,436

0,40 * (2,60+0,20) * (0,80/2) 0,400 2,800 0,400 0,448

Sez. B-B

1 * 9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660

1 * 0,40 * (2,60+0,20) * (0,60/2) 1,000 0,400 2,800 0,300 0,336

Sez. C-C

1 * 9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660

1,00 * 0,30 * (2,60+0,20) * (0,40/2) 1,000 0,300 2,800 0,200 0,168

Sez. D-D

1 * (9,50+0,10) * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,600 2,800 0,100 2,688

Totale m³ 11,396 72,68 828,26

327 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Opere di fondazione

Sez. A-A

1 * 8,70 * 2,60 * 0,40 1,000 8,700 2,600 0,400 9,048

Sez. B-B

1 * 9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Sez. C-C

1 * 9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. D-D

1 * 9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Opere di elevazione

Sez. A-A

1,0 * 0,80 * 0,30 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 0,300 1,320 0,317

1 * 8,70 * 0,30 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 0,300 1,520 3,967

Sez. B-B

1 * 9,50 * 0,30 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 0,300 1,845 5,258

Sez. C-C

1 * 9,50 * 0,30 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 0,300 1,950 5,558

Sez. D-D

1 * 9,50 * 0,30 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 0,300 1,600 4,560

Totale m³ 58,348 132,12 7 708,94

328 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Opere di fondazione

Sez. A-A

1 * (8,70*2+2,60) * 0,40 1,000 20,000 0,400 8,000

Sez. B-B

2 * (9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680

Sez. C-C

2 * (9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680

Sez. D-D

2 * (9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680

Opere di elevazione

Sez. A-A

2 * 0,80 * ((1,34+1,30)/2) 2,000 0,800 1,320 2,112

1 * (8,70*2+0,30) * ((1,75+1,29)/2) 1,000 17,700 1,520 26,904
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. B-B

2 * (9,50+0,30) * ((2,09+1,60)/2) 2,000 9,800 1,845 36,162

Sez. C-C

2 * (9,50+0,30) * ((2,20+1,70)/2) 2,000 9,800 1,950 38,220

Sez. D-D

2 * (9,50+0,30) * ((2,10+1,10)/2) 2,000 9,800 1,600 31,360

Totale m² 171,798 26,27 4 513,13

329 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

5010,48 5 010,480 5 010,480

Totale kg 5 010,480 1,11 5 561,63

330 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

1 * 38,00 * 1,50 1,000 38,000 1,500 57,000

Totale m² 57,000 22,69 1 293,33
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

331 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Scavo spalle area di scavo cad 16.50 mq

2 * (16,80+2,00) * 16,50 2,000 18,800 16,500 620,400

Totale m³ 620,400 5,98 3 709,99

332 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Spalle area di reinterro cad 6.56+1.20 mq

2 * 2,00 * 16,50 2,000 2,000 16,500 66,000

2 * 16,80 * (6,56+1,20) 2,000 16,800 7,760 260,736

Totale m³ 326,736 4,08 1 333,08
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

333 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Fondazione  spalle

2 * (16,80+0,20*2) * (5,20+0,20*2) * 0,20 2,000 17,200 5,600 0,200 38,528

Totale m³ 38,528 72,68 2 800,22

334 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Fondazione  spalle

2 * 16,80 * 5,20 * 1,50 2,000 16,800 5,200 1,500 262,080

Elevazione  spalle

2 * 16,80 * 0,50 * 1,39 2,000 16,800 0,500 1,390 23,352

2 * 16,80 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 2,000 16,800 0,325 0,400 4,368

2 * 12,50 * 0,20 * 0,30 2,000 12,500 0,200 0,300 1,500

(2*2) * 0,80 * 0,30 * 1,39 4,000 0,800 0,300 1,390 1,334

(2*2) * 0,60 * 0,30 * 1,39 4,000 0,600 0,300 1,390 1,001

-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,30 * 0,40 -4,000 0,325 0,300 0,400 -0,156

(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772

Baggioli spalle

(2*2) * 1,00 * 1,00 * 0,20 4,000 1,000 1,000 0,200 0,800

Soletta di transizione

2 * 12,50 * 2,90 * ((0,15+0,30)/2) 2,000 12,500 2,900 0,225 16,313

Totale m³ 313,364 132,12 41 401,65

335 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Fondazione  spalle

(2*2) * (16,80+5,20) * 1,50 4,000 22,000 1,500 132,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elevazione  spalle

(2*2) * (16,80+0,50) * 1,39 4,000 17,300 1,390 96,188

(2*2) * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 4,000 0,325 0,400 0,520

2 * 12,50 * 0,20 2,000 12,500 0,200 5,000

(2*2) * 0,20 * 0,30 4,000 0,200 0,300 0,240

(2*2) * (0,80*2+0,30) * 1,39 4,000 1,900 1,390 10,564

(2*2) * (0,60*2+0,30) * 1,39 4,000 1,500 1,390 8,340

-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 -4,000 0,325 0,400 -0,520

(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772

Baggioli spalle

(2*2*2) * (1,00*2) * 0,20 8,000 2,000 0,200 3,200

Soletta di transizione

(2*2) * (12,50+2,90) * ((0,15+0,30)/2) 4,000 15,400 0,225 13,860

Totale m² 272,164 26,27 7 149,75

336 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Plinti spalle

39350 39 350,000 39 350,000

Elevazione Spalle

4812,00 4 812,000 4 812,000

Totale kg 44 162,000 1,11 49 019,82

337 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Per getto soletta

Predalles tipo "A"

(10*16) * 2,20 * 1,20 160,000 2,200 1,200 422,400

Predalles tipo "B"
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1*16) * 2,20 * 0,520 16,000 2,200 0,520 18,304

Totale m² 440,704 34,17 15 058,86

338 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Getto soletta

41,40 * 12,52 * 0,20 41,400 12,520 0,200 103,666

 Marciapiedi  e cordolo barriera

2 * 41,40 * 0,60 * 0,16 2,000 41,400 0,600 0,160 7,949

2 * 41,40 * 1,66 * 0,31 2,000 41,400 1,660 0,310 42,609

-2 * 41,40 * 0,90 * 0,29 -2,000 41,400 0,900 0,290 -21,611

Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi

2 * 41,40 * 1,10 * 0,06 2,000 41,400 1,100 0,060 5,465

Totale m³ 138,078 132,12 18 242,87

339 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Getto soletta

2 * 12,52 * 0,20 2,000 12,520 0,200 5,008

2 * 12,52 * 0,55 2,000 12,520 0,550 13,772

 Marciapiedi  e cordolo barriera

2 * 41,40 * 0,16 2,000 41,400 0,160 13,248

4 * 0,60 * 0,16 4,000 0,600 0,160 0,384

2 * 41,40 * 0,15 2,000 41,400 0,150 12,420

4 * 1,66 * 0,31 4,000 1,660 0,310 2,058

(-2*2) * 0,90 * 0,29 -4,000 0,900 0,290 -1,044

(2*2) * 41,40 * 0,29 4,000 41,400 0,290 48,024

Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi

(2*2) * (41,40+1,10) * 0,06 4,000 42,500 0,060 10,200
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 104,070 26,27 2 733,92

340 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00 - 08.11.08.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Armatura soletta

26751 26 751,000 26 751,000

Totale kg 26 751,000 1,11 29 693,61

341 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi rete Ø 8 maglia 20x20 cm peso kg.
4,081/m²

2 * 41,40 * 1,10 * 4,081 2,000 41,400 1,100 4,081 371,697

Sormonti 10%

371,697*0,10 37,170 37,170

Totale kg 408,867 1,07 437,49

342 PA.AL.CI.060 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Vedi elaborato 08.11.07.00

Scarichi impalcato

4,00 4,000 4,000

Totale cad 4,000 96,25 385,00

343 PA.AL.CI.061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.

Vedi elaborato 08.11.07.00

Scarichi impalcato in acciao inox Ø 100 mm compreso staffe di fissaggio

4,00*5,00 20,000 20,000

Totale kg 20,000 10,22 204,40
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Organismi costruttivi in metallo

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

344 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A
DOPPIO T – LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Travi di bordo

120179,42 120 179,420 120 179,420

Totale kg 120 179,420 2,46 295 641,37

345 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A
DOPPIO T – LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Controventi

2686,76 2 686,760 2 686,760

Traversi

64618,66 64 618,660 64 618,660

Totale kg 67 305,420 2,46 165 571,33

346 PA.AL.CI.042 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO -
PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Vedi elaborato 08.11.09.00

Spalla sud

1*4330 4 330,000 4 330,000

Totale kN 4 330,000 1,02 4 416,60

347 PA.AL.CI.043 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Vedi elaborato 08.11.09.00

Spalla sud

1*4330 4 330,000 4 330,000

Spalla nord

1*4330 4 330,000 4 330,000

Totale kN 8 660,000 1,48 12 816,80

348 PA.AL.CI.044 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
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Vedi elaborato 08.11.09.00

Spalla nord

1*4330 4 330,000 4 330,000

Totale kN 4 330,000 1,35 5 845,50

349 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50

Vedi elaborato 08.11.09.00

Giunti

2 * 12,52 2,000 12,520 25,040

Totale m 25,040 605,62 15 164,72

350 PA.AL.CI.045 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO -
CICLO "C"

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Impalcato metallico

(2,00*2) * 41,40 * 2,30 4,000 41,400 2,300 380,880

(2*4) * 41,40 * 1,00 8,000 41,400 1,000 331,200

(17*2) * 13,20 * 0,60 34,000 13,200 0,600 269,280

(17*3) * 13,20 * 0,30 51,000 13,200 0,300 201,960

                                                  controventi

(20%) * 41,40 * 13,20 0,200 41,400 13,200 109,296

Per parti minori, finiture, ecc. circa 15%

1292*0,15 193,800 193,800

Totale m² 1 486,416 21,73 32 299,82

- 168 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Segnaletica orizzontale e verticale

Segnaletica e sicurvia

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
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351 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Asse A

3 * (400,00+300,00) 3,000 700,000 2 100,000

Asse B

3 * (100,00+30,00) 3,000 130,000 390,000

Asse C

3 * 100,00 3,000 100,000 300,000

Asse D

3 * 50,00 3,000 50,000 150,000

Asse E

3 * 40,00 3,000 40,000 120,000

Asse F

3 * 40,00 3,000 40,000 120,000

Totale m 3 180,000 0,29 922,20

352 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Asse A

150,00 150,000 150,000

Asse B

100,00 100,000 100,000

Asse C

100,00 100,000 100,000

Asse D

50,00 50,000 50,000

Asse E

50,00 50,000 50,000
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Asse F

50,00 50,000 50,000

Totale m² 500,000 3,54 1 770,00

353 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 1,000 1,000

Totale n 1,000 18,63 18,63

354 F.14.067.00 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 cm di.....i staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90
cm CLASSE 2

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

18,00 18,000 18,000

Totale n 18,000 23,52 423,36

355 F.14.072.00 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 60 cm di d.....staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO
60 cm CLASSE 2

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

16,00 16,000 16,000

Totale n 16,000 20,44 327,04

356 PA.AL.CI.001 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
PELLICOLA DI CLASSE RA1- LATO CM 60

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

18 18,000 18,000

Totale cad 18,000 44,24 796,32

357 F.14.073.00 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 cm di .....taffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO
90 cm CLASSE 1
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Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1,00 1,000 1,000

Totale n 1,000 24,74 24,74

358 F.14.077.00 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata sia rettangol.....controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio. SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
DA 25/10 DIM. 130x30 cm

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

14 14,000 14,000

Totale n 14,000 59,28 829,92

359 PA.AL.CI.009 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

12 * 0,80 * 0,27 12,000 0,800 0,270 2,592

2 * 0,40 * 0,50 2,000 0,400 0,500 0,400

Totale m² 2,992 143,69 429,92

360 PA.AL.CI.010 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 * 1,50 * (1,50+0,20) 1,000 1,500 1,700 2,550

Totale m² 2,550 177,34 452,22

361 PA.AL.CI.011 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

6 * 2,00 * (2,00+0,20) 6,000 2,000 2,200 26,400

Totale m² 26,400 201,97 5 332,01

362 F.14.089.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e
sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il peso
non inferio

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
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60 * 4,00 60,000 4,000 240,000

Totale m 240,000 5,94 1 425,60

363 F.14.063.a Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e
dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

60 60,000 60,000

Totale n 60,000 26,62 1 597,20

364 F.14.064.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso
eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini
dell'Amministrazione.per ciascun segnale MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI
ULTERIORI SEGNALI

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Triangolari

18 18,000 18,000

Circolari

16 16,000 16,000

Romboidali o quadrati

18 18,000 18,000

Ottagonali

1 1,000 1,000

Di indicazione

14 14,000 14,000

Pannelli aggiuntivi

12 12,000 12,000

2 2,000 2,000

1 1,000 1,000

6 6,000 6,000

Totale n 88,000 8,87 780,56

365 PA.AL.CI.023 LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
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2 2,000 2,000

Totale cad 2,000 486,33 972,66
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Corpo
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366 PA.AL.CI.013 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 * 46,00 1,000 46,000 46,000

1 * 78,00 1,000 78,000 78,000

Totale m 124,000 131,79 16 341,96

367 PA.AL.CI.012 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

2 * 10,00 2,000 10,000 20,000

1 * 58,00 1,000 58,000 58,000

Totale m 78,000 84,38 6 581,64

368 PA.AL.CI.014 CLASSE H1 - BORDO LATERALE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 * 51,00 1,000 51,000 51,000

Totale m 51,000 48,91 2 494,41

369 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Archetti di separazione ad  U ( kg cad  18,00) interasse cm 150

(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000

42 * 18,00 42,000 18,000 756,000

(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000

(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000

58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000

Paletti tipo M uno ogni 150 cm

70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799

Paletti tipo M catena zincata calibrata Ø 00 mm peso kg 2.35/m

100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000

Totale kg 5 846,799 2,56 14 967,81

370 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Archetti di separazione ad  U ( kg cad  18,00) interasse cm 150

(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000

42 * 18,00 42,000 18,000 756,000

(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000

(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000

58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000

Paletti tipo M uno ogni 150 cm

70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799

Paletti tipo M catena zincata calibrata Ø 00 mm peso kg 2.35/m

100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000

Totale kg 5 846,799 0,65 3 800,42
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371 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1 * (0,10+6,255) * 1,60 * 1,00 1,000 6,355 1,600 1,000 10,168

1,00 * 9,395 * 1,60 * 1,00 1,000 9,395 1,600 1,000 15,032

(1,00/2) * 2,53 * 1,60 * 1,00 0,500 2,530 1,600 1,000 2,024

Barriera "B2"

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 2,00 * 1,60 1,000 11,375 2,000 1,600 36,400

Totale m³ 63,624 8,94 568,80

372 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

13 * 2,20 * 1,00 * 1,20 13,000 2,200 1,000 1,200 34,320

1 * 1,20 * 1,00 * 1,20 1,000 1,200 1,000 1,200 1,440

1 * 2,73 * 1,00 * 1,20 1,000 2,730 1,000 1,200 3,276

Totale m³ 39,036 8,94 348,98
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373 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1 * (0,10+6,255) * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 6,355 1,200 0,100 0,763

1,00 * 9,395 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 9,395 1,200 0,100 1,127

(1,00/2) * 2,53 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 0,500 2,530 1,200 0,100 0,152

Barriera "B2"

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * (0,10+1,40+0,10) * 0,10 1,000 11,375 1,600 0,100 1,820

Totale m³ 3,862 72,68 280,69

374 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

Fondazione

1 * 6,255 * 1,00 * 0,40 1,000 6,255 1,000 0,400 2,502

1,00 * 9,395 * 1,00 * 0,40 1,000 9,395 1,000 0,400 3,758

1,00 * 2,53 * 1,00 * 0,40 1,000 2,530 1,000 0,400 1,012

Elevazione

1 * 6,01 * 0,40 * 1,00 1,000 6,010 0,400 1,000 2,404

1,00 * 9,395 * 0,40 * 1,00 1,000 9,395 0,400 1,000 3,758

Barriera "B2"

Fondazione

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 1,40 * 0,40 1,000 11,375 1,400 0,400 6,370

Elevazione

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 0,40 * 1,30 1,000 11,375 0,400 1,300 5,915

Totale m³ 25,719 132,12 3 397,99

375 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
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artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

Fondazione

1,00 * (6,255+1,00+6,255) * 0,40 1,000 13,510 0,400 5,404

(1,00*2) * 9,395 * 0,40 2,000 9,395 0,400 7,516

1,00 * (2,53+2,53+1,00) * 0,40 1,000 6,060 0,400 2,424

Elevazione

1 * (6,01+0,40+6,01) * 1,00 1,000 12,420 1,000 12,420

1,00 * (9,395+0,40+9,395) * 1,00 1,000 19,190 1,000 19,190

Barriera "B2"

Fondazione

(1,00*2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 0,40 2,000 11,275 0,400 9,020

1,00 * 1,40 * 0,40 1,000 1,400 0,400 0,560

Elevazione

(1,00*2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 1,30 2,000 11,275 1,300 29,315

1,00 * 0,40 * 1,30 1,000 0,400 1,300 0,520

Totale m² 86,369 26,27 2 268,91

376 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B1"

Fondazione

599,65 599,650 599,650

Elevazione

560,51 560,510 560,510

Barriera "B2"

Fondazione

- 178 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Mitigazione acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
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674,55 674,550 674,550

Elevazione

770,39 770,390 770,390

Totale kg 2 605,100 1,11 2 891,66

377 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

13 * 2,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 13,000 2,200 0,700 0,100 2,002

1 * 1,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 1,200 0,700 0,100 0,084

1 * 2,73 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 2,730 0,700 0,100 0,191

Totale m³ 2,277 72,68 165,49

378 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

1,00 * 18,50 * 0,50 * 0,50 1,000 18,500 0,500 0,500 4,625

1,00 * 1,50 * 0,50 * 0,50 1,000 1,500 0,500 0,500 0,375

1,00 * 24,00 * 0,50 * 0,50 1,000 24,000 0,500 0,500 6,000

Totale m³ 11,000 132,12 1 453,32

379 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

(1,00*2) * (18,50+0,50) * 0,50 2,000 19,000 0,500 19,000

1,00 * (1,50+1,50) * 0,50 1,000 3,000 0,500 1,500

(1,00*2) * (24,00+0,50) * 0,50 2,000 24,500 0,500 24,500
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Totale m² 45,000 26,27 1 182,15

380 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B3"

Elevazione

1866,05 1 866,050 1 866,050

Totale kg 1 866,050 1,11 2 071,32
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381 PA.AL.CI.019 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN
CALCESTRUZZO

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1,00 * 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500

Barriera "B2"

1,00 * 38,00 * 0,50 1,000 38,000 0,500 19,000

Barriera "B3"

1,00 * 44,50 * 0,50 1,000 44,500 0,500 22,250

Totale m² 48,750 193,23 9 419,96

382 PA.AL.CI.020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1,00 * 15,00 * 1,50 1,000 15,000 1,500 22,500

Barriera "B2"

1,00 * 38,00 * 2,50 1,000 38,000 2,500 95,000

Barriera "B3"

1,00 * 44,50 * 1,50 1,000 44,500 1,500 66,750

Totale m² 184,250 242,12 44 610,61

383 PA.AL.CI.021 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B2"

1,00 * 38,00 * 0,50 1,000 38,000 0,500 19,000

Barriera "B3"

1,00 * 44,50 * 0,50 1,000 44,500 0,500 22,250

Totale m² 41,250 261,80 10 799,25

384 PA.AL.CI.022 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
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Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B2"

(1,00*261,80) * 38,00 * 0,50 261,800 38,000 0,500 4 974,200

Barriera "B3"

(1,00*261,80) * 44,50 * 0,50 261,800 44,500 0,500 5 825,050

Totale % 10 799,250 0,04 431,97
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385 B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di
superficie

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1,00 * (25+65+28+84+430+640+25+20) * 0,50 * 1,00 1,000 1 317,000 0,500 1,000 658,500

Totale m³ 658,500 8,69 5 722,37

386 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

15 15,000 15,000

Totale n 15,000 205,73 3 085,95

387 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il p

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

15 * 30,00 15,000 30,000 450,000

Per plinti pali

(22+21) * 22,00 43,000 22,000 946,000

Totale kg 1 396,000 3,01 4 201,96

388 M.01.009.29 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11.....per la realizzazione del lavoro a
regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In =
10 - 32A, curva C.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

4 4,000 4,000

Totale n 4,000 74,74 298,96

389 M.01.009.20 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11.....r la realizzazione del lavoro a
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regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N,
In = 10 - 32A, curva C.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale n 1,000 38,39 38,39

390 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: −
tubazione c.s.d.; − scatole di derivazione; − curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 50,00 1,000 50,000 50,000

Totale m 50,000 4,30 215,00

391 M.01.062.04 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: −
tubazione c.s.d.; − scatole di derivazione; − curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 80,00 1,000 80,000 80,000

Totale m 80,000 4,53 362,40

392 M.01.062.09 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: −
tubazione c.s.d.; − scatole di derivazione; − curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 1780,80 1,000 1 780,800 1 780,800

Totale m 1 780,800 13,39 23 844,91

393 M.03.002.01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a
terra completo di coperchio con indicazione g.....la realizzazione del lavoro a
regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim.
interne min. 40x40x40cm.
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Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000 146,26 438,78

394 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000 46,01 138,03

395 PA.AL.CI.046 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000 633,47 1 900,41

396 PA.AL.CI.047 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 692,00 1,000 692,000 692,000

Totale m 692,000 2,71 1 875,32

397 PA.AL.CI.048 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 200,00 1,000 200,000 200,000

Totale m 200,000 2,02 404,00

398 PA.AL.CI.049 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
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11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 1740,00 1,000 1 740,000 1 740,000

Totale m 1 740,000 5,32 9 256,80

399 PA.AL.CI.050 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 24,00 1,000 24,000 24,000

Totale m 24,000 2,92 70,08

400 PA.AL.CI.051 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V -
FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 60,00 1,000 60,000 60,000

Totale m 60,000 2,33 139,80

401 PA.AL.CI.052 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V -
SEZ. 16 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 80,00 1,000 80,000 80,000

Totale m 80,000 4,50 360,00

402 B.74.042.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 50,00 * 4,50 1,000 50,000 4,500 225,000

Totale kg 225,000 3,05 686,25

403 PA.AL.CI.053 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN ALLUMINIO
- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

14 14,000 14,000

Totale cad 14,000 179,49 2 512,86
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404 PA.AL.CI.054 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V -
POSA IN OPERA

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

14 14,000 14,000

Totale cad 14,000 21,08 295,12

405 PA.AL.CI.055 CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER
CENTER

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

10,80 10,800 10,800

Totale m² 10,800 2 142,63 23 140,40

406 PA.AL.CI.056 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 158,95 158,95

407 PA.AL.CI.057 CONTATTORE 4 POLI

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

7 7,000 7,000

Totale cad 7,000 48,07 336,49

408 PA.AL.CI.058 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

6 6,000 6,000

Totale cad 6,000 126,81 760,86

409 PA.AL.CI.059 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
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11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 139,21 139,21

410 F.11.012.b Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi
di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di
circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in op

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

Plinti pali

22+21 43,000 43,000

Totale n 43,000 224,78 9 665,54

411 PA.OF.IM.001 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione stradale completo di
armatura stradale (tipo AEC serie Italo 2 o equivalente) a led, flusso luminoso
12920 lm e potenza 99W - Palo H fuori terra 10 m.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

22 22,000 22,000

Totale cad 22,000 2 584,68 56 862,96

412 PA.OF.IM.002 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 2 o equivalente) a led, flusso
luminoso 7150 lm e potenza 57W - Palo H fuori terra 10 m.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

21 21,000 21,000

Totale cad 21,000 2 251,73 47 286,33

413 PA.OF.IM.003 Fornitura e posa in opera di proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione
di aree generiche. Taglia piccola. Con 36 LED pilotati a 500mA con ottica EWR
(Extra Wide Road). Driver 4DIM LED, configurato per controllo DALI. IP66, IK08,
Classe II.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

6 6,000 6,000

Totale cad 6,000 774,38 4 646,28
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

414 PA.OF.IM.004 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione coperture completo di:
plafoniera (tipo Disano serie Hydro led high performance o equivalente) a led,
flusso luminoso 5890 lm e potenza 34W,

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 -
11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000 291,15 291,15
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ARTICOLO
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Bonifica da ordigni esplosivi

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

415 PA.AL.CI.064 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della
bonifica da mine e ordigni.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda) si valuta al 50%

((38411+4356)) * 0,50 42 767,000 0,500 21 383,500

Totale m² 21 383,500 0,28 5 987,38

416 PA.AL.CI.066 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino
a 100 cm di profondità con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza di acqua.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda)

(38411+4356) 42 767,000 42 767,000

Totale m² 42 767,000 0,31 13 257,77

417 PA.AL.CI.065 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di
profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

maglia 2,80*2,80 m

Area bonifica bellica profonda fino a tre metri con garanzia 4 metri

((31812+2724)/2,8/2,80+0,898) * 3,00 4 406,000 3,000 13 218,000

Area bonifica bellica profonda fino a sette metri con garanzia otto metri

((3386+588)/2,80/2,80+0,122) * 7,00 507,010 7,000 3 549,070

Totale m 16 767,070 2,47 41 414,66

418 PA.AL.CI.067.a Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti
con idonei mezzi meccanici, e connesso uso dell'apparato rilevatore.

PA.AL.CI.067 Ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi e connesso uso dell'apparato
rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 1.5% dello scavo

Bonifica superficiale

(42767,00*0,015) * 1,00 641,505 1,000 641,505

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

- 190 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie (b.o.e.)
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((31812+2724)*0,015) * 3,00 518,040 3,000 1 554,120

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m

((3386+588)*0,015) * 7,00 59,610 7,000 417,270

Totale m³ 2 612,895 6,12 15 990,92

419 PA.AL.CI.067.b Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi, compiuti con idonei mezzi meccanici, e connesso uso dell'apparato
rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 1.0% dello scavo

Bonifica superficiale

(42767,00*0,010) * 1,00 427,670 1,000 427,670

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

((31812+2724)*0,010) * 3,00 345,360 3,000 1 036,080

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m

((3386+588)*0,010) * 7,00 39,740 7,000 278,180

Totale m³ 1 741,930 8,07 14 057,38

420 PA.AL.CI.067.c Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e
connesso uso di apparato rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 0,2 per mille  dello scavo

Bonifica superficiale

(42767*0,0002) * 1,00 8,553 1,000 8,553

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

((31812+2724)*0,0002) * 3,00 6,907 3,000 20,721

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m

((3386+588)*0,0002) * 7,00 0,795 7,000 5,565

Totale m³ 34,839 244,10 8 504,20

421 PA.AL.CI.068 Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle
perforazioni mediante regolarizzazione delle superfici.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione materiali scavati

Vedi quantità materiali scavati

2612,895 2 612,895 2 612,895

1741,930 1 741,930 1 741,930

34,839 34,839 34,839

Totale m³ 4 389,664 0,45 1 975,35
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Sottoservizi

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

422 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

2 * 23,80 2,000 23,800 47,600

2 * 27,50 2,000 27,500 55,000

3 * 22,40 3,000 22,400 67,200

3 * 29,00 3,000 29,000 87,000

Totale m 256,800 15,83 4 065,14

423 H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

1 * 22,40 1,000 22,400 22,400

1 * 29,00 1,000 29,000 29,000

Totale m 51,400 24,76 1 272,66

424 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

1 * 23,80 1,000 23,800 23,800

1 * 27,50 1,000 27,500 27,500

Totale m 51,300 58,26 2 988,74

425 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

4 4,000 4,000
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 4,000 4,000

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 1,000 1,000

Totale cad 9,000 196,67 1 770,03

426 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

4 4,000 4,000

4 4,000 4,000

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 1,000 1,000

Totale cad 9,000 166,80 1 501,20

427 H.03.020.b Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della
classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore
di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio
con blo

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

4 4,000 4,000

4 4,000 4,000

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 1,000 1,000

Totale n 9,000 215,06 1 935,54

428 F.08.005.a Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa − cemento forniti a pie d'opera dalla
Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E
GHISA−CEMENTO del
peso fino a kg 70

- 194 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

Sottoservizi
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.7

5 5,000 5,000

Totale n 5,000 12,11 60,55

429 F.08.005.b Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa − cemento forniti a pie d'opera dalla
Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E
GHISA−CEMENTO del
peso oltre kg 70 fino a kg 120

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.7

5 5,000 5,000

Totale n 5,000 16,15 80,75

430 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 * 10,00 * 0,60 * 1,00 1,000 10,000 0,600 1,000 6,000

Interferenza 4.2

1,00 * 60,00 * 0,60 * 1,00 1,000 60,000 0,600 1,000 36,000

Totale m³ 42,000 7,87 330,54

431 H.02.027.b Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civ.....POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 125
mm d. interno 117,6 mm

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 * 10,00 1,000 10,000 10,000

Interferenza 4.2

1,00 * 60,00 1,000 60,000 60,000

Totale m 70,000 9,74 681,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

432 PA.AL.CI.025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=500 cm

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 4.2

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000 72,89 218,67

433 H.03.045.00 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN
124 da azienda certificata ISO 9001ƒ2008 e 14001ƒ2004, avente marcatura
riportante classe di

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 4.2

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000 103,23 309,69

434 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 5.3

8 8,000 8,000

Interferenza 3.3

8 8,000 8,000

Interferenza 2.1

8 8,000 8,000

Interferenza 6.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.2

8 8,000 8,000

Totale h 48,000 42,16 2 023,68

435 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
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Interferenza 5.3

8 8,000 8,000

Interferenza 3.3

8 8,000 8,000

Interferenza 2.1

8 8,000 8,000

Interferenza 6.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.2

8 8,000 8,000

Totale h 48,000 39,96 1 918,08
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Compensazione terre, trasporti ed indennità di discarica
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

436 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Vedi quantità articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno....."

11016,27*0,20 2 203,254 2 203,254

Vedi quantità articolo E.02.004.a  "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00....."

3569,079 3 569,079 3 569,079

Vedi quantità articolo PA.AL.CI.028  "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 595,995 595,995

Totale m³ 6 368,328 3,21 20 442,33

437 E.06.004.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a
discarica dei materiali di risulta SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA
OLTRE km 10

Discarica a 20 km dal cantiere

Vedi quantità articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno....."

(11016,27*0,20) * (20-10) 2 203,254 10,000 22 032,540

Vedi quantità articolo E.02.004.a  "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00....."

3569,079 * (20-10) 3 569,079 10,000 35 690,790

Vedi quantità articolo F.03.002.00 "Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici....."

10111,43 * (20-10) 10 111,430 10,000 101 114,300

Vedi quantità articolo F.03.009.a  "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla
profondità di m 1,50....."

309,871 * (20-10) 309,871 10,000 3 098,710

Vedi quantità articolo F.01.004.b  "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello
spessore 600 mm ...."

(1308,50*0,60) * (20-10) 785,100 10,000 7 851,000

Vedi quantità articolo F.01.020.f  "Pali trivellati a medio e grande diametro Ø 1200
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mm ...."

(600*0,60*0,60*3,14) * (20-10) 678,240 10,000 6 782,400

Vedi quantità articolo F.02.001.00  "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e
di strutture in
c.a ...."

6,916 * (20-10) 6,916 10,000 69,160

Vedi quantità articolo F.02.004.00  "Demolizione di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso ...."

235,600 * (20-10) 235,600 10,000 2 356,000

Vedi quantità articolo PA.AL.CI.028  "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 * (20-10) 595,995 10,000 5 959,950

A dedurre

Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantità articolo E.03.005.a  "Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi ....."

574,018 * (20-10) 574,018 10,000 -5 740,180

Vedi quantità articolo F.04.002.a  "Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi  ....."

1591,499 * (20-10) 1 591,499 10,000 -15 914,990

Totale kmxm³ 163 299,680 0,16 26 127,95

438 B.97.001.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali

Vedi quantità articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno....."

11016,27*0,20 2 203,254 2 203,254

Vedi quantità articolo E.02.004.a  "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00....."

3569,079 3 569,079 3 569,079

Vedi quantità articolo F.03.002.00 "Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici....."

10111,43 10 111,430 10 111,430

Vedi quantità articolo F.03.009.a  "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla
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profondità di m 1,50....."

309,871 309,871 309,871

Vedi quantità articolo F.01.004.b  "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello
spessore 600 mm ...."

1308,50*0,60 785,100 785,100

Vedi quantità articolo F.01.020.f  "Pali trivellati a medio e grande diametro Ø 1200
mm ...."

600*0,60*0,60*3,14 678,240 678,240

A dedurre

Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantità articolo E.03.005.a  "Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi ....."

574,018 574,018 -574,018

Vedi quantità articolo F.04.002.a  "Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi  ....."

1591,499 1 591,499 -1 591,499

Totale m³ 15 491,457 4,36 67 542,75

439 B.97.001.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti nonpericolosi: da attività di demolizione e costruzione

Vedi quantità articolo F.02.001.00  "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e
di strutture in
c.a ...."

6,916 * 2,4 6,916 2,400 16,598

Vedi quantità articolo PA.AL.CI.028  "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN
C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 * 2,50 595,995 2,500 1 489,988

Totale ton 1 506,586 6,97 10 500,90

440 B.97.001.e COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste

Vedi quantità articolo F.02.004.00  "Demolizione di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso ...."

235,600 * 2,10 235,600 2,100 494,760

Totale ton 494,760 17,43 8 623,67
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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Opere di cantierizzazione

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

441 I.09.001.a Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 6x8 e filo di diametro 2,7mm op.....I A SCATOLA CON FILO IN
LEGA ZINCO-ALLUMINIO per gabbioni maglia 6x8 filo 2.7 mm H = 1.00 m con
pietrame reperito in posto.

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2

1 * 6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416

Totale m³ 6,916 106,69 737,87

442 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2 formazione ture con terreno proveniente da scavi

Su impalcato 1

1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440

Su impalcato 2 e 3

(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896

4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400

Totale m³ 42,736 4,08 174,36

443 H.02.032.03  FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE
RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A DIAMETRO INTERNO 1000 MM

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2

1 * 75,00 1,000 75,000 75,000

Totale m 75,000 534,96 40 122,00

444 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fase 2A.2 - nr. 2 pompe

1*60*24 1 440,000 1 440,000

1*60*24 1 440,000 1 440,000

Totale m³ 2 880,000 4,97 14 313,60

445 E.07.003.b Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo
Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di
accessori e punte filtranti infisse per una profondità massima di m 6.00, compreso
e compens

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.3 nr. 3 impianti well point

1*60 60,000 60,000

1*60 60,000 60,000

1*60 60,000 60,000

Totale giorno 180,000 180,32 32 457,60

446 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 4A.1 Rimozione ture con terreno proveniente da scavi

Su impalcato 1

1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440

Su impalcato 2 e 3

(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896

4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400

Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni

1 * 6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416

Totale m³ 49,652 5,98 296,92

447 F.02.001.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, con
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, compreso l'onere del recupero e pulizia
della pietra, nonche il traspor

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni

1 * 6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416

Totale m³ 6,916 28,47 196,90

448 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 4

Fase 3C - agottamento con  pompe

2*35*16 1 120,000 1 120,000

Totale m³ 1 120,000 4,97 5 566,40

449 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 5-7

Fase 5A - agottamento con  pompe

2*45*16 1 440,000 1 440,000

Totale m³ 1 440,000 4,97 7 156,80

450 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 6
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Fase 5C - agottamento con  pompe

1*30*16 480,000 480,000

Totale m³ 480,000 4,97 2 385,60

451 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 8-9

Fase 7A - agottamento con  pompe

2*30*16 960,000 960,000

Totale m³ 960,000 4,97 4 771,20

452 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con
prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento delle acque,
compreso i

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fase 8A - agottamento con  pompe

1*15*16 240,000 240,000

Totale m³ 240,000 4,97 1 192,80
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

453 F.01.001.b Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette eƒo consolidamento di
terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta
anche p

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord/sud e setto centrale

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000 4 444,33 4 444,33

454 F.01.004.b Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16 * 2,50 * 12,00 16,000 2,500 12,000 480,000

Diaframmi setto centrale

13,00 * 2,50 * 9,80 13,000 2,500 9,800 318,500

Diaframmi lato sud

17 * 2,50 * 12,00 17,000 2,500 12,000 510,000

Totale m² 1 308,500 139,28 182 247,88

455 F.01.008.00 Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di
rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare l'armatura
metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante
demoli

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16 16,000 16,000

Diaframmi setto centrale

13,00 13,000 13,000

Diaframmi lato sud

17 17,000 17,000
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Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 46,000 31,28 1 438,88

456 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00- 08.06.07.00

Impalcato 1

Vedi tabella ferri allegato 17.07.00.00

Diaframmi lato nord e sud

               "                    femmina

16 * 2543,57 16,000 2 543,570 40 697,120

               "                    maschio

17 * 2758,11 17,000 2 758,110 46 887,870

Diaframmi setto centrale

               "                    femmina

6 * 1726,01 6,000 1 726,010 10 356,060

               "                    maschio

7 * 1834,51 7,000 1 834,510 12 841,570

Totale kg 110 782,620 1,11 122 968,71
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Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

457 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborato nr. 08.06.01.00

Demolizione muri laterali canale Roviego - fondazione ed elevazione (area mq
1,96)

2 * 50,00 * 1,96 2,000 50,000 1,960 196,000

Demolizione biforcazione tra Roviego ed Allacciante (a stima )

54,00 54,000 54,000

Totale m³ 250,000 99,68 24 920,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

458 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00-08.06.09.00

Impalcato 2

Lato nord

23,00 * 22,00 23,000 22,000 506,000

Lato sud

29,00 * 22,00 29,000 22,000 638,000

Impalcato 3

Lato nord

11,00 * 22,00 11,000 22,000 242,000

Lato sud

12,00 * 22,00 12,000 22,000 264,000

Totale m 1 650,000 83,09 137 098,50

459 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00

Pali Impalcato 2

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Lato nord

23,00 * 2881,23 23,000 2 881,230 66 268,290

Lato sud

29,00 * 2881,23 29,000 2 881,230 83 555,670

Impalcato 3

Lato nord

11,00 * 2881,23 11,000 2 881,230 31 693,530

Lato sud

12,00 * 2881,23 12,000 2 881,230 34 574,760

Totale kg 216 092,250 1,11 239 862,40

- 209 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

460 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

soletta ponticello ramo nord mq 80

1 * 80,00 * 1,00 1,000 80,000 1,000 80,000

soletta ponticello ramo sud mq 48

1 * 48,00 * 1,00 1,000 48,000 1,000 48,000

Totale m³ 128,000 99,68 12 759,04

461 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

parapetti su ponticelli esistenti

2*350 700,000 700,000

Carpenteria metallica e Griglia esistente su testa canale e parapetto

2000 2 000,000 2 000,000

Totale kg 2 700,000 0,66 1 782,00

462 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Demolizione recinzioni su Via Gazzera Bassa

1 * 47,00 1,000 47,000 47,000

1 * 12,00 1,000 12,000 12,000

Totale m 59,000 5,53 326,27

463 PA.AL.CI.006 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Rimozione new jersey su collegamento provvisorio

1 * 36,00 1,000 36,000 36,000

Totale m 36,000 3,27 117,72

464 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
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Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

individuata ne

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Rimozione pavimentazione provvisoria

320,00 * 0,20 320,000 0,200 64,000

Totale m³ 64,000 27,17 1 738,88
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Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

465 F.01.009.d IMPIANTO CANTIERE - PALI, MICROPALI E TIRANTI micropali o tiranti

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Per realizzazione micropali

1,00 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000 2 010,74 2 010,74

466 F.01.024.e PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 220 - 300 mm

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 240 mm

99,00 * 11,00 99,000 11,000 1 089,000

Totale m 1 089,000 95,04 103 498,56

467 F.01.024.d PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 220 mm

16 * 14,50 16,000 14,500 232,000

Totale m 232,000 81,06 18 805,92

468 F.01.027.d ARMATURA DEI MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, valvolato

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 240 mm  armatura Ø 193,7 sp. 16 mm peso 70,1 kg/m

99,00 * 70,10 * (11,00+0,50) 99,000 70,100 11,500 79 808,850

Micropali perforazione Ø 220 mm armatura Ø 114,3 sp. 10 mm peso 25,7 kg/m

16 * 25,70 * (14,50+0,50) 16,000 25,700 15,000 6 168,000

Totale kg 85 976,850 2,17 186 569,76

469 F.01.033.c TRATTAMENTO TESTA PALI micropali

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 240 mm  armatura Ø 193,7 sp. 16 mm

99,00 99,000 99,000

Micropali perforazione Ø 220 mm armatura Ø 114,3 sp. 10 mm

16 16,000 16,000
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Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale n 115,000 9,30 1 069,50

470 F.01.056.b Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di
opportuna granulometria preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori,
dosato opportunamente per ottenere una classe 200 con Rck>=30 Nƒmm2 e con
aggiunta di accel

Vedi elaborati  nr. 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Su micropali

(7,70+24,50+3,20-3,40) * (2,50+0,45+0,15) 32,000 3,100 99,200

3,40 * (4,00+0,45+0,15) 3,400 4,600 15,640

Totale m² 114,840 14,99 1 721,45
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Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

471 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborato nr. 08.076.00

Fase 3C - demolizione muro in c.a. esistente

35,40 * 1,40 * 0,40 35,400 1,400 0,400 19,824

35,40 * ((0,40+0,50)/2) * 1,40 35,400 0,450 1,400 22,302

Totale m³ 42,126 99,68 4 199,12

472 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Demolizione recinzioni  C.A.V.

1 * 15,20 1,000 15,200 15,200

1 * 6,80 1,000 6,800 6,800

1 * 68,55 1,000 68,550 68,550

1 * 13,60 1,000 13,600 13,600

1 * 10,70 1,000 10,700 10,700

1 * 24,55 1,000 24,550 24,550

1 * 13,86 1,000 13,860 13,860

1 * 12,89 1,000 12,890 12,890

Totale m 166,150 5,53 918,81

473 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Smontaggio gradini

200 200,000 200,000

Demolizione parapetto

250,00 250,000 250,000

Totale kg 450,000 0,66 297,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

474 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Impalcato 5

Lato nord - tipo 1

13 * 12,00 13,000 12,000 156,000

Lato sud - tipo 1

22 * 12,00 22,000 12,000 264,000

Impalcato 7

Lato nord tipo 1

12,00 * 12 12,000 12,000 144,000

Lato nord tipo 2

10,00 * 12,00 10,000 12,000 120,000

Lato sud- tipo 1

12,00 * 12,00 12,000 12,000 144,000

Lato sud- tipo 2

8 * 12,00 8,000 12,000 96,000

Lato sud- tipo 3

6,00 * 12,00 6,000 12,000 72,000

Totale m 996,000 83,09 82 757,64

475 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Impalcato 6

Lato nord - tipo 1

18 * 12,00 18,000 12,000 216,000

Lato sud - tipo 1

18,00 * 12,00 18,000 12,000 216,000

Totale m 432,000 83,09 35 894,88

476 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 5

Lato nord - tipo 1

13 * 1006,07 13,000 1 006,070 13 078,910

Lato sud - tipo 1

22 * 1006,07 22,000 1 006,070 22 133,540

Impalcato 7

Lato nord tipo 1

12,00 * 1006,07 12,000 1 006,070 12 072,840

Lato nord tipo 2

10 * 1073,18 10,000 1 073,180 10 731,800

Lato sud- tipo 1

12,00 * 1006,07 12,000 1 006,070 12 072,840

Lato sud- tipo 2

8 * 1073,18 8,000 1 073,180 8 585,440

Lato sud- tipo 3

6,00 * 1109,15 6,000 1 109,150 6 654,900

Totale kg 85 330,270 1,11 94 716,60

477 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 6

Lato nord - tipo 1

18 * 1006,07 18,000 1 006,070 18 109,260

Lato sud - tipo 1

18,00 * 1006,07 18,000 1 006,070 18 109,260
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 36 218,520 1,11 40 202,56

- 217 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

478 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborati nr. 07.02.00.01 - 08.08.11.00

soletta ponticello consortile -  mq 50

1 * 50,00 * 1,00 1,000 50,000 1,000 50,000

Totale m³ 50,000 99,68 4 984,00

479 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

parapetti su ponticello esistente

550,00 550,000 550,000

Totale kg 550,000 0,66 363,00

480 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborati nr.07.02.00.01

Demolizione recinzioni

1 * 20,00 1,000 20,000 20,000

1 * 16,00 1,000 16,000 16,000

1,00 * 15,95 1,000 15,950 15,950

Totale m 51,950 5,53 287,28

481 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A
M 6,00

Vedi elaborati nr.07.02.00.01

Abbattimento alberature

12 12,000 12,000

Totale cad 12,000 61,32 735,84

482 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO

Vedi elaborati nr.07.02.00.01

Abbattimento alberature

10 10,000 10,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale cad 10,000 69,05 690,50
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

483 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00

Impalcato 8

Nord

23,00 * 22,00 23,000 22,000 506,000

Sud

23,00 * 22,00 23,000 22,000 506,000

Impalcato 9

Nord

31,00 * 22,00 31,000 22,000 682,000

Sud

33,00 * 22,00 33,000 22,000 726,000

Totale m 2 420,000 83,09 201 077,80

484 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 8-9

292367 292 367,000 292 367,000

Totale kg 292 367,000 1,11 324 527,37
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

485 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00

Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale  Marzenego

16,00 * 12,00 16,000 12,000 192,000

3,00 * 13,50 3,000 13,500 40,500

Totale m 232,500 83,09 19 318,43

486 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale  Marzenego

Pali 12 m

43483,00 43 483,000 43 483,000

Pali 13,50 m

9440 9 440,000 9 440,000

Totale kg 52 923,000 1,11 58 744,53

487 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

31 * 18,00 31,000 18,000 558,000

Totale m 558,000 83,09 46 364,22

488 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.12.11.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

86675,23 86 675,230 86 675,230

Totale kg 86 675,230 1,11 96 209,51

489 F.01.001.a  IMPIANTO CANTIERE palancole

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000 2 066,09 2 066,09

490 F.01.002.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari
PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140 kg/m2

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

Infissione

1 * 20 * 9 1,000 20,000 9,000 180,000

Estrazione

1 * 20 * 9 1,000 20,000 9,000 180,000

Totale m² 360,000 41,36 14 889,60

491 PA.AL.CI.029 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 110 - 155
KG / MQ

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

Noleggio

15 * 20 * 9,00 15,000 20,000 9,000 2 700,000

Totale m²/sett 2 700,000 0,61 1 647,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

492 F.01.009.c IMPIANTO CANTIERE − PALI, MICROPALI E TIRANTI pali trivellati medio e grande
diametro

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000 5 449,09 5 449,09

493 F.01.020.f PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO diametro mm 1200

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

(2*10) * 30,00 20,000 30,000 600,000

Totale m 600,000 221,36 132 816,00

494 F.01.022.00 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'. NELLA
MISURA DEL 10%

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

(2*10) * 260,42 * (30,00-20) 20,000 260,420 10,000 52 084,000

Totale % 52 084,000 0,09 4 687,56

495 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.11.02.00 - 08.11.09.00 - 08.11.10.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

122828 122 828,000 122 828,000

Totale kg 122 828,000 1,11 136 339,08

496 F.01.033.b TRATTAMENTO TESTA PALI pali a medio e grande diametro

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2*10 20,000 20,000

Totale n 20,000 54,88 1 097,60
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

497 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02

PONTE SUL MARZENEGO

Ponte esistente - scapitozzatura pali

4 * 0,79 * 0,65 4,000 0,790 0,650 2,054

Ponte esistente - pulvini

2 * 6,85 * 1,30 * 1,80 2,000 6,850 1,300 1,800 32,058

Ponte esistente - paraghiaia e muretti laterali

2 * 6,85 * 0,40 * 0,60 2,000 6,850 0,400 0,600 3,288

4 * 1,40 * 0,40 * 0,60 4,000 1,400 0,400 0,600 1,344

Ponte esistente - soletta

1 * 41,00 * 5,25 * 0,30 1,000 41,000 5,250 0,300 64,575

Ponte esistente - cordoli

2 * 41,00 * 0,50 * 0,55 2,000 41,000 0,500 0,550 22,550

Totale m³ 125,869 99,68 12 546,62

498 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02

PONTE SUL MARZENEGO

travi di bordo esistenti compreso irrigidimenti kg/ml. 790,00

2 * 41 * 790 2,000 41,000 790,000 64 780,000

travi trasversali HEB 200

33 * 5,20 * 61,30 33,000 5,200 61,300 10 519,080

piastre bullonerie accessori

1 * 3750 1,000 3 750,000 3 750,000

Rimozione gradini vie di fuga tangenziale

100 100,000 100,000

Totale kg 79 149,080 0,66 52 238,39

499 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02

Rimozione pavimentazione bituminosa mq. 710.00

710,00 * 0,20 710,000 0,200 142,000

Totale m³ 142,000 27,17 3 858,14

500 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura.....li; - la eventuale segnalazione
diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Rimozione cumulo nr. 5 - mc. 350 - vedi relazione elab.  02.02.01.00

350,00 350,000 350,000

Totale m³ 350,000 5,98 2 093,00

501 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Demolizione recinzioni

1 * 24,32 1,000 24,320 24,320

1 * 5,02 1,000 5,020 5,020

1 * 10,03 1,000 10,030 10,030

1 * 61,59 1,000 61,590 61,590

1 * 24,86 1,000 24,860 24,860

1 * 6,78 1,000 6,780 6,780

1 * 7,70 1,000 7,700 7,700

1 * 5,22 1,000 5,220 5,220

1 * 2,18 1,000 2,180 2,180

1 * 72,53 1,000 72,530 72,530

Totale m 220,230 5,53 1 217,87

502 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A
M 6,00

Vedi elaborati nr.07.02.00.02
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Abbattimento alberature

20,00 20,000 20,000

Totale cad 20,000 61,32 1 226,40

503 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Abbattimento alberature

20,00 20,000 20,000

Totale cad 20,000 69,05 1 381,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Mitigazioni acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

504 PA.AL.CI.018 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 600 mm.

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

15 * 5,00 15,000 5,000 75,000

Totale m 75,000 71,64 5 373,00

505 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

15 * (0,10+0,80+0,10) * (0,10+0,80+0,10) * 0,10 15,000 1,000 1,000 0,100 1,500

Totale m³ 1,500 72,68 109,02

506 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

15 * 0,80 * 0,80 * 0,80 15,000 0,800 0,800 0,800 7,680

Totale m³ 7,680 132,12 1 014,68

507 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

(15*2) * (0,80+0,80) * 0,80 30,000 1,600 0,800 38,400

Totale m² 38,400 26,27 1 008,77

508 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

- 228 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Mitigazioni acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 -
08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B3"

Plinti e pali

1967,35 1 967,350 1 967,350

Totale kg 1 967,350 1,11 2 183,76
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Monitoraggi

Mitigazioni acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

509 PA.AL.CI.024 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN
GIORNO (24 H)

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Punti di misura in facciata al ricettore ante operam e post operam

2*1 2,000 2,000

Punti di misura in facciata al ricettore in corso d'opera

1*1 1,000 1,000

Punti di misura in facciata al ricettore post operam

2*2 4,000 4,000

Punti di misura all'interno del ricettore post operam

1*1 1,000 1,000

Totale cad 8,000 223,27 1 786,16
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

510 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cordolo

1,00 * 5,20 * 0,40 * 0,50 1,000 5,200 0,400 0,500 1,040

Totale m³ 1,040 165,26 171,87

511 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Scavo per pulizia area, rimozione stabilizzato e livellamento del piano

130,00 * 0,30 130,000 0,300 39,000

Totale m³ 39,000 8,94 348,66

512 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc

16 16,000 16,000

Totale h 16,000 42,16 674,56

513 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc

16 16,000 16,000

Totale h 16,000 39,96 639,36

514 D.01.002.a1 AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc

16 16,000 16,000

- 231 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale h 16,000 53,57 857,12

515 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

148,00 * 0,20 148,000 0,200 29,600

Totale m³ 29,600 27,17 804,23

516 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Nuova pavimentazione

140,00 * 0,10 140,000 0,100 14,000

Totale m³ 14,000 113,98 1 595,72

517 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Nuova pavimentazione

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

140,00 * 4,49 140,000 4,490 628,600

Totale kg 628,600 1,07 672,60

518 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Nuova pavimentazione

140,00 140,000 140,000

Totale m² 140,000 24,74 3 463,60
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

519 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 20,830 2,200 0,600 27,496

1,00 * (3,15+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 3,650 2,200 0,600 4,818

1,00 * (6,28+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,780 2,200 0,600 8,950

1,00 * 4,30 * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 4,300 2,200 0,600 5,676

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,340 2,200 0,600 8,369

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+0,50) * (0,50+0,50+0,50) * 0,40 1,000 15,800 1,500 0,400 9,480

Totale m³ 64,789 8,94 579,21

520 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 20,430 1,400 0,100 2,860

1,00 * (3,15+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 3,250 1,400 0,100 0,455

1,00 * (6,28+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 6,380 1,400 0,100 0,893

1,00 * 4,30 * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 4,300 1,400 0,100 0,602

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 5,940 1,400 0,100 0,832

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+0,10) * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 15,400 0,700 0,100 1,078

Totale m³ 6,720 72,68 488,41

521 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Fondazione

Muro tipo 1

1,00 * 20,33 * 1,20 * 0,40 1,000 20,330 1,200 0,400 9,758

1,00 * 3,15 * 1,20 * 0,40 1,000 3,150 1,200 0,400 1,512

1,00 * 6,28 * 1,20 * 0,40 1,000 6,280 1,200 0,400 3,014

1,00 * 4,30 * 1,20 * 0,40 1,000 4,300 1,200 0,400 2,064

Muro tipo 2

1,00 * 5,84 * 1,20 * 0,40 1,000 5,840 1,200 0,400 2,803

Muro tipo 3

1,00 * 15,30 * 0,50 * 0,20 1,000 15,300 0,500 0,200 1,530

Elevazione

Muro tipo 1

1,00 * 20,33 * 0,30 * 1,30 1,000 20,330 0,300 1,300 7,929

1,00 * 3,15 * 0,30 * 1,30 1,000 3,150 0,300 1,300 1,229

1,00 * 6,28 * 0,30 * 1,30 1,000 6,280 0,300 1,300 2,449

Muro tipo 2

1,00 * 5,84 * 0,30 * 0,78 1,000 5,840 0,300 0,780 1,367

Muro tipo 3

1,00 * 15,30 * 0,20 * 0,40 1,000 15,300 0,200 0,400 1,224

Totale m³ 34,879 132,12 4 608,21

522 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Fondazione

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+20,33+1,20) * 0,40 1,000 41,860 0,400 16,744

1,00 * (3,15+3,15+1,20) * 0,40 1,000 7,500 0,400 3,000

1,00 * (6,28+6,28+1,20) * 0,40 1,000 13,760 0,400 5,504

(1,00*2) * 4,30 * 0,40 2,000 4,300 0,400 3,440
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+5,84+1,20) * 0,40 1,000 12,880 0,400 5,152

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+15,30+0,50) * 0,20 1,000 31,100 0,200 6,220

Elevazione

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+20,33+0,30) * 1,30 1,000 40,960 1,300 53,248

(1,00*2) * (3,15+0,30) * 1,30 2,000 3,450 1,300 8,970

(1,00*2) * (6,28+0,30) * 1,30 2,000 6,580 1,300 17,108

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+5,84+0,30) * 0,78 1,000 11,980 0,780 9,344

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+15,30+0,20) * 0,40 1,000 30,800 0,400 12,320

Totale m² 141,050 26,27 3 705,38

523 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 12.02.00.00 - 17.07.00.00

Muro tipo 1

1192,41 1 192,410 1 192,410

568,85 568,850 568,850

Muro tipo 2

281,76 281,760 281,760

Muro tipo 3

202,73 202,730 202,730

Totale kg 2 245,750 1,11 2 492,78

524 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cancello
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400

Recinzione

Muro tipo 3

25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250

Muro tipo 1 e 2

25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238

Muro tipo 1

25 * 6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625

25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313

Paletti tipo M uno ogni 200 cm

7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580

Totale kg 2 291,406 2,56 5 866,00

525 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cancello

40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400

Recinzione

Muro tipo 3

25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250

Muro tipo 1 e 2

25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238

Muro tipo 1

25 * 6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625

25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313

Paletti tipo M uno ogni 200 cm

7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580

Totale kg 2 291,406 0,65 1 489,41

526 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

1 * 16,40 1,000 16,400 16,400

Totale m 16,400 23,21 380,64
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

527 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Percorso via di fuga

1,00 * 32,00 * 1,70 * 0,25 1,000 32,000 1,700 0,250 13,600

Totale m³ 13,600 21,75 295,80

528 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Percorso via di fuga

1,00 * 32,00 * 1,50 * 0,10 1,000 32,000 1,500 0,100 4,800

Totale m³ 4,800 113,98 547,10

529 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Percorso via di fuga

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq

1,00 * 32,00 * 1,50 * 2,98 1,000 32,000 1,500 2,980 143,040

Totale kg 143,040 1,07 153,05
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

530 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

1,00 * (0,50+67,20+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60 1,000 68,200 1,700 0,600 69,564

Muro "B"

1,00 * (0,50+8,90+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60 1,000 9,900 1,700 0,600 10,098

Percorso via di fuga e cordolo

1,00 * (32,00+5,00) * 2,00 * 0,30 1,000 37,000 2,000 0,300 22,200

Particolare "G"

1,00 * 2,60 * 1,00 * 0,60 1,000 2,600 1,000 0,600 1,560

Totale m³ 103,422 8,94 924,59

531 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

1,00 * (0,10+67,20+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10 1,000 67,400 0,900 0,100 6,066

Muro "B"

1,00 * (0,10+8,90+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10 1,000 9,100 0,900 0,100 0,819

Cordolo percorso via di fuga

1,00 * (32,00+5,00) * 0,50 * 0,10 1,000 37,000 0,500 0,100 1,850

Particolare "G" - area magrone 0,34

(1,00*0,34) * 2,60 0,340 2,600 0,884

Totale m³ 9,619 72,68 699,11

532 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Muro "A"

1,00 * 67,20 * 0,70 * 0,30 1,000 67,200 0,700 0,300 14,112

Muro "B"

1,00 * 8,90 * 0,70 * 0,30 1,000 8,900 0,700 0,300 1,869

Elevazione

Muro "A"

1,00 * 67,20 * 0,30 * 0,55 1,000 67,200 0,300 0,550 11,088

Muro "B"

1,00 * 8,90 * 0,30 * 0,70 1,000 8,900 0,300 0,700 1,869

Cordolo percorso via di fuga

1,00 * (32,00+5,00) * 0,30 * 0,30 1,000 37,000 0,300 0,300 3,330

Particolare "G"

1,00 * 2,60 * 0,60 * 0,30 1,000 2,600 0,600 0,300 0,468

1,00 * 2,60 * 0,15 * 0,23 1,000 2,600 0,150 0,230 0,090

Totale m³ 32,826 132,12 4 336,97

533 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Fondazione

Muro "A"

(1,00*2) * (67,20+0,70) * 0,30 2,000 67,900 0,300 40,740

Muro "B"

(1,00*2) * (8,90+0,70) * 0,30 2,000 9,600 0,300 5,760

Elevazione

Muro "A"

(1,00*2) * (67,20+0,30) * 0,55 2,000 67,500 0,550 74,250

Muro "B"

(1,00*2) * (8,90+0,30) * 0,70 2,000 9,200 0,700 12,880

Cordolo percorso via di fuga

(1,00*2) * (32,00+5,00+0,30+0,30+0,30) * 0,30 2,000 37,900 0,300 22,740
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Particolare "G"

(1,00*2) * (2,60+0,60) * 0,30 2,000 3,200 0,300 1,920

(1,00*2) * (2,60+0,15) * 0,23 2,000 2,750 0,230 1,265

Totale m² 159,555 26,27 4 191,51

534 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00 - 17.07.00.00

Muro "A"

1302,43 1 302,430 1 302,430

Muro "B"

173,92 173,920 173,920

Cordolo percorso via di fuga

234,79 234,790 234,790

Particolare "G"

24,13 24,130 24,130

Totale kg 1 735,270 1,11 1 926,15

535 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

25 * 67,20 * 1,50 25,000 67,200 1,500 2 520,000

Muro "B"

25 * 8,90 * 1,50 25,000 8,900 1,500 333,750

Particolare "F"

Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo

1500 1 500,000 1 500,000

Totale kg 4 353,750 2,56 11 145,60

536 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

25 * 67,20 * 1,50 25,000 67,200 1,500 2 520,000

Muro "B"

25 * 8,90 * 1,50 25,000 8,900 1,500 333,750

Particolare "F"

Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo

1500 1 500,000 1 500,000

Totale kg 4 353,750 0,65 2 829,94

537 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Totale h 32,000 42,16 1 349,12

538 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16,00 16,000 16,000

Totale h 32,000 39,96 1 278,72

539 D.01.002.a1 AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini,
cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Totale h 32,000 53,57 1 714,24

Importo Lavori  Euro 7 235 078,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

Corpo 4 371 195,85

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis) 4 371 195,85

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B) 93 413,57

Movimenti materie e pavimentazioni 70 907,58

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico 12 624,77

Opere a verde 9 881,22

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D) 52 654,42

Movimenti materie e pavimentazioni 27 996,57

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico 24 657,85

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis) 55 930,14

Movimenti materie e pavimentazioni 38 990,94

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico 3 836,63

Opere a verde 13 102,57

Viabilità asse principale (Asse A) 782 964,99

Movimenti materie e pavimentazioni 572 813,82

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico 179 100,63

Opere a verde 31 050,54

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C) 87 057,90

Movimenti materie e pavimentazioni 69 568,82

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico 5 641,48

Opere a verde 11 847,60

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F) 41 189,99

Movimenti materie e pavimentazioni 25 243,79

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico 14 349,71

Opere a verde 1 596,49

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1 496 206,27

Movimenti materie 6 994,06

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 272 947,38

Organismi costruttivi in metallo 40 935,80

Impianti  meccanici 175 329,03

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3 370 448,60
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

Movimenti materie 18 669,16

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 351 779,44

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4 296 042,74

Movimenti materie 15 953,63

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 280 089,11

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7 338 659,24

Movimenti materie 12 500,39

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 326 158,85

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9 601 840,05

Movimenti materie 15 300,07

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 586 539,98

Muri di sostegno 111 545,86

Movimenti materie 12 161,25

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 99 384,61

Ponte sul Canale Marzenego 703 926,80

Movimenti materie 5 043,07

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 167 127,59

Organismi costruttivi in metallo 531 756,14

Segnaletica e sicurvia 60 288,62

Segnaletica orizzontale e verticale 16 102,38

Barriere di sicurezza 44 186,24

Mitigazione acustiche 79 891,10

Movimenti materie 917,78

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 13 711,53

Organismi costruttivi in metallo 65 261,79

Impianti tecnologici 199 135,56

Impianti elettrici 199 135,56

Misura 2 863 882,50

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis) 2 863 882,50

Bonifica da ordigni esplosivi 101 187,66

Movimenti materie (b.o.e.) 101 187,66

Sottoservizi 19 157,07
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

Realizzazione e/o spostamento sottoservizi 19 157,07

Compensazione terre, trasporti ed indennità di discarica 133 237,60

Movimenti materie 133 237,60

Opere di cantierizzazione 109 372,05

Movimenti materie e pavimentazioni 109 372,05

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1 336 019,80

Fondazioni speciali 311 099,80

Demolizioni 24 920,00

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3 393 684,81

Fondazioni speciali 376 960,90

Demolizioni 16 723,91

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4 319 090,86

Fondazioni speciali 313 675,93

Demolizioni 5 414,93

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7 260 632,30

Fondazioni speciali 253 571,68

Demolizioni 7 060,62

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9 525 605,17

Fondazioni speciali 525 605,17

Muri di sostegno 239 239,38

Fondazioni speciali 239 239,38

Ponte sul Canale Marzenego 354 950,75

Fondazioni speciali 280 389,33

Demolizioni 74 561,42

Mitigazioni acustiche 11 475,39

Fondazioni speciali 9 689,23

Monitoraggi 1 786,16

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta 28 837,76

Movimenti materie e pavimentazioni 9 227,72

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 19 610,04

Opere minori 31 391,90

Movimenti materie e pavimentazioni 995,95

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione 30 395,95

IMPORTO LAVORI  Euro 7 235 078,35

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 7 235 078,35
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