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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Scavo

282,00 282,000 282,000

Totale m³ 282,000

2 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Rilevato

390,00 390,000 390,000

Totale m³ 390,000

3 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Misto granulometrico

Strada

703,00 * 0,16 703,000 0,160 112,480

Pista ciclabile

125,00 * 0,10 125,000 0,100 12,500

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10 252,000 0,100 25,200

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,08 121,000 0,080 9,680

Totale m³ 159,860
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

4 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Base

703,00 * 0,15 703,000 0,150 105,450

Totale m³ 105,450

5 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Binder

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000

6 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60−65% di legante, in ragione di 0,7
kgƒm2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Mano di attacco usura

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000

7 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Usura

703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150

Totale m³ 35,150

8 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250

Cancello

40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000

Totale kg 2 561,250

9 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250

Cancello

40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000

Totale kg 2 561,250

10 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

1,00 * (45,00+38,00+24,00+96,00+60,00+14,00+12,00+19,00+11,00+15,00+55,00+63,00) 1,000 452,000 452,000

Totale m 452,000

11 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

125,00 * 0,10 125,000 0,100 12,500

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10 252,000 0,100 25,200

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,10 121,000 0,100 12,100

Totale m³ 49,800

12 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Pista ciclabile

125,00 * 4,49 125,000 4,490 561,250

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 4,49 252,000 4,490 1 131,480

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 4,49 121,000 4,490 543,290

Totale kg 2 236,020

13 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE
CICLABILI (marcato .....te voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato
tipo “B” e spessore compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

125,00 125,000 125,000

Totale m² 125,000

14 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

78,00+33,00+51,00+47,00+43,00 252,000 252,000

Pavimentazione banchine rotatoria

13,00+13,00+25,00+10,00+60,00 121,000 121,000

Totale m² 373,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

15 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,50 1,000 4,500 1,600 1,500 10,800

Fosso - Area 2,20 m²/m

2,20 * 87,00 2,200 87,000 191,400

Fosso - Area 2,90 m²/m

2,90 * 62,00 2,900 62,000 179,800

Allaccio caditoie

7 * 2,50 * 0,60 * 1,20 7,000 2,500 0,600 1,200 12,600

1 * (17,85+9,85) * 0,60 * 1,20 1,000 27,700 0,600 1,200 19,944

Totale m³ 414,544

16 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 1,000 4,500 4,500

Totale m 4,500

17 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,20 1,000 4,500 1,600 1,200 8,640

A dedurre

Area tubazione

(1,00*0,785) * 4,50 0,785 4,500 -3,533

A sommare

Allaccio caditoie
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

7 * 2,50 * 0,60 * 0,45 7,000 2,500 0,600 0,450 4,725

1 * (17,85+9,85) * 0,60 * 0,45 1,000 27,700 0,600 0,450 7,479

Totale m³ 17,311

18 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * (1,50-1,20) 1,000 4,500 1,600 0,300 2,160

Allaccio caditoie

7 * 2,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 7,000 2,500 0,600 0,750 7,875

1 * (17,85+9,85) * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 27,700 0,600 0,750 12,465

Totale m³ 22,500

19 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

7 * 2,50 7,000 2,500 17,500

1 * (17,85+9,85) 1,000 27,700 27,700

Totale m 45,200

20 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

9 9,000 9,000

Totale n 9,000

21 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

5 * 1,50 5,000 1,500 7,500
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m 7,500

22 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

5 5,000 5,000

Totale n 5,000

23 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

1 * 4,60 * 2,10 * 0,10 1,000 4,600 2,100 0,100 0,966

Totale m³ 0,966

24 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1 * 4,60 * 2,10 * 0,40 1,000 4,600 2,100 0,400 3,864

Elevazione

1,00 * 4,40 * 0,40 * 1,80 1,000 4,400 0,400 1,800 3,168

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50*3,14) * 0,40 0,785 0,400 -0,314

A sommare

Rivestimento fosso

1 * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 1,000 5,400 3,600 0,150 2,916

Sbocco embrici

5 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 5,000 2,000 4,600 0,150 6,900

Totale m³ 16,534

25 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

(1*2) * (4,60+2,10) * 0,40 2,000 6,700 0,400 5,360

Elevazione

(1,00*2) * (4,40+0,40) * 1,80 2,000 4,800 1,800 17,280

Totale m² 22,640

26 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*24) * (2,10+0,50) * 1,208 48,000 2,600 1,208 150,758

pos 2

(1*24) * 2,40 * 0,888 24,000 2,400 0,888 51,149

pos 3-4

((1+1)*24) * 2,05 * 0,617 48,000 2,050 0,617 60,713

pos 5

((1+1)*12) * 4,60 * 0,395 24,000 4,600 0,395 43,608

pos 6

(6*8) * 0,50 * 0,395 48,000 0,500 0,395 9,480

pos 7

(2*10) * 1,20 * 0,395 20,000 1,200 0,395 9,480

pos 8

((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760

3 * 4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214

pos 9

3 * 4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214

pos 10

(1*23) * 3,60 * 0,617 23,000 3,600 0,617 51,088
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale kg 421,464
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

27 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Terreno vegetale

11,00 11,000 11,000

Totale m³ 11,000

28 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Terreno vegetale

11,00 11,000 11,000

Totale m³ 11,000

29 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Semina

36,00 36,000 36,000

Totale m² 36,000

30 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Aiuola tipo A

6*55,00 330,000 330,000

Aiuola tipo B

3*65,00 195,000 195,000

Totale cad 525,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

31 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME
SPECIFICO INTERVENTO.

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

255,00 255,000 255,000

Totale m² 255,000

32 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e della fornitura della ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

(255,00-55,00-65,00) * 0,08 135,000 0,080 10,800

Totale m³ 10,800
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

33 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Scotico

249,00 249,000 249,000

Totale m² 249,000

34 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Scavo

248,00 248,000 248,000

Totale m³ 248,000

35 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Bonifica

74,70 74,700 74,700

Totale m³ 74,700

36 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Misto granulometrico

Strada

249,00 * 0,16 249,000 0,160 39,840

Marciapiede
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300

Totale m³ 47,140

37 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Base

249,00 * 0,15 249,000 0,150 37,350

Totale m³ 37,350

38 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Binder

497,00 497,000 497,000

Totale m² 497,000

39 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60−65% di legante, in ragione di 0,7
kgƒm2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Mano di attacco usura

497,00 497,000 497,000

Totale m² 497,000

40 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse D

Usura

497,00 * 0,05 497,000 0,050 24,850

Totale m³ 24,850

41 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625

Cancello

40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000

Totale kg 2 765,625

42 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione in grigliato metallico

25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625

Cancello

40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000

Totale kg 2 765,625

43 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

1,00 * 57,00 1,000 57,000 57,000

Totale m 57,000

44 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300

Totale m³ 7,300

45 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Marciapiede

73,00 * 4,49 73,000 4,490 327,770

Totale kg 327,770

46 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

73,00 73,000 73,000

Totale m² 73,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

47 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,80 1,000 50,000 1,600 1,800 144,000

1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,80 1,000 11,000 1,600 1,800 31,680

Allaccio caditoie

3 * 1,00 * 0,60 * 1,20 3,000 1,000 0,600 1,200 2,160

1 * 5,60 * 0,60 * 1,20 1,000 5,600 0,600 1,200 4,032

Totale m³ 181,872

48 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 1,000 50,000 50,000

1,00 * 11,00 1,000 11,000 11,000

Totale m 61,000

49 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,20 1,000 50,000 1,600 1,200 96,000

1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20 1,000 11,000 1,600 1,200 21,120

A dedurre

Area tubazione

(1*0,785) * (50,00+11,00) 0,785 61,000 -47,885

A sommare

Allaccio caditoie

3 * 1,00 * 0,60 * 0,45 3,000 1,000 0,600 0,450 0,810
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 5,60 * 0,60 * 0,45 1,000 5,600 0,600 0,450 1,512

Totale m³ 71,557

50 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori

1,00 * 50,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 50,000 1,600 0,600 48,000

1,00 * 11,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 11,000 1,600 0,600 10,560

Allaccio caditoie

3 * 1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 1,000 0,600 0,750 1,350

1 * 5,60 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 5,600 0,600 0,750 2,520

Totale m³ 62,430

51 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20x1,20, eseguiti in
cal.....tura e posa in opera del chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9

7 7,000 7,000

Totale n 7,000

52 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,20, eseguita in
calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nƒmm2 gettato a faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono
compresi i seguenti one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9

7 * 2,00 7,000 2,000 14,000

Totale m 14,000

53 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

7 * 72,00 7,000 72,000 504,000

Totale kg 504,000

54 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

4 4,000 4,000

Totale n 4,000

55 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

3 * 1,00 3,000 1,000 3,000

1 * 5,60 1,000 5,600 5,600

Totale m 8,600
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

56 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Scotico

195,11 195,110 195,110

Totale m² 195,110

57 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Scavo

117,84 117,840 117,840

Fosso

263,88 263,880 263,880

Asse E bis

Scavo

57,67 57,670 57,670

Fosso

20,74 20,740 20,740

Totale m³ 460,130

58 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Bonifica

71,67 71,670 71,670

Totale m³ 71,670

59 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Rilevato

43,16 43,160 43,160

Asse E bis

Rilevato

0,61 0,610 0,610

Totale m³ 43,770

60 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Misto granulometrico

590,73 * 0,16 590,730 0,160 94,517

Asse E bis

Misto granulometrico

152,48 * 0,16 152,480 0,160 24,397

Totale m³ 118,914

61 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Base

654,56 * 0,15 654,560 0,150 98,184

Asse E bis

Base

152,48 * 0,15 152,480 0,150 22,872

Totale m³ 121,056

62 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Asse E

Binder

654,56 654,560 654,560

Asse E bis

Binder

152,48 152,480 152,480

Totale m² 807,040

63 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60−65% di legante, in ragione di 0,7
kgƒm2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Mano di attacco usura

654,19 654,190 654,190

Asse E bis

Mano di attacco usura

152,48 152,480 152,480

Totale m² 806,670

64 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Usura

654,19 * 0,05 654,190 0,050 32,710

Asse E bis

Usura

152,48 * 0,05 152,480 0,050 7,624

Totale m³ 40,334

65 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000

Sbarra

100,00 100,000 100,000

Totale kg 460,000

66 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello

40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000

Sbarra

100,00 100,000 100,000

Totale kg 460,000

67 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione

1,00 * 10,00 * 1,20 1,000 10,000 1,200 12,000

1,00 * 61,00 * 1,20 1,000 61,000 1,200 73,200

Totale m² 85,200

68 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

4 * 34,00 4,000 34,000 136,000

Totale m 136,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

69 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 * 1,20 * 1,40 1,000 10,000 1,200 1,400 16,800

Fosso - Area 2,20 m²/m

2,20 * 63,00 2,200 63,000 138,600

Totale m³ 155,400

70 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000

Totale m 10,000

71 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 * 1,20 * 0,90 1,000 10,000 1,200 0,900 10,800

A dedurre

Area tubazione

(1*0,30) * 10,00 0,300 10,000 -3,000

Totale m³ 7,800

72 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 10,00 * 1,20 * (1,40-0,90) 1,000 10,000 1,200 0,500 6,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m³ 6,000

73 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

1 * 3,70 * 1,70 * 0,10 1,000 3,700 1,700 0,100 0,629

Totale m³ 0,629

74 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1 * 3,70 * 1,70 * 0,40 1,000 3,700 1,700 0,400 2,516

Elevazione

1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50 1,000 3,500 0,400 1,500 2,100

A dedurre

Area tubazione

(0,285*0,285*3,14) * 0,40 0,255 0,400 -0,102

A sommare

Rivestimento fosso

1 * 4,50 * (1,20+0,50+1,20) * 0,15 1,000 4,500 2,900 0,150 1,958

Totale m³ 6,472

75 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

(1*2) * (3,70+1,70) * 0,40 2,000 5,400 0,400 4,320

Elevazione

(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50 2,000 3,900 1,500 11,700

Totale m² 16,020
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

76 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*20) * (1,70+0,50) * 1,208 40,000 2,200 1,208 106,304

pos 2

(1*20) * 2,20 * 0,888 20,000 2,200 0,888 39,072

pos 3-4

((1+1)*20) * 1,75 * 0,617 40,000 1,750 0,617 43,190

pos 5

((1+1)*10) * 3,70 * 0,395 20,000 3,700 0,395 29,230

pos 6

(6*5) * 0,50 * 0,395 30,000 0,500 0,395 5,925

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 9

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 10

(1*19) * 3,60 * 0,617 19,000 3,600 0,617 42,203

Totale kg 302,106
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

77 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Terreno vegetale

91,10 91,100 91,100

Asse E bis

Terreno vegetale

21,53 21,530 21,530

Totale m³ 112,630

78 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Terreno vegetale

91,10 91,100 91,100

Asse E bis

Terreno vegetale

21,53 21,530 21,530

Totale m³ 112,630

79 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse E

Semina

369,84 369,840 369,840

Asse E bis

Semina

90,93 90,930 90,930
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m² 460,770

80 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Aiuola tipo B

3*(65,00+78,00) 429,000 429,000

Totale cad 429,000

81 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME
SPECIFICO INTERVENTO.

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

618,00 618,000 618,000

Totale m² 618,000

82 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e della fornitura della ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

(618,00-65,00-78,00) * 0,08 475,000 0,080 38,000

Totale m³ 38,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

83 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Scotico

8433,16 8 433,160 8 433,160

Totale m² 8 433,160

84 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Scavo

1529,37 1 529,370 1 529,370

Totale m³ 1 529,370

85 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Bonifica

2589,98 2 589,980 2 589,980

Totale m³ 2 589,980

86 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Rilevato

8275,97 8 275,970 8 275,970

Totale m³ 8 275,970

87 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Misto granulometrico

Strada

5812,10 * 0,16 5 812,100 0,160 929,936

Pista ciclabile

(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700

62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00) * 0,10

1 944,000 0,100 194,400

Totale m³ 1 231,236

88 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Base

5917,54 * 0,15 5 917,540 0,150 887,631

Totale m³ 887,631

89 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Binder

5944,52 5 944,520 5 944,520

Totale m² 5 944,520

90 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60−65% di legante, in ragione di 0,7
kgƒm2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Asse A

Mano di attacco usura

6141,74 6 141,740 6 141,740

Totale m² 6 141,740

91 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Usura

6141,74 * 0,05 6 141,740 0,050 307,087

Totale m³ 307,087

92 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000

Recinzione

25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000

Totale kg 2 247,000

93 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Cancello

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000

40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000

Recinzione

25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000

Totale kg 2 247,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

94 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati  07.13.00.01 - 07.13.00.02

Recinzione

2 * 11,00 * 1,20 2,000 11,000 1,200 26,400

1 * 112,00 * 1,20 1,000 112,000 1,200 134,400

1,00 * 90,00 * 1,20 1,000 90,000 1,200 108,000

1,00 * 48,50 * 1,20 1,000 48,500 1,200 58,200

Totale m² 327,000

95 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

5 * 400,00 5,000 400,000 2 000,000

1 * 689,00 1,000 689,000 689,000

Totale m 2 689,000

96 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700

62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00) * 0,10

1 944,000 0,100 194,400

Totale m³ 301,300

97 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Pista ciclabile

(88,00+18,00+56,00+845,00) * 4,49 1 007,000 4,490 4 521,430

62,00 * 4,49 62,000 4,490 278,380

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00) * 4,49

1 944,000 4,490 8 728,560

Totale kg 13 528,370

98 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE
CICLABILI (marcato .....te voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato
tipo “B” e spessore compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

88,00+18,00+56,00+845,00 1 007,000 1 007,000

62,00 62,000 62,000

Totale m² 1 069,000

99 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00

1 944,000 1 944,000

Totale m² 1 944,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

100 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43

622,43 622,430 622,430

Totale m² 622,430

101 E.99.005.00 Tubo drenante microfessurato per drenaggi suborizzontali in perforo del diametro interno non inferiore a mm 50 con
spessore della parete non inferiore a mm 4 TUBO DRENANTE
MICROFESSURATO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43

2 * 73,00 2,000 73,000 146,000

Totale m 146,000

102 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) *
0,60 * 1,20

1,000 170,510 0,600 1,200 122,767

16 * 3,50 * 0,60 * 1,20 16,000 3,500 0,600 1,200 40,320

15 * 4,85 * 0,60 * 1,20 15,000 4,850 0,600 1,200 52,380

3 * 2,40 * 0,60 * 1,20 3,000 2,400 0,600 1,200 5,184

8 * 3,50 * 0,60 * 1,20 8,000 3,500 0,600 1,200 20,160

2 * 14,70 * 0,60 * 1,20 2,000 14,700 0,600 1,200 21,168

10 * 1,00 * 0,60 * 1,20 10,000 1,000 0,600 1,200 7,200

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 * 0,60 * 1,20 1,000 8,400 0,600 1,200 6,048

Scavo fossi - Area 2,20/2.90 m²/m

2,90 * 15,00 2,900 15,000 43,500

2,90 * 37,00 2,900 37,000 107,300

2,20 * 52,00 2,200 52,000 114,400
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2,20 * 54,00 2,200 54,000 118,800

2,20 * 91,00 2,200 91,000 200,200

2,20 * 158,00 2,200 158,000 347,600

2,20 * 8,00 2,200 8,000 17,600

2,20 * 184,00 2,200 184,000 404,800

2,20 * 35,00 2,200 35,000 77,000

2,20 * 48,00 2,200 48,000 105,600

Collettori Ø80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,60 1,000 14,000 1,600 1,600 35,840

Tombino T4

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480

Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480

Tombino T5

1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,60 1,000 18,000 1,600 1,600 46,080

Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * 2,00 1,000 42,000 1,600 2,000 134,400

1,00 * 16,00 * 1,60 * 2,00 1,000 16,000 1,600 2,000 51,200

Collettori Ø60

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,60 1,000 10,000 1,600 1,600 25,600

Collettori Ø40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * 2,00 1,000 13,850 1,200 2,000 33,240

1,00 * 14,00 * 1,20 * 2,00 1,000 14,000 1,200 2,000 33,600

1,00 * 13,80 * 1,20 * 2,00 1,000 13,800 1,200 2,000 33,120

1,00 * 13,25 * 1,20 * 2,00 1,000 13,250 1,200 2,000 31,800

1,00 * 14,40 * 1,20 * 2,00 1,000 14,400 1,200 2,000 34,560

Collettori Ø50

Tombino T9

1,00 * 7,00 * 1,20 * 1,80 1,000 7,000 1,200 1,800 15,120
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Collettori Ø30

1,00 * 14,20 * 1,00 * 2,00 1,000 14,200 1,000 2,000 28,400

1,00 * 6,80 * 1,00 * 2,00 1,000 6,800 1,000 2,000 13,600

1,00 * 6,50 * 1,00 * 2,00 1,000 6,500 1,000 2,000 13,000

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 * 0,80 * 1,80 1,000 3,000 0,800 1,800 4,320

Totale m³ 2 386,867

103 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) 1,000 170,510 170,510

16 * 3,50 16,000 3,500 56,000

15 * 4,85 15,000 4,850 72,750

3 * 2,40 3,000 2,400 7,200

8 * 3,50 8,000 3,500 28,000

2 * 14,70 2,000 14,700 29,400

10 * 1,00 10,000 1,000 10,000

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 1,000 8,400 8,400

Totale m 382,260

104 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 315 mm d. interno 296,0 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 1,000 3,000 3,000

Totale m 3,000

105 H.02.009.a Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1,00 * 14,20 1,000 14,200 14,200

1,00 * 6,80 1,000 6,800 6,800

1,00 * 6,50 1,000 6,500 6,500

Totale m 27,500

106 H.02.009.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Lato strada

1,00 * 13,85 1,000 13,850 13,850

1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000

1,00 * 13,80 1,000 13,800 13,800

1,00 * 13,25 1,000 13,250 13,250

1,00 * 14,40 1,000 14,400 14,400

Totale m 69,300

107 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Tombino T9

1,00 * 7,00 1,000 7,000 7,000

Totale m 7,000

108 H.02.009.d Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Tombino T7

1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000

Totale m 10,000

109 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Tombino T3

1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000

Tombino T4

1,00 * 8,00 1,000 8,000 8,000

Tombino T6

1,00 * 8,00 1,000 8,000 8,000

Tombino T5

1,00 * 18,00 1,000 18,000 18,000

Centro strada

1,00 * 42,00 1,000 42,000 42,000

1,00 * 16,00 1,000 16,000 16,000

Totale m 106,000

110 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) *
0,60 * 0,45

1,000 170,510 0,600 0,450 46,038

16 * 3,50 * 0,60 * 0,45 16,000 3,500 0,600 0,450 15,120

15 * 4,85 * 0,60 * 0,45 15,000 4,850 0,600 0,450 19,643

3 * 2,40 * 0,60 * 0,45 3,000 2,400 0,600 0,450 1,944

8 * 3,50 * 0,60 * 0,45 8,000 3,500 0,600 0,450 7,560

2 * 14,70 * 0,60 * 0,45 2,000 14,700 0,600 0,450 7,938

10 * 1,00 * 0,60 * 0,45 10,000 1,000 0,600 0,450 2,700

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 * 0,60 * 0,45 1,000 8,400 0,600 0,450 2,268

Collettori Ø80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,20 1,000 14,000 1,600 1,200 26,880

Tombino T4
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360

Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360

Tombino T5

1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,20 1,000 18,000 1,600 1,200 34,560

Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * 1,20 1,000 42,000 1,600 1,200 80,640

1,00 * 16,00 * 1,60 * 1,20 1,000 16,000 1,600 1,200 30,720

A dedurre

Area tubazione

(1*0,785) * (14,00+8,00+8,00+18,00+42,00+16,00) 0,785 106,000 -83,210

A sommare

Collettori Ø60

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,00 1,000 10,000 1,600 1,000 16,000

A dedurre

Area tubazione

(1*0,458) * 10,00 0,458 10,000 -4,580

A sommare

Collettori Ø40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * 0,80 1,000 13,850 1,200 0,800 13,296

1,00 * 14,00 * 1,20 * 0,80 1,000 14,000 1,200 0,800 13,440

1,00 * 13,80 * 1,20 * 0,80 1,000 13,800 1,200 0,800 13,248

1,00 * 13,25 * 1,20 * 0,80 1,000 13,250 1,200 0,800 12,720

1,00 * 14,40 * 1,20 * 0,80 1,000 14,400 1,200 0,800 13,824

A dedurre

Area tubazione

(1*0,220) * (13,85+14,00+13,80+13,25+14,40) 0,220 69,300 -15,246

A sommare

Collettori Ø50

Tombino T9
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1,00 * 7,00 * 1,20 * 0,90 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560

A dedurre

Area tubazione

(1*0,316) * 7,00 0,316 7,000 -2,212

A sommare

Collettori Ø30

1,00 * 14,20 * 1,00 * 0,70 1,000 14,200 1,000 0,700 9,940

1,00 * 6,80 * 1,00 * 0,70 1,000 6,800 1,000 0,700 4,760

1,00 * 6,50 * 1,00 * 0,70 1,000 6,500 1,000 0,700 4,550

A dedurre

Area tubazione

(1*0,138) * (14,20+6,80+6,50) 0,138 27,500 -3,795

A sommare

Collettori Ø30 in PVC

1,00 * 3,00 * 0,80 * 0,60 1,000 3,000 0,800 0,600 1,440

A dedurre

Area tubazione

(1*0,0706) * 3,00 0,071 3,000 -0,213

Totale m³ 308,253

111 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) *
0,60 * (1,20-0,45)

1,000 170,510 0,600 0,750 76,730

16 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 16,000 3,500 0,600 0,750 25,200

15 * 4,85 * 0,60 * (1,20-0,45) 15,000 4,850 0,600 0,750 32,738

3 * 2,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 2,400 0,600 0,750 3,240

8 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 8,000 3,500 0,600 0,750 12,600

2 * 14,70 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 14,700 0,600 0,750 13,230

10 * 1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 10,000 1,000 0,600 0,750 4,500
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Allaccio pozzetto P24

1 * 8,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 8,400 0,600 0,750 3,780

Collettori Ø80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 14,000 1,600 0,400 8,960

Tombino T4

1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120

Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120

Tombino T5

1,00 * 18,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 18,000 1,600 0,400 11,520

Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 42,000 1,600 0,800 53,760

1,00 * 16,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 16,000 1,600 0,800 20,480

Collettori Ø60

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * (1,60-1,00) 1,000 10,000 1,600 0,600 9,600

Collettori Ø40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,850 1,200 1,200 19,944

1,00 * 14,00 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,000 1,200 1,200 20,160

1,00 * 13,80 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,800 1,200 1,200 19,872

1,00 * 13,25 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,250 1,200 1,200 19,080

1,00 * 14,40 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,400 1,200 1,200 20,736

Collettori Ø50

Tombino T9

1,00 * 7,00 * 1,20 * (1,80-0,90) 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560

Collettori Ø30

1,00 * 14,20 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 14,200 1,000 1,300 18,460

1,00 * 6,80 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,800 1,000 1,300 8,840

1,00 * 6,50 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,500 1,000 1,300 8,450

Collettori Ø30 in PVC
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1,00 * 3,00 * 0,80 * (1,80-0,60) 1,000 3,000 0,800 1,200 2,880

Totale m³ 432,560

112 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

70 70,000 70,000

Totale n 70,000

113 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

32 * 1,60 32,000 1,600 51,200

4 * 2,20 4,000 2,200 8,800

Totale m 60,000

114 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

32 32,000 32,000

4 4,000 4,000

Totale n 36,000

115 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20x1,20, eseguiti in
cal.....tura e posa in opera del chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P12-P13-P14-P15

4 4,000 4,000

Totale n 4,000

116 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,20, eseguita in
calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nƒmm2 gettato a faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono
compresi i seguenti one
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P12-P13-P14-P15

4 * 2,00 4,000 2,000 8,000

Totale m 8,000

117 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30-
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P10-P11

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000

118 PA.AL.CI.030 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P10-P11

1 * 6 1,000 6,000 6,000

1 * 5 1,000 5,000 5,000

Totale cad 11,000

119 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P10-P11

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000

120 PA.AL.CI.031 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P21-P22-P23-P24

4 4,000 4,000

Pozzetto consegna ENEL

1 1,000 1,000

Totale cad 5,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

121 PA.AL.CI.034 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P21-P22-P23-P24

4 * 4 4,000 4,000 16,000

Pozzetto consegna ENEL

1 * 2 1,000 2,000 2,000

Totale cad 18,000

122 PA.AL.CI.033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P1-P2

2 2,000 2,000

Pozzetto ispezionabile

1 1,000 1,000

Totale cad 3,000

123 PA.AL.CI.036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30.
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P1-P2

2 * 3 2,000 3,000 6,000

Pozzetto ispezionabile

1 * 2 1,000 2,000 2,000

Totale cad 8,000

124 PA.AL.CI.038 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P1-P2

2 2,000 2,000

Pozzetto ispezionabile

1 1,000 1,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale cad 3,000

125 PA.AL.CI.032 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20

5 5,000 5,000

Totale cad 5,000

126 PA.AL.CI.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30.
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20

5 * 3 5,000 3,000 15,000

Totale cad 15,000

127 PA.AL.CI.037 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA. - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20

5 5,000 5,000

Totale cad 5,000

128 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P12-P13-P14-P15 (Pozzetti 120 x120)

4 * 72,00 4,000 72,000 288,000

Pozzetti P10-P11 (Pozzetti 100 x100)

2 * 61,00 2,000 61,000 122,000

Pozzetti P21-P22-P23-P24 (Pozzetti 50 x50)

4 * 26,50 4,000 26,500 106,000

Pozzetti P1-P2 (Pozzetti 150 x150)

2 * 72,00 2,000 72,000 144,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Pozzetti P17-P19 (Pozzetti 80 x80)

2 * 72,00 2,000 72,000 144,000

Pozzetto consegna ENEL (Pozzetto 50 x50)

1 * 26,50 1,000 26,500 26,500

Pozzetto ispezionabile (Pozzetto 150 x150)

1 * 72,00 1,000 72,000 72,000

Chiusino 80x80 - Vasca di sollevamento

1 * 95,00 1,000 95,000 95,000

Totale kg 997,500

129 F.10.009.00 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm
30x56 gettata in opera con calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35
Nƒmm2.Nel pre

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

1,00 * 31,00 1,000 31,000 31,000

1,00 * 24,70 1,000 24,700 24,700

1,00 * 34,00 1,000 34,000 34,000

1,00 * 32,40 1,000 32,400 32,400

Totale m 122,100

130 PA.AL.CI.039 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 Ed altezza interna compresa da 180 mm a
305 mm.

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

2 * 8,00 2,000 8,000 16,000

Totale m 16,000

131 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,10 6,000 4,600 2,100 0,100 5,796

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

1 * 4,00 * 1,80 * 0,10 1,000 4,000 1,800 0,100 0,720

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

1 * 3,70 * 1,70 * 0,10 1,000 3,700 1,700 0,100 0,629
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m³ 7,145

132 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

Fondazione

(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,40 6,000 4,600 2,100 0,400 23,184

Elevazione

(1,00*6) * 4,40 * 0,40 * 1,80 6,000 4,400 0,400 1,800 19,008

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50*3,14*6) * 0,40 4,710 0,400 -1,884

A sommare

Rivestimento fossi sbocco tombino Ø80 (n. 6)

(1*6) * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 6,000 5,400 3,600 0,150 17,496

Rivestimento fossi sbocco tombino Ø60 (n. 1)

1 * 4,80 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 1,000 4,800 3,600 0,150 2,592

Rivestimento fossi sbocco tombino Ø50 (n. 1)

1 * 4,50 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15 1,000 4,500 3,600 0,150 2,430

Sbocco embrici

(32+4) * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 36,000 2,000 4,600 0,150 49,680

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

Fondazione

1 * 4,00 * 1,80 * 0,40 1,000 4,000 1,800 0,400 2,880

Elevazione

1,00 * 3,80 * 0,40 * 1,60 1,000 3,800 0,400 1,600 2,432

A dedurre

Area tubazione

(0,38*0,38*3,14) * 0,40 0,453 0,400 -0,181

A sommare

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Fondazione

1 * 3,70 * 1,70 * 0,40 1,000 3,700 1,700 0,400 2,516

Elevazione

1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50 1,000 3,500 0,400 1,500 2,100

A dedurre

Area tubazione

(0,32*0,32*3,14) * 0,40 0,322 0,400 -0,129

Totale m³ 122,124

133 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

Fondazione

(1*2*6) * (4,60+2,10) * 0,40 12,000 6,700 0,400 32,160

Elevazione

(1,00*2*6) * (4,40+0,40) * 1,80 12,000 4,800 1,800 103,680

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

Fondazione

(1*2) * (4,00+1,80) * 0,40 2,000 5,800 0,400 4,640

Elevazione

(1,00*2) * (3,80+0,40) * 1,60 2,000 4,200 1,600 13,440

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

Fondazione

(1*2) * (3,50+1,70) * 0,40 2,000 5,200 0,400 4,160

Elevazione

(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50 2,000 3,900 1,500 11,700

Totale m² 169,780

134 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Muro di testa tombino Ø80 (n. 6)

pos 1

((1+1)*24*6) * (2,10+0,50) * 1,208 288,000 2,600 1,208 904,550

pos 2

(1*24*6) * 2,40 * 0,888 144,000 2,400 0,888 306,893

pos 3-4

((1+1)*24*6) * 2,05 * 0,617 288,000 2,050 0,617 364,277

pos 5

((1+1)*12*6) * 4,60 * 0,395 144,000 4,600 0,395 261,648

pos 6

(6*8*6) * 0,50 * 0,395 288,000 0,500 0,395 56,880

pos 7

(2*10*6) * 1,20 * 0,395 120,000 1,200 0,395 56,880

pos 8

((1+1)*10*6) * 4,40 * 0,395 120,000 4,400 0,395 208,560

(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284

pos 9

(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284

pos 10

(1*23*6) * 3,60 * 0,617 138,000 3,600 0,617 306,526

Muro di testa tombino Ø60 (n. 1)

pos 1

((1+1)*21) * (1,80+0,50) * 1,208 42,000 2,300 1,208 116,693

pos 2

(1*21) * 2,20 * 0,888 21,000 2,200 0,888 41,026

pos 3-4

((1+1)*21) * 1,85 * 0,617 42,000 1,850 0,617 47,941

pos 5

((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760

pos 6

(6*7) * 0,50 * 0,395 42,000 0,500 0,395 8,295

pos 7
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

(2*8) * 1,20 * 0,395 16,000 1,200 0,395 7,584

pos 8

((1+1)*9) * 3,80 * 0,395 18,000 3,800 0,395 27,018

3 * 3,70 * 0,395 3,000 3,700 0,395 4,385

pos 9

3 * 3,80 * 0,395 3,000 3,800 0,395 4,503

pos 10

(1*20) * 3,20 * 0,617 20,000 3,200 0,617 39,488

Muro di testa tombino Ø50 (n. 1)

pos 1

((1+1)*19) * (1,70+0,50) * 1,208 38,000 2,200 1,208 100,989

pos 2

(1*19) * 2,20 * 0,888 19,000 2,200 0,888 37,118

pos 3-4

((1+1)*19) * 1,65 * 0,617 38,000 1,650 0,617 38,686

pos 5

((1+1)*9) * 3,70 * 0,395 18,000 3,700 0,395 26,307

pos 6

(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636

pos 8

((1+1)*8) * 3,50 * 0,395 16,000 3,500 0,395 22,120

3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148

pos 9

3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148

pos 10

(1*18) * 3,20 * 0,617 18,000 3,200 0,617 35,539

Totale kg 3 143,276

135 H.02.014.a Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate,.....va
indennità di discarica FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS diametro
esterno 200 mm.
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Impianto di sollevamento

1,00 * 34,50 1,000 34,500 34,500

4 * 14,60 4,000 14,600 58,400

Totale m 92,900

136 G.02.072.h Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE100 ad elevata resistenza alla crescita lenta della
f.....TURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN16 Diametro nominale Dn-
Od mm 90 spessore mm 8.2

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Impianto di sollevamento

3 * 23,50 3,000 23,500 70,500

1 * 24,90 1,000 24,900 24,900

Totale m 95,400

137 PA.OF.CI.005 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato. DN300 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Impianto di sollevamento

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000

138 PA.OF.IM.005 Fornitura e posa in opera di 1 elettropompa Flygt NP 3085.900 MT 53-461 o equivalente

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Impianto di sollevamento

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Viabilità asse principale (Asse A)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

139 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Terreno vegetale

1204,42 1 204,420 1 204,420

Totale m³ 1 204,420

140 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Terreno vegetale

1204,42 1 204,420 1 204,420

Totale m³ 1 204,420

141 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse A

Semina

4083,79 4 083,790 4 083,790

Totale m² 4 083,790
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

142 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Scotico

1324,00 1 324,000 1 324,000

Totale m² 1 324,000

143 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Scavo

25,00 25,000 25,000

Totale m³ 25,000

144 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Bonifica

397,00 397,000 397,000

Totale m³ 397,000

145 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Rilevato

1066,00 1 066,000 1 066,000

Totale m³ 1 066,000

146 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Misto granulometrico

Strada

703,00 * 0,16 703,000 0,160 112,480

Marciapiede

(62,00+74,00+100,00) * 0,10 236,000 0,100 23,600

Pavimentazione banchine rotatoria

(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,08 106,000 0,080 8,480

Totale m³ 144,560

147 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Base

703,00 * 0,15 703,000 0,150 105,450

Totale m³ 105,450

148 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Binder

703,00 703,000 703,000

Totale m² 703,000

149 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60−65% di legante, in ragione di 0,7
kgƒm2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Mano di attacco usura

703,00 703,000 703,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m² 703,000

150 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Usura

703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150

Totale m³ 35,150

151 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

1 * (13,00+16,00+6,00+15,00+6,00+57,00+63,00+62,00+22,00+81,00) 1,000 341,000 341,000

Totale m 341,000

152 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

(62,00+74,00+100,00) * 0,10 236,000 0,100 23,600

Pavimentazione banchine rotatoria

(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,10 106,000 0,100 10,600

Totale m³ 34,200

153 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Marciapiede

(62,00+74,00+100,00) * 4,49 236,000 4,490 1 059,640

Pavimentazione banchine rotatoria

(17,00+20,00+9,00+60,00) * 4,49 106,000 4,490 475,940

Totale kg 1 535,580
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

154 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

62,00+74,00+100,00 236,000 236,000

Pavimentazione banchine rotatoria

17,00+20,00+9,00+60,00 106,000 106,000

Totale m² 342,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

155 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Fosso - Area 2,50 m²/m

2,50 * 58,00 2,500 58,000 145,000

Allaccio caditoie

2 * 2,30 * 0,60 * 1,20 2,000 2,300 0,600 1,200 3,312

1 * 4,050 * 0,60 * 1,20 1,000 4,050 0,600 1,200 2,916

Totale m³ 151,228

156 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

2 * 2,30 2,000 2,300 4,600

1 * 4,050 1,000 4,050 4,050

Totale m 8,650

157 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

2 * 2,30 * 0,60 * 0,45 2,000 2,300 0,600 0,450 1,242

1 * 4,050 * 0,60 * 0,45 1,000 4,050 0,600 0,450 1,094

Totale m³ 2,336

158 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

2 * 2,30 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 2,300 0,600 0,750 2,070
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 4,050 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 4,050 0,600 0,750 1,823

Totale m³ 3,893

159 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000

160 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

3 * 1,50 3,000 1,500 4,500

Totale m 4,500

161 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000

162 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Rivestimento fosso

1 * 4,00 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15 1,000 4,000 3,800 0,150 2,280

Sbocco embrici

3 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 3,000 2,000 4,600 0,150 4,140

Totale m³ 6,420

163 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20x1,20, eseguiti in
cal.....tura e posa in opera del chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetto P3

1 1,000 1,000

Totale n 1,000

164 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,20, eseguita in
calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nƒmm2 gettato a faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono
compresi i seguenti one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetto P3

1 * 2,00 1,000 2,000 2,000

Totale m 2,000

165 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetto P3

1 * 72,00 1,000 72,000 72,000

Totale kg 72,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

166 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Terreno vegetale

65,00 65,000 65,000

Totale m³ 65,000

167 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Terreno vegetale

65,00 65,000 65,000

Totale m³ 65,000

168 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse C

Semina

215,00 215,000 215,000

Totale m² 215,000

169 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Aiuola tipo A

6*53,00 318,000 318,000

Aiuola tipo B

3*82,00 246,000 246,000

Totale cad 564,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

170 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME
SPECIFICO INTERVENTO.

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

255,00 255,000 255,000

Totale m² 255,000

171 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e della fornitura della ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Area anello centrale

(255,00-53,00-82,00) * 0,08 120,000 0,080 9,600

Totale m³ 9,600
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

172 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Scotico

815,00 815,000 815,000

Totale m² 815,000

173 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Bonifica

245,00 245,000 245,000

Totale m³ 245,000

174 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2−4, A2−5, A3, compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Rilevato

345,00 345,000 345,000

Totale m³ 345,000

175 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Misto granulometrico

357,00 * 0,16 357,000 0,160 57,120

Totale m³ 57,120

176 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Base

357,00 * 0,15 357,000 0,150 53,550

Totale m³ 53,550

177 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Binder

357,00 357,000 357,000

Totale m² 357,000

178 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60−65% di legante, in ragione di 0,7
kgƒm2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Mano di attacco usura

357,00 357,000 357,000

Totale m² 357,000

179 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Usura

357,00 * 0,05 357,000 0,050 17,850

Totale m³ 17,850

180 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

5 * 37,00 5,000 37,000 185,000

Totale m 185,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

181 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori

1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,50 1,000 20,750 1,600 1,500 49,800

1,00 * 54,00 * 1,20 * 1,2 1,000 54,000 1,200 1,200 77,760

Fosso - Area 2,20 m²/m

2,20 * 42,00 2,200 42,000 92,400

Allaccio caditoie

4 * 5,10 * 0,60 * 1,20 4,000 5,100 0,600 1,200 14,688

1 * 3,50 * 0,60 * 1,20 1,000 3,500 0,600 1,200 2,520

Totale m³ 237,168

182 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 20,75 1,000 20,750 20,750

Totale m 20,750

183 H.02.009.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettore

1,00 * 54,00 1,000 54,000 54,000

Totale m 54,000

184 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,20 1,000 20,750 1,600 1,200 39,840

1,00 * 54,00 * 1,20 * 0,80 1,000 54,000 1,200 0,800 51,840

A dedurre

Area tubazioni

(1*0,785) * 20,75 0,785 20,750 -16,289

(1*0,21) * 54,00 0,210 54,000 -11,340

A sommare

Allaccio caditoie

4 * 5,10 * 0,60 * 0,45 4,000 5,100 0,600 0,450 5,508

1 * 3,50 * 0,60 * 0,45 1,000 3,500 0,600 0,450 0,945

Totale m³ 70,504

185 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Collettori

1,00 * 20,75 * 1,60 * (1,50-1,20) 1,000 20,750 1,600 0,300 9,960

1,00 * 54,00 * 1,20 * (1,2-0,80) 1,000 54,000 1,200 0,400 25,920

Allaccio caditoie

4 * 5,10 * 0,60 * (1,20-0,45) 4,000 5,100 0,600 0,750 9,180

1 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 3,500 0,600 0,750 1,575

Totale m³ 46,635

186 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

4 * 5,10 4,000 5,100 20,400

1 * 3,50 1,000 3,500 3,500

Totale m 23,900

187 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti−intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

5 5,000 5,000

Totale n 5,000

188 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

4 * 2,00 4,000 2,000 8,000

Totale m 8,000

189 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50−39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nƒmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

4 4,000 4,000

Totale n 4,000

190 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

1 * 3,40 * 1,50 * 0,10 1,000 3,400 1,500 0,100 0,510

Totale m³ 0,510

191 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

1 * 3,40 * 1,50 * 0,40 1,000 3,400 1,500 0,400 2,040

Elevazione

1,00 * 3,20 * 0,40 * 1,40 1,000 3,200 0,400 1,400 1,792

A dedurre

Area tubazione
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

(0,26*0,26*3,14) * 0,40 0,212 0,400 -0,085

A sommare

Rivestimento fosso

1 * 4,20 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15 1,000 4,200 3,800 0,150 2,394

Sbocco embrici

4 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 4,000 2,000 4,600 0,150 5,520

Totale m³ 11,661

192 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

Fondazione

(1*2) * (3,40+1,50) * 0,40 2,000 4,900 0,400 3,920

Elevazione

(1,00*2) * (3,20+0,40) * 1,40 2,000 3,600 1,400 10,080

Totale m² 14,000

193 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*18) * (1,50+0,50) * 1,208 36,000 2,000 1,208 86,976

pos 2

(1*18) * 2,00 * 0,888 18,000 2,000 0,888 31,968

pos 3-4

((1+1)*18) * 1,65 * 0,617 36,000 1,650 0,617 36,650

pos 5

((1+1)*8) * 3,20 * 0,395 16,000 3,200 0,395 20,224

pos 6

(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

pos 7

(2*6) * 1,20 * 0,395 12,000 1,200 0,395 5,688

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 9

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 10

(1*17) * 3,20 * 0,617 17,000 3,200 0,617 33,565

Totale kg 251,727
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere a verde

Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

194 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Terreno vegetale

62,00 62,000 62,000

Totale m³ 62,000

195 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Terreno vegetale

62,00 62,000 62,000

Totale m³ 62,000

196 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse F

Semina

207,00 207,000 207,000

Totale m² 207,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

197 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. A-A area scavo 10.35 mq+5,83 mq+3,28 mq

(10,35+5,83+3,28) * 10,555 19,460 10,555 205,400

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. B-B area scavo 10.10 mq+2.86 mq+6.52 mq

(10,10+2,86+6,52) * 2,79 19,480 2,790 54,349

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. C-C area scavo 11.60 mq+3.16 mq+6.56 mq

(11,60+3,16+6,56) * 3,82 21,320 3,820 81,442

Scavo fino a quota  platea (area cad) sez. D-D area scavo 9.77 mq+3.54 mq+4.93 mq

(9,77+3,54+4,93) * (13,165+2,41+4,74+3,76) 18,240 24,075 439,128

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta

Sez. B-B

1 * 1,96 * 0,95 * 0,60 1,000 1,960 0,950 0,600 1,117

1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,60 1,000 3,465 0,950 0,600 1,975

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,35 40,650 0,350 14,228

Totale m³ 797,639

198 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Reinterro scavi

Sez. A-A area reinterro 0.95 mq+2.31 mq

(0,95+2,31) * 10,555 3,260 10,555 34,409

Sez. B-B area  reinterro 1.25 mq+1.89 mq

(1,25+1,89) * 2,79 3,140 2,790 8,761

Sez. C-C area  reinterro 2.93 mq+1.89 mq

(2,93+1,89) * 3,82 4,820 3,820 18,412
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Sez. D-D area  reinterro 2.49 mq in dx

2,49 * 20,60 2,490 20,600 51,294

Totale m³ 112,876

199 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Reinterro scavi

Sez. D-D area reinterro 1,74 mq

1,74 * 20,50 1,740 20,500 35,670

1,74 * 3,05 1,740 3,050 5,307

Totale m³ 40,977
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

200 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Magrone fondazione platea (area cad)

(457,96+38,68+17,33) * 0,10 513,970 0,100 51,397

Muri sez. B-B e C-C  sostegno barriera

1 * (9,40+0,10*2) * (0,40+0,10) * 0,10 1,000 9,600 0,500 0,100 0,480

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta

Sez. B-B

1 * (1,96+0,25) * 0,95 * 0,10 1,000 2,210 0,950 0,100 0,210

1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,10 1,000 3,465 0,950 0,100 0,329

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,10 40,650 0,100 4,065

Totale m³ 56,481

201 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00 -08.06.08.00

Fondazione platea vasca (area cad)

(457,96+38,68+17,33) * 0,30 513,970 0,300 154,191

Elevazione

Muro di ripresa  setto centrale

1 * 32,50 * 0,60 * 1,90 1,000 32,500 0,600 1,900 37,050

Muri di rivestimento tipo "A"

1 * 22,15 * 0,30 * 1,90 1,000 22,150 0,300 1,900 12,626

1 * 22,15 * 0,20 * 0,30 1,000 22,150 0,200 0,300 1,329

1 * 26,05 * 0,30 * 1,90 1,000 26,050 0,300 1,900 14,849

1 * 26,05 * 0,20 * 0,30 1,000 26,050 0,200 0,300 1,563

1 * 27,05 * 0,30 * 1,90 1,000 27,050 0,300 1,900 15,419

1 * 27,05 * 0,20 * 0,30 1,000 27,050 0,200 0,300 1,623

1 * 28,25 * 0,30 * 1,90 1,000 28,250 0,300 1,900 16,103
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 28,25 * 0,20 * 0,30 1,000 28,250 0,200 0,300 1,695

Muri di rivestimento tipo "B"

1 * 5,25 * 0,30 * 1,70 1,000 5,250 0,300 1,700 2,678

1 * 5,25 * 0,20 * 0,30 1,000 5,250 0,200 0,300 0,315

1 * (1,00+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 1,300 0,300 2,000 0,780

1 * 5,70 * 0,30 * 2,00 1,000 5,700 0,300 2,000 3,420

1 * (6,24+0,30) * 0,30 * 2,0 1,000 6,540 0,300 2,000 3,924

1 * 1,25 * 0,30 * 2,00 1,000 1,250 0,300 2,000 0,750

1 * (4,90+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 5,200 0,300 2,000 3,120

1 * (4,70+0,30) * 0,30 * 1,70 1,000 5,000 0,300 1,700 2,550

1 * (4,70+0,030) * 0,20 * 0,30 1,000 4,730 0,200 0,300 0,284

1 * 1,15 * 0,30 * 2,00 1,000 1,150 0,300 2,000 0,690

                 "        "                 soletta superiore area cad mq.8.01

1 * 8,01 * 0,20 1,000 8,010 0,200 1,602

                 "        "                 soletta superiore area cad mq.6,04

1 * 6,04 * 0,20 1,000 6,040 0,200 1,208

                 "        "                 soletta superiore

1 * 4,70 * (1,75/2) * 0,20 1,000 4,700 0,875 0,200 0,823

Muri di rivestimento tipo "C"

1 * 2,45 * ((0,30+0,57)/2) * 1,70 1,000 2,450 0,435 1,700 1,812

1 * 2,45 * ((0,20+0,47)/2) * 0,30 1,000 2,450 0,335 0,300 0,246

1 * 5,40 * ((0,30+0,805)/2) * 1,90 1,000 5,400 0,553 1,900 5,674

1 * 5,40 * ((0,20+0,705)/2) * 0,30 1,000 5,400 0,453 0,300 0,734

Muri di rivestimento tipo "D"

2 * 6,80 * 0,30 * 2,20 2,000 6,800 0,300 2,200 8,976

1 * (1,65+0,30) * 0,30 * 2,20 1,000 1,950 0,300 2,200 1,287

1 * 7,30 * 0,30 * 2,20 1,000 7,300 0,300 2,200 4,818

1 * 7,35 * 0,30 * 2,20 1,000 7,350 0,300 2,200 4,851

1 * 2,26 * 0,30 * 2,20 1,000 2,260 0,300 2,200 1,492

                 "        "                 soletta superiore

                                                      1 * 7,30 * ((2,56+0,30)/2) * 0,20 1,000 7,300 1,430 0,200 2,088

1 * 6,80 * ((2,21+0,30)/2) * 0,20 1,000 6,800 1,255 0,200 1,707
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Muri di rivestimento tipo "E"

1 * 0,60 * 0,30 * 1,90 1,000 0,600 0,300 1,900 0,342

1 * 0,60 * 0,20 * 0,50 1,000 0,600 0,200 0,500 0,060

Muri di rivestimento tipo "F"

1 * 4,40 * 0,30 * 1,90 1,000 4,400 0,300 1,900 2,508

Muri di rivestimento tipo "G" area cad mq. 0.927

0,927 * 2,40 0,927 2,400 2,225

Cordoli sopra diaframmi sez. A-A

1 * 8,145 * 0,70 * 0,50 1,000 8,145 0,700 0,500 2,851

1 * 2,565 * 0,70 * 0,50 1,000 2,565 0,700 0,500 0,898

2 * (2,50-0,70) * 0,70 * 0,50 2,000 1,800 0,700 0,500 1,260

1 * 10,555 * 0,70 * 0,50 1,000 10,555 0,700 0,500 3,694

Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A

1 * 1,55 * 0,30 * 1,40 1,000 1,550 0,300 1,400 0,651

1 * 8,145 * 0,30 * 1,40 1,000 8,145 0,300 1,400 3,421

1 * 2,565 * 0,30 * 1,40 1,000 2,565 0,300 1,400 1,077

1 * 1,70 * 0,30 * 1,40 1,000 1,700 0,300 1,400 0,714

1 * 10,555 * 0,30 * 1,40 1,000 10,555 0,300 1,400 4,433

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud

1 * (19,935+2,49+7,495) * 0,70 * 0,50 1,000 29,920 0,700 0,500 10,472

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord

1 * (19,475+2,41+4,74) * 0,70 * 0,50 1,000 26,625 0,700 0,500 9,319

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale

1 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,80 * 0,50 1,000 24,885 0,800 0,500 9,954

1 * 7,50 * ((0,80+1,60)/2) * 0,50 1,000 7,500 1,200 0,500 4,500

Muri sez. B-B e C-C  sostegno barriera lato sud

1 * 9,40 * 0,40 * (3,20-1,30) 1,000 9,400 0,400 1,900 7,144

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud

1 * 3,62 * 0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord

1 * 3,62 * 0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996

- 74 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 3,62 * 0,15 * 0,20 1,000 3,620 0,150 0,200 0,109

Baggioli impalcato metallico

6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud

1 * (19,935+2,49+7,495-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 26,300 0,450 0,400 4,734

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord

1 * (19,475+2,41+4,74-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 23,005 0,450 0,400 4,141

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale

1 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,30 * 0,40 1,000 24,885 0,300 0,400 2,986

1 * 7,50 * ((0,40+0,80)/2) * 0,40 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800

Muri sez.D-D  sostegno barriera lato sud

1 * 18,50 * 0,40 * 0,75 1,000 18,500 0,400 0,750 5,550

Baggioli impalcato in acciaio

6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

Fondazione

Sez. B-B

1 * (1,96+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 2,210 0,750 0,250 0,414

1 * (4,415-0,75+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 3,915 0,750 0,250 0,734

Elevazione

1 * (1,96+0,20+4,415) * 0,20 * (3,20-2,65) 1,000 6,575 0,200 0,550 0,723

Vasca

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,25 40,650 0,250 10,163

Vasca muri

1 * (10,18+1,54) * 0,25 * 2,00 1,000 11,720 0,250 2,000 5,860

1 * (0,20+8,835) * 0,20 * 0,55 1,000 9,035 0,200 0,550 0,994

1 * 2,29 * 0,20 * (2,90-2,65) 1,000 2,290 0,200 0,250 0,115

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

1 * 2,50 * 0,25 * 0,75 1,000 2,500 0,250 0,750 0,469

1 * (8,00+8,00+1,83) * 0,25 * 0,90 1,000 17,830 0,250 0,900 4,012
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m³ 422,744

202 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Fondazione platea vasca

1 * 8,67 * 0,30 1,000 8,670 0,300 2,601

1 * 8,50 * 0,30 1,000 8,500 0,300 2,550

1 * 6,82 * 0,30 1,000 6,820 0,300 2,046

Elevazione

Muro di ripresa  setto centrale

2 * (32,50+0,60) * 1,90 2,000 33,100 1,900 125,780

Muri di rivestimento tipo "A"

1 * 22,15 * 1,90 1,000 22,150 1,900 42,085

1 * 22,15 * 0,30 1,000 22,150 0,300 6,645

1 * 26,05 * 1,90 1,000 26,050 1,900 49,495

1 * 26,05 * 0,30 1,000 26,050 0,300 7,815

1 * 27,05 * 1,90 1,000 27,050 1,900 51,395

1 * 27,05 * 0,30 1,000 27,050 0,300 8,115

1 * 28,25 * 1,90 1,000 28,250 1,900 53,675

1 * 28,25 * 0,30 1,000 28,250 0,300 8,475

Muri di rivestimento tipo "B"

2 * 5,25 * 1,70 2,000 5,250 1,700 17,850

2 * 5,25 * 0,30 2,000 5,250 0,300 3,150

2 * (1,00+0,30) * 2,00 2,000 1,300 2,000 5,200

2 * 5,70 * 2,00 2,000 5,700 2,000 22,800

2 * (6,24+0,30) * 2,0 2,000 6,540 2,000 26,160

2 * 1,25 * 2,00 2,000 1,250 2,000 5,000

2 * (4,90+0,30) * 2,00 2,000 5,200 2,000 20,800

2 * (4,70+0,30) * 1,70 2,000 5,000 1,700 17,000

2 * (4,70+0,030) * 0,30 2,000 4,730 0,300 2,838

2 * 1,15 * 2,00 2,000 1,150 2,000 4,600
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

                 "        "                 soletta superiore

1 * (5,70+2,45+1,60) * 0,20 1,000 9,750 0,200 1,950

1 * 3,49 1,000 3,490 3,490

                 "        "                 soletta superiore

1 * (6,24+1,85) * 0,20 1,000 8,090 0,200 1,618

1 * 2,06 1,000 2,060 2,060

                 "        "                 soletta superiore

1 * (4,90+1,75) * 0,20 1,000 6,650 0,200 1,330

1 * (3,65/2) * 1,15 1,000 1,825 1,150 2,099

Muri di rivestimento tipo "C"

1 * 2,45 * 1,70 1,000 2,450 1,700 4,165

1 * 2,45 * 0,30 1,000 2,450 0,300 0,735

1 * (5,40+0,805) * 1,90 1,000 6,205 1,900 11,790

1 * (5,40+0,705) * 0,30 1,000 6,105 0,300 1,832

Muri di rivestimento tipo "D"

(2*2) * 6,80 * 2,20 4,000 6,800 2,200 59,840

2 * (1,65+0,30) * 2,20 2,000 1,950 2,200 8,580

2 * 7,30 * 2,20 2,000 7,300 2,200 32,120

2 * 7,35 * 2,20 2,000 7,350 2,200 32,340

2 * 2,26 * 2,20 2,000 2,260 2,200 9,944

                 "        "                 soletta superiore

                                                      1 * 7,35 * 0,20 1,000 7,350 0,200 1,470

1 * 1,945 * (6,00/2) 1,000 1,945 3,000 5,835

                 "        "                 soletta superiore

1 * 6,80 * 0,20 1,000 6,800 0,200 1,360

1 * 1,65 * (5,40/2) 1,000 1,650 2,700 4,455

Muri di rivestimento tipo "E"

1 * (0,60*2+0,30) * 1,90 1,000 1,500 1,900 2,850

1 * (0,60*2+0,20) * 0,50 1,000 1,400 0,500 0,700

Muri di rivestimento tipo "F"

1 * 4,40 * 1,90 1,000 4,400 1,900 8,360

Muri di rivestimento tipo "G"  Perimetro m 2,84
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 2,84 * 2,40 1,000 2,840 2,400 6,816

Cordoli sopra diaframmi sez. A-A

2 * (8,145+0,70) * 0,50 2,000 8,845 0,500 8,845

2 * 2,565 * 0,50 2,000 2,565 0,500 2,565

(2*2) * (2,50-0,70) * 0,50 4,000 1,800 0,500 3,600

2 * (10,555+0,70) * 0,50 2,000 11,255 0,500 11,255

Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A

2 * (1,55+0,30) * 1,40 2,000 1,850 1,400 5,180

2 * 8,145 * 1,40 2,000 8,145 1,400 22,806

2 * 2,565 * 1,40 2,000 2,565 1,400 7,182

2 * 1,70 * 1,40 2,000 1,700 1,400 4,760

2 * (10,555+0,30) * 1,40 2,000 10,855 1,400 30,394

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud

2 * (19,935+2,49+7,495+0,70) * 0,50 2,000 30,620 0,500 30,620

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord

2 * (19,475+2,41+4,74+0,70) * 0,50 2,000 27,325 0,500 27,325

Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale

2 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,80) * 0,50 2,000 25,685 0,500 25,685

2 * (7,50+1,20) * 0,50 2,000 8,700 0,500 8,700

Muri sez. B-B e C-C  sostegno barriera lato sud

2 * (9,40+0,40) * (3,20-1,30) 2,000 9,800 1,900 37,240

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud

2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord

2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514

2 * (3,62+0,15) * 0,20 2,000 3,770 0,200 1,508

Baggioli impalcato metallico

(6,00*2) * (0,35*2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud

2 * (19,935+2,49+7,495-3,62+0,45) * 0,40 2,000 26,750 0,400 21,400

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2 * (19,475+2,41+4,74-3,62+0,45) * 0,40 2,000 23,455 0,400 18,764

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale

2 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,30) * 0,40 2,000 25,185 0,400 20,148

2 * (7,50+0,60) * 0,40 2,000 8,100 0,400 6,480

Muri sez.D-D  sostegno barriera lato sud

2 * (18,50+0,40) * 0,75 2,000 18,900 0,750 28,350

Baggioli impalcato in acciaio

(6,00*2) * (0,35*2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

Fondazione

Sez. B-B

2 * (1,96+0,25+0,75) * 0,25 2,000 2,960 0,250 1,480

2 * (4,415-0,75+0,25) * 0,25 2,000 3,915 0,250 1,958

Elevazione

2 * (1,96+0,20+4,415+0,20) * (3,20-2,65) 2,000 6,775 0,550 7,453

Vasca

Sez. A-A per. cad platea m 29,73

29,73 * 0,25 29,730 0,250 7,433

Vasca muri

2 * (10,18+1,54+0,25) * 2,00 2,000 11,970 2,000 47,880

2 * (0,20+8,835+0,20) * 0,55 2,000 9,235 0,550 10,159

2 * (2,29+0,20) * (2,90-2,65) 2,000 2,490 0,250 1,245

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

2 * (2,50+0,25) * 0,75 2,000 2,750 0,750 4,125

2 * (8,00+8,00+1,83+0,25) * 0,90 2,000 18,080 0,900 32,544

Totale m² 1 147,606

203 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00

Vedi allegato 17.07.00.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

MURO DI RIPRESA SETTO CENTRALE

9269,84 9 269,840 9 269,840

MURO TIPO A

4494,58 4 494,580 4 494,580

MURO TIPO B1

798,48 798,480 798,480

MURO TIPO C

291,94 291,940 291,940

MURO TIPO D

1159,83 1 159,830 1 159,830

MURO TIPO E

35,98 35,980 35,980

MURO TIPO F

212,78 212,780 212,780

MURO TIPO G

45,29 45,290 45,290

FONDAZIONE RECINZIONE AREA CONSORTILE

382,82 382,820 382,820

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD

4425,73 4 425,730 4 425,730

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE

4805,04 4 805,040 4 805,040

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD

6002,60 6 002,600 6 002,600

SOLETTA INFERIORE

18909,42 18 909,420 18 909,420

VASCA RACCOLTA

2018,79 2 018,790 2 018,790

Totale kg 52 853,120

204 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20,
costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con

- 80 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su muri laterali

                           tipo D

1 * (7,30+7,35+1,945) 1,000 16,595 16,595

1 * (1,65+6,80+6,80) 1,000 15,250 15,250

                           tipo A

1 * 22,15 1,000 22,150 22,150

1 * 28,25 1,000 28,250 28,250

                           tipo C

1 * 2,45 1,000 2,450 2,450

                           tipo B

1 * 5,70 1,000 5,700 5,700

1 * (4,70+1,45+4,90) 1,000 11,050 11,050

                           tipo E

1 * 0,60 1,000 0,600 0,600

Su muri setto centrale

                           tipo A

1 * 26,05 1,000 26,050 26,050

1 * 27,05 1,000 27,050 27,050

                           tipo B

1 * (6,24+1,55) 1,000 7,790 7,790

                           tipo C

1 * 5,40 1,000 5,400 5,400

                           tipo F

1 * 4,40 1,000 4,400 4,400

                           tipo G

1 * 2,84 1,000 2,840 2,840

Totale m 175,575

205 B.06.040.00 Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto
monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.Le caratteristiche tecniche del
materiale devo
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Elevazione

Muro di ripresa  setto centrale

2 * 32,50 * 2,30 2,000 32,500 2,300 149,500

Muri di rivestimento laterali

1 * (1,945+0,30+0,30+7,30+22,15+2,45+5,250) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 39,695 2,700 107,177

1 * (1,65+0,30+6,80+28,25+4,70+0,30) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 42,000 2,700 113,400

Totale m² 370,077

206 F.06.002.c IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Soletta sez. B-B

2 * (6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339

Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60

364,60 364,600 364,600

Totale m² 403,939

207 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I .....e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00

Copertura nr. 1

Su appoggio travi  dim. 100x200x10 mm

(3*2*2) * 1 * 2 * 0,10 12,000 1,000 2,000 0,100 2,400

(22*2) * 1 * 2 * 0,10 44,000 1,000 2,000 0,100 8,800

(2*16) * 1 * 2 * 0,10 32,000 1,000 2,000 0,100 6,400

(2*23) * 1 * 2 * 0,10 46,000 1,000 2,000 0,100 9,200

(2*10) * 1 * 2 * 0,10 20,000 1,000 2,000 0,100 4,000

Totale dm³ 30,800

208 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato 08.06.02.00

- 82 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Soletta sez. B-B

2 * (6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339

Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60

364,60 364,600 364,600

Rinfianchi circa 10%

403,939*0,10 40,394 40,394

Totale m² 444,333

209 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.06.02.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato Ø 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

1 * (1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863

Vasca

Cancello accesso compreso colonne

40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900

Vasca recinzione muri

1 * (0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750

25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625

                            "                                    cancello

40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1722,43*0,10 172,243 172,243
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale kg 1 876,333

210 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.06.02.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato Ø 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

1 * (1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863

Vasca

Cancello accesso compreso colonne

40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900

Vasca recinzione muri

1 * (0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750

25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625

                            "                                    cancello

40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1722,43*0,10 172,243 172,243

Totale kg 1 876,333

211 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su cordolo lato nord  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Su cordolo lato sud  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325

Totale m² 20,425

212 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su cordolo lato nord  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100

Su cordolo lato sud  (sez. D-D) particolare "A"

1 * 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325

Totale m² 20,425
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Organismi costruttivi in metallo

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

213 PA.AL.CI.002 PREZZO TRATTO DA: Elenco Prezzi ANAS 2019 - CODICE: B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E
CAVALCAVIA Costruiti seco.....ola d'arte. La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di
elenco. - ACCIAIO LAMINATO S355J2

Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00

Impalcato

Struttura sostegno grigliato

HEA 400 peso 125 kg/m

2 * 14,4 * 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3 * 3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3 241,920

4 * 0,35 * 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m²

6 * 0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 * 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m²

2 * (0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m²

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3 214,560

Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007

Totale kg 13 519,080

214 E.30.023.a ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture pesanti.

Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00

Impalcato

Struttura sostegno grigliato
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Organismi costruttivi in metallo

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

HEA 400 peso 125 kg/m

2 * 14,4 * 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3 * 3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3 241,920

4 * 0,35 * 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m²

6 * 0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 * 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m²

2 * (0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m²

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3 214,560

Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007

Totale kg 13 519,080

215 F.06.010.a APPOGGI MOBILI MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Scorrimento mm 0�÷50- Portata ton
0�÷100

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi multidirezionali 550KN

550/9,80*4 224,490 224,490

Totale ton 224,490

216 F.06.009.a Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio mobili unidirezionali a disco elastomerico confinato. I produttori
di .....al posto di lavoro. APPOGGI MOBILI UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Scorrimento mm
0�÷50- Portata ton 0�÷100.
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ARTICOLO
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Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi unidirezionali 550KN

550/9,80*2 112,245 112,245

Totale ton 112,245
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA'

Impianti  meccanici

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

217 PA.OF.CI.006 GRIGLIA FERMADETRITI AD ELEMENTI RIMOVIBILI

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000

218 PA.OF.CI.007 SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA TIPO A TRALICCIO

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000

219 PA.OF.CI.008 DISPOSITIVO DIFFERENZIALE DEL LIVELLO AD ULTRASUONI

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000

220 PA.OF.CI.009 NASTRO TRASPORTELEVATORE METALLICO - Laghezza Rete 800 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000

221 PA.OF.CI.010 NASTRO ELEVATORE METALLICO - Larghezza Rete 800 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000

222 PA.OF.CI.011 TRASPORTO E MONTAGGIO DEI MATERIALI

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Corpo

COMPUTO METRICO

223 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

Scavo in sx area scavo cad m² 4,63

4,63 * (54,18+1,00) 4,630 55,180 255,483

Scavo in dx area scavo cad m² 4,42

4,42 * (62,00-3,265+1,00) 4,420 59,735 264,029

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Scavo in sx area scavo cad m² 5,58

5,58 * (25,775+1,00) 5,580 26,775 149,405

Scavo in dx area scavo cad m² 5.23

5,23 * (27,685+1,00) 5,230 28,685 150,023

Totale m³ 818,940

224 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

Reinterro

In dx area reinterro cad m² 2.65 ad esclusione parte con misto cementato

2,65 * (62,00-3,265-25,00) 2,650 33,735 89,398

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx area reinterro cad m² 2.14

2,14 * (16,775+1,00) 2,140 17,775 38,039

In dx area reinterro cad m² 2.20

2,20 * 1,00 2,200 1,000 2,200

Totale m³ 129,637
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Corpo

COMPUTO METRICO

225 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

In sx reinterro tergo spalla area cad m² 2,51

2,51 * (54,18+1,00) 2,510 55,180 138,502

In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,165 * 55,18 0,165 55,180 9,105

In dx reinterro tergo spalla area cad m² 2,65 solo su parte nuova sede stradale

2,65 * 25,00 2,650 25,000 66,250

In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,165 * 62,00 0,165 62,000 10,230

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx area reinterro tergo spalla cad m² 2.14

2,14 * 6,00 2,140 6,000 12,840

0,94 * 3,00 0,940 3,000 2,820

In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,124 * 29,06 0,124 29,060 3,603

In dx area reinterro tergo spalla cad m² 2.20

2,20 * 27,685 2,200 27,685 60,907

In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te

0,124 * 27,685 0,124 27,685 3,433

Totale m³ 307,690
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Corpo

COMPUTO METRICO

226 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx

1 * (54,18+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 54,280 1,300 0,100 7,056

Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx

1 * (62,00+0,10) * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 62,100 1,300 0,100 8,073

1 * 3,265 * 0,25 * 0,10 1,000 3,265 0,250 0,100 0,082

1 * 0,45 * (0,15+0,10) * 0,10 1,000 0,450 0,250 0,100 0,011

1 * 0,55 * (0,95/2) * 0,10 1,000 0,550 0,475 0,100 0,026

A dedurre

Ingombro pali

(23+29) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 52,000 0,502 0,100 -2,610

A sommare

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 54,18 * 1,00 * 0,20 1,000 54,180 1,000 0,200 10,836

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 62,00 * 1,10 * 0,20 1,000 62,000 1,100 0,200 13,640

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx

1 * (25,775+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 25,875 1,300 0,100 3,364

1 * 3,29 * (0,30+0,10) * 0,10 1,000 3,290 0,400 0,100 0,132

Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx

1 * (27,685+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 27,785 1,300 0,100 3,612

A dedurre

Ingombro pali

(11+12) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 23,000 0,502 0,100 -1,155

A sommare

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 29,06 * 1,325 * 0,20 1,000 29,060 1,325 0,200 7,701
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Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1 * 27,685 * 0,55 * 0,20 1,000 27,685 0,550 0,200 3,045

Totale m³ 53,813

227 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Cordolo sopra pali in sx

1 * 54,18 * 1,10 * 1,00 1,000 54,180 1,100 1,000 59,598

-1 * 54,18 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 54,180 0,050 0,025 -0,068

1 * 54,18 * 0,80 * 0,65 1,000 54,180 0,800 0,650 28,174

1 * 54,18 * 0,15 * 0,20 1,000 54,180 0,150 0,200 1,625

Cordolo sopra pali in dx

1 * 62 * 1,10 * 1,00 1,000 62,000 1,100 1,000 68,200

-1 * 62 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 62,000 0,050 0,025 -0,078

1 * 62 * 0,80 * 0,65 1,000 62,000 0,800 0,650 32,240

1 * 62 * 0,15 * 0,20 1,000 62,000 0,150 0,200 1,860

1 * 3,265 * 0,25 * 1,65 1,000 3,265 0,250 1,650 1,347

1 * 0,45 * (0,15+0,10) * 1,65 1,000 0,450 0,250 1,650 0,186

1 * 0,55 * (0,95/2) * 1,65 1,000 0,550 0,475 1,650 0,431

Parapetto su Canale All. di Ponente

1 * 10,60 * 0,30 * 0,75 1,000 10,600 0,300 0,750 2,385

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Cordolo sopra pali in sx

1 * 25,775 * 1,10 * 0,80 1,000 25,775 1,100 0,800 22,682

-1 * 25,775 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 25,775 0,050 0,025 -0,032

1 * 25,775 * 0,80 * 0,65 1,000 25,775 0,800 0,650 13,403

1 * 25,775 * 0,15 * 0,20 1,000 25,775 0,150 0,200 0,773

1 * 3,29 * 0,30 * 1,45 1,000 3,290 0,300 1,450 1,431

- 93 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Cordolo sopra pali in dx

1 * 27,685 * 1,10 * 0,80 1,000 27,685 1,100 0,800 24,363

-1 * 27,685 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 27,685 0,050 0,025 -0,035

1 * 27,685 * 0,80 * 0,65 1,000 27,685 0,800 0,650 14,396

1 * 27,685 * 0,15 * 0,20 1,000 27,685 0,150 0,200 0,831

Totale m³ 273,712

228 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Cordolo sopra pali in sx

2 * (54,18+1,10) * 1,00 2,000 55,280 1,000 110,560

2 * (54,18+0,80) * 0,65 2,000 54,980 0,650 71,474

1 * (54,18+0,15*2) * 0,20 1,000 54,480 0,200 10,896

1 * 54,18 * 0,15 1,000 54,180 0,150 8,127

Cordolo sopra pali in dx

2 * (62+1,10) * 1,00 2,000 63,100 1,000 126,200

2 * (62+0,80) * 0,65 2,000 62,800 0,650 81,640

1 * (62+0,15*2) * 0,20 1,000 62,300 0,200 12,460

1 * 62,00 * 0,15 1,000 62,000 0,150 9,300

1 * (3,265+0,45+0,8) * 1,65 1,000 4,515 1,650 7,450

Parapetto su Canale All. di Ponente

2 * (10,60+0,30) * 0,75 2,000 10,900 0,750 16,350

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Cordolo sopra pali in sx

2 * (25,775+1,10) * 0,80 2,000 26,875 0,800 43,000

2 * (25,775+0,80) * 0,65 2,000 26,575 0,650 34,548

1 * 25,775 * 0,15 1,000 25,775 0,150 3,866

1 * (25,775+0,15*2) * 0,20 1,000 26,075 0,200 5,215

1 * (3,29*2+0,30) * 1,45 1,000 6,880 1,450 9,976
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Cordolo sopra pali in dx

2 * (27,685+1,10) * 0,80 2,000 28,785 0,800 46,056

2 * (27,685+0,80) * 0,65 2,000 28,485 0,650 37,031

1 * 27,685 * 0,15 1,000 27,685 0,150 4,153

1 * (27,685+0,15*2) * 0,20 1,000 27,985 0,200 5,597

Totale m² 643,899

229 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Vedi allegato 17.07.00.00

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - NORD

14934,79 14 934,790 14 934,790

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - SUD

17910,90 17 910,900 17 910,900

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Vedi allegato 17.07.00.00

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - NORD

7955,10 7 955,100 7 955,100

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - SUD

8252,48 8 252,480 8 252,480

Totale kg 49 053,270

230 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

 - misura in asse impalcato m. 58,70

1 * 58,70 * 9,00 1,000 58,700 9,000 528,300

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

1 * ((27,685+29,06)/2) * 8,30 1,000 28,373 8,300 235,496

Totale m² 763,796
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

231 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I .....e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Su appoggio travi  dim. 100x200x10 mm

(2*(62+11+13)) * 1 * 2 * 0,10 172,000 1,000 2,000 0,100 34,400

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm

(40*2) * 1 * 2 * 0,1 80,000 1,000 2,000 0,100 16,000

Totale dm³ 50,400

232 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

- misura in asse impalcato m. 58,70

1 * (58,70+0,20*2) * (10,60+0,20+0,20) 1,000 59,100 11,000 650,100

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

1 * ((27,685+29,06)/2+0,20*2) * (9,90+0,20*2) 1,000 28,773 10,300 296,362

Totale m² 946,462

233 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m²)

40,00 * 10,60 * 1,10 40,000 10,600 1,100 466,400

Totale kg 466,400

234 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m²)

40,00 * 10,60 * 1,10 40,000 10,600 1,100 466,400

Totale kg 466,400

235 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

In sx  tergo spalla

1 * (54,18+1,00) * 1,45 1,000 55,180 1,450 80,011

In dx tergo spalla

1 * 25,00 * 1,45 1,000 25,000 1,450 36,250

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx  tergo spalla

6,00 * 1,25 6,000 1,250 7,500

3,00 * 1,25 3,000 1,250 3,750

In dx tergo spalla

27,685 * 1,25 27,685 1,250 34,606

Totale m² 162,117

236 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborati  08.06.09.00

Copertura nr. 2

In sx  tergo spalla

1 * (54,18+1,00) * 1,45 1,000 55,180 1,450 80,011

In dx tergo spalla

1 * 25,00 * 1,45 1,000 25,000 1,450 36,250
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati  08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx  tergo spalla

6,00 * 1,25 6,000 1,250 7,500

3,00 * 1,25 3,000 1,250 3,750

In dx tergo spalla

27,685 * 1,25 27,685 1,250 34,606

Totale m² 162,117
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

237 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Sez. D-D area scavo cad 37,56 mq

37,56 * 33,05 37,560 33,050 1 241,358

Sez. E-E area scavo cad 53,37 mq

53,37 * (3,40+1,00) 53,370 4,400 234,828

Sez. F-F area scavo cad 33,95 mq

33,95 * 35,10 33,950 35,100 1 191,645

Totale m³ 2 667,831
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

238 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Sez. D-D a tergo scatolare

32,40 * ((3,25+0,30)/2) * (3,10-0,15) 32,400 1,775 2,950 169,655

Sez. E-E a tergo scatolare

3,40 * ((1,55+0,30)/2) * (1,40-0,15) 3,400 0,925 1,250 3,931

Sez. F-F a  tergo scatolare

32,40 * ((2,70+0,30)/2) * (2,50-0,15) 32,400 1,500 2,350 114,210

Su platea di fondazione ad esclusione parte sopra scatolare area cad mq 903,90

903,90 * 0,15 903,900 0,150 135,585

                                         "     "                                   5 % in più per parti inclinate

135,585*0,05 6,779 6,779

Su cordolo e soletta a tergo pali spalla ponte tan.le

1 * (24,50+0,15*2) * 0,50 * 0,15 1,000 24,800 0,500 0,150 1,860

1 * (24,50+0,15*2) * (2,23+0,15) * 0,15 1,000 24,800 2,380 0,150 8,854

1 * (24,50+0,15*2) * ((1,00+0,30)/2) * (0,85-0,15) 1,000 24,800 0,650 0,700 11,284

A dedurre volume pali

-6 * (0,60*0,60*3,14/2) * 0,15 -6,000 0,565 0,150 -0,509

Totale m³ 451,649

239 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Trave di coronamento sopra micropali

1 * 7,70 * 1,00 * 1,15 1,000 7,700 1,000 1,150 8,855

1 * (24,50-1,60) * 1,00 * 1,15 1,000 22,900 1,000 1,150 26,335

1 * (1,6+3,20) * ((1,00+1,23)/2) * 1,15 1,000 4,800 1,115 1,150 6,155

Soletta passante ponte tangenziale

1 * 24,50 * 2,03 * 0,30 1,000 24,500 2,030 0,300 14,921
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

A dedurre

pali spalla

6 * (0,60*0,60*3,14/2) * 0,30 6,000 0,565 0,300 -1,017

A sommare

soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare area cad mq 447,71

447,71 * 0,45 447,710 0,450 201,470

                                         "     "                                   parti inclinate

(9,42+7,75) * 0,81 * 0,45 17,170 0,810 0,450 6,258

canaletta

24,74 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 24,740 1,700 0,250 10,515

A dedurre

canaletta

24,74 * 1,00 * 0,25 24,740 1,000 0,250 -6,185

A sommare

soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55

101,55 * 0,40 101,550 0,400 40,620

soletta fondazione sez.E-E

(0,30+2,50+0,45) * 3,40 * 0,45 3,250 3,400 0,450 4,973

(0,35+9,48+0,30) * 3,40 * 0,45 10,130 3,400 0,450 15,499

0,35 * 3,40 * (0,35/2) 0,350 3,400 0,175 0,208

soletta fondazione sez.E-E su scatolare

0,725 * 1 * 3,40 * 0,30 0,725 1,000 3,400 0,300 0,740

soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27

424,27 * 0,45 424,270 0,450 190,922

                                         "     "                                   parti inclinate

10,78 * 0,81 * 0,45 10,780 0,810 0,450 3,929

soletta fondazione sez.F-F su  scatolare area cad mq 96.66

96,66 * 0,30 96,660 0,300 28,998

canaletta

20,60 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 20,600 1,700 0,250 8,755

A dedurre

canaletta
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

20,60 * 1,00 * 0,25 20,600 1,000 0,250 -5,150

A sommare

Elevazione

Muretto chiusura lato ovest

1 * 13,36 * 0,40 * (1,9-1,5) 1,000 13,360 0,400 0,400 2,138

1 * 4,15 * 0,40 * (1,90-0,90) 1,000 4,150 0,400 1,000 1,660

Muro lato sud ovest

1 * 6,40 * 0,30 * (2,95-0,90) 1,000 6,400 0,300 2,050 3,936

1 * (4,97+9,99-6,40) * 0,30 * ((2,05+3,35)/2) 1,000 8,560 0,300 2,700 6,934

Muro lato sud su berlinese

1 * 7,70 * 0,30 * (4,55-1,15-0,90) 1,000 7,700 0,300 2,500 5,775

1 * 11,55 * 0,30 * 2,50 1,000 11,550 0,300 2,500 8,663

1 * 3,40 * 0,30 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 0,300 4,300 4,386

1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * ((0,30+0,53)/2) * 2,50 1,000 12,750 0,415 2,500 13,228

Muro lato sud est

1 * 5,00 * 0,30 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 1,000 5,000 0,300 2,325 3,488

1 * (11,985-5,00) * 0,30 * (2,20-0,90) 1,000 6,985 0,300 1,300 2,724

1 * 0,60 * 0,30 * ((1,30+0,70)/2) 1,000 0,600 0,300 1,000 0,180

1 * 8,405 * 0,30 * (2,20-1,50) 1,000 8,405 0,300 0,700 1,765

Muretto chiusura  lato est

1 * 16,50 * 0,40 * (1,90-1,50) 1,000 16,500 0,400 0,400 2,640

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 0,50 1,000 55,160 0,300 0,500 8,274

-1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,05 * (0,05/2) -1,000 55,160 0,050 0,025 -0,069

Muro lato Nord

1 * 8,90 * 0,30 * (1,90-1,50) 1,000 8,900 0,300 0,400 1,068

1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 1,10 1,000 55,160 0,300 1,100 18,203

Muro vasca sez. E.E

1 * 3,40 * 0,30 * 0,90 1,000 3,400 0,300 0,900 0,918

2 * 8,78 * 0,45 * 0,90 2,000 8,780 0,450 0,900 7,112

2 * 1,45 * 0,45 * 0,65 2,000 1,450 0,450 0,650 0,848
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2 * 2,50 * 0,45 * (0,90+0,60-0,25) 2,000 2,500 0,450 1,250 2,813

Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe

2 * 2,50 * 0,20 * (1,83+0,25-1,25) 2,000 2,500 0,200 0,830 0,830

1 * (2,50+0,20*2) * 0,20 * 0,83 1,000 2,900 0,200 0,830 0,481

1 * 2,50 * 0,10 * 0,25 1,000 2,500 0,100 0,250 0,063

Soletta vasca sez. E.E

1 * (10,585-1,20) * 3,40 * 0,25 1,000 9,385 3,400 0,250 7,977

1 * 1,45 * 3,40 * 0,25 1,000 1,450 3,400 0,250 1,233

Chiusino per ispezione vasca

-1 * 0,80 * 0,80 * 0,25 -1,000 0,800 0,800 0,250 -0,160

2 * (1,20+0,80) * 0,20 * 0,32 2,000 2,000 0,200 0,320 0,256

Totale m³ 664,165

240 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Trave di coronamento sopra micropali

1 * (7,70*2+1,00) * 1,15 1,000 16,400 1,150 18,860

2 * (24,50-1,60) * 1,15 2,000 22,900 1,150 52,670

1 * ((1,6+3,20)*2+1,115) * 1,15 1,000 10,715 1,150 12,322

Soletta passante ponte tangenziale

1 * (24,50+2,03*2) * 0,30 1,000 28,560 0,300 8,568

A dedurre

pali spalla

6 * 1,20 * 0,30 6,000 1,200 0,300 -2,160

A sommare

soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare

(46,95+13,40) * 0,45 60,350 0,450 27,158

                                         "     "                                   parti inclinate

2 * (9,42+7,75+0,81) * 0,45 2,000 17,980 0,450 16,182

canaletta
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2 * (24,74+1,70) * 0,25 2,000 26,440 0,250 13,220

2 * (24,74+1,00) * 0,25 2,000 25,740 0,250 12,870

soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55

1 * (24,32+8,90+5,78) * 0,40 1,000 39,000 0,400 15,600

soletta fondazione sez.E-E

1 * (3,25*2+3,40) * 0,45 1,000 9,900 0,450 4,455

1 * (10,13*2+3,40) * 0,45 1,000 23,660 0,450 10,647

1 * 0,35 * 3,40 1,000 0,350 3,400 1,190

soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27

(34,54+9,45) * 0,45 43,990 0,450 19,796

                                         "     "                                   parti inclinate

2 * (10,78+0,81) * 0,45 2,000 11,590 0,450 10,431

canaletta

2 * (20,60+1,70) * 0,25 2,000 22,300 0,250 11,150

2 * (20,60+1,00) * 0,25 2,000 21,600 0,250 10,800

Elevazione

Muretto chiusura lato ovest

2 * (13,36+0,400) * (1,9-1,5) 2,000 13,760 0,400 11,008

2 * (4,15+0,40) * (1,90-0,90) 2,000 4,550 1,000 9,100

Muro lato sud ovest

1 * (6,40*2+0,30) * (2,95-0,90) 1,000 13,100 2,050 26,855

2 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2) 2,000 8,560 2,700 46,224

Muro lato sud su berlinese

1 * (7,70+0,30*2) * (4,55-1,15-0,90) 1,000 8,300 2,500 20,750

1 * 11,55 * 2,50 1,000 11,550 2,500 28,875

1 * 3,40 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 4,300 14,620

1 * (35,40-7,70-11,55-3,40+0,415) * 2,50 1,000 13,165 2,500 32,913

Muro lato sud est

2 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 2,000 5,000 2,325 23,250

2 * (11,985-5,00) * (2,20-0,90) 2,000 6,985 1,300 18,161

2 * 0,60 * ((1,30+0,70)/2) 2,000 0,600 1,000 1,200

1 * (8,405*2+0,30) * (2,20-1,50) 1,000 17,110 0,700 11,977
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Muretto chiusura  lato est

2 * (16,50+0,40) * (1,90-1,50) 2,000 16,900 0,400 13,520

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 0,50 2,000 55,460 0,500 55,460

Muro lato Nord

2 * (8,90+0,30) * (1,90-1,50) 2,000 9,200 0,400 7,360

2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 1,10 2,000 55,460 1,100 122,012

Muro vasca sez. E.E

2 * 3,40 * 0,90 2,000 3,400 0,900 6,120

(2*2) * 8,78 * 0,90 4,000 8,780 0,900 31,608

(2*2) * 1,45 * 0,65 4,000 1,450 0,650 3,770

(2*2) * 2,50 * (0,90+0,60-0,25) 4,000 2,500 1,250 12,500

Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe

(2*2) * 2,50 * (1,83+0,25-1,25) 4,000 2,500 0,830 8,300

2 * (2,50+0,20*2) * 0,83 2,000 2,900 0,830 4,814

1 * (2,50+0,10+0,10) * 0,25 1,000 2,700 0,250 0,675

1 * 2,50 * 0,10 1,000 2,500 0,100 0,250

Soletta vasca sez. E.E

2 * (10,585-1,20+3,40) * 0,25 2,000 12,785 0,250 6,393

(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463

2 * (1,45+3,40) * 0,25 2,000 4,850 0,250 2,425

1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625

Chiusino per ispezione vasca

-1 * 0,80 * 0,80 -1,000 0,800 0,800 -0,640

4 * 0,80 * 0,25 4,000 0,800 0,250 0,800

4 * (1,20+0,80) * 0,32 4,000 2,000 0,320 2,560

Totale m² 793,707

241 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Soletta vasca sez. E.E
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463

1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625

Totale m² 27,088

242 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Vedi allegato 17.07.00.00

SOLETTA E MURI VASCA OPERA 4

51203,73 51 203,730 51 203,730

CORDOLO MICROPALI E SOLETTA COLLEGATA

2647,67 2 647,670 2 647,670

Totale kg 53 851,400

243 PA.OF.CI.003 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione autoadesiva tipo Preprufe 160R o similare

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Guaina pre getto sotto soletta fondazione area cad 1058,43

1058,43 1 058,430 1 058,430

                                 "              risvolti laterali 10%

1058,43*10% 105,843 105,843

Muro lato sud su berlinese

1 * 7,70 * 2,95 1,000 7,700 2,950 22,715

1 * 11,55 * 2,95 1,000 11,550 2,950 34,073

1 * 3,40 * 4,75 1,000 3,400 4,750 16,150

1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * 2,95 1,000 12,750 2,950 37,613

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

1 * 35,10 * 0,65 1,000 35,100 0,650 22,815

Muro vasca lato nord sez. E-E

1 * 3,40 * 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120

Totale m² 1 303,759

244 PA.OF.CI.004 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante con spessore di 1,5 mm, autoadesiva a freddo con composto
superaderente in gomma e bitume accoppiato a film in HDPE incrociato, previa primerizzazione.
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Protezione muri in elevazione contro terra

Muretto chiusura lato ovest

1 * 13,36 * (1,9-1,5+0,45) 1,000 13,360 0,850 11,356

1 * 4,15 * (1,90-0,90+0,45) 1,000 4,150 1,450 6,018

Muro lato sud ovest

1 * 6,40 * (2,95-0,90+0,45) 1,000 6,400 2,500 16,000

1 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2+0,45) 1,000 8,560 3,150 26,964

Muro lato sud est

1 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2+0,45) 1,000 5,000 2,775 13,875

1 * (11,985-5,00) * (2,20-0,90+0,45) 1,000 6,985 1,750 12,224

1 * 0,60 * ((1,30+0,70)/2+0,45) 1,000 0,600 1,450 0,870

1 * 8,405 * (2,20-1,50+0,45) 1,000 8,405 1,150 9,666

Muretto chiusura  lato est

1 * 16,50 * (1,90-1,50+0,45) 1,000 16,500 0,850 14,025

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * (0,50+0,45) 1,000 55,160 0,950 52,402

Totale m² 163,400

245 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20,
costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Su vasca sez. E-E

2 * (13,08+(3,40-0,45)) 2,000 16,030 32,060

Su muri perimetrali

63,98+8,90 72,880 72,880

31,59+22,41+17,70 71,700 71,700

18,16 18,160 18,160

16,40 16,400 16,400

Totale m 211,200

246 E.09.002.00 Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

ad una pressione idraulica compresa tra 0.5 e 1.5 atmosfere, di larghezza minima pari a cm 33 e peso minimo di kgƒm
5, com

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto di ripresa lato ovest

15,00+0,60+2,725 18,325 18,325

Giunto di ripresa lato est

0,265+12,99+0,30+0,83+0,15+1,50+2,725 18,760 18,760

Totale m 37,085

247 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e
antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di
cemento ti

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Polistirolo tra muro in elavazione e cordolo micropali parete sud

1 * 7,70 * 0,30 1,000 7,700 0,300 2,310

1 * (24,50-1,60) * 0,30 1,000 22,900 0,300 6,870

1 * (1,60+3,20) * ((0,30+0,53)/2) 1,000 4,800 0,415 1,992

Polistirolo a ridosso dei getti contro scatolare esistente

1 * 35,00 * 0,65 1,000 35,000 0,650 22,750

1 * 3,40 * 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120

Giunto di ripresa lato ovest

15,00 * 0,45 15,000 0,450 6,750

(0,60+2,725) * 0,30 3,325 0,300 0,998

Giunto di ripresa lato est

(0,265+12,99+0,30+0,83+0,15) * 0,45 14,535 0,450 6,541

(1,50+2,725) * 0,30 4,225 0,300 1,268

Totale m² 55,599

248 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

35 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(35*2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794

Griglia chiusura vano pompe

1 * 2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000

Recinzione in grigliato metallico

Recinzione lato nord

25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500

Recinzione lato sud

25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000

25 * 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 5%

3902,068*5% 195,103 195,103

Totale kg 4 097,171

249 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati  08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387

Giunto (particolare A) tra  impalcati 3 e 4 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

35 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088

Giunto (particolare A) tra  impalcati 4 e 5 - tubo zincato Ø 26 mm due  ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(35*2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794

Griglia chiusura vano pompe

1 * 2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000

Recinzione in grigliato metallico

Recinzione lato nord

25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500

Recinzione lato sud

25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000

25 * 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 5%

3902,068*5% 195,103 195,103

Totale kg 4 097,171
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

250 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord area di scavo a cad mq 4,75

4,75 * (15,03+01,00) 4,750 16,030 76,143

Spalla sud area di scavo a cad mq 4,70

4,70 * (22,815-1,60) 4,700 21,215 99,711

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord area di scavo a cad mq 3,52

3,52 * (26,335+1,00) 3,520 27,335 96,219

Spalla sud area di scavo a cad mq 1.79

1,79 * (31,10+1,00) 1,790 32,100 57,459

Totale m³ 329,532

251 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area di scavo a cad mq 4,86

4,86 * 18,20 4,860 18,200 88,452

Spalla sud area di scavo a cad mq 4,81

4,81 * 18,20 4,810 18,200 87,542

Totale m³ 175,994

252 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborato  08.08.02.00

A tergo spalle
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Opera 5

Spalla nord area  a cad mq 2,69

2,69 * 1 2,690 1,000 2,690

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord area di reinterro a cad mq 1.40

1,40 * (26,335+1,00) 1,400 27,335 38,269

Spalla sud area  a cad mq 2.81

2,81 * 1,00 2,810 1,000 2,810

Totale m³ 43,769

253 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area reinterro a cad mq 2.51

2,51 * 11,20 2,510 11,200 28,112

Spalla sud area reinterro a cad mq 2.08

2,08 * 18,20 2,080 18,200 37,856

Totale m³ 65,968

254 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato  08.08.02.00

A tergo spalle

Opera 5

Spalla nord area  a cad mq 2,69

2,69 * 15,03 2,690 15,030 40,431

Spalla sud area a cad mq 2.69

2,69 * (22,815-1,60) 2,690 21,215 57,068

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Spalla nord area  a cad mq 0.98

0,98 * 6,20 0,980 6,200 6,076

Spalla sud area  a cad mq 2.81

2,81 * 31,10 2,810 31,100 87,391

Totale m³ 190,966

255 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area di scavo a cad mq 2.69

2,69 * (18,20-11,20) 2,690 7,000 18,830

Totale m³ 18,830
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

256 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

1 * 15,03 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 15,030 1,300 0,100 1,954

Spalla sud

1 * 22,815 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 22,815 1,300 0,100 2,966

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1 * 15,03 * 0,87 * 0,20 1,000 15,030 0,870 0,200 2,615

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1 * 22,815 * 0,75 * 0,20 1,000 22,815 0,750 0,200 3,422

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord

1 * 26,335 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 26,335 1,300 0,100 3,424

Spalla sud

1 * 31,10 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 31,100 1,300 0,100 4,043

Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45

3,45 * 0,10 3,450 0,100 0,345

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1 * 26,335 * 0,75 * 0,20 1,000 26,335 0,750 0,200 3,950

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1 * 31,10 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 31,100 1,200 0,225 8,397

A dedurre

Pali

83 * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 83,000 0,502 0,100 -4,167

Totale m³ 26,949

257 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Spalla nord

1 * 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366

Spalla sud

1 * 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1 * 18,20 * 0,55 * 0,20 1,000 18,200 0,550 0,200 2,002

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1 * 18,20 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 18,200 1,200 0,225 4,914

A dedurre

Pali

(18*2) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 36,000 0,502 0,100 -1,807

Totale m³ 9,841

258 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

1 * 15,03 * 1,10 * 1,00 1,000 15,030 1,100 1,000 16,533

-1 * 15,03 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 15,030 0,050 0,025 -0,019

1 * 15,03 * 0,80 * 0,65 1,000 15,030 0,800 0,650 7,816

1 * 15,03 * 0,15 * 0,20 1,000 15,030 0,150 0,200 0,451

Spalla sud

1 * 22,815 * 1,10 * 1,00 1,000 22,815 1,100 1,000 25,097

-1 * 22,815 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 22,815 0,050 0,025 -0,029

1 * 22,815 * 0,80 * 0,65 1,000 22,815 0,800 0,650 11,864

1 * 22,815 * 0,15 * 0,20 1,000 22,815 0,150 0,200 0,684

Muretto

1 * 9,70 * 0,30 * 0,50 1,000 9,700 0,300 0,500 1,455

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Spalla nord

1 * 26,335 * 1,10 * 1,00 1,000 26,335 1,100 1,000 28,969

-1 * 26,335 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 26,335 0,050 0,025 -0,033

1,00 * 26,335 * 0,80 * 0,85 1,000 26,335 0,800 0,850 17,908

1 * 26,335 * 0,15 * 0,20 1,000 26,335 0,150 0,200 0,790

Spalla sud

1 * 31,10 * 1,10 * 1,00 1,000 31,100 1,100 1,000 34,210

-1 * 31,10 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 31,100 0,050 0,025 -0,039

1,00 * 31,10 * 0,80 * 0,85 1,000 31,100 0,800 0,850 21,148

1 * 31,10 * 0,15 * 0,20 1,000 31,100 0,150 0,200 0,933

Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45 e 1.95

3,45 * 1,40 3,450 1,400 4,830

(1,46+0,49) * (0,10+0,60+0,25) 1,950 0,950 1,853

Trave in. c.a.  appoggio travi

9,00 * 1,00 * 0,55 9,000 1,000 0,550 4,950

9,00 * 0,50 * 0,55 9,000 0,500 0,550 2,475

9,00 * 0,50 * 0,35 9,000 0,500 0,350 1,575

Muretto di testa recinzione

1 * 10,50 * 0,30 * 0,40 1,000 10,500 0,300 0,400 1,260

Totale m³ 184,681

259 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord

1 * 18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020

-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023

1 * 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464

1 * 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546

Spalla sud

1 * 18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023

1 * 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464

1 * 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546

Muretti

2 * 10,30 * 0,30 * 0,70 2,000 10,300 0,300 0,700 4,326

1 * 10,30 * 0,30 * 0,50 1,000 10,300 0,300 0,500 1,545

Totale m³ 65,885

260 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

2 * (15,03+1,10) * 1,00 2,000 16,130 1,000 32,260

2 * (15,03+0,80) * 0,65 2,000 15,830 0,650 20,579

1 * 15,03 * 0,15 1,000 15,030 0,150 2,255

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud

2 * (22,815+1,10) * 1,00 2,000 23,915 1,000 47,830

2 * (22,815+0,80) * 0,65 2,000 23,615 0,650 30,700

1 * 22,815 * 0,15 1,000 22,815 0,150 3,422

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Muretto

2 * (9,70+0,30) * 0,50 2,000 10,000 0,500 10,000

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord

2 * (26,335+1,10) * 1,00 2,000 27,435 1,000 54,870

2 * (26,335+0,80) * 0,85 2,000 27,135 0,850 46,130

1 * 26,335 * 0,15 1,000 26,335 0,150 3,950

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2 * (31,10+1,10) * 1,00 2,000 32,200 1,000 64,400

2 * (31,10+0,80) * 0,85 2,000 31,900 0,850 54,230

1 * 31,10 * 0,15 1,000 31,100 0,150 4,665

2 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Cordolo spalla centrale

(1,12+1,09+1,825+1,00+1,30) * 1,40 6,335 1,400 8,869

(1,12+0,68+1,00+1,30+2,00) * (0,10+0,60+0,25) 6,100 0,950 5,795

Trave in. c.a. appoggio travi

2 * 9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900

2 * 9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900

2,00 * 9,00 * 0,35 2,000 9,000 0,350 6,300

Muretto di testa recinzione

2 * (10,50+0,30) * 0,40 2,000 10,800 0,400 8,640

Totale m² 424,935

261 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord

2 * (18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600

2 * (18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700

1 * 18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730

2,00 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud

2 * (18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600

2 * (18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700

1 * 18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730

1 * 0,15 * 0,20 1,000 0,150 0,200 0,030

Muretti

(2*2) * (10,30+0,30) * 0,70 4,000 10,600 0,700 29,680

2 * (10,30+0,30) * 0,50 2,000 10,600 0,500 10,600
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale m² 172,430

262 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato  08.08.02.00

Vedi allegato 17.07.00.00

Opera 5

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - NORD

3970,30 3 970,300 3 970,300

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - SUD

6909,74 6 909,740 6 909,740

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Vedi allegato 17.07.00.00

IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD

7261,74 7 261,740 7 261,740

IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD

8538,54 8 538,540 8 538,540

IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE

553,99 553,990 553,990

Trave in. c.a.  appoggio travi inc. 150kg/mc

150 * 9,00 * 1,00 * 0,55 150,000 9,000 1,000 0,550 742,500

150 * 9,00 * 0,50 * 0,55 150,000 9,000 0,500 0,550 371,250

150 * 9,00 * 0,50 * 0,35 150,000 9,000 0,500 0,350 236,250

Totale kg 28 584,310

263 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato  08.08.04.00

Vedi allegato 17.07.00.00

Opera 6
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 - NORD

2196,68 2 196,680 2 196,680

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 -SUD

2196,68 2 196,680 2 196,680

Totale kg 4 393,360

264 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato  08.08.04.00

Impalcato Opera 6

18,20 * 8,70 18,200 8,700 158,340

Totale m² 158,340

265 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato  08.08.02.00

Impalcato Opera 5

1 * ((22,815+15,03)/2) * 8,10 1,000 18,923 8,100 153,276

Totale m² 153,276

266 F.06.001.a IMPALCATO PER PONTI per luci da m 10,00 fino a m 15,00

Vedi elaborato  08.08.07.00

Impalcato Opera 7 area cad mq. 343

343,00 343,000 343,000

Totale m² 343,000

267 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I .....e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3

Vedi elaborato  08.08.04.00

Impalcato Opera 6  - travi nr. 29

(2*29) * 1 * 2 * 0,10 58,000 1,000 2,000 0,100 11,600

Totale dm³ 11,600

268 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I .....e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborato  08.08.02.00

Impalcato Opera 5 - travi nr. 19

(2*19) * 1 * 2 * 0,10 38,000 1,000 2,000 0,100 7,600

Vedi elaborato  08.08.07.00

Impalcato Opera 7  - travi nr. 26

(2*26) * 3,50 * 2 * 0,50 52,000 3,500 2,000 0,500 182,000

Totale dm³ 189,600

269 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato  08.08.02.00

Impalcato Opera 5 area  cad mq 180,64

180,64 180,640 180,640

Vedi elaborato  08.08.07.00

Impalcato Opera 7  area cad mq 386,85

386,85 386,850 386,850

Rinfianchi circa 10%

567,49*10% 56,749 56,749

Totale m² 624,239

270 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborato  08.08.04.00

Impalcato Opera 6

(8+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20) 8,600 10,700 92,020

(9,30+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20) 9,900 10,700 105,930

Totale m² 197,950

271 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato  08.08.02.00 -  08.08.07.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

33 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 33,000 0,290 3,851 36,854

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(33*2) * 0,15 * 2,47 66,000 0,150 2,470 24,453

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 9,70 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 9,700 0,200 7,850 15,229

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  7

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 509,065

272 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato  08.08.02.00 -  08.08.07.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

33 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 33,000 0,290 3,851 36,854

Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(33*2) * 0,15 * 2,47 66,000 0,150 2,470 24,453

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 9,70 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 9,700 0,200 7,850 15,229

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  7

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 509,065

273 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato  08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 36,000 0,290 3,851 40,204
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47 72,000 0,150 2,470 26,676

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,30 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,300 0,200 7,850 16,171

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  6

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 515,580

274 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato  08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato Ø 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 36,000 0,290 3,851 40,204

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato Ø 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47 72,000 0,150 2,470 26,676

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 10,30 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,300 0,200 7,850 16,171

Recinzione in grigliato metallico su impalcato  6

25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279

Totale kg 515,580

275 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 15,03 * 1,45 1,000 15,030 1,450 21,794

Impermeabilizzazione tergo spalla sud
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 22,815 * 1,45 1,000 22,815 1,450 33,082

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315

Totale m² 149,644

276 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborato  08.08.02.00

Opera 5

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 15,03 * 1,45 1,000 15,030 1,450 21,794

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 22,815 * 1,45 1,000 22,815 1,450 33,082

Vedi elaborato  08.08.07.00

Opera 7

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315

Totale m² 149,644

277 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Totale m² 52,780
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

278 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborato  08.08.04.00

Opera 6

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1 * 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Totale m² 52,780
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

279 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Spalla nord area di scavo a cad mq  7.98

7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415

Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82

8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083

Opera 9

Spalla nord area di scavo a cad mq  7,73

7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368

Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12

10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402

Totale m³ 1 196,268

280 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Reinterro scavi

Opera 8

Spalla nord area di scavo a cad mq  7.98

7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415

Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82

8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083

Opera 9

Spalla nord area di scavo a cad mq  7,73

7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368

Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12

10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402

A dedurre
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Magrone vedi quantità art. E.08.001.b ad esclusione solette transizione

144,466 144,466 -144,466

Drenaggi

49,402 49,402 -49,402

Fondazione in c.a.

Opera 8

Fondazione

Spalla nord

1 * 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 -67,800

Spalla sud

1 * 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 -67,176

Opera 9

Fondazione

Spalla nord

1 * 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 -89,616

Spalla sud

1 * 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 -95,640

Totale m³ 682,168

281 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Impermeabilizzazione spalle

1,00 * 37,34 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35) 1,000 37,340 2,690 100,445

1,00 * 39,85 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35) 1,000 39,850 2,690 107,197

Totale m² 207,642

282 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340

1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

                "            scarichi

6 * 2,00 6,000 2,000 12,000

Totale m 89,190

283 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340

1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850

                "            scarichi

6 * 2,00 6,000 2,000 12,000

Totale m 89,190

284 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 * 0,80 * 0,80 1,000 37,340 0,800 0,800 23,898

1,00 * 39,85 * 0,80 * 0,80 1,000 39,850 0,800 0,800 25,504

Totale m³ 49,402
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

285 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Spalla nord

1 * (28,25+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,450 3,400 0,200 19,346

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 28,25 * 1,45 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 28,250 1,450 0,225 9,217

Spalla sud

1 * (27,99+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,190 3,400 0,200 19,169

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 27,99 * 1,40 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 27,990 1,400 0,225 8,817

        "           soletta transizione

1 * 24,70 * 2,22 * ((0,20+0,30)/2) 1,000 24,700 2,220 0,250 13,709

Opera 9

Spalla nord

1 * (37,34+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 37,540 3,400 0,200 25,527

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 37,34 * 2,05 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 37,340 2,050 0,225 17,223

        "           soletta transizione

1 * 31,51 * 2,22 * ((0,30+0,20)/2) 1,000 31,510 2,220 0,250 17,488

Spalla sud

1 * (39,85+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 40,050 3,400 0,200 27,234

   "                   tra spalla e muro canale esistente

1 * 39,85 * 2,00 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 39,850 2,000 0,225 17,933

Totale m³ 175,663

286 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Spalla nord

1 * 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 67,800

Spalla sud

1 * 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 67,176

Elevazione

Spalla nord

1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493

1 * 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382

Spalla sud

1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493

1 * 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382

        "           soletta transizione

1 * 24,70 * 0,30 * 0,30 1,000 24,700 0,300 0,300 2,223

1 * 24,70 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 24,700 2,320 0,275 15,759

Muretto di protezione con parapetto

1 * (12,00+4,50) * 0,35 * 0,80 1,000 16,500 0,350 0,800 4,620

Opera 9

Fondazione

Spalla nord

1 * 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 89,616

Spalla sud

1 * 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 95,640

Elevazione

Spalla nord

1 * 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577

1 * 37,334 * 0,35 * 1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027

        "           soletta transizione

1 * 31,51 * 0,30 * 0,30 1,000 31,510 0,300 0,300 2,836

1 * 31,51 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 31,510 2,320 0,275 20,103

Spalla sud

1 * 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577

1 * 37,334 * 0,35 * 1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027

- 130 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Muretto di protezione parapetto

1 * (13,20+4,50) * 0,35 * 1,15 1,000 17,700 0,350 1,150 7,124

Totale m³ 551,855

287 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Fondazione

Spalla nord

2 * (28,25+3,00) * 0,80 2,000 31,250 0,800 50,000

Spalla sud

2 * (27,99+3,00) * 0,80 2,000 30,990 0,800 49,584

Elevazione

Spalla nord

2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355

2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550

2 * 0,35 * 1,05 2,000 0,350 1,050 0,735

1 * 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888

Spalla sud

2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355

2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550

2 * 0,35 * 1,05 2,000 0,350 1,050 0,735

1 * 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888

        "           soletta transizione

1 * 24,70 * 0,30 1,000 24,700 0,300 7,410

2 * 0,30 * 0,30 2,000 0,300 0,300 0,180

2 * (24,70+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 27,020 0,275 14,861

Muretto di protezione con parapetto

2 * (12,00+0,35) * 0,80 2,000 12,350 0,800 19,760

2 * (4,50+0,35) * 0,80 2,000 4,850 0,800 7,760

Opera 9
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Fondazione

Spalla nord

2 * (37,34+3,00) * 0,80 2,000 40,340 0,800 64,544

Spalla sud

2 * (39,85+3,00) * 0,80 2,000 42,850 0,800 68,560

Elevazione

Spalla nord

2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977

2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734

2 * 0,35 * 1,15 2,000 0,350 1,150 0,805

1 * 27,334 * 0,35 1,000 27,334 0,350 9,567

        "           soletta transizione

1 * 31,51 * 0,30 1,000 31,510 0,300 9,453

2 * 0,30 * 0,30 2,000 0,300 0,300 0,180

2 * (31,51+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 33,830 0,275 18,607

Spalla sud

2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977

2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734

2 * 0,35 * 0,80 2,000 0,350 0,800 0,560

1 * 37,334 * 0,35 1,000 37,334 0,350 13,067

Muretto di protezione parapetto

2 * (13,20+0,35) * 1,15 2,000 13,550 1,150 31,165

2 * (4,50+0,35) * 1,15 2,000 4,850 1,150 11,155

Totale m² 1 031,696

288 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Vedi allegato 17.07.00.00

Opera 8 e 9

Plinti spalle
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

31453,00 31 453,000 31 453,000

Elevazione spalle

17988,00 17 988,000 17 988,000

Totale kg 49 441,000

289 F.06.002.f IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato

1 * ((28,25+27,99)/2) * 12,00 1,000 28,120 12,000 337,440

Opera 9

Impalcato

1,00 * ((37,34+39,85)/2) * 13,20 1,000 38,595 13,200 509,454

Totale m² 846,894

290 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I .....e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato - travi nr. 46

(46*2) * 2 * 2 * 0,5 92,000 2,000 2,000 0,500 184,000

Opera 9

Impalcato  - travi nr. 62

(2*62) * 2 * 2 * 0,50 124,000 2,000 2,000 0,500 248,000

Totale dm³ 432,000

291 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato

1 * ((28,25+27,99)/2+0,30*2) * (12,00+0,30*2) 1,000 28,720 12,600 361,872
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Opera 9

Impalcato

1,00 * ((37,34+39,85)/2+0,30*2) * (13,20+0,30*2) 1,000 39,195 13,800 540,891

Totale m² 902,763

292 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Impalcato

1 * 28,25 1,000 28,250 28,250

1 * 27,99 1,000 27,990 27,990

Opera 9

Impalcato

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340

1 * 39,85 1,000 39,850 39,850

Totale m 133,430

293 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00 -  08.09.04.00

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  8

25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  9

25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1039,50*0,10 103,950 103,950

Totale kg 1 386,450

294 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati  08.09.02.00 - 08.09.03.00 -  08.09.04.00

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  8
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera  9

25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1039,50*0,10 103,950 103,950

Totale kg 1 386,450
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

295 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Area di scavo a cad mq  6.40

6,40 * (1,00+9,33) 6,400 10,330 66,112

Area di scavo a cad mq  8.66

8,66 * (9,69+1,00) 8,660 10,690 92,575

Area di scavo a cad mq  10.93

10,93 * (3,50+1,00) 10,930 4,500 49,185

Totale m³ 207,872

296 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le
modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del
95% di quella

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

1 * (9,33+0,20*2) * (3,20+0,20*2) 1,000 9,730 3,600 35,028

1 * (9,69+0,20) * (3,20+0,20*2) 1,000 9,890 3,600 35,604

1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2) 1,000 3,700 3,600 13,320

Totale m² 83,952

297 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Reinterro scavi

Volume scavi

207,872 207,872 207,872

A dedurre

Magrone
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

16,791 16,791 -16,791

Opere di fondazione

1 * 9,33 * 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 -23,885

1 * 9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 -24,806

1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 -8,960

Drenaggio

14,413 14,413 -14,413

Totale m³ 119,017

298 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Impermeabilizzazione muro

1 * 9,33 * ((3,98+4,20)/2-0,70) 1,000 9,330 3,390 31,629

1 * 9,69 * ((3,80+3,96)/2-0,70) 1,000 9,690 3,180 30,814

1,00 * 3,50 * ((2,38+2,43)/2-0,70) 1,000 3,500 1,705 5,968

Risvolti 10%

68,411*0,10 6,841 6,841

Totale m² 75,252

299 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Drenaggi tergo muro

1 * 9,33 1,000 9,330 9,330

1 * 9,69 1,000 9,690 9,690

1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500

Totale m 22,520

300 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Drenaggi tergo muro

1 * 9,33 1,000 9,330 9,330

1 * 9,69 1,000 9,690 9,690

1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500

Totale m 22,520

301 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego

Drenaggi tergo muro

1 * 9,33 * 0,80 * 0,80 1,000 9,330 0,800 0,800 5,971

1 * 9,69 * 0,80 * 0,80 1,000 9,690 0,800 0,800 6,202

1,00 * 3,50 * 0,80 * 0,80 1,000 3,500 0,800 0,800 2,240

Totale m³ 14,413

302 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A area di scavo mq 2,16

2,16 * (2,30+1,00) 2,160 3,300 7,128

Sez. B-B/C-C area di scavo mq (5,73+4.71)/2

((5,73+4,71)/2) * (15,66+1,00) 5,220 16,660 86,965

Sez. C-C area di scavo mq 5.51

5,51 * 19,16 5,510 19,160 105,572

Totale m³ 199,665

303 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborato  08.12.11.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A area di reinterro mq 2,72

2,72 * (2,30+1,00) 2,720 3,300 8,976

Sez. B-B/C-C area di scavo mq 0.76

0,76 * (15,66+1,00) 0,760 16,660 12,662

Sez. C-C area di scavo mq 1,16

1,16 * 19,16 1,160 19,160 22,226

Totale m³ 43,864

304 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

1 * 3,00 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 2,120 6,360

Sez. B-B/C-C

1 * 14,96 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 2,800 41,888

Sez. D-D

1 * 18,94 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 1,950 36,933

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

1 * 0,60 * 1,62 1,000 0,600 1,620 0,972

1 * (1,80-0,60) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 2,035 2,442

Risvolti 20%

88,595*0,20 17,719 17,719

Totale m² 106,314

305 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

2 * 3,00 2,000 3,000 6,000

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 2,000 14,960 29,920
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Sez. D-D

2 * 18,94 2,000 18,940 37,880

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 2,000 0,600 1,200

2 * (1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400

Totale m 77,400

306 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

2 * 3,00 2,000 3,000 6,000

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 2,000 14,960 29,920

Sez. D-D

2 * 18,94 2,000 18,940 37,880

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 2,000 0,600 1,200

2 * (1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400

Totale m 77,400

307 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

2 * 3,00 * 0,60 * 0,60 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 * 0,60 * 0,60 2,000 14,960 0,600 0,600 10,771

Sez. D-D

2 * 18,94 * 0,60 * 0,60 2,000 18,940 0,600 0,600 13,637
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 * 0,60 * 0,60 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432

2 * (1,80-0,60) * 0,60 * 0,60 2,000 1,200 0,600 0,600 0,864

Totale m³ 27,864

308 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A area di scavo cad mq 5,66

5,66 * (8,70+1,00) 5,660 9,700 54,902

Sez. B-B  area di scavo cad mq 5,09

5,09 * 9,50 5,090 9,500 48,355

Sez. C-C area di scavo cad mq 2,41

2,41 * 9,50 2,410 9,500 22,895

Sez. D-D area di scavo cad mq 2.57

2,57 * (9,50+1,00) 2,570 10,500 26,985

Totale m³ 153,137

309 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A area di reinterro  cad mq 0.79

5,66 * 1,00 5,660 1,000 5,660

0,79 * (8,70+1,00) 0,790 9,700 7,663

Sez. B-B  area di reinterro cad mq 0.72

0,72 * 9,50 0,720 9,500 6,840

Sez. C-C area di reinterro cad mq 0.09

0,09 * 9,50 0,090 9,500 0,855

Sez. D-D area di reinterro cad mq 0.12
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2,57 * 1 2,570 1,000 2,570

0,12 * 9,50 0,120 9,500 1,140

Totale m³ 24,728

310 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

1 * 0,80 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 1,320 1,056

1 * 8,70 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 1,520 13,224

Sez. B-B

1 * 9,50 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 1,845 17,528

Sez. C-C

1 * 9,50 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 1,950 18,525

Sez. D-D

1 * 9,50 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 1,600 15,200

Risvolti 10%

65,533*0,10 6,553 6,553

Totale m² 72,086

311 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2 * 0,80 2,000 0,800 1,600

2 * 8,70 2,000 8,700 17,400

Sez. B-B

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. C-C

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. D-D

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Totale m 76,000

- 142 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

312 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2 * 0,80 2,000 0,800 1,600

2 * 8,70 2,000 8,700 17,400

Sez. B-B

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. C-C

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. D-D

2 * 9,50 2,000 9,500 19,000

Totale m 76,000

313 E.03.006.a Rinterro (letto − rinfianchi − copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborato  08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2 * 0,80 * 0,60 * 0,60 2,000 0,800 0,600 0,600 0,576

2 * 8,70 * 0,60 * 0,60 2,000 8,700 0,600 0,600 6,264

Sez. B-B

2 * 9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840

Sez. C-C

2 * 9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840

Sez. D-D

2 * 9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840

Totale m³ 27,360
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

314 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

1 * (9,33+0,20*2) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,730 3,600 0,200 7,006

1 * (9,69+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,890 3,600 0,200 7,121

1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 3,700 3,600 0,200 2,664

Fondazione barriere H2 e cunuìicolo passaggio impianti

1 * (9,33+9,69+3,50+0,20*2) * (1,50+0,20) * 0,20 1,000 22,920 1,700 0,200 7,793

Totale m³ 24,584

315 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati  08.10.02.00 -  08.10.04.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fondazione

1 * 9,33 * 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 23,885

1 * 9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 24,806

1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 8,960

Elevazione

1 * 9,33 * ((0,73+0,40)/2) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 1,000 9,330 0,565 3,590 18,925

1 * 9,33 * 0,90 * 0,50 1,000 9,330 0,900 0,500 4,199

1 * 9,69 * ((0,71+0,40)/2) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 1,000 9,690 0,555 3,380 18,177

1 * 9,69 * 0,90 * 0,50 1,000 9,690 0,900 0,500 4,361

1,00 * 3,50 * ((0,57+0,40)/2) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 1,000 3,500 0,485 1,905 3,234

1,00 * 3,50 * 0,90 * 0,50 1,000 3,500 0,900 0,500 1,575

Fondazione barriere H2 e cunuìicolo passaggio impianti

1 * (9,33+9,69+3,50) * 1,50 * 0,71 1,000 22,520 1,500 0,710 23,984

-1 * 22,52 * 0,50 * 0,21 -1,000 22,520 0,500 0,210 -2,365

-1 * 22,52 * 0,60 * (0,71-0,20) -1,000 22,520 0,600 0,510 -6,891

Totale m³ 122,850
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

316 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.10.02.00 -  08.10.04.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fondazione

2 * (9,33+3,20) * 0,80 2,000 12,530 0,800 20,048

2 * (9,69+3,20) * 0,80 2,000 12,890 0,800 20,624

2 * (3,50+3,20) * 0,80 2,000 6,700 0,800 10,720

Elevazione

2 * (9,33+0,565) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 2,000 9,895 3,590 71,046

2 * (9,33+0,90) * 0,50 2,000 10,230 0,500 10,230

1 * 9,33 * 0,50 1,000 9,330 0,500 4,665

2 * (9,69+0,555) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 2,000 10,245 3,380 69,256

2 * (9,69+0,90) * 0,50 2,000 10,590 0,500 10,590

1 * 9,69 * 0,50 1,000 9,690 0,500 4,845

2 * (3,50+0,485) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 2,000 3,985 1,905 15,183

2 * (3,50+0,90) * 0,50 2,000 4,400 0,500 4,400

1 * 3,50 * 0,50 1,000 3,500 0,500 1,750

Fondazione barriere H2 e cunuìicolo passaggio impianti

2 * (22,52+1,50) * 0,71 2,000 24,020 0,710 34,108

2 * 24,02 * 0,50 * ,51 2,000 24,020 0,500 0,510 12,250

-2 * 0,50 * 0,21 -2,000 0,500 0,210 -0,210

-2 * 0,60 * 0,51 -2,000 0,600 0,510 -0,612

Totale m² 288,893

317 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.10.02.00 -  08.10.04.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fondazione

2826 2 826,000 2 826,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Elevazione

2987 2 987,000 2 987,000

Totale kg 5 813,000

318 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Recinzione in grigliato metallico su muro

25 * 22,52 * 1,50 25,000 22,520 1,500 844,500

Copertura cunicolo passaggio impianti

30 * 22,52 * 0,60 30,000 22,520 0,600 405,360

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1249,86*0,10 124,986 124,986

Totale kg 1 374,846

319 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Recinzione in grigliato metallico su muro

25 * 22,52 * 1,50 25,000 22,520 1,500 844,500

Copertura cunicolo passaggio impianti

30 * 22,52 * 0,60 30,000 22,520 0,600 405,360

Sfridi, chiusure estemità, saldature ecc circa 10%

1249,86*0,10 124,986 124,986

Totale kg 1 374,846

320 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * (2,30+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 2,400 3,500 0,100 0,840

1 * 0,60 * 3,50 * (1,00/2) 1,000 0,600 3,500 0,500 1,050

Sez. B-B/C-C

1 * (15,66+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 15,760 3,500 0,100 5,516

Sez. D-D

1 * (19,16+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 19,260 3,500 0,100 6,741

Totale m³ 14,147

321 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Fondazione

Sez. A-A

1 * 2,30 * 3,3 * 0,70 1,000 2,300 3,300 0,700 5,313

1 * 0,70 * 3,30 * 0,30 1,000 0,700 3,300 0,300 0,693

Sez. B-B/C-C

1 * 15,66 * 3,30 * 0,70 1,000 15,660 3,300 0,700 36,175

Sez. D-D

1 * 19,16 * 3,30 * 0,70 1,000 19,160 3,300 0,700 44,260

Elevazione

Sez. A-A

1 * 3,00 * 0,40 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 0,400 2,120 2,544

1 * 3,00 * 0,50 * 0,50 1,000 3,000 0,500 0,500 0,750

Sez. B-B/C-C

1 * 14,96 * 0,40 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 0,400 2,800 16,755

1 * 14,96 * 0,50 * 0,50 1,000 14,960 0,500 0,500 3,740

Sez. D-D

1 * 18,94 * 0,40 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 0,400 1,950 14,773

1 * 18,94 * 0,50 * 0,50 1,000 18,940 0,500 0,500 4,735

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

1 * 0,60 * 0,40 * 1,62 1,000 0,600 0,400 1,620 0,389
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * (1,80-0,60) * 0,40 * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 0,400 2,035 0,977

1 * 1,80 * 0,50 * 0,50 1,000 1,800 0,500 0,500 0,450

Totale m³ 131,554

322 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Fondazione

Sez. A-A

2 * (2,30+3,30) * 0,70 2,000 5,600 0,700 7,840

2 * (0,70+3,30) * 0,30 2,000 4,000 0,300 2,400

Sez. B-B/C-C

2 * (15,66+3,30) * 0,70 2,000 18,960 0,700 26,544

Sez. D-D

2 * (19,16+3,30) * 0,70 2,000 22,460 0,700 31,444

Elevazione

Sez. A-A

1 * (3,00*2+0,40) * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 6,400 2,120 13,568

1 * (3,00*2+0,50) * 0,50 1,000 6,500 0,500 3,250

1 * 3,00 * 0,10 1,000 3,000 0,100 0,300

Sez. B-B/C-C

1 * (14,96*2+0,40) * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 30,320 2,800 84,896

1 * (14,96*2+0,50) * 0,50 1,000 30,420 0,500 15,210

1 * 14,96 * 0,10 1,000 14,960 0,100 1,496

Sez. D-D

2 * (18,94+0,40) * ((2,78+2,12)/2-0,50) 2,000 19,340 1,950 75,426

2 * (18,94+0,50) * 0,50 2,000 19,440 0,500 19,440

1 * 18,94 * 0,10 1,000 18,940 0,100 1,894

 "  muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2 * 0,60 * 1,62 2,000 0,600 1,620 1,944

1 * (1,20*2+0,40) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 2,800 2,035 5,698
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

2 * (1,80+0,50) * 0,50 2,000 2,300 0,500 2,300

1 * 1,80 * 0,10 1,000 1,800 0,100 0,180

Totale m² 293,830

323 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20,
costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Giunto 2 * (3,03+0,35+3,3) 2,000 6,680 13,360

Totale m 13,360

324 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato  08.12.11.00 - 08.12.12.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

13769,53 13 769,530 13 769,530

Totale kg 13 769,530

325 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborato  08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

1 * (37,12-0,22) * 1,50 1,000 36,900 1,500 55,350

1 * 0,60 * 1,50 1,000 0,600 1,500 0,900

1 * 1,60 * 1,50 1,000 1,600 1,500 2,400

Totale m² 58,650

326 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

- 149 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 8,70 * (2,60+0,10*2) * 0,10 1,000 8,700 2,800 0,100 2,436

0,40 * (2,60+0,20) * (0,80/2) 0,400 2,800 0,400 0,448

Sez. B-B

1 * 9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660

1 * 0,40 * (2,60+0,20) * (0,60/2) 1,000 0,400 2,800 0,300 0,336

Sez. C-C

1 * 9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660

1,00 * 0,30 * (2,60+0,20) * (0,40/2) 1,000 0,300 2,800 0,200 0,168

Sez. D-D

1 * (9,50+0,10) * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,600 2,800 0,100 2,688

Totale m³ 11,396

327 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Opere di fondazione

Sez. A-A

1 * 8,70 * 2,60 * 0,40 1,000 8,700 2,600 0,400 9,048

Sez. B-B

1 * 9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Sez. C-C

1 * 9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Sez. D-D

1 * 9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Opere di elevazione

Sez. A-A

1,0 * 0,80 * 0,30 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 0,300 1,320 0,317

1 * 8,70 * 0,30 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 0,300 1,520 3,967

Sez. B-B

1 * 9,50 * 0,30 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 0,300 1,845 5,258

Sez. C-C
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

1 * 9,50 * 0,30 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 0,300 1,950 5,558

Sez. D-D

1 * 9,50 * 0,30 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 0,300 1,600 4,560

Totale m³ 58,348

328 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Opere di fondazione

Sez. A-A

1 * (8,70*2+2,60) * 0,40 1,000 20,000 0,400 8,000

Sez. B-B

2 * (9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680

Sez. C-C

2 * (9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680

Sez. D-D

2 * (9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680

Opere di elevazione

Sez. A-A

2 * 0,80 * ((1,34+1,30)/2) 2,000 0,800 1,320 2,112

1 * (8,70*2+0,30) * ((1,75+1,29)/2) 1,000 17,700 1,520 26,904

Sez. B-B

2 * (9,50+0,30) * ((2,09+1,60)/2) 2,000 9,800 1,845 36,162

Sez. C-C

2 * (9,50+0,30) * ((2,20+1,70)/2) 2,000 9,800 1,950 38,220

Sez. D-D

2 * (9,50+0,30) * ((2,10+1,10)/2) 2,000 9,800 1,600 31,360

Totale m² 171,798

329 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

5010,48 5 010,480 5 010,480

Totale kg 5 010,480

330 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg

Vedi elaborati  08.12.13.00 -  08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

1 * 38,00 * 1,50 1,000 38,000 1,500 57,000

Totale m² 57,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

331 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Scavo spalle area di scavo cad 16.50 mq

2 * (16,80+2,00) * 16,50 2,000 18,800 16,500 620,400

Totale m³ 620,400

332 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Spalle area di reinterro cad 6.56+1.20 mq

2 * 2,00 * 16,50 2,000 2,000 16,500 66,000

2 * 16,80 * (6,56+1,20) 2,000 16,800 7,760 260,736

Totale m³ 326,736
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

333 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Fondazione  spalle

2 * (16,80+0,20*2) * (5,20+0,20*2) * 0,20 2,000 17,200 5,600 0,200 38,528

Totale m³ 38,528

334 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Fondazione  spalle

2 * 16,80 * 5,20 * 1,50 2,000 16,800 5,200 1,500 262,080

Elevazione  spalle

2 * 16,80 * 0,50 * 1,39 2,000 16,800 0,500 1,390 23,352

2 * 16,80 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 2,000 16,800 0,325 0,400 4,368

2 * 12,50 * 0,20 * 0,30 2,000 12,500 0,200 0,300 1,500

(2*2) * 0,80 * 0,30 * 1,39 4,000 0,800 0,300 1,390 1,334

(2*2) * 0,60 * 0,30 * 1,39 4,000 0,600 0,300 1,390 1,001

-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,30 * 0,40 -4,000 0,325 0,300 0,400 -0,156

(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772

Baggioli spalle

(2*2) * 1,00 * 1,00 * 0,20 4,000 1,000 1,000 0,200 0,800

Soletta di transizione

2 * 12,50 * 2,90 * ((0,15+0,30)/2) 2,000 12,500 2,900 0,225 16,313

Totale m³ 313,364

335 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Fondazione  spalle

(2*2) * (16,80+5,20) * 1,50 4,000 22,000 1,500 132,000

Elevazione  spalle

(2*2) * (16,80+0,50) * 1,39 4,000 17,300 1,390 96,188
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

(2*2) * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 4,000 0,325 0,400 0,520

2 * 12,50 * 0,20 2,000 12,500 0,200 5,000

(2*2) * 0,20 * 0,30 4,000 0,200 0,300 0,240

(2*2) * (0,80*2+0,30) * 1,39 4,000 1,900 1,390 10,564

(2*2) * (0,60*2+0,30) * 1,39 4,000 1,500 1,390 8,340

-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 -4,000 0,325 0,400 -0,520

(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772

Baggioli spalle

(2*2*2) * (1,00*2) * 0,20 8,000 2,000 0,200 3,200

Soletta di transizione

(2*2) * (12,50+2,90) * ((0,15+0,30)/2) 4,000 15,400 0,225 13,860

Totale m² 272,164

336 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Plinti spalle

39350 39 350,000 39 350,000

Elevazione Spalle

4812,00 4 812,000 4 812,000

Totale kg 44 162,000

337 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Per getto soletta

Predalles tipo "A"

(10*16) * 2,20 * 1,20 160,000 2,200 1,200 422,400

Predalles tipo "B"

(1*16) * 2,20 * 0,520 16,000 2,200 0,520 18,304

Totale m² 440,704

338 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
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anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Getto soletta

41,40 * 12,52 * 0,20 41,400 12,520 0,200 103,666

 Marciapiedi  e cordolo barriera

2 * 41,40 * 0,60 * 0,16 2,000 41,400 0,600 0,160 7,949

2 * 41,40 * 1,66 * 0,31 2,000 41,400 1,660 0,310 42,609

-2 * 41,40 * 0,90 * 0,29 -2,000 41,400 0,900 0,290 -21,611

Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi

2 * 41,40 * 1,10 * 0,06 2,000 41,400 1,100 0,060 5,465

Totale m³ 138,078

339 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Getto soletta

2 * 12,52 * 0,20 2,000 12,520 0,200 5,008

2 * 12,52 * 0,55 2,000 12,520 0,550 13,772

 Marciapiedi  e cordolo barriera

2 * 41,40 * 0,16 2,000 41,400 0,160 13,248

4 * 0,60 * 0,16 4,000 0,600 0,160 0,384

2 * 41,40 * 0,15 2,000 41,400 0,150 12,420

4 * 1,66 * 0,31 4,000 1,660 0,310 2,058

(-2*2) * 0,90 * 0,29 -4,000 0,900 0,290 -1,044

(2*2) * 41,40 * 0,29 4,000 41,400 0,290 48,024

Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi

(2*2) * (41,40+1,10) * 0,06 4,000 42,500 0,060 10,200

Totale m² 104,070

340 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
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Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00 - 08.11.08.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Armatura soletta

26751 26 751,000 26 751,000

Totale kg 26 751,000

341 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00

Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi rete Ø 8 maglia 20x20 cm peso kg. 4,081/m²

2 * 41,40 * 1,10 * 4,081 2,000 41,400 1,100 4,081 371,697

Sormonti 10%

371,697*0,10 37,170 37,170

Totale kg 408,867

342 PA.AL.CI.060 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Vedi elaborato 08.11.07.00

Scarichi impalcato

4,00 4,000 4,000

Totale cad 4,000

343 PA.AL.CI.061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.

Vedi elaborato 08.11.07.00

Scarichi impalcato in acciao inox Ø 100 mm compreso staffe di fissaggio

4,00*5,00 20,000 20,000

Totale kg 20,000
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344 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T – LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO
DI PUNTA

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Travi di bordo

120179,42 120 179,420 120 179,420

Totale kg 120 179,420

345 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T – LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO
DI PUNTA

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Controventi

2686,76 2 686,760 2 686,760

Traversi

64618,66 64 618,660 64 618,660

Totale kg 67 305,420

346 PA.AL.CI.042 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Vedi elaborato 08.11.09.00

Spalla sud

1*4330 4 330,000 4 330,000

Totale kN 4 330,000

347 PA.AL.CI.043 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A
10000 KN

Vedi elaborato 08.11.09.00

Spalla sud

1*4330 4 330,000 4 330,000

Spalla nord

1*4330 4 330,000 4 330,000

Totale kN 8 660,000

348 PA.AL.CI.044 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501
A 10000 KN

Vedi elaborato 08.11.09.00
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Spalla nord

1*4330 4 330,000 4 330,000

Totale kN 4 330,000

349 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50

Vedi elaborato 08.11.09.00

Giunti

2 * 12,52 2,000 12,520 25,040

Totale m 25,040

350 PA.AL.CI.045 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "C"

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Impalcato metallico

(2,00*2) * 41,40 * 2,30 4,000 41,400 2,300 380,880

(2*4) * 41,40 * 1,00 8,000 41,400 1,000 331,200

(17*2) * 13,20 * 0,60 34,000 13,200 0,600 269,280

(17*3) * 13,20 * 0,30 51,000 13,200 0,300 201,960

                                                  controventi

(20%) * 41,40 * 13,20 0,200 41,400 13,200 109,296

Per parti minori, finiture, ecc. circa 15%

1292*0,15 193,800 193,800

Totale m² 1 486,416
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351 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica
di

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Asse A

3 * (400,00+300,00) 3,000 700,000 2 100,000

Asse B

3 * (100,00+30,00) 3,000 130,000 390,000

Asse C

3 * 100,00 3,000 100,000 300,000

Asse D

3 * 50,00 3,000 50,000 150,000

Asse E

3 * 40,00 3,000 40,000 120,000

Asse F

3 * 40,00 3,000 40,000 120,000

Totale m 3 180,000

352 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e
zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Asse A

150,00 150,000 150,000

Asse B

100,00 100,000 100,000

Asse C

100,00 100,000 100,000

Asse D

50,00 50,000 50,000

Asse E

50,00 50,000 50,000

Asse F
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50,00 50,000 50,000

Totale m² 500,000

353 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x
4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E
POSA DI

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 1,000 1,000

Totale n 1,000

354 F.14.067.00 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm
di.....i staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO
90 cm CLASSE 2

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

18,00 18,000 18,000

Totale n 18,000

355 F.14.072.00 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di
d.....staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10
DIAMETRO 60 cm CLASSE 2

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

16,00 16,000 16,000

Totale n 16,000

356 PA.AL.CI.001 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1- LATO CM 60

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

18 18,000 18,000

Totale cad 18,000

357 F.14.073.00 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm
di .....taffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10
DIAMETRO 90 cm CLASSE 1

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1,00 1,000 1,000

Totale n 1,000

358 F.14.077.00 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata sia
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rettangol.....controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 DIM. 130x30 cm

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

14 14,000 14,000

Totale n 14,000

359 PA.AL.CI.009 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

12 * 0,80 * 0,27 12,000 0,800 0,270 2,592

2 * 0,40 * 0,50 2,000 0,400 0,500 0,400

Totale m² 2,992

360 PA.AL.CI.010 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 * 1,50 * (1,50+0,20) 1,000 1,500 1,700 2,550

Totale m² 2,550

361 PA.AL.CI.011 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

6 * 2,00 * (2,00+0,20) 6,000 2,000 2,200 26,400

Totale m² 26,400

362 F.14.089.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il
peso non inferio

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

60 * 4,00 60,000 4,000 240,000

Totale m 240,000

363 F.14.063.a Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per
controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

60 60,000 60,000

Totale n 60,000
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364 F.14.064.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell'Amministrazione.per ciascun segnale MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI
ULTERIORI SEGNALI

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Triangolari

18 18,000 18,000

Circolari

16 16,000 16,000

Romboidali o quadrati

18 18,000 18,000

Ottagonali

1 1,000 1,000

Di indicazione

14 14,000 14,000

Pannelli aggiuntivi

12 12,000 12,000

2 2,000 2,000

1 1,000 1,000

6 6,000 6,000

Totale n 88,000

365 PA.AL.CI.023 LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

2 2,000 2,000

Totale cad 2,000
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366 PA.AL.CI.013 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 * 46,00 1,000 46,000 46,000

1 * 78,00 1,000 78,000 78,000

Totale m 124,000

367 PA.AL.CI.012 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

2 * 10,00 2,000 10,000 20,000

1 * 58,00 1,000 58,000 58,000

Totale m 78,000

368 PA.AL.CI.014 CLASSE H1 - BORDO LATERALE

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

1 * 51,00 1,000 51,000 51,000

Totale m 51,000

369 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Archetti di separazione ad  U ( kg cad  18,00) interasse cm 150

(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000

42 * 18,00 42,000 18,000 756,000

(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000

(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000

58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000

Paletti tipo M uno ogni 150 cm

70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799

Paletti tipo M catena zincata calibrata Ø 00 mm peso kg 2.35/m

100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000

Totale kg 5 846,799

370 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Archetti di separazione ad  U ( kg cad  18,00) interasse cm 150

(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000

42 * 18,00 42,000 18,000 756,000

(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000

(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000

58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000

Paletti tipo M uno ogni 150 cm

70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799

Paletti tipo M catena zincata calibrata Ø 00 mm peso kg 2.35/m

100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000

Totale kg 5 846,799
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371 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1 * (0,10+6,255) * 1,60 * 1,00 1,000 6,355 1,600 1,000 10,168

1,00 * 9,395 * 1,60 * 1,00 1,000 9,395 1,600 1,000 15,032

(1,00/2) * 2,53 * 1,60 * 1,00 0,500 2,530 1,600 1,000 2,024

Barriera "B2"

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 2,00 * 1,60 1,000 11,375 2,000 1,600 36,400

Totale m³ 63,624

372 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

13 * 2,20 * 1,00 * 1,20 13,000 2,200 1,000 1,200 34,320

1 * 1,20 * 1,00 * 1,20 1,000 1,200 1,000 1,200 1,440

1 * 2,73 * 1,00 * 1,20 1,000 2,730 1,000 1,200 3,276

Totale m³ 39,036
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373 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1 * (0,10+6,255) * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 6,355 1,200 0,100 0,763

1,00 * 9,395 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 9,395 1,200 0,100 1,127

(1,00/2) * 2,53 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 0,500 2,530 1,200 0,100 0,152

Barriera "B2"

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * (0,10+1,40+0,10) * 0,10 1,000 11,375 1,600 0,100 1,820

Totale m³ 3,862

374 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

Fondazione

1 * 6,255 * 1,00 * 0,40 1,000 6,255 1,000 0,400 2,502

1,00 * 9,395 * 1,00 * 0,40 1,000 9,395 1,000 0,400 3,758

1,00 * 2,53 * 1,00 * 0,40 1,000 2,530 1,000 0,400 1,012

Elevazione

1 * 6,01 * 0,40 * 1,00 1,000 6,010 0,400 1,000 2,404

1,00 * 9,395 * 0,40 * 1,00 1,000 9,395 0,400 1,000 3,758

Barriera "B2"

Fondazione

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 1,40 * 0,40 1,000 11,375 1,400 0,400 6,370

Elevazione

1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 0,40 * 1,30 1,000 11,375 0,400 1,300 5,915

Totale m³ 25,719

375 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"
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Fondazione

1,00 * (6,255+1,00+6,255) * 0,40 1,000 13,510 0,400 5,404

(1,00*2) * 9,395 * 0,40 2,000 9,395 0,400 7,516

1,00 * (2,53+2,53+1,00) * 0,40 1,000 6,060 0,400 2,424

Elevazione

1 * (6,01+0,40+6,01) * 1,00 1,000 12,420 1,000 12,420

1,00 * (9,395+0,40+9,395) * 1,00 1,000 19,190 1,000 19,190

Barriera "B2"

Fondazione

(1,00*2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 0,40 2,000 11,275 0,400 9,020

1,00 * 1,40 * 0,40 1,000 1,400 0,400 0,560

Elevazione

(1,00*2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 1,30 2,000 11,275 1,300 29,315

1,00 * 0,40 * 1,30 1,000 0,400 1,300 0,520

Totale m² 86,369

376 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B1"

Fondazione

599,65 599,650 599,650

Elevazione

560,51 560,510 560,510

Barriera "B2"

Fondazione

674,55 674,550 674,550

Elevazione

770,39 770,390 770,390

Totale kg 2 605,100

377 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
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Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

13 * 2,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 13,000 2,200 0,700 0,100 2,002

1 * 1,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 1,200 0,700 0,100 0,084

1 * 2,73 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 2,730 0,700 0,100 0,191

Totale m³ 2,277

378 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

1,00 * 18,50 * 0,50 * 0,50 1,000 18,500 0,500 0,500 4,625

1,00 * 1,50 * 0,50 * 0,50 1,000 1,500 0,500 0,500 0,375

1,00 * 24,00 * 0,50 * 0,50 1,000 24,000 0,500 0,500 6,000

Totale m³ 11,000

379 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

(1,00*2) * (18,50+0,50) * 0,50 2,000 19,000 0,500 19,000

1,00 * (1,50+1,50) * 0,50 1,000 3,000 0,500 1,500

(1,00*2) * (24,00+0,50) * 0,50 2,000 24,500 0,500 24,500

Totale m² 45,000

380 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B3"

Elevazione

1866,05 1 866,050 1 866,050

Totale kg 1 866,050
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381 PA.AL.CI.019 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1,00 * 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500

Barriera "B2"

1,00 * 38,00 * 0,50 1,000 38,000 0,500 19,000

Barriera "B3"

1,00 * 44,50 * 0,50 1,000 44,500 0,500 22,250

Totale m² 48,750

382 PA.AL.CI.020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B1"

1,00 * 15,00 * 1,50 1,000 15,000 1,500 22,500

Barriera "B2"

1,00 * 38,00 * 2,50 1,000 38,000 2,500 95,000

Barriera "B3"

1,00 * 44,50 * 1,50 1,000 44,500 1,500 66,750

Totale m² 184,250

383 PA.AL.CI.021 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B2"

1,00 * 38,00 * 0,50 1,000 38,000 0,500 19,000

Barriera "B3"

1,00 * 44,50 * 0,50 1,000 44,500 0,500 22,250

Totale m² 41,250

384 PA.AL.CI.022 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B2"

(1,00*261,80) * 38,00 * 0,50 261,800 38,000 0,500 4 974,200

Barriera "B3"
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(1,00*261,80) * 44,50 * 0,50 261,800 44,500 0,500 5 825,050

Totale % 10 799,250
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385 B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di superficie

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1,00 * (25+65+28+84+430+640+25+20) * 0,50 * 1,00 1,000 1 317,000 0,500 1,000 658,500

Totale m³ 658,500

386 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

15 15,000 15,000

Totale n 15,000

387 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
p

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

15 * 30,00 15,000 30,000 450,000

Per plinti pali

(22+21) * 22,00 43,000 22,000 946,000

Totale kg 1 396,000

388 M.01.009.29 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-
11.....per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In =
10 - 32A, curva C.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

4 4,000 4,000

Totale n 4,000

389 M.01.009.20 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-
11.....r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In =
10 - 32A, curva C.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale n 1,000

390 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
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IMQ, serie pesante. Compresi: − tubazione c.s.d.; − scatole di derivazione; − curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 50,00 1,000 50,000 50,000

Totale m 50,000

391 M.01.062.04 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
IMQ, serie pesante. Compresi: − tubazione c.s.d.; − scatole di derivazione; − curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 80,00 1,000 80,000 80,000

Totale m 80,000

392 M.01.062.09 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
IMQ, serie pesante. Compresi: − tubazione c.s.d.; − scatole di derivazione; − curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 1780,80 1,000 1 780,800 1 780,800

Totale m 1 780,800

393 M.03.002.01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio con
indicazione g.....la realizzazione del lavoro a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA
Dim. interne min. 40x40x40cm.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000

394 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso
nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

3 3,000 3,000

Totale n 3,000

395 PA.AL.CI.046 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
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3 3,000 3,000

Totale cad 3,000

396 PA.AL.CI.047 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 3
X 2,5 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 692,00 1,000 692,000 692,000

Totale m 692,000

397 PA.AL.CI.048 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 1
X 4 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 200,00 1,000 200,000 200,000

Totale m 200,000

398 PA.AL.CI.049 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ.
4 X 6 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 1740,00 1,000 1 740,000 1 740,000

Totale m 1 740,000

399 PA.AL.CI.050 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ.
1 X 10 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 24,00 1,000 24,000 24,000

Totale m 24,000

400 PA.AL.CI.051 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 60,00 1,000 60,000 60,000

Totale m 60,000

401 PA.AL.CI.052 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - SEZ. 16 MMQ

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 80,00 1,000 80,000 80,000

Totale m 80,000
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402 B.74.042.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 * 50,00 * 4,50 1,000 50,000 4,500 225,000

Totale kg 225,000

403 PA.AL.CI.053 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN ALLUMINIO - PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x
(1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

14 14,000 14,000

Totale cad 14,000

404 PA.AL.CI.054 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - POSA IN OPERA

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

14 14,000 14,000

Totale cad 14,000

405 PA.AL.CI.055 CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

10,80 10,800 10,800

Totale m² 10,800

406 PA.AL.CI.056 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000

407 PA.AL.CI.057 CONTATTORE 4 POLI

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

7 7,000 7,000

Totale cad 7,000

408 PA.AL.CI.058 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID:
30mA, ISTANTANEI

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

6 6,000 6,000
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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Impianti elettrici

Impianti tecnologici

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Totale cad 6,000

409 PA.AL.CI.059 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID:
30mA, ISTANTANEI

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000

410 F.11.012.b Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti
in op

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

Plinti pali

22+21 43,000 43,000

Totale n 43,000

411 PA.OF.IM.001 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione stradale completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 2 o
equivalente) a led, flusso luminoso 12920 lm e potenza 99W - Palo H fuori terra 10 m.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

22 22,000 22,000

Totale cad 22,000

412 PA.OF.IM.002 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali completo di armatura stradale (tipo AEC
serie Italo 2 o equivalente) a led, flusso luminoso 7150 lm e potenza 57W - Palo H fuori terra 10 m.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

21 21,000 21,000

Totale cad 21,000

413 PA.OF.IM.003 Fornitura e posa in opera di proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con
36 LED pilotati a 500mA con ottica EWR (Extra Wide Road). Driver 4DIM LED, configurato per controllo DALI. IP66,
IK08, Classe II.

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

6 6,000 6,000

Totale cad 6,000

414 PA.OF.IM.004 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione coperture completo di: plafoniera (tipo Disano serie Hydro led
high performance o equivalente) a led, flusso luminoso 5890 lm e potenza 34W,
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Impianti elettrici

Impianti tecnologici

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Corpo

COMPUTO METRICO

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

1 1,000 1,000

Totale cad 1,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie (b.o.e.)

Bonifica da ordigni esplosivi

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

415 PA.AL.CI.064 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda) si valuta al 50%

((38411+4356)) * 0,50 42 767,000 0,500 21 383,500

Totale m² 21 383,500

416 PA.AL.CI.066 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con l'impiego
di apparato rilevatore, in assenza di acqua.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda)

(38411+4356) 42 767,000 42 767,000

Totale m² 42 767,000

417 PA.AL.CI.065 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza
presenza d'acqua.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

maglia 2,80*2,80 m

Area bonifica bellica profonda fino a tre metri con garanzia 4 metri

((31812+2724)/2,8/2,80+0,898) * 3,00 4 406,000 3,000 13 218,000

Area bonifica bellica profonda fino a sette metri con garanzia otto metri

((3386+588)/2,80/2,80+0,122) * 7,00 507,010 7,000 3 549,070

Totale m 16 767,070

418 PA.AL.CI.067.a Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti con idonei mezzi meccanici, e
connesso uso dell'apparato rilevatore.

PA.AL.CI.067 Ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi e connesso uso dell'apparato rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 1.5% dello scavo

Bonifica superficiale

(42767,00*0,015) * 1,00 641,505 1,000 641,505

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

((31812+2724)*0,015) * 3,00 518,040 3,000 1 554,120

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA'

Movimenti materie (b.o.e.)

Bonifica da ordigni esplosivi

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

((3386+588)*0,015) * 7,00 59,610 7,000 417,270

Totale m³ 2 612,895

419 PA.AL.CI.067.b Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti con idonei mezzi
meccanici, e connesso uso dell'apparato rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 1.0% dello scavo

Bonifica superficiale

(42767,00*0,010) * 1,00 427,670 1,000 427,670

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

((31812+2724)*0,010) * 3,00 345,360 3,000 1 036,080

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m

((3386+588)*0,010) * 7,00 39,740 7,000 278,180

Totale m³ 1 741,930

420 PA.AL.CI.067.c Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 0,2 per mille  dello scavo

Bonifica superficiale

(42767*0,0002) * 1,00 8,553 1,000 8,553

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m

((31812+2724)*0,0002) * 3,00 6,907 3,000 20,721

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m

((3386+588)*0,0002) * 7,00 0,795 7,000 5,565

Totale m³ 34,839

421 PA.AL.CI.068 Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni mediante regolarizzazione delle
superfici.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Sistemazione materiali scavati

Vedi quantità materiali scavati

2612,895 2 612,895 2 612,895

1741,930 1 741,930 1 741,930
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Misura

COMPUTO METRICO

34,839 34,839 34,839

Totale m³ 4 389,664
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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Sottoservizi

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

422 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

2 * 23,80 2,000 23,800 47,600

2 * 27,50 2,000 27,500 55,000

3 * 22,40 3,000 22,400 67,200

3 * 29,00 3,000 29,000 87,000

Totale m 256,800

423 H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 200 mm d. interno 188,2 mm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

1 * 22,40 1,000 22,400 22,400

1 * 29,00 1,000 29,000 29,000

Totale m 51,400

424 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 315 mm d. interno 296,0 mm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

1 * 23,80 1,000 23,800 23,800

1 * 27,50 1,000 27,500 27,500

Totale m 51,300

425 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30-
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

4 4,000 4,000

4 4,000 4,000

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
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Misura

COMPUTO METRICO

Interferenza 1.5

1 1,000 1,000

Totale cad 9,000

426 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

4 4,000 4,000

4 4,000 4,000

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 1,000 1,000

Totale cad 9,000

427 H.03.020.b Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN
124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di
appoggio con blo

Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00

Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni

4 4,000 4,000

4 4,000 4,000

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 1,000 1,000

Totale n 9,000

428 F.08.005.a Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa − cemento forniti a pie d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli
oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA−CEMENTO del
peso fino a kg 70

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.7

5 5,000 5,000

Totale n 5,000

- 182 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'
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Misura

COMPUTO METRICO

429 F.08.005.b Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa − cemento forniti a pie d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli
oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA−CEMENTO del
peso oltre kg 70 fino a kg 120

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.7

5 5,000 5,000

Totale n 5,000

430 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 * 10,00 * 0,60 * 1,00 1,000 10,000 0,600 1,000 6,000

Interferenza 4.2

1,00 * 60,00 * 0,60 * 1,00 1,000 60,000 0,600 1,000 36,000

Totale m³ 42,000

431 H.02.027.b Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi
civ.....POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno
125 mm d. interno 117,6 mm

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 1.5

1 * 10,00 1,000 10,000 10,000

Interferenza 4.2

1,00 * 60,00 1,000 60,000 60,000

Totale m 70,000

432 PA.AL.CI.025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30-
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=500 cm

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 4.2

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000
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COMPUTO METRICO

433 H.03.045.00 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo
prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001ƒ2008 e 14001ƒ2004, avente marcatura
riportante classe di

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 4.2

3 3,000 3,000

Totale cad 3,000

434 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 5.3

8 8,000 8,000

Interferenza 3.3

8 8,000 8,000

Interferenza 2.1

8 8,000 8,000

Interferenza 6.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.2

8 8,000 8,000

Totale h 48,000

435 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02

Interferenza 5.3

8 8,000 8,000

Interferenza 3.3

8 8,000 8,000

Interferenza 2.1

8 8,000 8,000

Interferenza 6.1
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8 8,000 8,000

Interferenza 8.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.2

8 8,000 8,000

Totale h 48,000
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Movimenti materie

Compensazione terre, trasporti ed indennità di discarica

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

436 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Vedi quantità articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno....."

11016,27*0,20 2 203,254 2 203,254

Vedi quantità articolo E.02.004.a  "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m
2.00....."

3569,079 3 569,079 3 569,079

Vedi quantità articolo PA.AL.CI.028  "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 595,995 595,995

Totale m³ 6 368,328

437 E.06.004.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10

Discarica a 20 km dal cantiere

Vedi quantità articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno....."

(11016,27*0,20) * (20-10) 2 203,254 10,000 22 032,540

Vedi quantità articolo E.02.004.a  "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m
2.00....."

3569,079 * (20-10) 3 569,079 10,000 35 690,790

Vedi quantità articolo F.03.002.00 "Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici....."

10111,43 * (20-10) 10 111,430 10,000 101 114,300

Vedi quantità articolo F.03.009.a  "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondità di m 1,50....."

309,871 * (20-10) 309,871 10,000 3 098,710

Vedi quantità articolo F.01.004.b  "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm ...."

(1308,50*0,60) * (20-10) 785,100 10,000 7 851,000

Vedi quantità articolo F.01.020.f  "Pali trivellati a medio e grande diametro Ø 1200 mm ...."

(600*0,60*0,60*3,14) * (20-10) 678,240 10,000 6 782,400

Vedi quantità articolo F.02.001.00  "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
c.a ...."

6,916 * (20-10) 6,916 10,000 69,160

Vedi quantità articolo F.02.004.00  "Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso ...."

235,600 * (20-10) 235,600 10,000 2 356,000
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COMPUTO METRICO

Vedi quantità articolo PA.AL.CI.028  "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 * (20-10) 595,995 10,000 5 959,950

A dedurre

Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantità articolo E.03.005.a  "Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi ....."

574,018 * (20-10) 574,018 10,000 -5 740,180

Vedi quantità articolo F.04.002.a  "Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi  ....."

1591,499 * (20-10) 1 591,499 10,000 -15 914,990

Totale kmxm³ 163 299,680

438 B.97.001.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali

Vedi quantità articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno....."

11016,27*0,20 2 203,254 2 203,254

Vedi quantità articolo E.02.004.a  "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m
2.00....."

3569,079 3 569,079 3 569,079

Vedi quantità articolo F.03.002.00 "Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici....."

10111,43 10 111,430 10 111,430

Vedi quantità articolo F.03.009.a  "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondità di m 1,50....."

309,871 309,871 309,871

Vedi quantità articolo F.01.004.b  "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm ...."

1308,50*0,60 785,100 785,100

Vedi quantità articolo F.01.020.f  "Pali trivellati a medio e grande diametro Ø 1200 mm ...."

600*0,60*0,60*3,14 678,240 678,240

A dedurre

Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantità articolo E.03.005.a  "Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi ....."

574,018 574,018 -574,018

Vedi quantità articolo F.04.002.a  "Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi  ....."
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie

Compensazione terre, trasporti ed indennità di discarica

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

1591,499 1 591,499 -1 591,499

Totale m³ 15 491,457

439 B.97.001.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti nonpericolosi: da attività di
demolizione e costruzione

Vedi quantità articolo F.02.001.00  "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
c.a ...."

6,916 * 2,4 6,916 2,400 16,598

Vedi quantità articolo PA.AL.CI.028  "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."

595,995 * 2,50 595,995 2,500 1 489,988

Totale ton 1 506,586

440 B.97.001.e COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato
bituminoso in croste

Vedi quantità articolo F.02.004.00  "Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso ...."

235,600 * 2,10 235,600 2,100 494,760

Totale ton 494,760
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di cantierizzazione

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

441 I.09.001.a Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 e filo di diametro 2,7mm
op.....I A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO per gabbioni maglia 6x8 filo 2.7 mm H = 1.00 m con
pietrame reperito in posto.

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2

1 * 6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416

Totale m³ 6,916

442 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2 formazione ture con terreno proveniente da scavi

Su impalcato 1

1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440

Su impalcato 2 e 3

(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896

4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400

Totale m³ 42,736

443 H.02.032.03  FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A DIAMETRO
INTERNO 1000 MM

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2

1 * 75,00 1,000 75,000 75,000

Totale m 75,000

444 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.2 - nr. 2 pompe

1*60*24 1 440,000 1 440,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di cantierizzazione

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

1*60*24 1 440,000 1 440,000

Totale m³ 2 880,000

445 E.07.003.b Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica
centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità massima di m 6.00, compreso
e compens

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 2A.3 nr. 3 impianti well point

1*60 60,000 60,000

1*60 60,000 60,000

1*60 60,000 60,000

Totale giorno 180,000

446 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 4A.1 Rimozione ture con terreno proveniente da scavi

Su impalcato 1

1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440

Su impalcato 2 e 3

(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896

4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400

Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni

1 * 6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416

Totale m³ 49,652

447 F.02.001.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, con qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica,
compreso l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonche il traspor

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01

Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni

1 * 6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di cantierizzazione

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416

Totale m³ 6,916

448 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 4

Fase 3C - agottamento con  pompe

2*35*16 1 120,000 1 120,000

Totale m³ 1 120,000

449 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 5-7

Fase 5A - agottamento con  pompe

2*45*16 1 440,000 1 440,000

Totale m³ 1 440,000

450 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00

Opera 6

Fase 5C - agottamento con  pompe

1*30*16 480,000 480,000

Totale m³ 480,000

451 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di cantierizzazione

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Opera 8-9

Fase 7A - agottamento con  pompe

2*30*16 960,000 960,000

Totale m³ 960,000

452 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per l'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato  08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fase 8A - agottamento con  pompe

1*15*16 240,000 240,000

Totale m³ 240,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

453 F.01.001.b Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette eƒo consolidamento di terreni comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature,
pagato una sola volta anche p

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord/sud e setto centrale

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

454 F.01.004.b Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16 * 2,50 * 12,00 16,000 2,500 12,000 480,000

Diaframmi setto centrale

13,00 * 2,50 * 9,80 13,000 2,500 9,800 318,500

Diaframmi lato sud

17 * 2,50 * 12,00 17,000 2,500 12,000 510,000

Totale m² 1 308,500

455 F.01.008.00 Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro
necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante
demoli

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00

Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16 16,000 16,000

Diaframmi setto centrale

13,00 13,000 13,000

Diaframmi lato sud

17 17,000 17,000

Totale m 46,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

456 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00- 08.06.07.00

Impalcato 1

Vedi tabella ferri allegato 17.07.00.00

Diaframmi lato nord e sud

               "                    femmina

16 * 2543,57 16,000 2 543,570 40 697,120

               "                    maschio

17 * 2758,11 17,000 2 758,110 46 887,870

Diaframmi setto centrale

               "                    femmina

6 * 1726,01 6,000 1 726,010 10 356,060

               "                    maschio

7 * 1834,51 7,000 1 834,510 12 841,570

Totale kg 110 782,620
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

457 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborato nr. 08.06.01.00

Demolizione muri laterali canale Roviego - fondazione ed elevazione (area mq 1,96)

2 * 50,00 * 1,96 2,000 50,000 1,960 196,000

Demolizione biforcazione tra Roviego ed Allacciante (a stima )

54,00 54,000 54,000

Totale m³ 250,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

458 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00-08.06.09.00

Impalcato 2

Lato nord

23,00 * 22,00 23,000 22,000 506,000

Lato sud

29,00 * 22,00 29,000 22,000 638,000

Impalcato 3

Lato nord

11,00 * 22,00 11,000 22,000 242,000

Lato sud

12,00 * 22,00 12,000 22,000 264,000

Totale m 1 650,000

459 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00

Pali Impalcato 2

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Lato nord

23,00 * 2881,23 23,000 2 881,230 66 268,290

Lato sud

29,00 * 2881,23 29,000 2 881,230 83 555,670

Impalcato 3

Lato nord

11,00 * 2881,23 11,000 2 881,230 31 693,530

Lato sud

12,00 * 2881,23 12,000 2 881,230 34 574,760

Totale kg 216 092,250
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

460 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

soletta ponticello ramo nord mq 80

1 * 80,00 * 1,00 1,000 80,000 1,000 80,000

soletta ponticello ramo sud mq 48

1 * 48,00 * 1,00 1,000 48,000 1,000 48,000

Totale m³ 128,000

461 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

parapetti su ponticelli esistenti

2*350 700,000 700,000

Carpenteria metallica e Griglia esistente su testa canale e parapetto

2000 2 000,000 2 000,000

Totale kg 2 700,000

462 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Demolizione recinzioni su Via Gazzera Bassa

1 * 47,00 1,000 47,000 47,000

1 * 12,00 1,000 12,000 12,000

Totale m 59,000

463 PA.AL.CI.006 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Rimozione new jersey su collegamento provvisorio

1 * 36,00 1,000 36,000 36,000

Totale m 36,000

464 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne

- 197 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Rimozione pavimentazione provvisoria

320,00 * 0,20 320,000 0,200 64,000

Totale m³ 64,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

465 F.01.009.d IMPIANTO CANTIERE - PALI, MICROPALI E TIRANTI micropali o tiranti

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Per realizzazione micropali

1,00 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

466 F.01.024.e PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 220 - 300 mm

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 240 mm

99,00 * 11,00 99,000 11,000 1 089,000

Totale m 1 089,000

467 F.01.024.d PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 220 mm

16 * 14,50 16,000 14,500 232,000

Totale m 232,000

468 F.01.027.d ARMATURA DEI MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, valvolato

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 240 mm  armatura Ø 193,7 sp. 16 mm peso 70,1 kg/m

99,00 * 70,10 * (11,00+0,50) 99,000 70,100 11,500 79 808,850

Micropali perforazione Ø 220 mm armatura Ø 114,3 sp. 10 mm peso 25,7 kg/m

16 * 25,70 * (14,50+0,50) 16,000 25,700 15,000 6 168,000

Totale kg 85 976,850

469 F.01.033.c TRATTAMENTO TESTA PALI micropali

Vedi elaborato  nr. 08.07.02.00

Micropali perforazione Ø 240 mm  armatura Ø 193,7 sp. 16 mm

99,00 99,000 99,000

Micropali perforazione Ø 220 mm armatura Ø 114,3 sp. 10 mm

16 16,000 16,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Totale n 115,000

470 F.01.056.b Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente
approvata dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 con Rck>=30 Nƒmm2 e con
aggiunta di accel

Vedi elaborati  nr. 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Su micropali

(7,70+24,50+3,20-3,40) * (2,50+0,45+0,15) 32,000 3,100 99,200

3,40 * (4,00+0,45+0,15) 3,400 4,600 15,640

Totale m² 114,840
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Attraversamento in sottopasso   della  tangenziale di Mestre - Opera 4

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

471 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborato nr. 08.076.00

Fase 3C - demolizione muro in c.a. esistente

35,40 * 1,40 * 0,40 35,400 1,400 0,400 19,824

35,40 * ((0,40+0,50)/2) * 1,40 35,400 0,450 1,400 22,302

Totale m³ 42,126

472 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Demolizione recinzioni  C.A.V.

1 * 15,20 1,000 15,200 15,200

1 * 6,80 1,000 6,800 6,800

1 * 68,55 1,000 68,550 68,550

1 * 13,60 1,000 13,600 13,600

1 * 10,70 1,000 10,700 10,700

1 * 24,55 1,000 24,550 24,550

1 * 13,86 1,000 13,860 13,860

1 * 12,89 1,000 12,890 12,890

Totale m 166,150

473 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

Smontaggio gradini

200 200,000 200,000

Demolizione parapetto

250,00 250,000 250,000

Totale kg 450,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

474 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Impalcato 5

Lato nord - tipo 1

13 * 12,00 13,000 12,000 156,000

Lato sud - tipo 1

22 * 12,00 22,000 12,000 264,000

Impalcato 7

Lato nord tipo 1

12,00 * 12 12,000 12,000 144,000

Lato nord tipo 2

10,00 * 12,00 10,000 12,000 120,000

Lato sud- tipo 1

12,00 * 12,00 12,000 12,000 144,000

Lato sud- tipo 2

8 * 12,00 8,000 12,000 96,000

Lato sud- tipo 3

6,00 * 12,00 6,000 12,000 72,000

Totale m 996,000

475 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Impalcato 6

Lato nord - tipo 1

18 * 12,00 18,000 12,000 216,000

Lato sud - tipo 1

18,00 * 12,00 18,000 12,000 216,000

Totale m 432,000

476 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

- 202 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 5

Lato nord - tipo 1

13 * 1006,07 13,000 1 006,070 13 078,910

Lato sud - tipo 1

22 * 1006,07 22,000 1 006,070 22 133,540

Impalcato 7

Lato nord tipo 1

12,00 * 1006,07 12,000 1 006,070 12 072,840

Lato nord tipo 2

10 * 1073,18 10,000 1 073,180 10 731,800

Lato sud- tipo 1

12,00 * 1006,07 12,000 1 006,070 12 072,840

Lato sud- tipo 2

8 * 1073,18 8,000 1 073,180 8 585,440

Lato sud- tipo 3

6,00 * 1109,15 6,000 1 109,150 6 654,900

Totale kg 85 330,270

477 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 6

Lato nord - tipo 1

18 * 1006,07 18,000 1 006,070 18 109,260

Lato sud - tipo 1

18,00 * 1006,07 18,000 1 006,070 18 109,260

Totale kg 36 218,520
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

478 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborati nr. 07.02.00.01 - 08.08.11.00

soletta ponticello consortile -  mq 50

1 * 50,00 * 1,00 1,000 50,000 1,000 50,000

Totale m³ 50,000

479 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01

parapetti su ponticello esistente

550,00 550,000 550,000

Totale kg 550,000

480 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborati nr.07.02.00.01

Demolizione recinzioni

1 * 20,00 1,000 20,000 20,000

1 * 16,00 1,000 16,000 16,000

1,00 * 15,95 1,000 15,950 15,950

Totale m 51,950

481 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Vedi elaborati nr.07.02.00.01

Abbattimento alberature

12 12,000 12,000

Totale cad 12,000

482 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO

Vedi elaborati nr.07.02.00.01

Abbattimento alberature

10 10,000 10,000

Totale cad 10,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Copertura  Allacciante di Levante - coperture 8-9

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

483 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00

Impalcato 8

Nord

23,00 * 22,00 23,000 22,000 506,000

Sud

23,00 * 22,00 23,000 22,000 506,000

Impalcato 9

Nord

31,00 * 22,00 31,000 22,000 682,000

Sud

33,00 * 22,00 33,000 22,000 726,000

Totale m 2 420,000

484 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00

Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00

Impalcato 8-9

292367 292 367,000 292 367,000

Totale kg 292 367,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

485 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00

Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale  Marzenego

16,00 * 12,00 16,000 12,000 192,000

3,00 * 13,50 3,000 13,500 40,500

Totale m 232,500

486 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale  Marzenego

Pali 12 m

43483,00 43 483,000 43 483,000

Pali 13,50 m

9440 9 440,000 9 440,000

Totale kg 52 923,000

487 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

31 * 18,00 31,000 18,000 558,000

Totale m 558,000

488 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.12.11.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

86675,23 86 675,230 86 675,230
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Muri di sostegno

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Totale kg 86 675,230

489 F.01.001.a  IMPIANTO CANTIERE palancole

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

490 F.01.002.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140
kg/m2

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

Infissione

1 * 20 * 9 1,000 20,000 9,000 180,000

Estrazione

1 * 20 * 9 1,000 20,000 9,000 180,000

Totale m² 360,000

491 PA.AL.CI.029 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ

Vedi elaborati 08.12.11.00

Muro di sostegno a nord del  canale  Marzenego

Noleggio

15 * 20 * 9,00 15,000 20,000 9,000 2 700,000

Totale m²/sett 2 700,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

492 F.01.009.c IMPIANTO CANTIERE − PALI, MICROPALI E TIRANTI pali trivellati medio e grande diametro

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

1 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

493 F.01.020.f PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO diametro mm 1200

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

(2*10) * 30,00 20,000 30,000 600,000

Totale m 600,000

494 F.01.022.00 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'. NELLA MISURA DEL 10%

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

(2*10) * 260,42 * (30,00-20) 20,000 260,420 10,000 52 084,000

Totale % 52 084,000

495 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati  08.11.02.00 - 08.11.09.00 - 08.11.10.00

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

122828 122 828,000 122 828,000

Totale kg 122 828,000

496 F.01.033.b TRATTAMENTO TESTA PALI pali a medio e grande diametro

Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00

Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego

2*10 20,000 20,000

Totale n 20,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

497 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02

PONTE SUL MARZENEGO

Ponte esistente - scapitozzatura pali

4 * 0,79 * 0,65 4,000 0,790 0,650 2,054

Ponte esistente - pulvini

2 * 6,85 * 1,30 * 1,80 2,000 6,850 1,300 1,800 32,058

Ponte esistente - paraghiaia e muretti laterali

2 * 6,85 * 0,40 * 0,60 2,000 6,850 0,400 0,600 3,288

4 * 1,40 * 0,40 * 0,60 4,000 1,400 0,400 0,600 1,344

Ponte esistente - soletta

1 * 41,00 * 5,25 * 0,30 1,000 41,000 5,250 0,300 64,575

Ponte esistente - cordoli

2 * 41,00 * 0,50 * 0,55 2,000 41,000 0,500 0,550 22,550

Totale m³ 125,869

498 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02

PONTE SUL MARZENEGO

travi di bordo esistenti compreso irrigidimenti kg/ml. 790,00

2 * 41 * 790 2,000 41,000 790,000 64 780,000

travi trasversali HEB 200

33 * 5,20 * 61,30 33,000 5,200 61,300 10 519,080

piastre bullonerie accessori

1 * 3750 1,000 3 750,000 3 750,000

Rimozione gradini vie di fuga tangenziale

100 100,000 100,000

Totale kg 79 149,080

499 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area

- 209 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

individuata ne

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02

Rimozione pavimentazione bituminosa mq. 710.00

710,00 * 0,20 710,000 0,200 142,000

Totale m³ 142,000

500 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Rimozione cumulo nr. 5 - mc. 350 - vedi relazione elab.  02.02.01.00

350,00 350,000 350,000

Totale m³ 350,000

501 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Demolizione recinzioni

1 * 24,32 1,000 24,320 24,320

1 * 5,02 1,000 5,020 5,020

1 * 10,03 1,000 10,030 10,030

1 * 61,59 1,000 61,590 61,590

1 * 24,86 1,000 24,860 24,860

1 * 6,78 1,000 6,780 6,780

1 * 7,70 1,000 7,700 7,700

1 * 5,22 1,000 5,220 5,220

1 * 2,18 1,000 2,180 2,180

1 * 72,53 1,000 72,530 72,530

Totale m 220,230

502 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Abbattimento alberature

20,00 20,000 20,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Demolizioni

Ponte sul Canale Marzenego

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Totale cad 20,000

503 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO

Vedi elaborati nr.07.02.00.02

Abbattimento alberature

20,00 20,000 20,000

Totale cad 20,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Mitigazioni acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

504 PA.AL.CI.018 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 600 mm.

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

15 * 5,00 15,000 5,000 75,000

Totale m 75,000

505 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

15 * (0,10+0,80+0,10) * (0,10+0,80+0,10) * 0,10 15,000 1,000 1,000 0,100 1,500

Totale m³ 1,500

506 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

15 * 0,80 * 0,80 * 0,80 15,000 0,800 0,800 0,800 7,680

Totale m³ 7,680

507 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00

Barriera "B3"

(15*2) * (0,80+0,80) * 0,80 30,000 1,600 0,800 38,400

Totale m² 38,400

508 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B3"

Plinti e pali
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Fondazioni speciali

Mitigazioni acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

1967,35 1 967,350 1 967,350

Totale kg 1 967,350
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Monitoraggi

Mitigazioni acustiche

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

509 PA.AL.CI.024 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)

Vedi elaborato nr. 07.14.00.00

Punti di misura in facciata al ricettore ante operam e post operam

2*1 2,000 2,000

Punti di misura in facciata al ricettore in corso d'opera

1*1 1,000 1,000

Punti di misura in facciata al ricettore post operam

2*2 4,000 4,000

Punti di misura all'interno del ricettore post operam

1*1 1,000 1,000

Totale cad 8,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

510 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cordolo

1,00 * 5,20 * 0,40 * 0,50 1,000 5,200 0,400 0,500 1,040

Totale m³ 1,040

511 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Scavo per pulizia area, rimozione stabilizzato e livellamento del piano

130,00 * 0,30 130,000 0,300 39,000

Totale m³ 39,000

512 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc

16 16,000 16,000

Totale h 16,000

513 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc

16 16,000 16,000

Totale h 16,000

514 D.01.002.a1 AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc

16 16,000 16,000

Totale h 16,000

- 215 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

515 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

148,00 * 0,20 148,000 0,200 29,600

Totale m³ 29,600

516 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Nuova pavimentazione

140,00 * 0,10 140,000 0,100 14,000

Totale m³ 14,000

517 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Nuova pavimentazione

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

140,00 * 4,49 140,000 4,490 628,600

Totale kg 628,600

518 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Nuova pavimentazione

140,00 140,000 140,000

Totale m² 140,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

519 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 20,830 2,200 0,600 27,496

1,00 * (3,15+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 3,650 2,200 0,600 4,818

1,00 * (6,28+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,780 2,200 0,600 8,950

1,00 * 4,30 * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 4,300 2,200 0,600 5,676

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,340 2,200 0,600 8,369

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+0,50) * (0,50+0,50+0,50) * 0,40 1,000 15,800 1,500 0,400 9,480

Totale m³ 64,789

520 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 20,430 1,400 0,100 2,860

1,00 * (3,15+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 3,250 1,400 0,100 0,455

1,00 * (6,28+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 6,380 1,400 0,100 0,893

1,00 * 4,30 * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 4,300 1,400 0,100 0,602

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 5,940 1,400 0,100 0,832

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+0,10) * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 15,400 0,700 0,100 1,078

Totale m³ 6,720

521 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Muro tipo 1

1,00 * 20,33 * 1,20 * 0,40 1,000 20,330 1,200 0,400 9,758

1,00 * 3,15 * 1,20 * 0,40 1,000 3,150 1,200 0,400 1,512

1,00 * 6,28 * 1,20 * 0,40 1,000 6,280 1,200 0,400 3,014

1,00 * 4,30 * 1,20 * 0,40 1,000 4,300 1,200 0,400 2,064

Muro tipo 2

1,00 * 5,84 * 1,20 * 0,40 1,000 5,840 1,200 0,400 2,803

Muro tipo 3

1,00 * 15,30 * 0,50 * 0,20 1,000 15,300 0,500 0,200 1,530

Elevazione

Muro tipo 1

1,00 * 20,33 * 0,30 * 1,30 1,000 20,330 0,300 1,300 7,929

1,00 * 3,15 * 0,30 * 1,30 1,000 3,150 0,300 1,300 1,229

1,00 * 6,28 * 0,30 * 1,30 1,000 6,280 0,300 1,300 2,449

Muro tipo 2

1,00 * 5,84 * 0,30 * 0,78 1,000 5,840 0,300 0,780 1,367

Muro tipo 3

1,00 * 15,30 * 0,20 * 0,40 1,000 15,300 0,200 0,400 1,224

Totale m³ 34,879

522 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Fondazione

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+20,33+1,20) * 0,40 1,000 41,860 0,400 16,744

1,00 * (3,15+3,15+1,20) * 0,40 1,000 7,500 0,400 3,000

1,00 * (6,28+6,28+1,20) * 0,40 1,000 13,760 0,400 5,504

(1,00*2) * 4,30 * 0,40 2,000 4,300 0,400 3,440

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+5,84+1,20) * 0,40 1,000 12,880 0,400 5,152

Muro tipo 3
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

1,00 * (15,30+15,30+0,50) * 0,20 1,000 31,100 0,200 6,220

Elevazione

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+20,33+0,30) * 1,30 1,000 40,960 1,300 53,248

(1,00*2) * (3,15+0,30) * 1,30 2,000 3,450 1,300 8,970

(1,00*2) * (6,28+0,30) * 1,30 2,000 6,580 1,300 17,108

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+5,84+0,30) * 0,78 1,000 11,980 0,780 9,344

Muro tipo 3

1,00 * (15,30+15,30+0,20) * 0,40 1,000 30,800 0,400 12,320

Totale m² 141,050

523 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 12.02.00.00 - 17.07.00.00

Muro tipo 1

1192,41 1 192,410 1 192,410

568,85 568,850 568,850

Muro tipo 2

281,76 281,760 281,760

Muro tipo 3

202,73 202,730 202,730

Totale kg 2 245,750

524 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cancello

40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400

Recinzione

Muro tipo 3

25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Muro tipo 1 e 2

25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238

Muro tipo 1

25 * 6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625

25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313

Paletti tipo M uno ogni 200 cm

7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580

Totale kg 2 291,406

525 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cancello

40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400

Recinzione

Muro tipo 3

25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250

Muro tipo 1 e 2

25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238

Muro tipo 1

25 * 6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625

25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313

Paletti tipo M uno ogni 200 cm

7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580

Totale kg 2 291,406

526 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nƒmm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

1 * 16,40 1,000 16,400 16,400

Totale m 16,400
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

527 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Percorso via di fuga

1,00 * 32,00 * 1,70 * 0,25 1,000 32,000 1,700 0,250 13,600

Totale m³ 13,600

528 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Percorso via di fuga

1,00 * 32,00 * 1,50 * 0,10 1,000 32,000 1,500 0,100 4,800

Totale m³ 4,800

529 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Percorso via di fuga

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq

1,00 * 32,00 * 1,50 * 2,98 1,000 32,000 1,500 2,980 143,040

Totale kg 143,040
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

530 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

1,00 * (0,50+67,20+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60 1,000 68,200 1,700 0,600 69,564

Muro "B"

1,00 * (0,50+8,90+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60 1,000 9,900 1,700 0,600 10,098

Percorso via di fuga e cordolo

1,00 * (32,00+5,00) * 2,00 * 0,30 1,000 37,000 2,000 0,300 22,200

Particolare "G"

1,00 * 2,60 * 1,00 * 0,60 1,000 2,600 1,000 0,600 1,560

Totale m³ 103,422

531 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

1,00 * (0,10+67,20+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10 1,000 67,400 0,900 0,100 6,066

Muro "B"

1,00 * (0,10+8,90+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10 1,000 9,100 0,900 0,100 0,819

Cordolo percorso via di fuga

1,00 * (32,00+5,00) * 0,50 * 0,10 1,000 37,000 0,500 0,100 1,850

Particolare "G" - area magrone 0,34

(1,00*0,34) * 2,60 0,340 2,600 0,884

Totale m³ 9,619

532 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Fondazione

Muro "A"

1,00 * 67,20 * 0,70 * 0,30 1,000 67,200 0,700 0,300 14,112
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Muro "B"

1,00 * 8,90 * 0,70 * 0,30 1,000 8,900 0,700 0,300 1,869

Elevazione

Muro "A"

1,00 * 67,20 * 0,30 * 0,55 1,000 67,200 0,300 0,550 11,088

Muro "B"

1,00 * 8,90 * 0,30 * 0,70 1,000 8,900 0,300 0,700 1,869

Cordolo percorso via di fuga

1,00 * (32,00+5,00) * 0,30 * 0,30 1,000 37,000 0,300 0,300 3,330

Particolare "G"

1,00 * 2,60 * 0,60 * 0,30 1,000 2,600 0,600 0,300 0,468

1,00 * 2,60 * 0,15 * 0,23 1,000 2,600 0,150 0,230 0,090

Totale m³ 32,826

533 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Fondazione

Muro "A"

(1,00*2) * (67,20+0,70) * 0,30 2,000 67,900 0,300 40,740

Muro "B"

(1,00*2) * (8,90+0,70) * 0,30 2,000 9,600 0,300 5,760

Elevazione

Muro "A"

(1,00*2) * (67,20+0,30) * 0,55 2,000 67,500 0,550 74,250

Muro "B"

(1,00*2) * (8,90+0,30) * 0,70 2,000 9,200 0,700 12,880

Cordolo percorso via di fuga

(1,00*2) * (32,00+5,00+0,30+0,30+0,30) * 0,30 2,000 37,900 0,300 22,740

Particolare "G"

(1,00*2) * (2,60+0,60) * 0,30 2,000 3,200 0,300 1,920

(1,00*2) * (2,60+0,15) * 0,23 2,000 2,750 0,230 1,265
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Totale m² 159,555

534 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00 - 17.07.00.00

Muro "A"

1302,43 1 302,430 1 302,430

Muro "B"

173,92 173,920 173,920

Cordolo percorso via di fuga

234,79 234,790 234,790

Particolare "G"

24,13 24,130 24,130

Totale kg 1 735,270

535 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

25 * 67,20 * 1,50 25,000 67,200 1,500 2 520,000

Muro "B"

25 * 8,90 * 1,50 25,000 8,900 1,500 333,750

Particolare "F"

Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo

1500 1 500,000 1 500,000

Totale kg 4 353,750

536 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Muro "A"

25 * 67,20 * 1,50 25,000 67,200 1,500 2 520,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Muro "B"

25 * 8,90 * 1,50 25,000 8,900 1,500 333,750

Particolare "F"

Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo

1500 1 500,000 1 500,000

Totale kg 4 353,750

537 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Totale h 32,000

538 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Totale h 32,000

539 D.01.002.a1 AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Particolare "E"
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Misura

COMPUTO METRICO

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00 16,000 16,000

Totale h 32,000
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