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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

F.03.002.00

F.04.005.a

E.03.011.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Scavo
282,00
Totale
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2—4, A2-5, A3, compreso la

cavatura, I'indennita’ di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Rilevato
390,00
Totale

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

Asse B

Misto granulometrico

Strada

703,00 * 0,16

Pista ciclabile

125,00 * 0,10

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,08
Totale

m3

m3

m3

282,000

390,000

703,000

125,000

252,000

121,000

0,160

0,100

0,100

0,080

282,000

282,000

390,000

390,000

112,480

12,500

25,200

9,680

159,860




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
4 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Base
703,00 * 0,15 703,000 0,150 105,450
Totale m3 105,450
5 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Binder
703,00 703,000 703,000
Totale m2 703,000
6 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60—65% di legante, in ragione di 0,7
kgfm?2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Mano di attacco usura
703,00 703,000 703,000
Totale m?2 703,000
7 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Usura
703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150
Totale m3 35,150

8 F.08.001.a

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) esequiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250
Cancello
40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000
Totale kg 2 561,250
9 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * (25,50+30,00) * 1,50 25,000 55,500 1,500 2 081,250
Cancello
40,00 * (4,00+4,00) * 1,50 40,000 8,000 1,500 480,000
Totale kg 2 561,250
10 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
1,00 * (45,00+38,00+24,00+96,00+60,00+14,00+12,00+19,00+11,00+15,00+55,00+63,00) 1,000 452,000 452,000
Totale m 452,000
11 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Pista ciclabile
125,00 * 0,10 125,000 0,100 12,500
Marciapiede
(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 0,10 252,000 0,100 25,200
Pavimentazione banchine rotatoria
(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 0,10 121,000 0,100 12,100
Totale m3 49,800
12 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Pista ciclabile

125,00 * 4,49 125,000 4,490 561,250

Marciapiede

(78,00+33,00+51,00+47,00+43,00) * 4,49 252,000 4,490 1131,480

Pavimentazione banchine rotatoria

(13,00+13,00+25,00+10,00+60,00) * 4,49 121,000 4,490 543,290
Totale kg 2 236,020

13 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE

CICLABILI (marcato ..... te voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato

tipo “B” e spessore compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Pista ciclabile

125,00 125,000 125,000
Totale m2 125,000

14 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle

prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le

geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

78,00+33,00+51,00+47,00+43,00 252,000 252,000

Pavimentazione banchine rotatoria

13,00+13,00+25,00+10,00+60,00 121,000 121,000
Totale m?2 373,000




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

15

16

17

E.02.004.a

H.02.009.e

E.03.006.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,50
Fosso - Area 2,20 m2/m
2,20 * 87,00
Fosso - Area 2,90 m2/m
2,90 * 62,00
Allaccio caditoie
7 *2,50 * 0,60 * 1,20
1*(17,85+9,85) * 0,60 * 1,20
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 4,50
Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore

1,00 * 4,50 * 1,60 * 1,20

A dedurre

Area tubazione

(1,00%*0,785) * 4,50

A sommare

Allaccio caditoie

ms3

1,000

2,200

2,900

7,000
1,000

1,000

1,000

0,785

4,500

87,000

62,000

2,500
27,700

4,500

4,500

4,500

1,600

0,600
0,600

1,600

1,500

1,200
1,200

1,200

10,800

191,400

179,800

12,600
19,944

414,544

4,500

4,500

8,640

-3,533




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
7 * 2,50 * 0,60 * 0,45 7,000 2,500 0,600 0,450 4,725
1*(17,85+9,85) * 0,60 * 0,45 1,000 27,700 0,600 0,450 7,479
Totale m3 17,311
18 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 4,50 * 1,60 * (1,50-1,20) 1,000 4,500 1,600 0,300 2,160
Allaccio caditoie
7 * 2,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 7,000 2,500 0,600 0,750 7,875
1*(17,85+9,85) * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 27,700 0,600 0,750 12,465
Totale m3 22,500
19 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
7 *2,50 7,000 2,500 17,500
1*(17,85+9,85) 1,000 27,700 27,700
Totale m 45,200
20 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
9 9,000 9,000
Totale n 9,000
21 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
5*1,50 5,000 1,500 7,500
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

22

23

24

25

F.11.002.b

E.08.001.b

F.05.010.f

F.05.017.a

Totale

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
5
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
1*4,60* 2,10 * 0,10
Totale

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
1*4,60*2,10 * 0,40
Elevazione
1,00 * 4,40 * 0,40 * 1,80
A dedurre
Area tubazione
(0,50*0,50%*3,14) * 0,40
A sommare
Rivestimento fosso
1 * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15
Sbocco embrici
5*2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15
Totale

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

m3

m3

5,000

1,000

1,000

1,000

0,785

1,000

5,000

4,600

4,600

4,400

5,400

2,000

2,100

2,100

0,400

0,400

3,600

4,600

0,100

0,400

1,800

0,150

0,150

7,500

5,000

5,000

0,966

0,966

3,864

3,168

-0,314

2,916

6,900

16,534

-7-
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
(1*2) * (4,60+2,10) * 0,40 2,000 6,700 0,400 5,360
Elevazione
(1,00%*2) * (4,40+0,40) * 1,80 2,000 4,800 1,800 17,280
Totale m2 22,640
26 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
pos 1
((1+1)*24) * (2,10+0,50) * 1,208 48,000 2,600 1,208 150,758
pos 2
(1*24) * 2,40 * 0,888 24,000 2,400 0,888 51,149
pos 3-4
((1+1)*24) * 2,05 * 0,617 48,000 2,050 0,617 60,713
pos 5
((14+1)*12) * 4,60 * 0,395 24,000 4,600 0,395 43,608
pos 6
(6*8) * 0,50 * 0,395 48,000 0,500 0,395 9,480
pos 7
(2*10) * 1,20 * 0,395 20,000 1,200 0,395 9,480
pos 8
((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760
3 *4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5,214
pos 9
3*4,40 * 0,395 3,000 4,400 0,395 5214
pos 10
(1*23) * 3,60 * 0,617 23,000 3,600 0,617 51,088
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Totale kg 421,464
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)
Opere a verde

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

27

28

29

30

F.15.001.00

F.15.002.a

F.15.009.00

PA.AL.CL.015

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Terreno vegetale
11,00
Totale

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Terreno vegetale
11,00
Totale

Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per

lo spandimento, le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse B
Semina
36,00
Totale

CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Aiuola tipo A
6*55,00
Aiuola tipo B
3%65,00
Totale

m3

m3

m?2

cad

11,000

11,000

36,000

330,000

195,000

11,000

11,000

11,000

11,000

36,000

36,000

330,000

195,000

525,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
31 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME
SPECIFICO INTERVENTO.
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
255,00 255,000 255,000
Totale m2 255,000
32 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e della fornitura della ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
(255,00-55,00-65,00) * 0,08 135,000 0,080 10,800
Totale m3 10,800
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
33 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Scotico
249,00 249,000 249,000
Totale m2 249,000
34 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Scavo
248,00 248,000 248,000
Totale m3 248,000
35 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Bonifica
74,70 74,700 74,700
Totale m3 74,700
36 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Misto granulometrico
Strada
249,00 * 0,16 249,000 0,160 39,840
Marciapiede
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300
Totale m3 47,140
37 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Base
249,00 * 0,15 249,000 0,150 37,350
Totale m3 37,350
38 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Binder
497,00 497,000 497,000
Totale m?2 497,000
39 F.13.006.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60—65% di legante, in ragione di 0,7
kgfm?2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Mano di attacco usura
497,00 497,000 497,000
Totale m2 497,000
40 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse D
Usura
497,00 * 0,05 497,000 0,050 24,850
Totale m3 24,850
41 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) esequiti a disegno semplice

con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625
Cancello
40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000
Totale kg 2 765,625
42 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione in grigliato metallico
25 * 67,35 * 1,50 25,000 67,350 1,500 2 525,625
Cancello
40,00 * 4,00 * 1,50 40,000 4,000 1,500 240,000
Totale kg 2 765,625
43 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
1,00 * 57,00 1,000 57,000 57,000
Totale m 57,000
44 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
73,00 * 0,10 73,000 0,100 7,300
Totale m3 7,300
45 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
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@NGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Marciapiede

73,00 * 4,49 73,000 4,490 327,770
Totale kg 327,770

46 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle

prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le

geometrie corrent

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00

Marciapiede

73,00 73,000 73,000
Totale m2 73,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
47 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,80 1,000 50,000 1,600 1,800 144,000
1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,80 1,000 11,000 1,600 1,800 31,680
Allaccio caditoie
3*1,00 *0,60 * 1,20 3,000 1,000 0,600 1,200 2,160
1*5,60*0,60 * 1,20 1,000 5,600 0,600 1,200 4,032
Totale m3 181,872
48 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00 1,000 50,000 50,000
1,00 * 11,00 1,000 11,000 11,000
Totale m 61,000
49 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00 * 1,60 * 1,20 1,000 50,000 1,600 1,200 96,000
1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20 1,000 11,000 1,600 1,200 21,120
A dedurre
Area tubazione
(1*0,785) * (50,00+11,00) 0,785 61,000 -47,885
A sommare
Allaccio caditoie
3*1,00 * 0,60 * 0,45 3,000 1,000 0,600 0,450 0,810
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*5,60 * 0,60 * 0,45 1,000 5,600 0,600 0,450 1,512
Totale m3 71,557
50 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori
1,00 * 50,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 50,000 1,600 0,600 48,000
1,00 * 11,00 * 1,60 * (1,80-1,20) 1,000 11,000 1,600 0,600 10,560
Allaccio caditoie
3*1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 1,000 0,600 0,750 1,350
1*5,60 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 5,600 0,600 0,750 2,520
Totale m3 62,430
51 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20x1,20, eseguiti in
cal.....tura e posa in opera del chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
7 7,000 7,000
Totale n 7,000
52 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,20, eseguita in
calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm2 gettato a faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono
compresi i seguenti one
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
7 *2,00 7,000 2,000 14,000
Totale m 14,000
53 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da

porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il
p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetti P4-P5-P6-P25-P7-P8-P9
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa (Asse D)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
7 * 72,00 7,000 72,000 504,000
Totale kg 504,000
54 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
4 4,000 4,000
Totale n 4,000
55 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
3%*1,00 3,000 1,000 3,000
1*5,60 1,000 5,600 5,600
Totale m 8,600
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

56

57

58

59

E.02.001.00

F.03.002.00

F.04.026.a

F.04.005.a

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Scotico
195,11
Totale
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Scavo
117,84
Fosso
263,88
Asse E bis
Scavo
57,67
Fosso
20,74
Totale

Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Bonifica
71,67
Totale

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2—4, A2-5, A3, compreso la
cavatura, I'indennita’ di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e

m?2

m3

m3

195,110

117,840

263,880

57,670

20,740

71,670

195,110

195,110

117,840

263,880

57,670

20,740

460,130

71,670

71,670
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

compat
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Rilevato
43,16
Asse E bis
Rilevato
0,61
Totale
60 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Misto granulometrico
590,73 * 0,16
Asse E bis
Misto granulometrico
152,48 * 0,16
Totale
61 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Base
654,56 * 0,15
Asse E bis
Base
152,48 * 0,15
Totale
62 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

m3

m3

m3

43,160

0,610

590,730

152,480

654,560

152,480

0,160

0,160

0,150

0,150

43,160

0,610

43,770

94,517

24,397

118,914

98,184

22,872

121,056
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

63

64

65

F.13.006.00

PA.AL.CI.008

F.08.001.a

Asse E
Binder
654,56
Asse E bis
Binder
152,48
Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60—65% di legante, in ragione di 0,7

kgfm?2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Mano di attacco usura
654,19
Asse E bis
Mano di attacco usura
152,48
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Usura
654,19 * 0,05
Asse E bis
Usura
152,48 * 0,05
Totale
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello

m?2

m?2

m3

654,560

152,480

654,190

152,480

654,190

152,480

0,050

0,050

654,560

152,480

807,040

654,190

152,480

806,670

32,710

7,624

40,334
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000
Sbarra
100,00 100,000 100,000
Totale kg 460,000
66 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello
40,00 * 6,00 * 1,50 40,000 6,000 1,500 360,000
Sbarra
100,00 100,000 100,000
Totale kg 460,000
67 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
;c()jrggoidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione
1,00 * 10,00 * 1,20 1,000 10,000 1,200 12,000
1,00 * 61,00 * 1,20 1,000 61,000 1,200 73,200
Totale m2 85,200
68 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
4 * 34,00 4,000 34,000 136,000
Totale m 136,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
69 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 10,00 * 1,20 * 1,40 1,000 10,000 1,200 1,400 16,800
Fosso - Area 2,20 m2/m
2,20 * 63,00 2,200 63,000 138,600
Totale m3 155,400
70 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000
Totale m 10,000
71 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 10,00 * 1,20 * 0,90 1,000 10,000 1,200 0,900 10,800
A dedurre
Area tubazione
(1*0,30) * 10,00 0,300 10,000 -3,000
Totale m3 7,800
72 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 10,00 * 1,20 * (1,40-0,90) 1,000 10,000 1,200 0,500 6,000

-23-




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

73

74

75

E.08.001.b

F.05.010.f

F.05.017.a

Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
1*3,70 * 1,70 * 0,10
Totale
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
1*3,70 * 1,70 * 0,40
Elevazione
1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50
A dedurre
Area tubazione
(0,285*0,285*3,14) * 0,40
A sommare
Rivestimento fosso
1* 4,50 * (1,20+0,50+1,20) * 0,15
Totale
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
(1*2) * (3,70+1,70) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50
Totale

m3

m3

m3

m?2

1,000

1,000

1,000

0,255

1,000

2,000

2,000

3,700

3,700

3,500

4,500

5,400

3,900

1,700

1,700

0,400

0,400

2,900

0,100

0,400

1,500

0,150

0,400

1,500

6,000

0,629

0,629

2,516

2,100

-0,102

1,958

6,472

4,320

11,700

16,020
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
76 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*20) * (1,70+0,50) * 1,208 40,000 2,200 1,208 106,304

pos 2

(1*20) * 2,20 * 0,888 20,000 2,200 0,888 39,072

pos 3-4

((1+1)*20) * 1,75 * 0,617 40,000 1,750 0,617 43,190

pos 5

((1+1)*10) * 3,70 * 0,395 20,000 3,700 0,395 29,230

pos 6

(6*5) * 0,50 * 0,395 30,000 0,500 0,395 5,925

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 9

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 10

(1*19) * 3,60 * 0,617 19,000 3,600 0,617 42,203
Totale kg 302,106
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
77 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Terreno vegetale
91,10 91,100 91,100
Asse E bis
Terreno vegetale
21,53 21,530 21,530
Totale m3 112,630
78 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Terreno vegetale
91,10 91,100 91,100
Asse E bis
Terreno vegetale
21,53 21,530 21,530
Totale m3 112,630
79 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse E
Semina
369,84 369,840 369,840
Asse E bis
Semina
90,93 90,930 90,930
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e argini consortili (Asse E - Asse E bis)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 460,770
80 PA.AL.CI.015 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Aiuola tipo B
3*(65,00+78,00) 429,000 429,000
Totale cad 429,000
81 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME
SPECIFICO INTERVENTO.
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
618,00 618,000 618,000
Totale m?2 618,000
82 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e della fornitura della ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
(618,00-65,00-78,00) * 0,08 475,000 0,080 38,000
Totale m3 38,000
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
83 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Scotico
8433,16 8 433,160 8 433,160
Totale m2 8 433,160
84 F.03.002.00 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Scavo
1529,37 1 529,370 1 529,370
Totale m3 1529,370
85 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Bonifica
2589,98 2 589,980 2 589,980
Totale m3 2 589,980
86 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2—4, A2-5, A3, compreso la
cavatura, I'indennita’ di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Rilevato
8275,97 8 275,970 8 275,970
Totale m3 8 275,970
87 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

88

89

90

PA.AL.CI.007

F.13.010.a

F.13.006.00

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A

Misto granulometrico

Strada

5812,10 * 0,16

Pista ciclabile
(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10
62,00 * 0,10

Marciapiede

(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00) * 0,10

Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Base
5917,54 * 0,15
Totale

Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Binder
5944,52
Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60—65% di legante, in ragione di 0,7

kgfm?2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00

m3

m3

m?2

5812,100

1 007,000
62,000

1 944,000

5917,540

5944,520

0,160

0,100
0,100

0,100

0,150

929,936

100,700
6,200

194,400

1231,236

887,631

887,631

5 944,520

5 944,520
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Asse A
Mano di attacco usura
6141,74 6 141,740 6 141,740
Totale m2 6 141,740
91 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Usura
6141,74 * 0,05 6 141,740 0,050 307,087
Totale m3 307,087
92 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000
Recinzione
25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000
Totale kg 2 247,000
93 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Cancello
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 5,00 * 1,50 40,000 5,000 1,500 300,000
40,00 * 1,20 * 1,50 40,000 1,200 1,500 72,000
Recinzione
25 * 42,00 * 1,50 25,000 42,000 1,500 1 575,000
Totale kg 2 247,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
94 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg
Vedi elaborati 07.13.00.01 - 07.13.00.02
Recinzione
2*11,00 * 1,20 2,000 11,000 1,200 26,400
1* 112,00 * 1,20 1,000 112,000 1,200 134,400
1,00 * 90,00 * 1,20 1,000 90,000 1,200 108,000
1,00 * 48,50 * 1,20 1,000 48,500 1,200 58,200
Totale m2 327,000
95 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
5 * 400,00 5,000 400,000 2 000,000
1 * 689,00 1,000 689,000 689,000
Totale m 2 689,000
96 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Pista ciclabile
(88,00+18,00+56,00+845,00) * 0,10 1 007,000 0,100 100,700
62,00 * 0,10 62,000 0,100 6,200
Marciapiede
(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+ 1 944,000 0,100 194,400
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00) * 0,10
Totale m3 301,300
97 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pista ciclabile
(88,00+18,00+56,00+845,00) * 4,49 1 007,000 4,490 4 521,430
62,00 * 4,49 62,000 4,490 278,380
Marciapiede
(16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+ 1 944,000 4,490 8 728,560
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00) * 4,49
Totale kg 13 528,370
98 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE
CICLABILI (marcato ..... te voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato
tipo "B” e spessore compresso di mm 30
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Pista ciclabile
88,00+18,00+56,00+845,00 1 007,000 1 007,000
62,00 62,000 62,000
Totale m?2 1 069,000
99 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
16,00+21,00+33,00+71,00+70,00+82,00+13,00+151,00+115,00+22,00+77,00+65,00+86,00+34,00+67,00+60,00+ 1 944,000 1 944,000
34,00+34,00+33,00+32,00+100,00+48,00+41,00+35,00+33,00+43,00+106,00+112,00+152,00+40,00+38,00+23,00+
23,00+34,00
Totale m?2 1 944,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
100 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43
622,43 622,430 622,430
Totale m?2 622,430
101 E.99.005.00 Tubo drenante microfessurato per drenaggi suborizzontali in perforo del diametro interno non inferiore a mm 50 con
spessore della parete non inferiore a mm 4 TUBO DRENANTE
MICROFESSURATO
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Su parte superiore soletta di fondazione su sede stradale area cad mq 622,43
2 * 73,00 2,000 73,000 146,000
Totale m 146,000
102 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
1* (1,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 1,000 170,510 0,600 1,200 122,767
0,60 * 1,20
16 * 3,50 * 0,60 * 1,20 16,000 3,500 0,600 1,200 40,320
15 * 4,85 * 0,60 * 1,20 15,000 4,850 0,600 1,200 52,380
3%*2,40 * 0,60 * 1,20 3,000 2,400 0,600 1,200 5,184
8 * 3,50 * 0,60 * 1,20 8,000 3,500 0,600 1,200 20,160
2 * 14,70 * 0,60 * 1,20 2,000 14,700 0,600 1,200 21,168
10 * 1,00 * 0,60 * 1,20 10,000 1,000 0,600 1,200 7,200
Allaccio pozzetto P24
1*8,40 * 0,60 * 1,20 1,000 8,400 0,600 1,200 6,048
Scavo fossi - Area 2,20/2.90 m2/m
2,90 * 15,00 2,900 15,000 43,500
2,90 * 37,00 2,900 37,000 107,300
2,20 * 52,00 2,200 52,000 114,400
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

2,20 * 54,00 2,200 54,000 118,800
2,20 * 91,00 2,200 91,000 200,200
2,20 * 158,00 2,200 158,000 347,600
2,20 * 8,00 2,200 8,000 17,600
2,20 * 184,00 2,200 184,000 404,800
2,20 * 35,00 2,200 35,000 77,000
2,20 * 48,00 2,200 48,000 105,600
Collettori @80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,60 1,000 14,000 1,600 1,600 35,840
Tombino T4

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480
Tombino T6

1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,60 1,000 8,000 1,600 1,600 20,480
Tombino T5

1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,60 1,000 18,000 1,600 1,600 46,080
Centro strada

1,00 * 42,00 * 1,60 * 2,00 1,000 42,000 1,600 2,000 134,400
1,00 * 16,00 * 1,60 * 2,00 1,000 16,000 1,600 2,000 51,200
Collettori @60

Tombino T7

1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,60 1,000 10,000 1,600 1,600 25,600
Collettori @40

Lato strada

1,00 * 13,85 * 1,20 * 2,00 1,000 13,850 1,200 2,000 33,240
1,00 * 14,00 * 1,20 * 2,00 1,000 14,000 1,200 2,000 33,600
1,00 * 13,80 * 1,20 * 2,00 1,000 13,800 1,200 2,000 33,120
1,00 * 13,25 * 1,20 * 2,00 1,000 13,250 1,200 2,000 31,800
1,00 * 14,40 * 1,20 * 2,00 1,000 14,400 1,200 2,000 34,560
Collettori @50

Tombino T9

1,00 * 7,00 * 1,20 * 1,80 1,000 7,000 1,200 1,800 15,120
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Collettori @30
1,00 * 14,20 * 1,00 * 2,00 1,000 14,200 1,000 2,000 28,400
1,00 * 6,80 * 1,00 * 2,00 1,000 6,800 1,000 2,000 13,600
1,00 * 6,50 * 1,00 * 2,00 1,000 6,500 1,000 2,000 13,000
Collettori @30 in PVC
1,00 * 3,00 * 0,80 * 1,80 1,000 3,000 0,800 1,800 4,320
Totale m3 2 386,867
103 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) 1,000 170,510 170,510
16 * 3,50 16,000 3,500 56,000
15 * 4,85 15,000 4,850 72,750
3*2,40 3,000 2,400 7,200
8 * 3,50 8,000 3,500 28,000
2 * 14,70 2,000 14,700 29,400
10 * 1,00 10,000 1,000 10,000
Allaccio pozzetto P24
1*8,40 1,000 8,400 8,400
Totale m 382,260
104 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 315 mm d. interno 296,0 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori @30 in PVC
1,00 * 3,00 1,000 3,000 3,000
Totale m 3,000
105 H.02.009.a Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 14,20 1,000 14,200 14,200
1,00 * 6,80 1,000 6,800 6,800
1,00 * 6,50 1,000 6,500 6,500
Totale 27,500
106 H.02.009.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Lato strada
1,00 * 13,85 1,000 13,850 13,850
1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000
1,00 * 13,80 1,000 13,800 13,800
1,00 * 13,25 1,000 13,250 13,250
1,00 * 14,40 1,000 14,400 14,400
Totale 69,300
107 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Tombino T9
1,00 * 7,00 1,000 7,000 7,000
Totale 7,000
108 H.02.009.d Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Tombino T7
1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000
Totale 10,000
109 H.02.009.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Tombino T3

1,00 * 14,00 1,000 14,000 14,000

Tombino T4

1,00 * 8,00 1,000 8,000 8,000

Tombino T6

1,00 * 8,00 1,000 8,000 8,000

Tombino T5

1,00 * 18,00 1,000 18,000 18,000

Centro strada

1,00 * 42,00 1,000 42,000 42,000

1,00 * 16,00 1,000 16,000 16,000
Totale 106,000

110 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di

frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il

trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 1,000 170,510 0,600 0,450 46,038

0,60 * 0,45

16 * 3,50 * 0,60 * 0,45 16,000 3,500 0,600 0,450 15,120

15 * 4,85 * 0,60 * 0,45 15,000 4,850 0,600 0,450 19,643

3 *2,40 * 0,60 * 0,45 3,000 2,400 0,600 0,450 1,944

8 * 3,50 * 0,60 * 0,45 8,000 3,500 0,600 0,450 7,560

2 * 14,70 * 0,60 * 0,45 2,000 14,700 0,600 0,450 7,938

10 * 1,00 * 0,60 * 0,45 10,000 1,000 0,600 0,450 2,700

Allaccio pozzetto P24

1*8,40* 0,60 * 0,45 1,000 8,400 0,600 0,450 2,268

Collettori @80

Tombino T3

1,00 * 14,00 * 1,60 * 1,20 1,000 14,000 1,600 1,200 26,880

Tombino T4
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360
Tombino T6
1,00 * 8,00 * 1,60 * 1,20 1,000 8,000 1,600 1,200 15,360
Tombino T5
1,00 * 18,00 * 1,60 * 1,20 1,000 18,000 1,600 1,200 34,560
Centro strada
1,00 * 42,00 * 1,60 * 1,20 1,000 42,000 1,600 1,200 80,640
1,00 * 16,00 * 1,60 * 1,20 1,000 16,000 1,600 1,200 30,720
A dedurre
Area tubazione
(1*0,785) * (14,00+8,00+8,00+18,00+42,00+16,00) 0,785 106,000 -83,210
A sommare
Collettori @60
Tombino T7
1,00 * 10,00 * 1,60 * 1,00 1,000 10,000 1,600 1,000 16,000
A dedurre
Area tubazione
(1*0,458) * 10,00 0,458 10,000 -4,580
A sommare
Collettori @40
Lato strada
1,00 * 13,85 * 1,20 * 0,80 1,000 13,850 1,200 0,800 13,296
1,00 * 14,00 * 1,20 * 0,80 1,000 14,000 1,200 0,800 13,440
1,00 * 13,80 * 1,20 * 0,80 1,000 13,800 1,200 0,800 13,248
1,00 * 13,25 * 1,20 * 0,80 1,000 13,250 1,200 0,800 12,720
1,00 * 14,40 * 1,20 * 0,80 1,000 14,400 1,200 0,800 13,824
A dedurre
Area tubazione
(1*0,220) * (13,85+14,00+13,80+13,25+14,40) 0,220 69,300 -15,246
A sommare
Collettori @50
Tombino T9
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1,00 * 7,00 * 1,20 * 0,90 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560

A dedurre

Area tubazione

(1*0,316) * 7,00 0,316 7,000 -2,212

A sommare

Collettori @30

1,00 * 14,20 * 1,00 * 0,70 1,000 14,200 1,000 0,700 9,940

1,00 * 6,80 * 1,00 * 0,70 1,000 6,800 1,000 0,700 4,760

1,00 * 6,50 * 1,00 * 0,70 1,000 6,500 1,000 0,700 4,550

A dedurre

Area tubazione

(1*0,138) * (14,20+6,80+6,50) 0,138 27,500 -3,795

A sommare

Collettori @30 in PVC

1,00 * 3,00 * 0,80 * 0,60 1,000 3,000 0,800 0,600 1,440

A dedurre

Area tubazione

(1*0,0706) * 3,00 0,071 3,000 -0,213
Totale m3 308,253

111 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di

deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico

realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Allaccio caditoie

1 * (4,80+4,70+13,21+14,20+5,40+8,85+9,00+14,50+12,95+2,30+13,95+8,35+14,25+9,00+8,50+8,60+17,95) * 1,000 170,510 0,600 0,750 76,730

0,60 * (1,20-0,45)

16 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 16,000 3,500 0,600 0,750 25,200

15 * 4,85 * 0,60 * (1,20-0,45) 15,000 4,850 0,600 0,750 32,738

3% 2,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 3,000 2,400 0,600 0,750 3,240

8 * 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 8,000 3,500 0,600 0,750 12,600

2 * 14,70 * 0,60 * (1,20-0,45) 2,000 14,700 0,600 0,750 13,230

10 * 1,00 * 0,60 * (1,20-0,45) 10,000 1,000 0,600 0,750 4,500
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Allaccio pozzetto P24
1* 8,40 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 8,400 0,600 0,750 3,780
Collettori @80
Tombino T3
1,00 * 14,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 14,000 1,600 0,400 8,960
Tombino T4
1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120
Tombino T6
1,00 * 8,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 8,000 1,600 0,400 5,120
Tombino T5
1,00 * 18,00 * 1,60 * (1,60-1,20) 1,000 18,000 1,600 0,400 11,520
Centro strada
1,00 * 42,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 42,000 1,600 0,800 53,760
1,00 * 16,00 * 1,60 * (2,00-1,20) 1,000 16,000 1,600 0,800 20,480
Collettori @60
Tombino T7
1,00 * 10,00 * 1,60 * (1,60-1,00) 1,000 10,000 1,600 0,600 9,600
Collettori @40
Lato strada
1,00 * 13,85 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,850 1,200 1,200 19,944
1,00 * 14,00 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,000 1,200 1,200 20,160
1,00 * 13,80 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,800 1,200 1,200 19,872
1,00 * 13,25 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 13,250 1,200 1,200 19,080
1,00 * 14,40 * 1,20 * (2,00-0,80) 1,000 14,400 1,200 1,200 20,736
Collettori @50
Tombino T9
1,00 * 7,00 * 1,20 * (1,80-0,90) 1,000 7,000 1,200 0,900 7,560
Collettori @30
1,00 * 14,20 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 14,200 1,000 1,300 18,460
1,00 * 6,80 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,800 1,000 1,300 8,840
1,00 * 6,50 * 1,00 * (2,00-0,70) 1,000 6,500 1,000 1,300 8,450
Collettori @30 in PVC
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 3,00 * 0,80 * (1,80-0,60) 1,000 3,000 0,800 1,200 2,880
Totale m3 432,560
112 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
70 70,000 70,000
Totale n 70,000
113 | F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
32 * 1,60 32,000 1,600 51,200
4%*2,20 4,000 2,200 8,800
Totale m 60,000
114 | F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
32 32,000 32,000
4 4,000 4,000
Totale n 36,000
115 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20x1,20, eseguiti in
cal.....tura e posa in opera del chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P12-P13-P14-P15
4 4,000 4,000
Totale n 4,000
116 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,20, eseguita in

calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm2 gettato a faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono
compresi i seguenti one
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Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P12-P13-P14-P15
4*2,00 4,000 2,000 8,000
Totale m 8,000
117 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30-
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P10-P11
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000
118 PA.AL.CI.030 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P10-P11
1*6 1,000 6,000 6,000
1*5 1,000 5,000 5,000
Totale cad 11,000
119 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P10-P11
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000
120 PA.AL.CI.031 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P21-P22-P23-P24
4 4,000 4,000
Pozzetto consegna ENEL
1 1,000 1,000
Totale cad 5,000
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
—
121 PA.AL.CI.034 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P21-P22-P23-P24
4*4 4,000 4,000 16,000
Pozzetto consegna ENEL
1%*2 1,000 2,000 2,000
Totale cad 18,000
122 PA.AL.CI.033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P1-P2
2 2,000 2,000
Pozzetto ispezionabile
1 1,000 1,000
Totale cad 3,000
123 PA.AL.CI.036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30.
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P1-P2
2*3 2,000 3,000 6,000
Pozzetto ispezionabile
1*2 1,000 2,000 2,000
Totale cad 8,000
124 PA.AL.CI.038 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P1-P2
2 2,000 2,000
Pozzetto ispezionabile
1 1,000 1,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 3,000
125 PA.AL.CI.032 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20
5 5,000 5,000
Totale cad 5,000
126 PA.AL.CI.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30.
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20
5*%3 5,000 3,000 15,000
Totale cad 15,000
127 PA.AL.CI.037 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA. - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P16-P17-P18-P19-P20
5 5,000 5,000
Totale cad 5,000
128 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il
p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Pozzetti P12-P13-P14-P15 (Pozzetti 120 x120)
4 * 72,00 4,000 72,000 288,000
Pozzetti P10-P11 (Pozzetti 100 x100)
2 * 61,00 2,000 61,000 122,000
Pozzetti P21-P22-P23-P24 (Pozzetti 50 x50)
4 * 26,50 4,000 26,500 106,000
Pozzetti P1-P2 (Pozzetti 150 x150)
2 * 72,00 2,000 72,000 144,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pozzetti P17-P19 (Pozzetti 80 x80)
2 *72,00 2,000 72,000 144,000
Pozzetto consegna ENEL (Pozzetto 50 x50)
1* 26,50 1,000 26,500 26,500
Pozzetto ispezionabile (Pozzetto 150 x150)
1* 72,00 1,000 72,000 72,000
Chiusino 80x80 - Vasca di sollevamento
1* 95,00 1,000 95,000 95,000
Totale kg 997,500
129 F.10.009.00 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm
30x56 gettata in opera con calcestruzzo classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35
Nfmm2.Nel pre
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
1,00 * 31,00 1,000 31,000 31,000
1,00 * 24,70 1,000 24,700 24,700
1,00 * 34,00 1,000 34,000 34,000
1,00 * 32,40 1,000 32,400 32,400
Totale m 122,100
130 PA.AL.CI.039 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 Ed altezza interna compresa da 180 mm a
305 mm.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
2 * 8,00 2,000 8,000 16,000
Totale m 16,000
131 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino @80 (n. 6)
(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,10 6,000 4,600 2,100 0,100 5,796
Muro di testa tombino @60 (n. 1)
1*4,00 * 1,80 * 0,10 1,000 4,000 1,800 0,100 0,720
Muro di testa tombino @50 (n. 1)
1*3,70 * 1,70 * 0,10 1,000 3,700 1,700 0,100 0,629
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COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita asse principale (Asse A)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

Totale

132 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino @80 (n. 6)

Fondazione

(1*6) * 4,60 * 2,10 * 0,40

Elevazione

(1,00%*6) * 4,40 * 0,40 * 1,80

A dedurre

Area tubazione

(0,50*0,50*3,14*6) * 0,40

A sommare

Rivestimento fossi sbocco tombino @80 (n. 6)
(1*6) * 5,40 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15
Rivestimento fossi sbocco tombino @60 (n. 1)
1* 4,80 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15
Rivestimento fossi sbocco tombino @50 (n. 1)
1* 4,50 * (1,50+0,60+1,50) * 0,15

Sbocco embrici

(32+4) * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15
Muro di testa tombino @60 (n. 1)

Fondazione

1*4,00 * 1,80 * 0,40

Elevazione

1,00 * 3,80 * 0,40 * 1,60

A dedurre

Area tubazione

(0,38*0,38*3,14) * 0,40

A sommare

Muro di testa tombino @50 (n. 1)

m3

6,000

6,000

4,710

6,000

1,000

1,000

36,000

1,000

1,000

0,453

4,600

4,400

5,400

4,800

4,500

2,000

4,000

3,800

2,100

0,400

0,400

3,600

3,600

3,600

4,600

1,800

0,400

0,400

0,400

1,800

0,150

0,150

0,150

0,150

0,400

1,600

7,145

23,184

19,008

-1,884

17,496

2,592

2,430

49,680

2,880

2,432

-0,181
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

133

134

F.05.017.a

F.05.025.00

Fondazione
1*3,70 * 1,70 * 0,40
Elevazione
1,00 * 3,50 * 0,40 * 1,50
A dedurre
Area tubazione
(0,32*%0,32*3,14) * 0,40
Totale
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino @80 (n. 6)
Fondazione
(1*2*6) * (4,60+2,10) * 0,40
Elevazione
(1,00*%2*6) * (4,40+0,40) * 1,80
Muro di testa tombino @60 (n. 1)
Fondazione
(1*2) * (4,00+1,80) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,80+0,40) * 1,60
Muro di testa tombino @50 (n. 1)
Fondazione
(1*2) * (3,50+1,70) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,50+0,40) * 1,50
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

m3

m?2

1,000

1,000

0,322

12,000

12,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,700

3,500

6,700

4,800

5,800

4,200

5,200

3,900

1,700

0,400

0,400

0,400

1,500

0,400

1,800

0,400

1,600

0,400

1,500

2,516

2,100

-0,129

122,124

32,160

103,680

4,640

13,440

4,160

11,700

169,780
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Muro di testa tombino @80 (n. 6)
pos 1
((1+1)*24*6) * (2,10+0,50) * 1,208 288,000 2,600 1,208 904,550
pos 2
(1*24*6) * 2,40 * 0,888 144,000 2,400 0,888 306,893
pos 3-4
((1+1)*24*6) * 2,05 * 0,617 288,000 2,050 0,617 364,277
pos 5
((1+1)*12*6) * 4,60 * 0,395 144,000 4,600 0,395 261,648
pos 6
(6*8*6) * 0,50 * 0,395 288,000 0,500 0,395 56,880
pos 7
(2*10*6) * 1,20 * 0,395 120,000 1,200 0,395 56,880
pos 8
((1+1)*10%*6) * 4,40 * 0,395 120,000 4,400 0,395 208,560
(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284
pos 9
(3*6) * 4,40 * 0,395 18,000 4,400 0,395 31,284
pos 10
(1*23*6) * 3,60 * 0,617 138,000 3,600 0,617 306,526
Muro di testa tombino @60 (n. 1)
pos 1
((1+1)*21) * (1,80+0,50) * 1,208 42,000 2,300 1,208 116,693
pos 2
(1*21) * 2,20 * 0,888 21,000 2,200 0,888 41,026
pos 3-4
((1+1)*21) * 1,85 * 0,617 42,000 1,850 0,617 47,941
pos 5
((1+1)*10) * 4,40 * 0,395 20,000 4,400 0,395 34,760
pos 6
(6*7) * 0,50 * 0,395 42,000 0,500 0,395 8,295
pos 7
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

(2*8) * 1,20 * 0,395 16,000 1,200 0,395 7,584

pos 8

((1+1)*9) * 3,80 * 0,395 18,000 3,800 0,395 27,018

3 * 3,70 * 0,395 3,000 3,700 0,395 4,385

pos 9

3 * 3,80 * 0,395 3,000 3,800 0,395 4,503

pos 10

(1*20) * 3,20 * 0,617 20,000 3,200 0,617 39,488

Muro di testa tombino @50 (n. 1)

pos 1

((1+1)*19) * (1,70+0,50) * 1,208 38,000 2,200 1,208 100,989

pos 2

(1*19) * 2,20 * 0,888 19,000 2,200 0,888 37,118

pos 3-4

((141)*19) * 1,65 * 0,617 38,000 1,650 0,617 38,686

pos 5

((1+1)*9) * 3,70 * 0,395 18,000 3,700 0,395 26,307

pos 6

(6*6) * 0,50 * 0,395 36,000 0,500 0,395 7,110

pos 7

(2*7) * 1,20 * 0,395 14,000 1,200 0,395 6,636

pos 8

((1+1)*8) * 3,50 * 0,395 16,000 3,500 0,395 22,120

3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148

pos 9

3 * 3,50 * 0,395 3,000 3,500 0,395 4,148

pos 10

(1*18) * 3,20 * 0,617 18,000 3,200 0,617 35,539
Totale kg 3 143,276

135 H.02.014.a Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita con superficie liscia, per condotte di scarico interrate,.....va
indennita di discarica FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS diametro
esterno 200 mm.
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Viabilita asse principale (Asse A)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Impianto di sollevamento
1,00 * 34,50 1,000 34,500 34,500
4 * 14,60 4,000 14,600 58,400
Totale m 92,900
136 G.02.072.h Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100 ad elevata resistenza alla crescita lenta della
f.....TURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN16 Diametro nominale Dn-
Od mm 90 spessore mm 8.2
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Impianto di sollevamento
3 * 23,50 3,000 23,500 70,500
1* 24,90 1,000 24,900 24,900
Totale m 95,400
137 PA.OF.CI.005 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato. DN300 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Impianto di sollevamento
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000
138 PA.OF.IM.005 Fornitura e posa in opera di 1 elettropompa Flygt NP 3085.900 MT 53-461 o equivalente
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Impianto di sollevamento
3 3,000 3,000
Totale cad 3,000
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Viabilita asse principale (Asse A)

Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
139 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Terreno vegetale
1204,42 1 204,420 1 204,420
Totale m3 1204,420
140 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Terreno vegetale
1204,42 1 204,420 1204,420
Totale m3 1 204,420
141 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse A
Semina
4083,79 4 083,790 4 083,790
Totale m2 4 083,790
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Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
142 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Scotico
1324,00 1 324,000 1 324,000
Totale m2 1 324,000
143 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Scavo
25,00 25,000 25,000
Totale m3 25,000
144 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Bonifica
397,00 397,000 397,000
Totale m3 397,000
145 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2—4, A2-5, A3, compreso la
cavatura, I'indennita’ di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Rilevato
1066,00 1 066,000 1 066,000
Totale m3 1 066,000
146 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

147

148

149

PA.AL.CI.007

F.13.010.a

F.13.006.00

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Misto granulometrico
Strada
703,00 * 0,16
Marciapiede
(62,00+74,00+100,00) * 0,10
Pavimentazione banchine rotatoria
(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,08
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Base
703,00 * 0,15
Totale

Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Binder
703,00
Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60—65% di legante, in ragione di 0,7

kgfm?2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C

Mano di attacco usura

703,00

m3

m3

m?2

703,000

236,000

106,000

703,000

703,000

703,000

0,160

0,100

0,080

0,150

112,480

23,600

8,480

144,560

105,450

105,450

703,000

703,000

703,000
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 703,000
150 PA.AL.CI.008 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Usura
703,00 * 0,05 703,000 0,050 35,150
Totale m3 35,150
151 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
1 *(13,00+16,00+6,00+15,00+6,00+57,00+63,00+62,00+22,00+81,00) 1,000 341,000 341,000
Totale m 341,000
152 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
(62,00+74,00+100,00) * 0,10 236,000 0,100 23,600
Pavimentazione banchine rotatoria
(17,00+20,00+9,00+60,00) * 0,10 106,000 0,100 10,600
Totale m3 34,200
153 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Marciapiede
(62,00+74,00+100,00) * 4,49 236,000 4,490 1 059,640
Pavimentazione banchine rotatoria
(17,00+20,00+9,00+60,00) * 4,49 106,000 4,490 475,940
Totale kg 1 535,580
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

154 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent
Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
Marciapiede
62,00+74,00+100,00 236,000 236,000
Pavimentazione banchine rotatoria
17,00+20,00+9,00+60,00 106,000 106,000

Totale m?2 342,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

155

156

157

158

E.02.004.a

H.02.027.c

E.03.006.a

E.03.005.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Fosso - Area 2,50 m2/m
2,50 * 58,00
Allaccio caditoie
2*2,30*0,60 * 1,20
1* 4,050 * 0,60 * 1,20
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
2*2,30
1 * 4,050
Totale

Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
2 *2,30 * 0,60 * 0,45
1 * 4,050 * 0,60 * 0,45
Totale
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di

deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
2 *2,30 * 0,60 * (1,20-0,45)

m3

m3

2,500

2,000
1,000

2,000
1,000

2,000
1,000

2,000

58,000

2,300
4,050

2,300
4,050

2,300
4,050

2,300

0,600
0,600

0,600
0,600

0,600

1,200
1,200

0,450
0,450

0,750

145,000

3,312
2,916

151,228

4,600
4,050

8,650

1,242
1,094

2,336

2,070
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 * 4,050 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 4,050 0,600 0,750 1,823
Totale m3 3,893
159 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale n 3,000
160 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
3*1,50 3,000 1,500 4,500
Totale m 4,500
161 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale n 3,000
162 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Rivestimento fosso
1* 4,00 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15 1,000 4,000 3,800 0,150 2,280
Sbocco embrici
3 *2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15 3,000 2,000 4,600 0,150 4,140
Totale m3 6,420
163 H.03.001.00 Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20x1,20, eseguiti in
cal.....tura e posa in opera del chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE
D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetto P3

1 1,000 1,000
Totale n 1,000

164 H.03.002.00 Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,20, eseguita in

calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm2 gettato a faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono

compresi i seguenti one

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetto P3

1*2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000

165 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da

porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il

p

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00

Pozzetto P3

1*72,00 1,000 72,000 72,000
Totale kg 72,000
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Opere a verde

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

166

167

168

169

F.15.001.00

F.15.002.a

F.15.009.00

PA.AL.CL.015

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Terreno vegetale

65,00
Totale

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Terreno vegetale
65,00
Totale

Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
lav

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse C
Semina

215,00
Totale

CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Aiuola tipo A
6*53,00
Aiuola tipo B
3%82,00
Totale

m3

m3

m?2

cad

65,000

65,000

215,000

318,000

246,000

65,000

65,000

65,000

65,000

215,000

215,000

318,000

246,000

564,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337
Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)
Opere a verde

COMPUTO METRICO

e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
170 PA.AL.CI.016 RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME
SPECIFICO INTERVENTO.
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
255,00 255,000 255,000
Totale m2 255,000
171 E.41.020.00 Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e della fornitura della ghiaia. REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Area anello centrale
(255,00-53,00-82,00) * 0,08 120,000 0,080 9,600
Totale m3 9,600
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Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
172 E.02.001.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozion
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Scotico
815,00 815,000 815,000
Totale m2 815,000
173 F.04.026.a Stabilizzazione in sito di materiali terrosi o granulari, costituenti piani di posa o rilevati stradali con ossidi di calc.....si con
il relativo prezzo previsto nei materiali a pie d'opera. STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE fino a 30 cm di spessore.
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Bonifica
245,00 245,000 245,000
Totale m3 245,000
174 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2—4, A2-5, A3, compreso la
cavatura, I'indennita’ di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Rilevato
345,00 345,000 345,000
Totale m3 345,000
175 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Misto granulometrico
357,00 * 0,16 357,000 0,160 57,120
Totale m3 57,120
176 PA.AL.CI.007 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
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Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

177

178

179

180

F.13.010.a

F.13.006.00

PA.AL.CI.008

F.11.001.c

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Base
357,00 * 0,15
Totale

Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Binder
357,00
Totale
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60—65% di legante, in ragione di 0,7

kgfm?2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso traspo

Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Mano di attacco usura
357,00
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Usura
357,00 * 0,05
Totale
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo

avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita
fondazione de

Vedi elaborato nr. 07.07.00.00
5* 37,00
Totale

m3

m2

m?2

m3

357,000

357,000

357,000

357,000

5,000

37,000

0,150

0,050

53,550

53,550

357,000

357,000

357,000

357,000

17,850

17,850

185,000

185,000
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Movimenti materie e pavimentazioni

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

|
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

181

182

183

184

E.02.004.a

H.02.009.e

H.02.009.b

E.03.006.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori
1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,50
1,00 * 54,00 * 1,20 * 1,2
Fosso - Area 2,20 m2/m
2,20 * 42,00
Allaccio caditoie
4*5,10 * 0,60 * 1,20
1*3,50 * 0,60 * 1,20
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 20,75
Totale

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettore
1,00 * 54,00
Totale
Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di

frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori

m3

1,000
1,000

2,200

4,000
1,000

1,000

1,000

20,750
54,000

42,000

5,100
3,500

20,750

54,000

1,600
1,200

0,600
0,600

1,500
1,200

1,200
1,200

49,800
77,760

92,400

14,688
2,520

237,168

20,750

20,750

54,000

54,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 20,75 * 1,60 * 1,20 1,000 20,750 1,600 1,200 39,840
1,00 * 54,00 * 1,20 * 0,80 1,000 54,000 1,200 0,800 51,840
A dedurre
Area tubazioni
(1*0,785) * 20,75 0,785 20,750 -16,289
(1*0,21) * 54,00 0,210 54,000 -11,340
A sommare
Allaccio caditoie
4 *5,10 * 0,60 * 0,45 4,000 5,100 0,600 0,450 5,508
1* 3,50 * 0,60 * 0,45 1,000 3,500 0,600 0,450 0,945
Totale m3 70,504
185 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzat
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Collettori
1,00 * 20,75 * 1,60 * (1,50-1,20) 1,000 20,750 1,600 0,300 9,960
1,00 * 54,00 * 1,20 * (1,2-0,80) 1,000 54,000 1,200 0,400 25,920
Allaccio caditoie
4 *5,10 * 0,60 * (1,20-0,45) 4,000 5,100 0,600 0,750 9,180
1* 3,50 * 0,60 * (1,20-0,45) 1,000 3,500 0,600 0,750 1,575
Totale m3 46,635
186 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Allaccio caditoie
4*5,10 4,000 5,100 20,400
1*3,50 1,000 3,500 3,500
Totale m 23,900
187 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in
ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti—intasamento con apposito imbuto in
polietilene, di f
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
5 5,000 5,000
Totale n 5,000
188 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
4 * 2,00 4,000 2,000 8,000
Totale m 8,000
189 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 Nfmm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
4 4,000 4,000
Totale n 4,000
190 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
1*3,40*1,50*0,10 1,000 3,400 1,500 0,100 0,510
Totale m3 0,510
191 F.05.010.f Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
1* 3,40 * 1,50 * 0,40 1,000 3,400 1,500 0,400 2,040
Elevazione
1,00 * 3,20 * 0,40 * 1,40 1,000 3,200 0,400 1,400 1,792
A dedurre
Area tubazione
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

192

193

F.05.017.a

F.05.025.00

(0,26*0,26*3,14) * 0,40
A sommare
Rivestimento fosso
1* 4,20 * (1,50+0,80+1,50) * 0,15
Sbocco embrici
4 * 2,00 * (1,50+0,60+1,50+1,00) * 0,15
Totale
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino
Fondazione
(1*2) * (3,40+1,50) * 0,40
Elevazione
(1,00*2) * (3,20+0,40) * 1,40
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
Muro di testa tombino

pos 1

((1+1)*18) * (1,50+0,50) * 1,208
pos 2

(1*18) * 2,00 * 0,888

pos 3-4

((1+1)*18) * 1,65 * 0,617

pos 5

((1+1)*8) * 3,20 * 0,395

pos 6

(6*6) * 0,50 * 0,395

m3

m2

0,212

1,000

4,000

2,000

2,000

36,000

18,000

36,000

16,000

36,000

4,200

2,000

4,900

3,600

2,000

2,000

1,650

3,200

0,500

0,400

3,800

4,600

0,150

0,150

0,400

1,400

1,208

0,888

0,617

0,395

0,395

-0,085

2,394

5,520

11,661

3,920

10,080

14,000

86,976

31,968

36,650

20,224

7,110
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

pos 7

(2*6) * 1,20 * 0,395 12,000 1,200 0,395 5,688

pos 8

((1+1)*8) * 3,40 * 0,395 16,000 3,400 0,395 21,488

3 * 3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 9

3 *3,40 * 0,395 3,000 3,400 0,395 4,029

pos 10

(1*17) * 3,20 * 0,617 17,000 3,200 0,617 33,565
Totale kg 251,727
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Fermata (Asse F)
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
194 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Terreno vegetale
62,00 62,000 62,000
Totale m3 62,000
195 F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Terreno vegetale
62,00 62,000 62,000
Totale m3 62,000
196 F.15.009.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per
:gvspandimento, le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il
Vedi elaborati nr. 17.07.00.00 - 07.07.00.00
Asse F
Semina
207,00 207,000 207,000
Totale m2 207,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

197

198

F.03.002.00

F.04.002.a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. A-A area scavo 10.35 mqg+5,83 mq+3,28 mq
(10,35+5,83+3,28) * 10,555
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. B-B area scavo 10.10 mg+2.86 mg+6.52 mq
(10,10+2,86+6,52) * 2,79
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. C-C area scavo 11.60 mg+3.16 mq+6.56 mq
(11,60+3,16+6,56) * 3,82
Scavo fino a quota platea (area cad) sez. D-D area scavo 9.77 mg+3.54 mg+4.93 mq
(9,77+3,54+4,93) * (13,165+2,41+4,74+3,76)
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta
Sez. B-B
1%*1,96 * 0,95 * 0,60
1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,60
Sez. A-A area cad platea mq 40.65
40,65 * 0,35
Totale

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale
inumidimen

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Reinterro scavi

Sez. A-A area reinterro 0.95 mgq+2.31 mq

(0,95+2,31) * 10,555

Sez. B-B area reinterro 1.25 mg+1.89 mq

(1,25+1,89) * 2,79

Sez. C-C area reinterro 2.93 mg+1.89 mq

(2,93+1,89) * 3,82

m3

19,460

19,480

21,320

18,240

1,000
1,000

40,650

3,260

3,140

4,820

10,555

2,790

3,820

24,075

1,960
3,465

10,555

2,790

3,820

0,950
0,950

0,600
0,600

0,350

205,400

54,349

81,442

439,128

1,117
1,975

14,228

797,639

34,409

8,761

18,412
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Sez. D-D area reinterro 2.49 mq in dx

2,49 * 20,60 2,490 20,600 51,294
Totale m3 112,876

199 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle

Norme Tec

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Reinterro scavi

Sez. D-D area reinterro 1,74 mq

1,74 * 20,50 1,740 20,500 35,670

1,74 * 3,05 1,740 3,050 5,307
Totale m3 40,977
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
200 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Magrone fondazione platea (area cad)

(457,96+38,68+17,33) * 0,10 513,970 0,100 51,397

Muri sez. B-B e C-C sostegno barriera

1 * (9,40+0,10*2) * (0,40+0,10) * 0,10 1,000 9,600 0,500 0,100 0,480

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta

Sez. B-B

1*(1,96+0,25) * 0,95 * 0,10 1,000 2,210 0,950 0,100 0,210

1 * (4,415-0,95) * 0,95 * 0,10 1,000 3,465 0,950 0,100 0,329

Sez. A-A area cad platea mq 40.65

40,65 * 0,10 40,650 0,100 4,065
Totale m3 56,481

201 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00 -08.06.08.00

Fondazione platea vasca (area cad)

(457,96+38,68+17,33) * 0,30 513,970 0,300 154,191

Elevazione

Muro di ripresa setto centrale

1* 32,50 * 0,60 * 1,90 1,000 32,500 0,600 1,900 37,050

Muri di rivestimento tipo "A"

1*22,15* 0,30 * 1,90 1,000 22,150 0,300 1,900 12,626

1*22,15* 0,20 * 0,30 1,000 22,150 0,200 0,300 1,329

1* 26,05 * 0,30 * 1,90 1,000 26,050 0,300 1,900 14,849

1* 26,05 * 0,20 * 0,30 1,000 26,050 0,200 0,300 1,563

1* 27,05 * 0,30 * 1,90 1,000 27,050 0,300 1,900 15,419

1* 27,05 * 0,20 * 0,30 1,000 27,050 0,200 0,300 1,623

1* 28,25 * 0,30 * 1,90 1,000 28,250 0,300 1,900 16,103
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1* 28,25 * 0,20 * 0,30 1,000 28,250 0,200 0,300 1,695
Muri di rivestimento tipo "B"
1*5,25%*0,30 * 1,70 1,000 5,250 0,300 1,700 2,678
1*5,25%*0,20 * 0,30 1,000 5,250 0,200 0,300 0,315
1 *(1,00+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 1,300 0,300 2,000 0,780
1*5,70 * 0,30 * 2,00 1,000 5,700 0,300 2,000 3,420
1 * (6,24+0,30) * 0,30 * 2,0 1,000 6,540 0,300 2,000 3,924
1*1,25*0,30 * 2,00 1,000 1,250 0,300 2,000 0,750
1 * (4,90+0,30) * 0,30 * 2,00 1,000 5,200 0,300 2,000 3,120
1 * (4,70+0,30) * 0,30 * 1,70 1,000 5,000 0,300 1,700 2,550
1 * (4,70+0,030) * 0,20 * 0,30 1,000 4,730 0,200 0,300 0,284
1%*1,15* 0,30 * 2,00 1,000 1,150 0,300 2,000 0,690
" " soletta superiore area cad mq.8.01
1*8,01*0,20 1,000 8,010 0,200 1,602
" " soletta superiore area cad mq.6,04
1*6,04 *0,20 1,000 6,040 0,200 1,208
" " soletta superiore
1*4,70 * (1,75/2) * 0,20 1,000 4,700 0,875 0,200 0,823
Muri di rivestimento tipo "C"
1* 2,45 *((0,30+0,57)/2) * 1,70 1,000 2,450 0,435 1,700 1,812
1* 2,45 * ((0,20+0,47)/2) * 0,30 1,000 2,450 0,335 0,300 0,246
1 * 5,40 * ((0,30+0,805)/2) * 1,90 1,000 5,400 0,553 1,900 5,674
1 * 5,40 * ((0,20+0,705)/2) * 0,30 1,000 5,400 0,453 0,300 0,734
Muri di rivestimento tipo "D"
2 *6,80 * 0,30 * 2,20 2,000 6,800 0,300 2,200 8,976
1*(1,65+0,30) * 0,30 * 2,20 1,000 1,950 0,300 2,200 1,287
1*7,30*0,30 * 2,20 1,000 7,300 0,300 2,200 4,818
1*7,35%0,30 * 2,20 1,000 7,350 0,300 2,200 4,851
1*2,26 *0,30 * 2,20 1,000 2,260 0,300 2,200 1,492
" " soletta superiore
1*7,30 * ((2,56+0,30)/2) * 0,20 1,000 7,300 1,430 0,200 2,088
1 *6,80 * ((2,21+0,30)/2) * 0,20 1,000 6,800 1,255 0,200 1,707
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Muri di rivestimento tipo "E"
1*0,60 * 0,30 * 1,90 1,000 0,600 0,300 1,900 0,342
1*0,60 * 0,20 * 0,50 1,000 0,600 0,200 0,500 0,060
Muri di rivestimento tipo "F"
1*4,40 * 0,30 * 1,90 1,000 4,400 0,300 1,900 2,508
Muri di rivestimento tipo "G" area cad mq. 0.927
0,927 * 2,40 0,927 2,400 2,225
Cordoli sopra diaframmi sez. A-A
1* 8,145 * 0,70 * 0,50 1,000 8,145 0,700 0,500 2,851
1* 2,565 * 0,70 * 0,50 1,000 2,565 0,700 0,500 0,898
2 * (2,50-0,70) * 0,70 * 0,50 2,000 1,800 0,700 0,500 1,260
1* 10,555 * 0,70 * 0,50 1,000 10,555 0,700 0,500 3,694
Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A
1%*1,55*0,30 * 1,40 1,000 1,550 0,300 1,400 0,651
1* 8,145 * 0,30 * 1,40 1,000 8,145 0,300 1,400 3,421
1* 2,565 * 0,30 * 1,40 1,000 2,565 0,300 1,400 1,077
1%*1,70 * 0,30 * 1,40 1,000 1,700 0,300 1,400 0,714
1*10,555 * 0,30 * 1,40 1,000 10,555 0,300 1,400 4,433
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud
1 *(19,935+2,49+7,495) * 0,70 * 0,50 1,000 29,920 0,700 0,500 10,472
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord
1*(19,475+2,41+4,74) * 0,70 * 0,50 1,000 26,625 0,700 0,500 9,319
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale
1 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,80 * 0,50 1,000 24,885 0,800 0,500 9,954
1*7,50 * ((0,80+1,60)/2) * 0,50 1,000 7,500 1,200 0,500 4,500
Muri sez. B-B e C-C sostegno barriera lato sud
1*9,40 * 0,40 * (3,20-1,30) 1,000 9,400 0,400 1,900 7,144
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud
1*3,62*0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord
1*3,62*0,25 * (2,90-1,80) 1,000 3,620 0,250 1,100 0,996
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Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*3,62*0,15 * 0,20 1,000 3,620 0,150 0,200 0,109
Baggioli impalcato metallico
6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud
1 *(19,935+2,49+7,495-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 26,300 0,450 0,400 4,734
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord
1 *(19,475+2,41+4,74-3,62) * 0,45 * 0,40 1,000 23,005 0,450 0,400 4,141
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale
1 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50) * 0,30 * 0,40 1,000 24,885 0,300 0,400 2,986
1* 7,50 * ((0,40+0,80)/2) * 0,40 1,000 7,500 0,600 0,400 1,800
Muri sez.D-D sostegno barriera lato sud
1* 18,50 * 0,40 * 0,75 1,000 18,500 0,400 0,750 5,550
Baggioli impalcato in acciaio
6,00 * 0,35 * 0,35 * 0,10 6,000 0,350 0,350 0,100 0,074
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta - muretto recinzione
Fondazione
Sez. B-B
1*(1,96+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 2,210 0,750 0,250 0,414
1 * (4,415-0,75+0,25) * 0,75 * 0,25 1,000 3,915 0,750 0,250 0,734
Elevazione
1 *(1,96+0,20+4,415) * 0,20 * (3,20-2,65) 1,000 6,575 0,200 0,550 0,723
Vasca
Sez. A-A area cad platea mq 40.65
40,65 * 0,25 40,650 0,250 10,163
Vasca muri
1 *(10,18+1,54) * 0,25 * 2,00 1,000 11,720 0,250 2,000 5,860
1 *(0,20+8,835) * 0,20 * 0,55 1,000 9,035 0,200 0,550 0,994
1*2,29 * 0,20 * (2,90-2,65) 1,000 2,290 0,200 0,250 0,115
Cordolo recinzione area consortile sez. B-B
1*2,50*0,25* 0,75 1,000 2,500 0,250 0,750 0,469
1 *(8,00+8,00+1,83) * 0,25 * 0,90 1,000 17,830 0,250 0,900 4,012

-75-




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 422,744
202 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Fondazione platea vasca
1* 8,67 *0,30 1,000 8,670 0,300 2,601
1* 8,50 * 0,30 1,000 8,500 0,300 2,550
1*6,82*0,30 1,000 6,820 0,300 2,046
Elevazione
Muro di ripresa setto centrale
2 *(32,50+0,60) * 1,90 2,000 33,100 1,900 125,780
Muri di rivestimento tipo "A"
1*22,15%* 1,90 1,000 22,150 1,900 42,085
1*22,15* 0,30 1,000 22,150 0,300 6,645
1* 26,05 * 1,90 1,000 26,050 1,900 49,495
1* 26,05 * 0,30 1,000 26,050 0,300 7,815
1* 27,05 * 1,90 1,000 27,050 1,900 51,395
1* 27,05 * 0,30 1,000 27,050 0,300 8,115
1* 28,25 * 1,90 1,000 28,250 1,900 53,675
1* 28,25 * 0,30 1,000 28,250 0,300 8,475
Muri di rivestimento tipo "B"
2 *5,25%*1,70 2,000 5,250 1,700 17,850
2 *5,25*0,30 2,000 5,250 0,300 3,150
2 *(1,00+0,30) * 2,00 2,000 1,300 2,000 5,200
2 *5,70 * 2,00 2,000 5,700 2,000 22,800
2 * (6,24+0,30) * 2,0 2,000 6,540 2,000 26,160
2*1,25*2,00 2,000 1,250 2,000 5,000
2 * (4,90+0,30) * 2,00 2,000 5,200 2,000 20,800
2 *(4,70+0,30) * 1,70 2,000 5,000 1,700 17,000
2 * (4,70+0,030) * 0,30 2,000 4,730 0,300 2,838
2*1,15%* 2,00 2,000 1,150 2,000 4,600
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Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
" " soletta superiore
1 * (5,70+2,45+1,60) * 0,20 1,000 9,750 0,200 1,950
1*3,49 1,000 3,490 3,490
" " soletta superiore
1*(6,24+1,85) * 0,20 1,000 8,090 0,200 1,618
1*2,06 1,000 2,060 2,060
" " soletta superiore
1*(4,90+1,75) * 0,20 1,000 6,650 0,200 1,330
1*(3,65/2) * 1,15 1,000 1,825 1,150 2,099
Muri di rivestimento tipo "C"
1%*2,45%*1,70 1,000 2,450 1,700 4,165
1*2,45%*0,30 1,000 2,450 0,300 0,735
1 * (5,40+0,805) * 1,90 1,000 6,205 1,900 11,790
1 * (5,40+0,705) * 0,30 1,000 6,105 0,300 1,832
Muri di rivestimento tipo "D"
(2*2) * 6,80 * 2,20 4,000 6,800 2,200 59,840
2 *(1,65+0,30) * 2,20 2,000 1,950 2,200 8,580
2*7,30%*2,20 2,000 7,300 2,200 32,120
2*7,35%2,20 2,000 7,350 2,200 32,340
2 %2,26 *2,20 2,000 2,260 2,200 9,944
" " soletta superiore
1*7,35%0,20 1,000 7,350 0,200 1,470
1% 1,945 * (6,00/2) 1,000 1,945 3,000 5,835
" " soletta superiore
1*6,80 * 0,20 1,000 6,800 0,200 1,360
1* 1,65 * (5,40/2) 1,000 1,650 2,700 4,455
Muri di rivestimento tipo "E"
1 *(0,60*2+0,30) * 1,90 1,000 1,500 1,900 2,850
1 *(0,60*2+0,20) * 0,50 1,000 1,400 0,500 0,700
Muri di rivestimento tipo "F"
1%*4,40 * 1,90 1,000 4,400 1,900 8,360
Muri di rivestimento tipo "G" Perimetro m 2,84
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*2,84*2,40 1,000 2,840 2,400 6,816
Cordoli sopra diaframmi sez. A-A
2 * (8,145+0,70) * 0,50 2,000 8,845 0,500 8,845
2 * 2,565 * 0,50 2,000 2,565 0,500 2,565
(2*2) * (2,50-0,70) * 0,50 4,000 1,800 0,500 3,600
2 * (10,555+0,70) * 0,50 2,000 11,255 0,500 11,255
Muri su cordoli sopra diaframmi sez. A-A
2 *(1,55+0,30) * 1,40 2,000 1,850 1,400 5,180
2 * 8,145 * 1,40 2,000 8,145 1,400 22,806
2 * 2,565 * 1,40 2,000 2,565 1,400 7,182
2%1,70 * 1,40 2,000 1,700 1,400 4,760
2 * (10,555+0,30) * 1,40 2,000 10,855 1,400 30,394
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Sud
2 * (19,935+2,49+7,495+0,70) * 0,50 2,000 30,620 0,500 30,620
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Nord
2 * (19,475+2,41+4,74+0,70) * 0,50 2,000 27,325 0,500 27,325
Cordoli sopra diaframmi sez. B-B/C-C/D-D Setto centrale
2 *(23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,80) * 0,50 2,000 25,685 0,500 25,685
2 *(7,50+1,20) * 0,50 2,000 8,700 0,500 8,700
Muri sez. B-B e C-C sostegno barriera lato sud
2 * (9,40+0,40) * (3,20-1,30) 2,000 9,800 1,900 37,240
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C sud
2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. C-C nord
2 * (3,62+0,25) * (2,90-1,80) 2,000 3,870 1,100 8,514
2 *(3,62+0,15) * 0,20 2,000 3,770 0,200 1,508
Baggioli impalcato metallico
(6,00%2) * (0,35*2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D sud
2 * (19,935+2,49+7,495-3,62+0,45) * 0,40 2,000 26,750 0,400 21,400
Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. B-B/D-D nord
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

2 * (19,475+2,41+4,74-3,62+0,45) * 0,40 2,000 23,455 0,400 18,764

Muri/travi su cordoli sopra diaframmi sez. D-D G-G setto centrale

2 * (23,36+0,30+5,00+3,725-7,50+0,30) * 0,40 2,000 25,185 0,400 20,148

2 *(7,50+0,60) * 0,40 2,000 8,100 0,400 6,480

Muri sez.D-D sostegno barriera lato sud

2 * (18,50+0,40) * 0,75 2,000 18,900 0,750 28,350

Baggioli impalcato in acciaio

(6,00%2) * (0,35*%2) * 0,10 12,000 0,700 0,100 0,840

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

Fondazione

Sez. B-B

2 *(1,96+0,25+0,75) * 0,25 2,000 2,960 0,250 1,480

2 * (4,415-0,75+0,25) * 0,25 2,000 3,915 0,250 1,958

Elevazione

2 *(1,96+0,20+4,415+0,20) * (3,20-2,65) 2,000 6,775 0,550 7,453

Vasca

Sez. A-A per. cad platea m 29,73

29,73 * 0,25 29,730 0,250 7,433

Vasca muri

2 * (10,18+1,54+0,25) * 2,00 2,000 11,970 2,000 47,880

2 *(0,20+8,835+0,20) * 0,55 2,000 9,235 0,550 10,159

2 *(2,29+0,20) * (2,90-2,65) 2,000 2,490 0,250 1,245

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

2 *(2,50+0,25) * 0,75 2,000 2,750 0,750 4,125

2 * (8,00+8,00+1,83+0,25) * 0,90 2,000 18,080 0,900 32,544
Totale m2 1 147,606

203 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00

Vedi allegato 17.07.00.00
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Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

MURO DI RIPRESA SETTO CENTRALE

9269,84 9 269,840 9 269,840

MURO TIPO A

4494,58 4 494,580 4 494,580

MURO TIPO B1

798,48 798,480 798,480

MURO TIPO C

291,94 291,940 291,940

MURO TIPO D

1159,83 1 159,830 1 159,830

MURO TIPO E

35,98 35,980 35,980

MURO TIPO F

212,78 212,780 212,780

MURO TIPO G

45,29 45,290 45,290

FONDAZIONE RECINZIONE AREA CONSORTILE

382,82 382,820 382,820

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD

4425,73 4 425,730 4 425,730

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE

4805,04 4 805,040 4 805,040

IMPALCATO 1 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD

6002,60 6 002,600 6 002,600

SOLETTA INFERIORE

18909,42 18 909,420 18 909,420

VASCA RACCOLTA

2018,79 2 018,790 2 018,790
Totale kg 52 853,120

204 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20,

costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su muri laterali
tipo D

1 * (7,30+7,35+1,945) 1,000 16,595 16,595

1 *(1,65+6,80+6,80) 1,000 15,250 15,250
tipo A

1% 22,15 1,000 22,150 22,150

1 * 28,25 1,000 28,250 28,250
tipo C

1*245 1,000 2,450 2,450
tipo B

1*5,70 1,000 5,700 5,700

1 * (4,70+1,45+4,90) 1,000 11,050 11,050
tipo E

1*0,60 1,000 0,600 0,600

Su muri setto centrale
tipo A

1 * 26,05 1,000 26,050 26,050

1 * 27,05 1,000 27,050 27,050
tipo B

1 *(6,24+1,55) 1,000 7,790 7,790
tipo C

1*5,40 1,000 5,400 5,400
tipo F

1*4,40 1,000 4,400 4,400
tipo G

1*2,84 1,000 2,840 2,840

Totale 175,575
205 B.06.040.00 Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto
monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.Le caratteristiche tecniche del
materiale devo
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Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00
Elevazione
Muro di ripresa setto centrale
2 * 32,50 * 2,30 2,000 32,500 2,300 149,500
Muri di rivestimento laterali
1 * (1,945+0,30+0,30+7,30+22,15+2,45+5,250) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 39,695 2,700 107,177
1 *(1,65+0,30+6,80+28,25+4,70+0,30) * (2,50+0,10+0,10) 1,000 42,000 2,700 113,400
Totale m?2 370,077
206 F.06.002.c IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00
Soletta sez. B-B
2 * (6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339
Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60
364,60 364,600 364,600
Totale m2 403,939
207 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I... e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00 - 08.06.06.00
Copertura nr. 1
Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm
(3*2%2) * 1 *2* 0,10 12,000 1,000 2,000 0,100 2,400
(22*¥2) * 1 * 2 * 0,10 44,000 1,000 2,000 0,100 8,800
(2*16) * 1 * 2 * 0,10 32,000 1,000 2,000 0,100 6,400
(2*¥23)*1*2*0,10 46,000 1,000 2,000 0,100 9,200
(2*¥10) * 1 * 2 * 0,10 20,000 1,000 2,000 0,100 4,000
Totale dms3 30,800
208 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato 08.06.02.00
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Soletta sez. B-B

2 *(6,90+0,15) * (2,29+0,20+0,30) 2,000 7,050 2,790 39,339

Soletta sez. D-D area cad mq. 364,60

364,60 364,600 364,600

Rinfianchi circa 10%

403,939*0,10 40,394 40,394
Totale m2 444,333

209 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) esequiti a disegno semplice

con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Vedi elaborato 08.06.02.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125%3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694

Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato @ 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1 * 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202

Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-

Vasca di raccolta - muretto recinzione

1*(1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863

Vasca

Cancello accesso compreso colonne

40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900

Vasca recinzione muri

1*(0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553

Cordolo recinzione area consortile sez. B-B

25 *2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750

25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625

" cancello

40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%

1722,43*0,10 172,243 172,243
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 1 876,333
210 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborato 08.06.02.00
Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
(24,60/0,30+1) * 0,29 * (0,0125*0,0125%3,14*7850) 83,000 0,290 3,851 92,694
Giunto (particolare A) tra impalcato 1 ed impalcati 2 e 3 - tubo zincato @ 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
(83*2) * 0,15 * 2,47 166,000 0,150 2,470 61,503
Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1* 18,60 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 18,600 0,200 7,850 29,202
Vedi elaborati 08.12.02.00- 08.12.06.00-
Vasca di raccolta - muretto recinzione
1*(1,96+0,20+4,415) * 1,50 1,000 6,575 1,500 9,863
Vasca
Cancello accesso compreso colonne
40 * 5,315 * 1,50 40,000 5,315 1,500 318,900
Vasca recinzione muri
1*(0,20+8,835) * 1,50 1,000 9,035 1,500 13,553
Cordolo recinzione area consortile sez. B-B
25 * 2,50 * 1,50 25,000 2,500 1,500 93,750
25 * (8,00+8,00+1,83) * 1,50 25,000 17,830 1,500 668,625
" cancello
40 * 5,20 * 2,00 40,000 5,200 2,000 416,000
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1722,43*0,10 172,243 172,243
Totale kg 1 876,333
211 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00
Su cordolo lato nord (sez. D-D) particolare "A"
1* 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Su cordolo lato sud (sez. D-D) particolare "A"

1*3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325
Totale m2 20,425

212 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborati 08.05.00.00-08.06.01.00-08.06.02.00-08.06.06.00

Su cordolo lato nord (sez. D-D) particolare "A"

1* 18,00 * 0,95 1,000 18,000 0,950 17,100

Su cordolo lato sud (sez. D-D) particolare "A"

1* 3,50 * 0,95 1,000 3,500 0,950 3,325
Totale m?2 20,425
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
213 PA.AL.CI.002 PREZZO TRATTO DA: Elenco Prezzi ANAS 2019 - CODICE: B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E

CAVALCAVIA Costruiti seco.....ola d'arte. La verniciatura dovra invece essere computata a parte con le relative voci di

elenco. - ACCIAIO LAMINATO S35532

Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00

Impalcato

Struttura sostegno grigliato

HEA 400 peso 125 kg/m

2*14,4 * 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3%3,279 * 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3 241,920

4*0,35* 30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m?2

6*0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 ¥ 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m?

2 * (0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m?2

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3214,560
Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007

Totale kg 13 519,080
214 E.30.023.a ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture pesanti.

Vedi elaborati 08.06.08.00 - 08.06.02.00 - 08.06.01.00

Impalcato

Struttura sostegno grigliato
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

HEA 400 peso 125 kg/m

2*14,4* 125 2,000 14,400 125,000 3 600,000

3%3,279 ¥ 125 3,000 3,279 125,000 1 229,625

IPE 240 peso 30,70 kg/m

30 * 3,52 * 30,7 30,000 3,520 30,700 3241,920

4*0,35*30,7 4,000 0,350 30,700 42,980

26 * 0,68 * 30,7 26,000 0,680 30,700 542,776

piatto 170 x 280 x 8 peso 62,8 kg/m?

6 *0,17 * 0,28 * 62,8 6,000 0,170 0,280 62,800 17,936

L 80 x 80 x 8 peso 9,63 kg/m

12 * 0,28 * 9,63 12,000 0,280 9,630 32,357

piatti sp 20 mm peso 157,0 kg/m?2

2 *(0,175+0,235+0,440+0,440*2+0,47+0,44+0,235+0,175) * 0,3 * 157 2,000 3,050 0,300 157,000 287,310

piatti sp 15 mm peso 117,8 kg/m?2

(12*2) * 0,144 * 0,198 * 117,8 24,000 0,144 0,198 117,800 80,609

grigliato ispezionabile

60 * 3,62 * 14,8 60,000 3,620 14,800 3214,560

Totale parziale kg 12 290,073

10% per bulloneria, saldature, ecc

0,10*12290,073 1 229,007 1 229,007
Totale kg 13 519,080

215 F.06.010.a APPOGGI MOBILI MULTIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Scorrimento mm 0[1+-56 Portata ton

000+100

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi multidirezionali 550KN

550/9,80*4 224,490 224,490
Totale ton 224,490

216 F.06.009.a Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio mobili unidirezionali a disco elastomerico confinato. I produttori

di ..... al posto di lavoro. APPOGGI MOBILI UNIDIREZIONALI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Scorrimento mm
0[0J-+50Portata ton 0C1+-100.
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Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1

Organismi costruttivi in metallo

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborati 08.06.08.00

Impalcato

Appoggi unidirezionali 550KN

550/9,80*2 112,245 112,245
Totale ton 112,245
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 1
Impianti meccanici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
217 PA.OF.CI.006 GRIGLIA FERMADETRITI AD ELEMENTI RIMOVIBILI
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000
218 PA.OF.CI.007 SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA TIPO A TRALICCIO
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000
219 PA.OF.CI.008 DISPOSITIVO DIFFERENZIALE DEL LIVELLO AD ULTRASUONI
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000
220 PA.OF.CI.009 NASTRO TRASPORTELEVATORE METALLICO - Laghezza Rete 800 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000
221 PA.OF.CI.010 NASTRO ELEVATORE METALLICO - Larghezza Rete 800 mm
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000
222 PA.OF.CI.011 TRASPORTO E MONTAGGIO DEI MATERIALI
Vedi elaborati nr. 09.03.00.01 - 09.03.00.02 - 09.04.00.00 - 09.05.00.00 - 09.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

223

224

F.03.002.00

F.04.002.a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Scavo in sx area scavo cad m2 4,63
4,63 * (54,18+1,00)
Scavo in dx area scavo cad m2 4,42
4,42 * (62,00-3,265+1,00)
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Scavo in sx area scavo cad m2 5,58
5,58 * (25,775+1,00)
Scavo in dx area scavo cad m2 5.23
5,23 * (27,685+1,00)
Totale
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen
Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Reinterro
In dx area reinterro cad m2 2.65 ad esclusione parte con misto cementato
2,65 * (62,00-3,265-25,00)
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Reinterro
In sx area reinterro cad m2 2.14
2,14 * (16,775+1,00)
In dx area reinterro cad m2 2.20
2,20 * 1,00
Totale

m3

m3

4,630

4,420

5,580

5,230

2,650

2,140

2,200

55,180

59,735

26,775

28,685

33,735

17,775

1,000

255,483

264,029

149,405

150,023

818,940

89,398

38,039

2,200

129,637
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
|
225 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec
Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2
In sx reinterro tergo spalla area cad m2 2,51
2,51 * (54,18+1,00) 2,510 55,180 138,502
In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,165 * 55,18 0,165 55,180 9,105
In dx reinterro tergo spalla area cad m2 2,65 solo su parte nuova sede stradale
2,65 * 25,00 2,650 25,000 66,250
In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,165 * 62,00 0,165 62,000 10,230
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Reinterro
In sx area reinterro tergo spalla cad m2 2.14
2,14 * 6,00 2,140 6,000 12,840
0,94 * 3,00 0,940 3,000 2,820
In sx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,124 * 29,06 0,124 29,060 3,603
In dx area reinterro tergo spalla cad m2 2.20
2,20 * 27,685 2,200 27,685 60,907
In dx tra cordolo e muro esistente Allacc.te
0,124 * 27,685 0,124 27,685 3,433
Totale m3 307,690
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
226 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx
1 * (54,18+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 54,280 1,300 0,100 7,056
Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx
1 * (62,00+0,10) * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 62,100 1,300 0,100 8,073
1* 3,265 * 0,25 * 0,10 1,000 3,265 0,250 0,100 0,082
1*0,45 * (0,15+0,10) * 0,10 1,000 0,450 0,250 0,100 0,011
1*0,55 * (0,95/2) * 0,10 1,000 0,550 0,475 0,100 0,026
A dedurre
Ingombro pali
(23+29) * (0,40*0,40%*3,14) * 0,10 52,000 0,502 0,100 -2,610
A sommare
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1 * 54,18 * 1,00 * 0,20 1,000 54,180 1,000 0,200 10,836
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1*62,00 * 1,10 * 0,20 1,000 62,000 1,100 0,200 13,640
Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Magrone fondazione cordolo sopra pali in sx
1 * (25,775+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 25,875 1,300 0,100 3,364
1* 3,29 * (0,30+0,10) * 0,10 1,000 3,290 0,400 0,100 0,132
Magrone fondazione cordolo sopra pali in dx
1 * (27,685+0,10) * (1,10+0,20) * 0,10 1,000 27,785 1,300 0,100 3,612
A dedurre
Ingombro pali
(11+12) * (0,40*0,40%3,14) * 0,10 23,000 0,502 0,100 -1,155
A sommare
Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx
1*29,06 * 1,325 * 0,20 1,000 29,060 1,325 0,200 7,701
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Magrone fondazione tra cordolo muro esistente allacc.n sx

1* 27,685 * 0,55 * 0,20 1,000 27,685 0,550 0,200 3,045
Totale m3 53,813

227 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Cordolo sopra pali in sx

1*54,18 * 1,10 * 1,00 1,000 54,180 1,100 1,000 59,598

-1 * 54,18 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 54,180 0,050 0,025 -0,068

1 * 54,18 * 0,80 * 0,65 1,000 54,180 0,800 0,650 28,174

1 * 54,18 * 0,15 * 0,20 1,000 54,180 0,150 0,200 1,625

Cordolo sopra pali in dx

1*62*1,10 * 1,00 1,000 62,000 1,100 1,000 68,200

-1 *¥62 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 62,000 0,050 0,025 -0,078

1*62*0,80 * 0,65 1,000 62,000 0,800 0,650 32,240

1*62*0,15 * 0,20 1,000 62,000 0,150 0,200 1,860

1* 3,265 * 0,25 * 1,65 1,000 3,265 0,250 1,650 1,347

1* 0,45 * (0,15+0,10) * 1,65 1,000 0,450 0,250 1,650 0,186

1*0,55*(0,95/2) * 1,65 1,000 0,550 0,475 1,650 0,431

Parapetto su Canale All. di Ponente

1*10,60 * 0,30 * 0,75 1,000 10,600 0,300 0,750 2,385

Vedi elaborati 08.06.12.00

Copertura nr. 3

Cordolo sopra pali in sx

1* 25,775 * 1,10 * 0,80 1,000 25,775 1,100 0,800 22,682

-1 * 25,775 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 25,775 0,050 0,025 -0,032

1* 25,775 * 0,80 * 0,65 1,000 25,775 0,800 0,650 13,403

1 * 25,775 * 0,15 * 0,20 1,000 25,775 0,150 0,200 0,773

1%*3,29 *0,30 * 1,45 1,000 3,290 0,300 1,450 1,431
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Cordolo sopra pali in dx

1* 27,685 * 1,10 * 0,80 1,000 27,685 1,100 0,800 24,363

-1 * 27,685 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 27,685 0,050 0,025 -0,035

1* 27,685 * 0,80 * 0,65 1,000 27,685 0,800 0,650 14,396

1* 27,685 * 0,15 * 0,20 1,000 27,685 0,150 0,200 0,831
Totale m3 273,712

228 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

Cordolo sopra pali in sx

2 * (54,18+1,10) * 1,00 2,000 55,280 1,000 110,560

2 * (54,18+0,80) * 0,65 2,000 54,980 0,650 71,474

1 * (54,18+0,15*%2) * 0,20 1,000 54,480 0,200 10,896

1* 54,18 * 0,15 1,000 54,180 0,150 8,127

Cordolo sopra pali in dx

2 * (62+1,10) * 1,00 2,000 63,100 1,000 126,200

2 * (62+0,80) * 0,65 2,000 62,800 0,650 81,640

1 * (62+0,15%2) * 0,20 1,000 62,300 0,200 12,460

1*62,00 * 0,15 1,000 62,000 0,150 9,300

1 *(3,265+0,45+0,8) * 1,65 1,000 4,515 1,650 7,450

Parapetto su Canale All. di Ponente

2 * (10,60+0,30) * 0,75 2,000 10,900 0,750 16,350

Vedi elaborati 08.06.12.00

Copertura nr. 3

Cordolo sopra pali in sx

2 * (25,775+1,10) * 0,80 2,000 26,875 0,800 43,000

2 * (25,775+0,80) * 0,65 2,000 26,575 0,650 34,548

1* 25,775 * 0,15 1,000 25,775 0,150 3,866

1 * (25,775+0,15*%2) * 0,20 1,000 26,075 0,200 5,215

1*(3,29*2+0,30) * 1,45 1,000 6,880 1,450 9,976
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Cordolo sopra pali in dx

2 *(27,685+1,10) * 0,80 2,000 28,785 0,800 46,056

2 * (27,685+0,80) * 0,65 2,000 28,485 0,650 37,031

1* 27,685 * 0,15 1,000 27,685 0,150 4,153

1 * (27,685+0,15*%2) * 0,20 1,000 27,985 0,200 5,597
Totale m?2 643,899

229 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Vedi allegato 17.07.00.00

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - NORD

14934,79 14 934,790 14 934,790

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 2 - SUD

17910,90 17 910,900 17 910,900

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Vedi allegato 17.07.00.00

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - NORD

7955,10 7 955,100 7 955,100

TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 3 - SUD

8252,48 8 252,480 8 252,480
Totale kg 49 053,270

230 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00

Vedi elaborato - 08.06.09.00

Copertura nr. 2

- misura in asse impalcato m. 58,70

1 * 58,70 * 9,00 1,000 58,700 9,000 528,300

Vedi elaborato - 08.06.12.00

Copertura nr. 3

1 *((27,685+29,06)/2) * 8,30 1,000 28,373 8,300 235,496
Totale m2 763,796
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

231

232

233

234

F.06.007.c

F.09.003.00

F.08.001.a

E.30.023.b

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I... e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3

Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm
(2%(62+11+13)) * 1 * 2 * 0,10
Vedi elaborato - 08.06.12.00
Copertura nr. 3
Su appoggio travi dim. 100x200x10 mm
(40*2) * 1 *2*0,1
Totale

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato - 08.06.09.00
Copertura nr. 2
- misura in asse impalcato m. 58,70
1 * (58,70+0,20*%2) * (10,60+0,20+0,20)
Vedi elaborato - 08.06.12.00
Copertura nr. 3
1 * ((27,685+29,06)/2+0,20*2) * (9,90+0,20*2)

Totale
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) esequiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m?2)
40,00 * 10,60 * 1,10

Totale

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

dm3

m?2

kg

172,000

80,000

1,000

1,000

40,000

1,000

1,000

59,100

28,773

10,600

2,000

2,000

11,000

10,300

0,100

0,100

1,100

34,400

16,000

50,400

650,100

296,362

946,462

466,400

466,400
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

235

236

PA.OF.CI.001

PA.OF.CI.002

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.06.09.00
Copertura nr. 2
Parapetto su Canale All. di Ponente (40 kg/m?2)
40,00 * 10,60 * 1,10
Totale

Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati 08.06.09.00
Copertura nr. 2

In sx tergo spalla

1 * (54,18+1,00) * 1,45
In dx tergo spalla

1 * 25,00 * 1,45

Vedi elaborati 08.06.12.00
Copertura nr. 3

Reinterro

In sx tergo spalla

6,00 * 1,25

3,00 * 1,25

In dx tergo spalla

27,685 * 1,25

Totale

Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente
Vedi elaborati 08.06.09.00

Copertura nr. 2

In sx tergo spalla

1 *(54,18+1,00) * 1,45

In dx tergo spalla

1* 25,00 * 1,45

kg

m?2

40,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,600

55,180

25,000

6,000
3,000

27,685

55,180

25,000

1,100

1,450

1,450

1,250
1,250

1,250

1,450

1,450

466,400

466,400

80,011

36,250

7,500
3,750

34,606

162,117

80,011

36,250
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@NGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Ponente - coperture 2-3
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborati 08.06.12.00

Copertura nr. 3

Reinterro

In sx tergo spalla

6,00 * 1,25 6,000 1,250 7,500

3,00 * 1,25 3,000 1,250 3,750

In dx tergo spalla

27,685 * 1,25 27,685 1,250 34,606
Totale m?2 162,117
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

237 F.03.002.00 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Opera 4
Sez. D-D area scavo cad 37,56 mq
37,56 * 33,05 37,560 33,050 1 241,358
Sez. E-E area scavo cad 53,37 mq
53,37 * (3,40+1,00) 53,370 4,400 234,828
Sez. F-F area scavo cad 33,95 mq
33,95 * 35,10 33,950 35,100 1 191,645

Totale m3 2 667,831
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
238 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Sez. D-D a tergo scatolare

32,40 * ((3,25+0,30)/2) * (3,10-0,15) 32,400 1,775 2,950 169,655

Sez. E-E a tergo scatolare

3,40 * ((1,55+0,30)/2) * (1,40-0,15) 3,400 0,925 1,250 3,931

Sez. F-F a tergo scatolare

32,40 * ((2,70+0,30)/2) * (2,50-0,15) 32,400 1,500 2,350 114,210

Su platea di fondazione ad esclusione parte sopra scatolare area cad mq 903,90

903,90 * 0,15 903,900 0,150 135,585

o 5 % in pit per parti inclinate

135,585*0,05 6,779 6,779

Su cordolo e soletta a tergo pali spalla ponte tan.le

1 * (24,50+0,15*2) * 0,50 * 0,15 1,000 24,800 0,500 0,150 1,860

1 * (24,50+0,15*2) * (2,23+0,15) * 0,15 1,000 24,800 2,380 0,150 8,854

1 * (24,50+0,15*2) * ((1,00+0,30)/2) * (0,85-0,15) 1,000 24,800 0,650 0,700 11,284

A dedurre volume pali

-6 * (0,60%0,60*3,14/2) * 0,15 -6,000 0,565 0,150 -0,509
Totale m3 451,649

239 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Trave di coronamento sopra micropali

1*7,70 * 1,00 * 1,15 1,000 7,700 1,000 1,150 8,855

1 * (24,50-1,60) * 1,00 * 1,15 1,000 22,900 1,000 1,150 26,335

1*(1,6+3,20) * ((1,00+1,23)/2) * 1,15 1,000 4,800 1,115 1,150 6,155

Soletta passante ponte tangenziale

1* 24,50 * 2,03 * 0,30 1,000 24,500 2,030 0,300 14,921
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
A dedurre
pali spalla
6 * (0,60*0,60%*3,14/2) * 0,30 6,000 0,565 0,300 -1,017
A sommare
soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare area cad mq 447,71
447,71 * 0,45 447,710 0,450 201,470
o parti inclinate
(9,42+7,75) * 0,81 * 0,45 17,170 0,810 0,450 6,258
canaletta
24,74 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 24,740 1,700 0,250 10,515
A dedurre
canaletta
24,74 * 1,00 * 0,25 24,740 1,000 0,250 -6,185
A sommare
soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55
101,55 * 0,40 101,550 0,400 40,620
soletta fondazione sez.E-E
(0,30+2,50+0,45) * 3,40 * 0,45 3,250 3,400 0,450 4,973
(0,35+9,48+0,30) * 3,40 * 0,45 10,130 3,400 0,450 15,499
0,35 * 3,40 * (0,35/2) 0,350 3,400 0,175 0,208
soletta fondazione sez.E-E su scatolare
0,725 * 1 * 3,40 * 0,30 0,725 1,000 3,400 0,300 0,740
soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27
424,27 * 0,45 424,270 0,450 190,922
v parti inclinate
10,78 * 0,81 * 0,45 10,780 0,810 0,450 3,929
soletta fondazione sez.F-F su scatolare area cad mq 96.66
96,66 * 0,30 96,660 0,300 28,998
canaletta
20,60 * ((1,90+1,50)/2) * 0,25 20,600 1,700 0,250 8,755
A dedurre
canaletta
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NETenciNEERING

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
20,60 * 1,00 * 0,25 20,600 1,000 0,250 -5,150
A sommare
Elevazione
Muretto chiusura lato ovest
1*13,36 * 0,40 * (1,9-1,5) 1,000 13,360 0,400 0,400 2,138
1 * 4,15 * 0,40 * (1,90-0,90) 1,000 4,150 0,400 1,000 1,660
Muro lato sud ovest
1*6,40 * 0,30 * (2,95-0,90) 1,000 6,400 0,300 2,050 3,936
1 * (4,97+9,99-6,40) * 0,30 * ((2,05+3,35)/2) 1,000 8,560 0,300 2,700 6,934
Muro lato sud su berlinese
1*7,70 * 0,30 * (4,55-1,15-0,90) 1,000 7,700 0,300 2,500 5,775
1*11,55* 0,30 * 2,50 1,000 11,550 0,300 2,500 8,663
1* 3,40 * 0,30 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 0,300 4,300 4,386
1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * ((0,30+0,53)/2) * 2,50 1,000 12,750 0,415 2,500 13,228
Muro lato sud est
1 * 5,00 * 0,30 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 1,000 5,000 0,300 2,325 3,488
1 *(11,985-5,00) * 0,30 * (2,20-0,90) 1,000 6,985 0,300 1,300 2,724
1*0,60 * 0,30 * ((1,30+0,70)/2) 1,000 0,600 0,300 1,000 0,180
1 * 8,405 * 0,30 * (2,20-1,50) 1,000 8,405 0,300 0,700 1,765
Muretto chiusura lato est
1* 16,50 * 0,40 * (1,90-1,50) 1,000 16,500 0,400 0,400 2,640
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 0,50 1,000 55,160 0,300 0,500 8,274
-1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,05 * (0,05/2) -1,000 55,160 0,050 0,025 -0,069
Muro lato Nord
1*8,90 * 0,30 * (1,90-1,50) 1,000 8,900 0,300 0,400 1,068
1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 0,30 * 1,10 1,000 55,160 0,300 1,100 18,203
Muro vasca sez. E.E
1*3,40 * 0,30 * 0,90 1,000 3,400 0,300 0,900 0,918
2 * 8,78 * 0,45 * 0,90 2,000 8,780 0,450 0,900 7,112
2*1,45* 0,45 * 0,65 2,000 1,450 0,450 0,650 0,848
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

2 * 2,50 * 0,45 * (0,90+0,60-0,25) 2,000 2,500 0,450 1,250 2,813

Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe

2 *2,50 * 0,20 * (1,83+0,25-1,25) 2,000 2,500 0,200 0,830 0,830

1 *(2,50+0,20*2) * 0,20 * 0,83 1,000 2,900 0,200 0,830 0,481

1*2,50 * 0,10 * 0,25 1,000 2,500 0,100 0,250 0,063

Soletta vasca sez. E.E

1 * (10,585-1,20) * 3,40 * 0,25 1,000 9,385 3,400 0,250 7,977

1%*1,45%* 3,40 * 0,25 1,000 1,450 3,400 0,250 1,233

Chiusino per ispezione vasca

-1*0,80 * 0,80 * 0,25 -1,000 0,800 0,800 0,250 -0,160

2 *(1,20+0,80) * 0,20 * 0,32 2,000 2,000 0,200 0,320 0,256
Totale m3 664,165

240 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Trave di coronamento sopra micropali

1*(7,70*2+1,00) * 1,15 1,000 16,400 1,150 18,860

2 * (24,50-1,60) * 1,15 2,000 22,900 1,150 52,670

1% ((1,6+3,20)*2+1,115) * 1,15 1,000 10,715 1,150 12,322

Soletta passante ponte tangenziale

1 * (24,50+2,03*2) * 0,30 1,000 28,560 0,300 8,568

A dedurre

pali spalla

6 * 1,20 * 0,30 6,000 1,200 0,300 -2,160

A sommare

soletta fondazione sez. D-D escluso parte su scatolare

(46,95+13,40) * 0,45 60,350 0,450 27,158

v parti inclinate
2 *(9,42+7,75+0,81) * 0,45 2,000 17,980 0,450 16,182
canaletta
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 * (24,74+1,70) * 0,25 2,000 26,440 0,250 13,220
2 *(24,74+1,00) * 0,25 2,000 25,740 0,250 12,870
soletta fondazione sez. D-D parte su scatolare area cad mq 101,55
1 *(24,32+8,90+5,78) * 0,40 1,000 39,000 0,400 15,600
soletta fondazione sez.E-E
1 * (3,25*2+3,40) * 0,45 1,000 9,900 0,450 4,455
1*(10,13*2+3,40) * 0,45 1,000 23,660 0,450 10,647
1*0,35* 3,40 1,000 0,350 3,400 1,190
soletta fondazione sez. F-F escluso parte su scatolare area cad mq 424,27
(34,54+9,45) * 0,45 43,990 0,450 19,796
o parti inclinate
2 * (10,78+0,81) * 0,45 2,000 11,590 0,450 10,431
canaletta
2 * (20,60+1,70) * 0,25 2,000 22,300 0,250 11,150
2 *(20,60+1,00) * 0,25 2,000 21,600 0,250 10,800
Elevazione
Muretto chiusura lato ovest
2 *(13,36+0,400) * (1,9-1,5) 2,000 13,760 0,400 11,008
2 * (4,15+0,40) * (1,90-0,90) 2,000 4,550 1,000 9,100
Muro lato sud ovest
1 * (6,40*2+0,30) * (2,95-0,90) 1,000 13,100 2,050 26,855
2 *(4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2) 2,000 8,560 2,700 46,224
Muro lato sud su berlinese
1 *(7,70+0,30*%2) * (4,55-1,15-0,90) 1,000 8,300 2,500 20,750
1*11,55* 2,50 1,000 11,550 2,500 28,875
1 * 3,40 * (4,55-1,15+0,90) 1,000 3,400 4,300 14,620
1 * (35,40-7,70-11,55-3,40+0,415) * 2,50 1,000 13,165 2,500 32,913
Muro lato sud est
2 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2) 2,000 5,000 2,325 23,250
2 *(11,985-5,00) * (2,20-0,90) 2,000 6,985 1,300 18,161
2 * 0,60 * ((1,30+0,70)/2) 2,000 0,600 1,000 1,200
1 * (8,405*2+0,30) * (2,20-1,50) 1,000 17,110 0,700 11,977
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muretto chiusura lato est

2 * (16,50+0,40) * (1,90-1,50) 2,000 16,900 0,400 13,520

Muro lato Nord a ridosso dello scatolare

2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 0,50 2,000 55,460 0,500 55,460

Muro lato Nord

2 * (8,90+0,30) * (1,90-1,50) 2,000 9,200 0,400 7,360

2 * (6,56+13,86+23,91+10,83+0,30) * 1,10 2,000 55,460 1,100 122,012

Muro vasca sez. E.E

2 * 3,40 * 0,90 2,000 3,400 0,900 6,120

(2*2) * 8,78 * 0,90 4,000 8,780 0,900 31,608

(2*2) * 1,45 * 0,65 4,000 1,450 0,650 3,770

(2*2) * 2,50 * (0,90+0,60-0,25) 4,000 2,500 1,250 12,500

Muro vasca sez. E.E muretti griglia pompe

(2*2) * 2,50 * (1,83+0,25-1,25) 4,000 2,500 0,830 8,300

2 *(2,50+0,20*2) * 0,83 2,000 2,900 0,830 4,814

1 *(2,50+0,10+0,10) * 0,25 1,000 2,700 0,250 0,675

1*2,50*0,10 1,000 2,500 0,100 0,250

Soletta vasca sez. E.E

2 * (10,585-1,20+3,40) * 0,25 2,000 12,785 0,250 6,393

(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463

2 *(1,45+3,40) * 0,25 2,000 4,850 0,250 2,425

1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625

Chiusino per ispezione vasca

-1*0,80 * 0,80 -1,000 0,800 0,800 -0,640

4*0,80 * 0,25 4,000 0,800 0,250 0,800

4 * (1,20+0,80) * 0,32 4,000 2,000 0,320 2,560
Totale m2 793,707

241 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE

Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Opera 4

Soletta vasca sez. E.E
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(10,585-1,20) * (3,40-0,45*2) 9,385 2,500 23,463
1,45 * 2,50 1,450 2,500 3,625
Totale m2 27,088
242 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Vedi allegato 17.07.00.00
SOLETTA E MURI VASCA OPERA 4
51203,73 51 203,730 51 203,730
CORDOLO MICROPALI E SOLETTA COLLEGATA
2647,67 2 647,670 2 647,670
Totale kg 53 851,400
243 PA.OF.CI.003 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione autoadesiva tipo Preprufe 160R o similare
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Guaina pre getto sotto soletta fondazione area cad 1058,43
1058,43 1 058,430 1 058,430
" risvolti laterali 10%
1058,43*10% 105,843 105,843
Muro lato sud su berlinese
1*7,70 * 2,95 1,000 7,700 2,950 22,715
1*11,55* 2,95 1,000 11,550 2,950 34,073
1*3,40 * 4,75 1,000 3,400 4,750 16,150
1 * (35,40-7,70-11,55-3,40) * 2,95 1,000 12,750 2,950 37,613
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
1* 35,10 * 0,65 1,000 35,100 0,650 22,815
Muro vasca lato nord sez. E-E
1*3,40 * 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120
Totale m2 1 303,759
244 PA.OF.CI.004 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante con spessore di 1,5 mm, autoadesiva a freddo con composto
superaderente in gomma e bitume accoppiato a film in HDPE incrociato, previa primerizzazione.
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Protezione muri in elevazione contro terra
Muretto chiusura lato ovest
1* 13,36 * (1,9-1,540,45) 1,000 13,360 0,850 11,356
1 * 4,15 * (1,90-0,90+0,45) 1,000 4,150 1,450 6,018
Muro lato sud ovest
1 * 6,40 * (2,95-0,90+0,45) 1,000 6,400 2,500 16,000
1 * (4,97+9,99-6,40) * ((2,05+3,35)/2+0,45) 1,000 8,560 3,150 26,964
Muro lato sud est
1 * 5,00 * (((4,25-0,90)+(2,20-0,90))/2+0,45) 1,000 5,000 2,775 13,875
1 *(11,985-5,00) * (2,20-0,90+0,45) 1,000 6,985 1,750 12,224
1*0,60 * ((1,30+0,70)/2+0,45) 1,000 0,600 1,450 0,870
1 * 8,405 * (2,20-1,50+0,45) 1,000 8,405 1,150 9,666
Muretto chiusura lato est
1* 16,50 * (1,90-1,50+0,45) 1,000 16,500 0,850 14,025
Muro lato Nord a ridosso dello scatolare
1 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * (0,50+0,45) 1,000 55,160 0,950 52,402
Totale m2 163,400
245 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20,
costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Su vasca sez. E-E
2 * (13,08+(3,40-0,45)) 2,000 16,030 32,060
Su muri perimetrali
63,98+8,90 72,880 72,880
31,59+22,41+17,70 71,700 71,700
18,16 18,160 18,160
16,40 16,400 16,400
Totale m 211,200
246 E.09.002.00 Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ad una pressione idraulica compresa tra 0.5 e 1.5 atmosfere, di larghezza minima pari a cm 33 e peso minimo di kgfm
5, com
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Giunto di ripresa lato ovest
15,00+0,60+2,725 18,325 18,325
Giunto di ripresa lato est
0,265+12,99+0,30+0,83+0,15+1,50+2,725 18,760 18,760
Totale m 37,085
247 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e
antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di
cemento ti
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Polistirolo tra muro in elavazione e cordolo micropali parete sud
1*7,70 * 0,30 1,000 7,700 0,300 2,310
1 * (24,50-1,60) * 0,30 1,000 22,900 0,300 6,870
1 *(1,60+3,20) * ((0,30+0,53)/2) 1,000 4,800 0,415 1,992
Polistirolo a ridosso dei getti contro scatolare esistente
1* 35,00 * 0,65 1,000 35,000 0,650 22,750
1*3,40 * 1,80 1,000 3,400 1,800 6,120
Giunto di ripresa lato ovest
15,00 * 0,45 15,000 0,450 6,750
(0,60+2,725) * 0,30 3,325 0,300 0,998
Giunto di ripresa lato est
(0,265+12,99+0,30+0,83+0,15) * 0,45 14,535 0,450 6,541
(1,50+2,725) * 0,30 4,225 0,300 1,268
Totale m2 55,599
248 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) esequiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00
Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489

Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

35 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088

Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(35*%2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1* 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794

Griglia chiusura vano pompe

1*2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000

Recinzione in grigliato metallico

Recinzione lato nord

25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500

Recinzione lato sud

25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000

25* 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 5%

3902,068*5% 195,103 195,103
Totale kg 4097,171

249 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

29,00 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 29,000 0,290 3,851 32,387

Giunto (particolare A) tra impalcati 3 e 4 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(29*2) * 0,15 * 2,47 58,000 0,150 2,470 21,489

Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

35 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850) 35,000 0,290 3,851 39,088

Giunto (particolare A) tra impalcati 4 e 5 - tubo zincato @ 26 mm due ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(35*%2) * 0,15 * 2,47 70,000 0,150 2,470 25,935
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1* 10,06 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,060 0,200 7,850 15,794

Griglia chiusura vano pompe

1*2,60 * 2,60 * 50,00 1,000 2,600 2,600 50,000 338,000

Recinzione in grigliato metallico

Recinzione lato nord

25 * (6,56+13,86+23,91+10,83) * 1,50 25,000 55,160 1,500 2 068,500

Recinzione lato sud

25 * (4,97+9,99) * 1,50 25,000 14,960 1,500 561,000

25 * 21,33 * 1,50 25,000 21,330 1,500 799,875

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 5%

3902,068*5% 195,103 195,103
Totale kg 4097,171
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

250

251

252

F.03.002.00

F.03.002.00

F.04.002.a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato 08.08.02.00
Opera 5
Spalla nord area di scavo a cad mq 4,75
4,75 * (15,03+01,00)
Spalla sud area di scavo a cad mq 4,70
4,70 * (22,815-1,60)
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Spalla nord area di scavo a cad mq 3,52
3,52 * (26,335+1,00)
Spalla sud area di scavo a cad mq 1.79
1,79 * (31,10+1,00)
Totale
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord area di scavo a cad mq 4,86
4,86 * 18,20
Spalla sud area di scavo a cad mq 4,81
4,81 * 18,20
Totale
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso |'eventuale
inumidimen
Vedi elaborato 08.08.02.00
A tergo spalle

m3

m3

4,750

4,700

3,520

1,790

4,860

4,810

16,030

21,215

27,335

32,100

18,200

18,200

76,143

99,711

96,219

57,459

329,532

88,452

87,542

175,994
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Movimenti materie

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

253

254

F.04.002.a

F.13.005.00

Opera 5
Spalla nord area a cad mq 2,69
2,69 *1
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Spalla nord area di reinterro a cad mq 1.40
1,40 * (26,335+1,00)
Spalla sud area a cad mq 2.81
2,81 * 1,00
Totale
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6
Spalla nord area reinterro a cad mq 2.51
2,51 % 11,20
Spalla sud area reinterro a cad mq 2.08
2,08 * 18,20
Totale
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Vedi elaborato 08.08.02.00

A tergo spalle

Opera 5

Spalla nord area a cad mq 2,69
2,69 * 15,03

Spalla sud area a cad mq 2.69
2,69 * (22,815-1,60)

Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7

m3

m3

2,690

1,400

2,810

2,510

2,080

2,690

2,690

1,000

27,335

1,000

11,200

18,200

15,030

21,215

2,690

38,269

2,810

43,769

28,112

37,856

65,968

40,431

57,068
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Spalla nord area a cad mq 0.98

0,98 * 6,20 0,980 6,200 6,076

Spalla sud area a cad mq 2.81

2,81 * 31,10 2,810 31,100 87,391
Totale m3 190,966

255 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle

Norme Tec

Vedi elaborato 08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord area di scavo a cad mq 2.69

2,69 * (18,20-11,20) 2,690 7,000 18,830
Totale m3 18,830
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

256 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

1* 15,03 * (1,10+0,10*2) * 0,10
Spalla sud

1* 22,815 * (1,10+0,10*2) * 0,10
Spalla nord tra muro es.te e spalla
1* 15,03 * 0,87 * 0,20

Spalla sud tra muro es.te e spalla
1*22,815* 0,75 * 0,20

Vedi elaborato 08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord

1 * 26,335 * (1,1040,10*2) * 0,10
Spalla sud

1% 31,10 * (1,10+0,10%2) * 0,10
Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45
3,45 *0,10

Spalla nord tra muro es.te e spalla
1* 26,335 * 0,75 * 0,20

Spalla sud tra muro es.te e spalla
1*31,10 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2)
A dedurre

Pali

83 * (0,40*0,40*3,14) * 0,10

257 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.08.04.00
Opera 6

Totale

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,450

1,000

1,000

83,000

15,030

22,815

15,030

22,815

26,335

31,100

26,335

31,100

0,502

1,300

1,300

0,870

0,750

1,300

1,300

0,750

1,200

0,100

0,100

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,200

0,225

0,100

1,954

2,966

2,615

3,422

3,424

4,043

0,345

3,950

8,397

-4,167

26,949

-114 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Spalla nord

1* 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366

Spalla sud

1* 18,20 * (1,10+0,10*2) * 0,10 1,000 18,200 1,300 0,100 2,366

Spalla nord tra muro es.te e spalla

1* 18,20 * 0,55 * 0,20 1,000 18,200 0,550 0,200 2,002

Spalla sud tra muro es.te e spalla

1* 18,20 * 1,20 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 18,200 1,200 0,225 4,914

A dedurre

Pali

(18*2) * (0,40*0,40*3,14) * 0,10 36,000 0,502 0,100 -1,807
Totale m3 9,841

258 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborato 08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

1*15,03 * 1,10 * 1,00 1,000 15,030 1,100 1,000 16,533

-1 * 15,03 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 15,030 0,050 0,025 -0,019

1* 15,03 * 0,80 * 0,65 1,000 15,030 0,800 0,650 7,816

1* 15,03 * 0,15 * 0,20 1,000 15,030 0,150 0,200 0,451

Spalla sud

1*22,815* 1,10 * 1,00 1,000 22,815 1,100 1,000 25,097

-1* 22,815 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 22,815 0,050 0,025 -0,029

1* 22,815 * 0,80 * 0,65 1,000 22,815 0,800 0,650 11,864

1* 22,815 * 0,15 * 0,20 1,000 22,815 0,150 0,200 0,684

Muretto

1*9,70 * 0,30 * 0,50 1,000 9,700 0,300 0,500 1,455

Vedi elaborato 08.08.07.00

Opera 7
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Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Spalla nord

1* 26,335 * 1,10 * 1,00 1,000 26,335 1,100 1,000 28,969

-1 * 26,335 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 26,335 0,050 0,025 -0,033

1,00 * 26,335 * 0,80 * 0,85 1,000 26,335 0,800 0,850 17,908

1* 26,335 * 0,15 * 0,20 1,000 26,335 0,150 0,200 0,790

Spalla sud

1*31,10 * 1,10 * 1,00 1,000 31,100 1,100 1,000 34,210

-1 * 31,10 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 31,100 0,050 0,025 -0,039

1,00 * 31,10 * 0,80 * 0,85 1,000 31,100 0,800 0,850 21,148

1*31,10 * 0,15 * 0,20 1,000 31,100 0,150 0,200 0,933

Cordolo spalla centrale area cad mq 3.45 e 1.95

3,45 * 1,40 3,450 1,400 4,830

(1,46+0,49) * (0,10+0,60+0,25) 1,950 0,950 1,853

Trave in. c.a. appoggio travi

9,00 * 1,00 * 0,55 9,000 1,000 0,550 4,950

9,00 * 0,50 * 0,55 9,000 0,500 0,550 2,475

9,00 * 0,50 * 0,35 9,000 0,500 0,350 1,575

Muretto di testa recinzione

1*10,50 * 0,30 * 0,40 1,000 10,500 0,300 0,400 1,260
Totale m3 184,681

259 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborato 08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord

1*18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020

-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023

1* 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464

1* 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546

Spalla sud

1*18,20 * 1,10 * 1,00 1,000 18,200 1,100 1,000 20,020
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

-1 * 18,20 * 0,05 * (0,05/2) -1,000 18,200 0,050 0,025 -0,023

1* 18,20 * 0,80 * 0,65 1,000 18,200 0,800 0,650 9,464

1* 18,20 * 0,15 * 0,20 1,000 18,200 0,150 0,200 0,546

Muretti

2 *10,30 * 0,30 * 0,70 2,000 10,300 0,300 0,700 4,326

1*10,30 * 0,30 * 0,50 1,000 10,300 0,300 0,500 1,545
Totale m3 65,885

260 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato 08.08.02.00

Opera 5

Spalla nord

2 * (15,03+1,10) * 1,00 2,000 16,130 1,000 32,260

2 * (15,03+0,80) * 0,65 2,000 15,830 0,650 20,579

1* 15,03 * 0,15 1,000 15,030 0,150 2,255

2*0,15*0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud

2 *(22,815+1,10) * 1,00 2,000 23,915 1,000 47,830

2 *(22,815+0,80) * 0,65 2,000 23,615 0,650 30,700

1*22,815* 0,15 1,000 22,815 0,150 3,422

2*0,15* 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Muretto

2 *(9,70+0,30) * 0,50 2,000 10,000 0,500 10,000

Vedi elaborato 08.08.07.00

Opera 7

Spalla nord

2 * (26,335+1,10) * 1,00 2,000 27,435 1,000 54,870

2 *(26,335+0,80) * 0,85 2,000 27,135 0,850 46,130

1* 26,335 * 0,15 1,000 26,335 0,150 3,950

2*0,15* 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

2 *(31,10+1,10) * 1,00 2,000 32,200 1,000 64,400

2 *(31,10+0,80) * 0,85 2,000 31,900 0,850 54,230

1%*31,10 * 0,15 1,000 31,100 0,150 4,665

2*0,15*0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Cordolo spalla centrale

(1,12+1,09+1,825+1,00+1,30) * 1,40 6,335 1,400 8,869

(1,12+0,68+1,00+1,30+2,00) * (0,10+0,60+0,25) 6,100 0,950 5,795

Trave in. c.a. appoggio travi

2 *9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900

2 *9,00 * 0,55 2,000 9,000 0,550 9,900

2,00 * 9,00 * 0,35 2,000 9,000 0,350 6,300

Muretto di testa recinzione

2 *(10,50+0,30) * 0,40 2,000 10,800 0,400 8,640
Totale m2 424,935

261 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato 08.08.04.00

Opera 6

Spalla nord

2 *(18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600

2 *(18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700

1*18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730

2,00 * 0,15 * 0,20 2,000 0,150 0,200 0,060

Spalla sud

2 *(18,20+1,10) * 1,00 2,000 19,300 1,000 38,600

2 *(18,20+0,80) * 0,65 2,000 19,000 0,650 24,700

1*18,20 * 0,15 1,000 18,200 0,150 2,730

1*0,15*0,20 1,000 0,150 0,200 0,030

Muretti

(2*2) * (10,30+0,30) * 0,70 4,000 10,600 0,700 29,680

2 *(10,30+0,30) * 0,50 2,000 10,600 0,500 10,600
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

262

263

F.05.025.00

F.05.025.00

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato 08.08.02.00
Vedi allegato 17.07.00.00
Opera 5
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - NORD
3970,30
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 5 - SUD
6909,74
Vedi elaborato 08.08.07.00
Opera 7
Vedi allegato 17.07.00.00
IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO NORD
7261,74
IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO SUD
8538,54
IMPALCATO 7 - TRAVE DI CORONAMENTO CENTRALE
553,99
Trave in. c.a. appoggio travi inc. 150kg/mc
150 * 9,00 * 1,00 * 0,55
150 * 9,00 * 0,50 * 0,55
150 * 9,00 * 0,50 * 0,35
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato 08.08.04.00
Vedi allegato 17.07.00.00
Opera 6

m?2

kg

3970,300

6 909,740

7 261,740

8 538,540

553,990

150,000

150,000
150,000

9,000
9,000
9,000

1,000
0,500
0,500

0,550
0,550
0,350

172,430

3 970,300

6 909,740

7 261,740

8 538,540

553,990

742,500

371,250
236,250

28 584,310
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 - NORD
2196,68 2 196,680 2 196,680
TRAVE DI CORONAMENTO IMPALCATO 6 -SUD
2196,68 2 196,680 2 196,680
Totale kg 4 393,360
264 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00
Vedi elaborato 08.08.04.00
Impalcato Opera 6
18,20 * 8,70 18,200 8,700 158,340
Totale m2 158,340
265 F.06.002.d IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00
Vedi elaborato 08.08.02.00
Impalcato Opera 5
1*((22,815+15,03)/2) * 8,10 1,000 18,923 8,100 153,276
Totale m2 153,276
266 F.06.001.a IMPALCATO PER PONTI per luci da m 10,00 fino a m 15,00
Vedi elaborato 08.08.07.00
Impalcato Opera 7 area cad mq. 343
343,00 343,000 343,000
Totale m?2 343,000
267 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I... e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3
Vedi elaborato 08.08.04.00
Impalcato Opera 6 - travi nr. 29
(2*29) * 1 *2*0,10 58,000 1,000 2,000 0,100 11,600
Totale dm3 11,600
268 F.06.007.c Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
I... e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato 08.08.02.00
Impalcato Opera 5 - travi nr. 19
(2*¥19) * 1 *2* 0,10 38,000 1,000 2,000 0,100 7,600
Vedi elaborato 08.08.07.00
Impalcato Opera 7 - travi nr. 26
(2*26) * 3,50 * 2 * 0,50 52,000 3,500 2,000 0,500 182,000
Totale dm3 189,600
269 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato 08.08.02.00
Impalcato Opera 5 area cad mq 180,64
180,64 180,640 180,640
Vedi elaborato 08.08.07.00
Impalcato Opera 7 area cad mq 386,85
386,85 386,850 386,850
Rinfianchi circa 10%
567,49*10% 56,749 56,749
Totale m2 624,239
270 F.09.003.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborato 08.08.04.00
Impalcato Opera 6
(8+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20) 8,600 10,700 92,020
(9,30+0,30+0,30) * (10,30+0,20+0,20) 9,900 10,700 105,930
Totale m?2 197,950
271 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato 08.08.02.00 - 08.08.07.00
Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
33 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850) 33,000 0,290 3,851 36,854
Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
(33*2) * 0,15 * 2,47 66,000 0,150 2,470 24,453
Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1*9,70 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 9,700 0,200 7,850 15,229
Recinzione in grigliato metallico su impalcato 7
25 *10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
462,786*0,10 46,279 46,279
Totale kg 509,065
272 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborato 08.08.02.00 - 08.08.07.00
Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
33 *0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 33,000 0,290 3,851 36,854
Giunto (particolare A) tra impalcato 5 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
(33*2) * 0,15 * 2,47 66,000 0,150 2,470 24,453
Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20
1*9,70 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 9,700 0,200 7,850 15,229
Recinzione in grigliato metallico su impalcato 7
25 * 10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
462,786*0,10 46,279 46,279
Totale kg 509,065
273 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato 08.08.04.00
Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)
36 * 0,29 * (0,0125*0,0125%*3,14*7850) 36,000 0,290 3,851 40,204

-122 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47 72,000 0,150 2,470 26,676

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1* 10,30 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,300 0,200 7,850 16,171

Recinzione in grigliato metallico su impalcato 6

25 *10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279
Totale kg 515,580

274 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.08.04.00

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tondo zincato @ 25 mm uno ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

36 * 0,29 * (0,0125*0,0125*3,14*7850) 36,000 0,290 3,851 40,204

Giunto (particolare A) tra impalcato 6 ed impalcato 7 - tubo zincato @ 26 mm dueo ogni 30 cm (peso kg 2,47/m)

(36*2) * 0,15 * 2,47 72,000 0,150 2,470 26,676

Coprigiunto in lamiera zincata 10/10 sviluppo cm 20

1* 10,30 * 0,20 * (7850*0,001) 1,000 10,300 0,200 7,850 16,171

Recinzione in grigliato metallico su impalcato 6

25 *10,30 * 1,50 25,000 10,300 1,500 386,250

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%

462,786*0,10 46,279 46,279
Totale kg 515,580

275 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato 08.08.02.00

Opera 5

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1* 15,03 * 1,45 1,000 15,030 1,450 21,794

Impermeabilizzazione tergo spalla sud
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1*22,815* 1,45 1,000 22,815 1,450 33,082

Vedi elaborato 08.08.07.00

Opera 7

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1* 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1*31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315
Totale m?2 149,644

276 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborato 08.08.02.00

Opera 5

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1*15,03 * 1,45 1,000 15,030 1,450 21,794

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1*22,815 * 1,45 1,000 22,815 1,450 33,082

Vedi elaborato 08.08.07.00

Opera 7

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1* 26,335 * 1,65 1,000 26,335 1,650 43,453

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1* 31,10 * 1,65 1,000 31,100 1,650 51,315
Totale m2 149,644

277 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato 08.08.04.00

Opera 6

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1* 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1* 18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390
Totale m2 52,780
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di Levante - coperture 5-6-7

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
278 PA.OF.CI.002 Materassino antivibrante in materiale composito tipo Isolgomma Mustwall M30 o equivalente

Vedi elaborato 08.08.04.00

Opera 6

Impermeabilizzazione tergo spalla nord

1%*18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390

Impermeabilizzazione tergo spalla sud

1*18,20 * 1,45 1,000 18,200 1,450 26,390
Totale m?2 52,780
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
279 F.03.002.00 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Spalla nord area di scavo a cad mq 7.98
7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415
Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82
8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083
Opera 9
Spalla nord area di scavo a cad mq 7,73
7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368
Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12
10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402
Totale m3 1 196,268
280 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale
inumidimen
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Reinterro scavi
Opera 8
Spalla nord area di scavo a cad mq 7.98
7,98 * (28,25+01,00) 7,980 29,250 233,415
Spalla sud area di scavo a cad mq 3.82
8,73 * (27,99+1,00) 8,730 28,990 253,083
Opera 9
Spalla nord area di scavo a cad mq 7,73
7,73 * (37,34+1,00) 7,730 38,340 296,368
Spalla sud area di scavo a cad mq 10.12
10,12 * (39,85+1,00) 10,120 40,850 413,402
A dedurre
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9

Movimenti materie

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

281 PA.OF.CI.001

282 | PA.AL.CL.026

Magrone vedi quantita art. E.08.001.b ad esclusione solette transizione
144,466

Drenaggi

49,402

Fondazione in c.a.
Opera 8

Fondazione

Spalla nord

1* 28,25 * 3,00 * 0,80
Spalla sud

1* 27,99 * 3,00 * 0,80
Opera 9

Fondazione

Spalla nord

1* 37,34 * 3,00 * 0,80
Spalla sud

1* 39,85 * 3,00 * 0,80

Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Impermeabilizzazione spalle

1,00 * 37,34 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35)

1,00 * 39,85 * ((1,50+2,48)/2+0,35+0,35)

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34

1,00 * 39,85

Totale

Totale

m3

m?2

144,466

49,402

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

28,250

27,990

37,340

39,850

37,340
39,850

37,340
39,850

3,000

3,000

3,000

3,000

0,800

0,800

0,800

0,800

2,690
2,690

-144,466

-49,402

-67,800

67,176

-89,616

-95,640

682,168

100,445
107,197

207,642

37,340
39,850
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
" scarichi

6 * 2,00 6,000 2,000 12,000

Totale m 89,190
283 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A

MM 180

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340

1,00 * 39,85 1,000 39,850 39,850

" scarichi

6 * 2,00 6,000 2,000 12,000

Totale m 89,190
284 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di

frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il

trasporto dei materiali o

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 9

Drenaggi tergo spalle

1,00 * 37,34 * 0,80 * 0,80 1,000 37,340 0,800 0,800 23,898

1,00 * 39,85 * 0,80 * 0,80 1,000 39,850 0,800 0,800 25,504
Totale m3 49,402
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COMPUTO METRICO

Corpo

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
285 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Spalla nord

1 * (28,25+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,450 3,400 0,200 19,346
" tra spalla e muro canale esistente

1* 28,25 * 1,45 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 28,250 1,450 0,225 9,217

Spalla sud

1*(27,99+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 28,190 3,400 0,200 19,169
" tra spalla e muro canale esistente

1* 27,99 * 1,40 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 27,990 1,400 0,225 8,817

" soletta transizione

1% 24,70 * 2,22 * ((0,20+0,30)/2) 1,000 24,700 2,220 0,250 13,709

Opera 9

Spalla nord

1 * (37,34+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 37,540 3,400 0,200 25,527
" tra spalla e muro canale esistente

1* 37,34 * 2,05 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 37,340 2,050 0,225 17,223

" soletta transizione

1* 31,51 * 2,22 * ((0,30+0,20)/2) 1,000 31,510 2,220 0,250 17,488

Spalla sud

1 *(39,85+0,20) * (3,00+0,20*2) * 0,20 1,000 40,050 3,400 0,200 27,234
" tra spalla e muro canale esistente

1* 39,85 * 2,00 * ((0,20+0,25)/2) 1,000 39,850 2,000 0,225 17,933

Totale m3 175,663
286 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Fondazione
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Spalla nord
1 * 28,25 * 3,00 * 0,80 1,000 28,250 3,000 0,800 67,800
Spalla sud
1* 27,99 * 3,00 * 0,80 1,000 27,990 3,000 0,800 67,176
Elevazione
Spalla nord
1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493
1 * 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382
Spalla sud
1 * 28,25 * 0,60 * ((0,70+1,60)/2) 1,000 28,250 0,600 1,150 19,493
1* 28,25 * 0,35 * 1,05 1,000 28,250 0,350 1,050 10,382
" soletta transizione
1* 24,70 * 0,30 * 0,30 1,000 24,700 0,300 0,300 2,223
1 * 24,70 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 24,700 2,320 0,275 15,759
Muretto di protezione con parapetto
1 *(12,00+4,50) * 0,35 * 0,80 1,000 16,500 0,350 0,800 4,620
Opera 9
Fondazione
Spalla nord
1* 37,34 * 3,00 * 0,80 1,000 37,340 3,000 0,800 89,616
Spalla sud
1* 39,85 * 3,00 * 0,80 1,000 39,850 3,000 0,800 95,640
Elevazione
Spalla nord
1* 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577
1*37,334*0,35*1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027
" soletta transizione
1* 31,51 *0,30 * 0,30 1,000 31,510 0,300 0,300 2,836
1* 31,51 * 2,32 * ((0,35+0,20)/2) 1,000 31,510 2,320 0,275 20,103
Spalla sud
1* 37,334 * 0,60 * ((1,50+2,48)/2) 1,000 37,334 0,600 1,990 44,577
1* 37,334 *0,35*1,15 1,000 37,334 0,350 1,150 15,027
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muretto di protezione parapetto

1*(13,20+4,50) * 0,35 * 1,15 1,000 17,700 0,350 1,150 7,124
Totale m3 551,855

287 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Opera 8

Fondazione

Spalla nord

2 * (28,25+3,00) * 0,80 2,000 31,250 0,800 50,000

Spalla sud

2 * (27,99+3,00) * 0,80 2,000 30,990 0,800 49,584

Elevazione

Spalla nord

2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355

2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550

2*0,35*1,05 2,000 0,350 1,050 0,735

1 * 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888

Spalla sud

2 * (28,25+0,60) * ((0,70+1,60)/2) 2,000 28,850 1,150 66,355

2 * 28,25 * 0,70 2,000 28,250 0,700 39,550

2*0,35*1,05 2,000 0,350 1,050 0,735

1 * 28,25 * 0,35 1,000 28,250 0,350 9,888

" soletta transizione

1* 24,70 * 0,30 1,000 24,700 0,300 7,410

2*0,30 *0,30 2,000 0,300 0,300 0,180

2 * (24,70+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 27,020 0,275 14,861

Muretto di protezione con parapetto

2 *(12,00+0,35) * 0,80 2,000 12,350 0,800 19,760

2 * (4,50+0,35) * 0,80 2,000 4,850 0,800 7,760

Opera 9
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Fondazione

Spalla nord

2 * (37,34+3,00) * 0,80 2,000 40,340 0,800 64,544

Spalla sud

2 * (39,85+3,00) * 0,80 2,000 42,850 0,800 68,560

Elevazione

Spalla nord

2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977

2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734

2*0,35%*1,15 2,000 0,350 1,150 0,805

1* 27,334 * 0,35 1,000 27,334 0,350 9,567

" soletta transizione

1*31,51 *%0,30 1,000 31,510 0,300 9,453

2*0,30 *0,30 2,000 0,300 0,300 0,180

2 *(31,51+2,32) * ((0,35+0,20)/2) 2,000 33,830 0,275 18,607

Spalla sud

2 * (37,334+0,60) * ((1,50+2,48)/2) 2,000 37,934 1,990 150,977

2 * 37,334 * 0,80 2,000 37,334 0,800 59,734

2*0,35*0,80 2,000 0,350 0,800 0,560

1* 37,334 * 0,35 1,000 37,334 0,350 13,067

Muretto di protezione parapetto

2 *(13,20+0,35) * 1,15 2,000 13,550 1,150 31,165

2 * (4,50+0,35) * 1,15 2,000 4,850 1,150 11,155
Totale m?2 1 031,696

288 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00

Vedi allegato 17.07.00.00

Opera8e9

Plinti spalle
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

289

290

291

F.06.002.f

F.06.007.c

F.09.003.00

31453,00
Elevazione spalle
17988,00
Totale

IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato
1 * ((28,25+27,99)/2) * 12,00
Opera 9
Impalcato
1,00 * ((37,34+39,85)/2) * 13,20
Totale
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.

I... e in gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa vulcanizzate. APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume 30<V < 50 dm3

Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato - travi nr. 46
(46*2) * 2 *2* 0,5
Opera 9
Impalcato - travi nr. 62
(2*62) * 2 * 2 * 0,50
Totale
Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in
miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto
da g 300 in polie
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato
1 * ((28,25+27,99)/2+0,30*2) * (12,00+0,30*2)

kg

m?2

dms3

31 453,000

17 988,000

1,000

1,000

92,000

124,000

1,000

28,120

38,595

2,000

2,000

28,720

12,000

13,200

2,000

2,000

12,600

0,500

0,500

31 453,000

17 988,000

49 441,000

337,440

509,454

846,894

184,000

248,000

432,000

361,872
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Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Opera 9
Impalcato
1,00 * ((37,34+39,85)/2+0,30*2) * (13,20+0,30*2) 1,000 39,195 13,800 540,891
Totale m2 902,763
292 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00
Opera 8
Impalcato
1 * 28,25 1,000 28,250 28,250
1* 27,99 1,000 27,990 27,990
Opera 9
Impalcato
1,00 * 37,34 1,000 37,340 37,340
1 * 39,85 1,000 39,850 39,850
Totale m 133,430
293 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00 - 08.09.04.00
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 8
25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 9
25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1039,50*0,10 103,950 103,950
Totale kg 1 386,450
294 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM
Vedi elaborati 08.09.02.00 - 08.09.03.00 - 08.09.04.00
Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 8
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

25 * (12,00+4,50) * 1,50 25,000 16,500 1,500 618,750

Recinzione in grigliato metallico su parapetto protezione - opera 9

25 * (13,20+4,50) * 1,50 25,000 17,700 1,500 663,750

Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%

1039,50*0,10 103,950 103,950
Totale kg 1 386,450
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COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

295 F.03.002.00

296 | F.04.010.a

297 F.04.002.a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Area di scavo a cad mq 6.40
6,40 * (1,00+9,33)
Area di scavo a cad mq 8.66
8,66 * (9,69+1,00)
Area di scavo a cad mq 10.93
10,93 * (3,50+1,00)
Totale
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita® e con le

modalita® prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita® non minore del
95% di quella

Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
1 *(9,33+0,20*2) * (3,20+0,20*2)
1 *(9,69+0,20) * (3,20+0,20*2)
1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2)
Totale
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale
inumidimen
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Reinterro scavi
Volume scavi
207,872
A dedurre
Magrone

m3

m?2

6,400

8,660

10,930

1,000
1,000
1,000

207,872

10,330

10,690

4,500

9,730
9,890
3,700

3,600
3,600
3,600

66,112

92,575

49,185

207,872

35,028
35,604
13,320

83,952

207,872
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
16,791 16,791 -16,791
Opere di fondazione
1*9,33* 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 -23,885
1%*9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 -24,806
1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 -8,960
Drenaggio
14,413 14,413 -14,413
Totale m3 119,017
298 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Impermeabilizzazione muro
1* 9,33 * ((3,98+4,20)/2-0,70) 1,000 9,330 3,390 31,629
1*9,69 * ((3,80+3,96)/2-0,70) 1,000 9,690 3,180 30,814
1,00 * 3,50 * ((2,38+2,43)/2-0,70) 1,000 3,500 1,705 5,968
Risvolti 10%
68,411*0,10 6,841 6,841
Totale m2 75,252
299 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Drenaggi tergo muro
1*9,33 1,000 9,330 9,330
1*9,69 1,000 9,690 9,690
1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500
Totale m 22,520
300 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
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COMPUTO METRICO
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Drenaggi tergo muro
1%*9,33 1,000 9,330 9,330
1*9,69 1,000 9,690 9,690
1,00 * 3,50 1,000 3,500 3,500
Totale m 22,520
301 | E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale marzenego
Drenaggi tergo muro
1*9,33*0,80 * 0,80 1,000 9,330 0,800 0,800 5,971
1*9,69 * 0,80 * 0,80 1,000 9,690 0,800 0,800 6,202
1,00 * 3,50 * 0,80 * 0,80 1,000 3,500 0,800 0,800 2,240
Totale m3 14,413
302 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A area di scavo mq 2,16
2,16 * (2,30+1,00) 2,160 3,300 7,128
Sez. B-B/C-C area di scavo mq (5,73+4.71)/2
((5,73+4,71)/2) * (15,66+1,00) 5,220 16,660 86,965
Sez. C-C area di scavo mq 5.51
5,51 * 19,16 5,510 19,160 105,572
Totale m3 199,665
303 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso |'eventuale
inumidimen
Vedi elaborato 08.12.11.00
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Corpo
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A area di reinterro mq 2,72

2,72 * (2,30+1,00) 2,720 3,300 8,976

Sez. B-B/C-C area di scavo mq 0.76

0,76 * (15,66+1,00) 0,760 16,660 12,662

Sez. C-C area di scavo mq 1,16

1,16 * 19,16 1,160 19,160 22,226
Totale m3 43,864

304 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato 08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

1* 3,00 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 2,120 6,360

Sez. B-B/C-C

1* 14,96 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 2,800 41,888

Sez. D-D

1* 18,94 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 1,950 36,933

" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

1*0,60 * 1,62 1,000 0,600 1,620 0,972

1*(1,80-0,60) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 2,035 2,442

Risvolti 20%

88,595%0,20 17,719 17,719
Totale m?2 106,314

305 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Vedi elaborato 08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

2 *3,00 2,000 3,000 6,000

Sez. B-B/C-C

2 * 14,96 2,000 14,960 29,920
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COMPUTO METRICO
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sez. D-D
2 *18,94 2,000 18,940 37,880
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2 *0,60 2,000 0,600 1,200
2 *(1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400
Totale 77,400
306 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A
2 *3,00 2,000 3,000 6,000
Sez. B-B/C-C
2 * 14,96 2,000 14,960 29,920
Sez. D-D
2 *18,94 2,000 18,940 37,880
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2*0,60 2,000 0,600 1,200
2 *(1,80-0,60) 2,000 1,200 2,400
Totale 77,400
307 E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Sez. A-A
2 * 3,00 * 0,60 * 0,60 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160
Sez. B-B/C-C
2 * 14,96 * 0,60 * 0,60 2,000 14,960 0,600 0,600 10,771
Sez. D-D
2 * 18,94 * 0,60 * 0,60 2,000 18,940 0,600 0,600 13,637
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche
2*0,60 * 0,60 * 0,60 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432
2 * (1,80-0,60) * 0,60 * 0,60 2,000 1,200 0,600 0,600 0,864
Totale m3 27,864
308 F.03.002.00 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A area di scavo cad mq 5,66
5,66 * (8,70+1,00) 5,660 9,700 54,902
Sez. B-B area di scavo cad mq 5,09
5,09 * 9,50 5,090 9,500 48,355
Sez. C-C area di scavo cad mq 2,41
2,41 * 9,50 2,410 9,500 22,895
Sez. D-D area di scavo cad mq 2.57
2,57 * (9,50+1,00) 2,570 10,500 26,985
Totale m3 153,137
309 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A area di reinterro cad mq 0.79
5,66 * 1,00 5,660 1,000 5,660
0,79 * (8,70+1,00) 0,790 9,700 7,663
Sez. B-B area di reinterro cad mq 0.72
0,72 * 9,50 0,720 9,500 6,840
Sez. C-C area di reinterro cad mq 0.09
0,09 * 9,50 0,090 9,500 0,855
Sez. D-D area di reinterro cad mq 0.12
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

2,57 *%1 2,570 1,000 2,570

0,12 * 9,50 0,120 9,500 1,140
Totale m3 24,728

310 PA.OF.CI.001 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo "ENKADRAIN" o equivalente

Vedi elaborato 08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

1*0,80 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 1,320 1,056

1*8,70 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 1,520 13,224

Sez. B-B

1*9,50 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 1,845 17,528

Sez. C-C

1*9,50 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 1,950 18,525

Sez. D-D

1*9,50 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 1,600 15,200

Risvolti 10%

65,533*0,10 6,553 6,553
Totale m2 72,086

311 PA.AL.CI.026 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Vedi elaborato 08.12.13.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Sez. A-A

2*0,80 2,000 0,800 1,600

2*8,70 2,000 8,700 17,400

Sez. B-B

2*9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. C-C

2*9,50 2,000 9,500 19,000

Sez. D-D

2 *9,50 2,000 9,500 19,000
Totale m 76,000
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Muri di sostegno
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
—
312 PA.AL.CI.027 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A
MM 180
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
2*0,80 2,000 0,800 1,600
2*8,70 2,000 8,700 17,400
Sez. B-B
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Sez. C-C
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Sez. D-D
2*9,50 2,000 9,500 19,000
Totale m 76,000
313 | E.03.006.a Rinterro (letto — rinfianchi — copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso lindennita di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali o
Vedi elaborato 08.12.13.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
2 *0,80 * 0,60 * 0,60 2,000 0,800 0,600 0,600 0,576
2 *8,70 * 0,60 * 0,60 2,000 8,700 0,600 0,600 6,264
Sez. B-B
2 *9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840
Sez. C-C
2 *9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840
Sez. D-D
2 *9,50 * 0,60 * 0,60 2,000 9,500 0,600 0,600 6,840
Totale m3 27,360
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Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
314 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato 08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

1 *(9,33+0,20*%2) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,730 3,600 0,200 7,006

1 *(9,69+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 9,890 3,600 0,200 7,121

1,00 * (3,50+0,20) * (3,20+0,20*2) * 0,20 1,000 3,700 3,600 0,200 2,664

Fondazione barriere H2 e cunuiicolo passaggio impianti

1 *(9,33+9,69+3,50+0,20*2) * (1,50+0,20) * 0,20 1,000 22,920 1,700 0,200 7,793
Totale m3 24,584

315 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.04.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fondazione

1*9,33 * 3,20 * 0,80 1,000 9,330 3,200 0,800 23,885

1*9,69 * 3,20 * 0,80 1,000 9,690 3,200 0,800 24,806

1,00 * 3,50 * 3,20 * 0,80 1,000 3,500 3,200 0,800 8,960

Elevazione

1*9,33 * ((0,73+0,40)/2) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 1,000 9,330 0,565 3,590 18,925

1*9,33*0,90 * 0,50 1,000 9,330 0,900 0,500 4,199

1*9,69 * ((0,71+0,40)/2) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 1,000 9,690 0,555 3,380 18,177

1*9,69 * 0,90 * 0,50 1,000 9,690 0,900 0,500 4,361

1,00 * 3,50 * ((0,57+0,40)/2) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 1,000 3,500 0,485 1,905 3,234

1,00 * 3,50 * 0,90 * 0,50 1,000 3,500 0,900 0,500 1,575

Fondazione barriere H2 e cunuiicolo passaggio impianti

1 *(9,33+9,69+3,50) * 1,50 * 0,71 1,000 22,520 1,500 0,710 23,984

-1 *22,52 % 0,50 * 0,21 -1,000 22,520 0,500 0,210 -2,365

-1* 22,52 * 0,60 * (0,71-0,20) -1,000 22,520 0,600 0,510 -6,891
Totale m3 122,850
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Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

316 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.04.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Fondazione
2 *(9,33+3,20) * 0,80 2,000 12,530 0,800 20,048
2 *(9,69+3,20) * 0,80 2,000 12,890 0,800 20,624
2 *(3,50+3,20) * 0,80 2,000 6,700 0,800 10,720
Elevazione
2 *(9,33+0,565) * ((3,98+4,20)/2-0,50) 2,000 9,895 3,590 71,046
2 *(9,33+0,90) * 0,50 2,000 10,230 0,500 10,230
1*9,33 % 0,50 1,000 9,330 0,500 4,665
2 * (9,69+0,555) * ((3,80+3,96)/2-0,50) 2,000 10,245 3,380 69,256
2 *(9,69+0,90) * 0,50 2,000 10,590 0,500 10,590
1*9,69 * 0,50 1,000 9,690 0,500 4,845
2 *(3,50+0,485) * ((2,38+2,43)/2-0,50) 2,000 3,985 1,905 15,183
2 *(3,50+0,90) * 0,50 2,000 4,400 0,500 4,400
1* 3,50 * 0,50 1,000 3,500 0,500 1,750
Fondazione barriere H2 e cunuiicolo passaggio impianti
2 *(22,52+1,50) * 0,71 2,000 24,020 0,710 34,108
2 * 24,02 * 0,50 * ,51 2,000 24,020 0,500 0,510 12,250
-2 % 0,50 * 0,21 -2,000 0,500 0,210 -0,210
-2*0,60 * 0,51 -2,000 0,600 0,510 -0,612

Totale m?2 288,893

317 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.04.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Fondazione
2826 2 826,000 2 826,000
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Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

318

319

320

F.08.001.a

E.30.023.b

E.08.001.b

Elevazione

2987

Totale
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) esequiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Recinzione in grigliato metallico su muro
25 * 22,52 * 1,50
Copertura cunicolo passaggio impianti
30 * 22,52 * 0,60
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1249,86*0,10

Totale
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato 08.10.02.00
Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Recinzione in grigliato metallico su muro
25 * 22,52 * 1,50
Copertura cunicolo passaggio impianti
30 * 22,52 * 0,60
Sfridi, chiusure estemita, saldature ecc circa 10%
1249,86*0,10
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato 08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Sez. A-A

kg

kg

kg

2 987,000

25,000

30,000

124,986

25,000

30,000

124,986

22,520

22,520

22,520

22,520

0,600

0,600

1,500

1,500

2 987,000

5 813,000

844,500

405,360

124,986

1 374,846

844,500

405,360

124,986

1 374,846
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1 *(2,30+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 2,400 3,500 0,100 0,840

1*0,60 * 3,50 * (1,00/2) 1,000 0,600 3,500 0,500 1,050

Sez. B-B/C-C

1 * (15,66+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 15,760 3,500 0,100 5,516

Sez. D-D

1*(19,16+0,10) * (3,30+0,10*2) * 0,10 1,000 19,260 3,500 0,100 6,741
Totale m3 14,147

321 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborato 08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Fondazione

Sez. A-A

1*2,30*3,3*0,70 1,000 2,300 3,300 0,700 5,313

1*0,70 * 3,30 * 0,30 1,000 0,700 3,300 0,300 0,693

Sez. B-B/C-C

1* 15,66 * 3,30 * 0,70 1,000 15,660 3,300 0,700 36,175

Sez. D-D

1*19,16 * 3,30 * 0,70 1,000 19,160 3,300 0,700 44,260

Elevazione

Sez. A-A

1* 3,00 * 0,40 * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 3,000 0,400 2,120 2,544

1*3,00 * 0,50 * 0,50 1,000 3,000 0,500 0,500 0,750

Sez. B-B/C-C

1* 14,96 * 0,40 * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 14,960 0,400 2,800 16,755

1* 14,96 * 0,50 * 0,50 1,000 14,960 0,500 0,500 3,740

Sez. D-D

1* 18,94 * 0,40 * ((2,78+2,12)/2-0,50) 1,000 18,940 0,400 1,950 14,773

1* 18,94 * 0,50 * 0,50 1,000 18,940 0,500 0,500 4,735

" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

1*0,60 * 0,40 * 1,62 1,000 0,600 0,400 1,620 0,389
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1 *(1,80-0,60) * 0,40 * ((1,62+2,45)/2) 1,000 1,200 0,400 2,035 0,977

1*1,80 * 0,50 * 0,50 1,000 1,800 0,500 0,500 0,450
Totale m3 131,554

322 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato 08.12.11.00

Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego

Fondazione

Sez. A-A

2 *(2,30+3,30) * 0,70 2,000 5,600 0,700 7,840

2 *(0,70+3,30) * 0,30 2,000 4,000 0,300 2,400

Sez. B-B/C-C

2 * (15,66+3,30) * 0,70 2,000 18,960 0,700 26,544

Sez. D-D

2 *(19,16+3,30) * 0,70 2,000 22,460 0,700 31,444

Elevazione

Sez. A-A

1 *(3,00*2+0,40) * ((2,67+2,57)/2-0,50) 1,000 6,400 2,120 13,568

1 *(3,00*2+0,50) * 0,50 1,000 6,500 0,500 3,250

1*3,00 * 0,10 1,000 3,000 0,100 0,300

Sez. B-B/C-C

1 * (14,96*2+0,40) * ((3,57+3,03)/2-0,50) 1,000 30,320 2,800 84,896

1 * (14,96*2+0,50) * 0,50 1,000 30,420 0,500 15,210

1* 14,96 * 0,10 1,000 14,960 0,100 1,496

Sez. D-D

2 * (18,94+0,40) * ((2,78+2,12)/2-0,50) 2,000 19,340 1,950 75,426

2 * (18,94+0,50) * 0,50 2,000 19,440 0,500 19,440

1* 18,94 * 0,10 1,000 18,940 0,100 1,894

" muro di collegamento con cordolo barriere acustiche

2*0,60 * 1,62 2,000 0,600 1,620 1,944

1*(1,20*2+0,40) * ((1,62+2,45)/2) 1,000 2,800 2,035 5,698
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 *(1,80+0,50) * 0,50 2,000 2,300 0,500 2,300
1*1,80*0,10 1,000 1,800 0,100 0,180
Totale m2 293,830
323 E.09.004.00 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20,
costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Giunto 2 * (3,03+0,35+3,3) 2,000 6,680 13,360
Totale m 13,360
324 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborato 08.12.11.00 - 08.12.12.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
13769,53 13 769,530 13 769,530
Totale kg 13 769,530
325 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg
Vedi elaborato 08.12.11.00
Muro sostegno a nord del ponte sul Marzenego
1*(37,12-0,22) * 1,50 1,000 36,900 1,500 55,350
1*0,60 * 1,50 1,000 0,600 1,500 0,900
1%*1,60* 1,50 1,000 1,600 1,500 2,400
Totale m?2 58,650
326 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Sez. A-A
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1* 8,70 * (2,60+0,10*2) * 0,10 1,000 8,700 2,800 0,100 2,436

0,40 * (2,60+0,20) * (0,80/2) 0,400 2,800 0,400 0,448

Sez. B-B

1*9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660

1*0,40 * (2,60+0,20) * (0,60/2) 1,000 0,400 2,800 0,300 0,336

Sez. C-C

1*9,50 * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,500 2,800 0,100 2,660

1,00 * 0,30 * (2,60+0,20) * (0,40/2) 1,000 0,300 2,800 0,200 0,168

Sez. D-D

1 *(9,50+0,10) * (2,60+0,20) * 0,10 1,000 9,600 2,800 0,100 2,688
Totale m3 11,396

327 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di

Legge, con cem

Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Opere di fondazione

Sez. A-A

1*8,70 * 2,60 * 0,40 1,000 8,700 2,600 0,400 9,048

Sez. B-B

1*9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Sez. C-C

1*9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Sez. D-D

1*9,50 * 2,60 * 0,40 1,000 9,500 2,600 0,400 9,880

Opere di elevazione

Sez. A-A

1,0 * 0,80 * 0,30 * ((1,34+1,30)/2) 1,000 0,800 0,300 1,320 0,317

1*8,70 * 0,30 * ((1,75+1,29)/2) 1,000 8,700 0,300 1,520 3,967

Sez. B-B

1*9,50 * 0,30 * ((2,09+1,60)/2) 1,000 9,500 0,300 1,845 5,258

Sez. C-C
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*9,50 * 0,30 * ((2,20+1,70)/2) 1,000 9,500 0,300 1,950 5,558
Sez. D-D
1*9,50 * 0,30 * ((2,10+1,10)/2) 1,000 9,500 0,300 1,600 4,560
Totale m3 58,348
328 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00
Muro sostegno a sud canale Marzenego
Opere di fondazione
Sez. A-A
1 *(8,70*2+2,60) * 0,40 1,000 20,000 0,400 8,000
Sez. B-B
2 *(9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680
Sez. C-C
2 *(9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680
Sez. D-D
2 *(9,50+2,60) * 0,40 2,000 12,100 0,400 9,680
Opere di elevazione
Sez. A-A
2 *0,80 * ((1,34+1,30)/2) 2,000 0,800 1,320 2,112
1 *(8,70*2+0,30) * ((1,75+1,29)/2) 1,000 17,700 1,520 26,904
Sez. B-B
2 *(9,50+0,30) * ((2,09+1,60)/2) 2,000 9,800 1,845 36,162
Sez. C-C
2 *(9,50+0,30) * ((2,20+1,70)/2) 2,000 9,800 1,950 38,220
Sez. D-D
2 *(9,50+0,30) * ((2,10+1,10)/2) 2,000 9,800 1,600 31,360
Totale m2 171,798
329 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00

5010,48 5010,480 5010,480
Totale kg 5 010,480

330 F.11.011.b Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia

romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero

adeg

Vedi elaborati 08.12.13.00 - 08.12.14.00

Muro sostegno a sud canale Marzenego

1 * 38,00 * 1,50 1,000 38,000 1,500 57,000
Totale m2 57,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Ponte sul Canale Marzenego

Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
331 F.03.002.00 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Scavo spalle area di scavo cad 16.50 mq
2 *(16,80+2,00) * 16,50 2,000 18,800 16,500 620,400
Totale m3 620,400
332 F.04.002.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso l'eventuale
inumidimen
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Spalle area di reinterro cad 6.56+1.20 mq
2 *2,00 * 16,50 2,000 2,000 16,500 66,000
2 * 16,80 * (6,56+1,20) 2,000 16,800 7,760 260,736
Totale m3 326,736
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
333 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Fondazione spalle
2 *(16,80+0,20*2) * (5,2040,20*2) * 0,20 2,000 17,200 5,600 0,200 38,528
Totale m3 38,528
334 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Fondazione spalle
2 * 16,80 * 5,20 * 1,50 2,000 16,800 5,200 1,500 262,080
Elevazione spalle
2 *16,80 * 0,50 * 1,39 2,000 16,800 0,500 1,390 23,352
2 * 16,80 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 2,000 16,800 0,325 0,400 4,368
2 *12,50 * 0,20 * 0,30 2,000 12,500 0,200 0,300 1,500
(2*2) * 0,80 * 0,30 * 1,39 4,000 0,800 0,300 1,390 1,334
(2*2) * 0,60 * 0,30 * 1,39 4,000 0,600 0,300 1,390 1,001
-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,30 * 0,40 -4,000 0,325 0,300 0,400 -0,156
(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772
Baggioli spalle
(2*2) * 1,00 * 1,00 * 0,20 4,000 1,000 1,000 0,200 0,800
Soletta di transizione
2 *12,50 * 2,90 * ((0,15+0,30)/2) 2,000 12,500 2,900 0,225 16,313
Totale m3 313,364
335 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Fondazione spalle
(2*2) * (16,80+5,20) * 1,50 4,000 22,000 1,500 132,000
Elevazione spalle
(2*2) * (16,80+0,50) * 1,39 4,000 17,300 1,390 96,188

- 154 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(2*2) * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 4,000 0,325 0,400 0,520
2 *12,50 * 0,20 2,000 12,500 0,200 5,000
(2*2) * 0,20 * 0,30 4,000 0,200 0,300 0,240
(2*2) * (0,80*%2+0,30) * 1,39 4,000 1,900 1,390 10,564
(2*2) * (0,60*2+0,30) * 1,39 4,000 1,500 1,390 8,340
-4 * ((0,40+0,25)/2) * 0,40 -4,000 0,325 0,400 -0,520
(2*2) * 3,30 * 0,30 * 0,70 4,000 3,300 0,300 0,700 2,772
Baggioli spalle
(2*2*2) * (1,00*%2) * 0,20 8,000 2,000 0,200 3,200
Soletta di transizione
(2*2) * (12,50+2,90) * ((0,15+0,30)/2) 4,000 15,400 0,225 13,860
Totale m?2 272,164
336 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Plinti spalle
39350 39 350,000 39 350,000
Elevazione Spalle
4812,00 4 812,000 4 812,000
Totale kg 44 162,000
337 PA.AL.CI.040 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Per getto soletta
Predalles tipo "A"
(10*16) * 2,20 * 1,20 160,000 2,200 1,200 422,400
Predalles tipo "B"
(1*16) * 2,20 * 0,520 16,000 2,200 0,520 18,304
Totale m2 440,704
338 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Getto soletta
41,40 * 12,52 * 0,20 41,400 12,520 0,200 103,666
Marciapiedi e cordolo barriera
2 *41,40 * 0,60 * 0,16 2,000 41,400 0,600 0,160 7,949
2*41,40 * 1,66 * 0,31 2,000 41,400 1,660 0,310 42,609
-2 *%41,40 * 0,90 * 0,29 -2,000 41,400 0,900 0,290 -21,611
Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi
2 *41,40 * 1,10 * 0,06 2,000 41,400 1,100 0,060 5,465
Totale m3 138,078
339 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Getto soletta
2*12,52 *0,20 2,000 12,520 0,200 5,008
2*12,52 * 0,55 2,000 12,520 0,550 13,772
Marciapiedi e cordolo barriera
2*41,40 * 0,16 2,000 41,400 0,160 13,248
4*0,60 *0,16 4,000 0,600 0,160 0,384
2 * 41,40 * 0,15 2,000 41,400 0,150 12,420
4*1,66 *0,31 4,000 1,660 0,310 2,058
(-2%2) * 0,90 * 0,29 -4,000 0,900 0,290 -1,044
(2*2) * 41,40 * 0,29 4,000 41,400 0,290 48,024
Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi
(2*2) * (41,40+1,10) * 0,06 4,000 42,500 0,060 10,200
Totale m?2 104,070
340 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
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Ponte sul Canale Marzenego

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00 - 08.11.08.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Armatura soletta
26751 26 751,000 26 751,000
Totale kg 26 751,000
341 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.07.00
Coperchio di chiusura cunicolo passa cavi rete @ 8 maglia 20x20 cm peso kg. 4,081/m2
2 *41,40 * 1,10 * 4,081 2,000 41,400 1,100 4,081 371,697
Sormonti 10%
371,697*0,10 37,170 37,170
Totale kg 408,867
342 PA.AL.CI.060 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
Vedi elaborato 08.11.07.00
Scarichi impalcato
4,00 4,000 4,000
Totale cad 4,000
343 PA.AL.CI.061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
Vedi elaborato 08.11.07.00
Scarichi impalcato in acciao inox @ 100 mm compreso staffe di fissaggio
4,00*5,00 20,000 20,000
Totale kg 20,000
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Ponte sul Canale Marzenego
Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
344 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T — LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO
DI PUNTA
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00
Travi di bordo
120179,42 120 179,420 120 179,420
Totale kg 120 179,420
345 PA.AL.CI.041 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T — LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO
DI PUNTA
Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00
Controventi
2686,76 2 686,760 2 686,760
Traversi
64618,66 64 618,660 64 618,660
Totale kg 67 305,420
346 PA.AL.CI.042 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
Vedi elaborato 08.11.09.00
Spalla sud
1*4330 4 330,000 4 330,000
Totale kN 4 330,000
347 PA.AL.CI.043 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A
10000 KN
Vedi elaborato 08.11.09.00
Spalla sud
1*4330 4 330,000 4 330,000
Spalla nord
1*4330 4 330,000 4 330,000
Totale kN 8 660,000
348 PA.AL.CI.044 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501

A 10000 KN
Vedi elaborato 08.11.09.00
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Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Spalla nord

1*4330 4 330,000 4 330,000
Totale kN 4 330,000

349 F.06.006.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50

Vedi elaborato 08.11.09.00

Giunti

2*12,52 2,000 12,520 25,040
Totale m 25,040

350 PA.AL.CI.045 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "C"

Vedi elaborati 08.11.03.00 - 08.11.04.00 - 08.11.05.00- 08.11.06.00

Impalcato metallico

(2,00*%2) * 41,40 * 2,30 4,000 41,400 2,300 380,880

(2*4) * 41,40 * 1,00 8,000 41,400 1,000 331,200

(17*2) * 13,20 * 0,60 34,000 13,200 0,600 269,280

(17*3) * 13,20 * 0,30 51,000 13,200 0,300 201,960

controventi

(20%) * 41,40 * 13,20 0,200 41,400 13,200 109,296

Per parti minori, finiture, ecc. circa 15%

1292*0,15 193,800 193,800
Totale m?2 1 486,416
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Segnaletica e sicurvia
Segnaletica orizzontale e verticale

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

351

352

F.14.036.a

F.14.038.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di cm 12, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica
di
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Asse A
3 * (400,00+300,00)
Asse B
3 * (100,00+30,00)
Asse C
3 *100,00
Asse D
3 * 50,00
Asse E
3 *40,00
Asse F
3 *40,00
Totale

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e
zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso I'onere del tracciamento (su impi

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Asse A
150,00
Asse B
100,00
Asse C
100,00
Asse D
50,00
Asse E
50,00
Asse F

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

700,000

130,000

100,000

50,000

40,000

40,000

2 100,000

390,000

300,000

150,000

120,000

120,000

3 180,000

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

- 160 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Segnaletica e sicurvia
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
50,00 50,000 50,000
Totale m2 500,000
353 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x
4,00 compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E
POSA DI
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1 1,000 1,000
Totale n 1,000
354 F.14.067.00 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm
di.....i staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO
90 cm CLASSE 2
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
18,00 18,000 18,000
Totale n 18,000
355 F.14.072.00 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di
d.....staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10
DIAMETRO 60 cm CLASSE 2
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
16,00 16,000 16,000
Totale n 16,000
356 PA.AL.CI.001 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1- LATO CM 60
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
18 18,000 18,000
Totale cad 18,000
357 F.14.073.00 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm
di ... taffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10
DIAMETRO 90 cm CLASSE 1
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1,00 1,000 1,000
Totale n 1,000
358 F.14.077.00 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata sia
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Segnaletica e sicurvia
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
rettangol.....controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 DIM. 130x30 cm
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
14 14,000 14,000
Totale n 14,000
359 PA.AL.CI.009 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
12 ¥ 0,80 * 0,27 12,000 0,800 0,270 2,592
2 * 0,40 * 0,50 2,000 0,400 0,500 0,400
Totale m2 2,992
360 PA.AL.CI.010 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1* 1,50 * (1,50+0,20) 1,000 1,500 1,700 2,550
Totale m2 2,550
361 PA.AL.CI.O11 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
6 * 2,00 * (2,00+0,20) 6,000 2,000 2,200 26,400
Totale m?2 26,400
362 F.14.089.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovra essere pari a mm 60 ed il
peso non inferio
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
60 * 4,00 60,000 4,000 240,000
Totale m 240,000
363 F.14.063.a Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per
controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in
rapporto al tipo di segnale
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
60 60,000 60,000
Totale n 60,000
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
|
364 F.14.064.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell’Amministrazione.per ciascun segnale MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI
ULTERIORI SEGNALI
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Triangolari
18 18,000 18,000
Circolari
16 16,000 16,000
Romboidali o quadrati
18 18,000 18,000
Ottagonali
1 1,000 1,000
Di indicazione
14 14,000 14,000
Pannelli aggiuntivi
12 12,000 12,000
2 2,000 2,000
1 1,000 1,000
6 6,000 6,000
Totale n 88,000
365 PA.AL.CI.023 LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
2 2,000 2,000
Totale cad 2,000
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Segnaletica e sicurvia
Barriere di sicurezza

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
366 PA.AL.CI.013 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1 * 46,00 1,000 46,000 46,000
1* 78,00 1,000 78,000 78,000
Totale m 124,000
367 PA.AL.CI.012 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
2 *10,00 2,000 10,000 20,000
1 * 58,00 1,000 58,000 58,000
Totale m 78,000
368 PA.AL.CI.0O14 CLASSE H1 - BORDO LATERALE
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
1 * 51,00 1,000 51,000 51,000
Totale m 51,000
369 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02
Archetti di separazione ad U ( kg cad 18,00) interasse cm 150
(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000
42 * 18,00 42,000 18,000 756,000
(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000
(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000
58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000
Paletti tipo M uno ogni 150 cm
70 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799
Paletti tipo M catena zincata calibrata @ 00 mm peso kg 2.35/m
100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000
Totale kg 5 846,799
370 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborati nr. 07.12.00.01 e 07.12.00.02

Archetti di separazione ad U ( kg cad 18,00) interasse cm 150

(66/1,50+1) * 18,00 45,000 18,000 810,000

42 * 18,00 42,000 18,000 756,000

(105/1,50+1) * 18,00 71,000 18,000 1 278,000

(30/1,5+1) * 18,00 21,000 18,000 378,000

58 * 18,00 58,000 18,000 1 044,000

Paletti tipo M uno ogni 150 cm

70 * (2*0,03*3,14*7850%*0,01) * 1,30 70,000 14,789 1,300 1 345,799

Paletti tipo M catena zincata calibrata @ 00 mm peso kg 2.35/m

100,00 * 2,35 100,000 2,350 235,000
Totale kg 5 846,799
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Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
371 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
1 *(0,10+6,255) * 1,60 * 1,00 1,000 6,355 1,600 1,000 10,168
1,00 * 9,395 * 1,60 * 1,00 1,000 9,395 1,600 1,000 15,032
(1,00/2) * 2,53 * 1,60 * 1,00 0,500 2,530 1,600 1,000 2,024
Barriera "B2"
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 2,00 * 1,60 1,000 11,375 2,000 1,600 36,400
Totale m3 63,624
372 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
13 % 2,20 * 1,00 * 1,20 13,000 2,200 1,000 1,200 34,320
1*1,20*1,00 * 1,20 1,000 1,200 1,000 1,200 1,440
1*2,73*1,00 * 1,20 1,000 2,730 1,000 1,200 3,276
Totale m3 39,036
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
373 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
1 *(0,10+6,255) * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 6,355 1,200 0,100 0,763
1,00 * 9,395 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 1,000 9,395 1,200 0,100 1,127
(1,00/2) * 2,53 * (0,10+1,00+0,10) * 0,10 0,500 2,530 1,200 0,100 0,152
Barriera "B2"
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * (0,10+1,40+0,10) * 0,10 1,000 11,375 1,600 0,100 1,820
Totale m3 3,862
374 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
Fondazione
1 * 6,255 * 1,00 * 0,40 1,000 6,255 1,000 0,400 2,502
1,00 * 9,395 * 1,00 * 0,40 1,000 9,395 1,000 0,400 3,758
1,00 * 2,53 * 1,00 * 0,40 1,000 2,530 1,000 0,400 1,012
Elevazione
1*6,01*0,40 * 1,00 1,000 6,010 0,400 1,000 2,404
1,00 * 9,395 * 0,40 * 1,00 1,000 9,395 0,400 1,000 3,758
Barriera "B2"
Fondazione
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 1,40 * 0,40 1,000 11,375 1,400 0,400 6,370
Elevazione
1,00 * (3,085+3,00+4,00+1,19+0,10) * 0,40 * 1,30 1,000 11,375 0,400 1,300 5,915
Totale m3 25,719
375 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Fondazione

1,00 * (6,255+1,00+6,255) * 0,40 1,000 13,510 0,400 5,404

(1,00%2) * 9,395 * 0,40 2,000 9,395 0,400 7,516

1,00 * (2,53+2,53+1,00) * 0,40 1,000 6,060 0,400 2,424

Elevazione

1 * (6,01+0,40+6,01) * 1,00 1,000 12,420 1,000 12,420

1,00 * (9,395+0,40+9,395) * 1,00 1,000 19,190 1,000 19,190

Barriera "B2"

Fondazione

(1,00*2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 0,40 2,000 11,275 0,400 9,020

1,00 * 1,40 * 0,40 1,000 1,400 0,400 0,560

Elevazione

(1,00%2) * (3,085+3,00+4,00+1,19) * 1,30 2,000 11,275 1,300 29,315

1,00 * 0,40 * 1,30 1,000 0,400 1,300 0,520
Totale m2 86,369

376 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00

Barriera "B1"

Fondazione

599,65 599,650 599,650

Elevazione

560,51 560,510 560,510

Barriera "B2"

Fondazione

674,55 674,550 674,550

Elevazione

770,39 770,390 770,390
Totale kg 2 605,100

377 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
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Mitigazione acustiche
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
13 * 2,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 13,000 2,200 0,700 0,100 2,002
1*1,20 * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 1,200 0,700 0,100 0,084
1*2,73 *(0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 2,730 0,700 0,100 0,191
Totale m3 2,277
378 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
1,00 * 18,50 * 0,50 * 0,50 1,000 18,500 0,500 0,500 4,625
1,00 * 1,50 * 0,50 * 0,50 1,000 1,500 0,500 0,500 0,375
1,00 * 24,00 * 0,50 * 0,50 1,000 24,000 0,500 0,500 6,000
Totale m3 11,000
379 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
(1,00*2) * (18,50+0,50) * 0,50 2,000 19,000 0,500 19,000
1,00 * (1,50+1,50) * 0,50 1,000 3,000 0,500 1,500
(1,00%2) * (24,00+0,50) * 0,50 2,000 24,500 0,500 24,500
Totale m2 45,000
380 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00
Barriera "B3"
Elevazione
1866,05 1 866,050 1 866,050
Totale kg 1 866,050
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Mitigazione acustiche

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
381 PA.AL.CI.019 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
1,00 * 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Barriera "B2"
1,00 * 38,00 * 0,50 1,000 38,000 0,500 19,000
Barriera "B3"
1,00 * 44,50 * 0,50 1,000 44,500 0,500 22,250
Totale m2 48,750
382 PA.AL.CI.020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B1"
1,00 * 15,00 * 1,50 1,000 15,000 1,500 22,500
Barriera "B2"
1,00 * 38,00 * 2,50 1,000 38,000 2,500 95,000
Barriera "B3"
1,00 * 44,50 * 1,50 1,000 44,500 1,500 66,750
Totale m?2 184,250
383 PA.AL.CL.021 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B2"
1,00 * 38,00 * 0,50 1,000 38,000 0,500 19,000
Barriera "B3"
1,00 * 44,50 * 0,50 1,000 44,500 0,500 22,250
Totale m2 41,250
384 PA.AL.CI.022 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B2"
(1,00*261,80) * 38,00 * 0,50 261,800 38,000 0,500 4 974,200
Barriera "B3"
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Mitigazione acustiche

Organismi costruttivi in metallo

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(1,00*%261,80) * 44,50 * 0,50 261,800 44,500 0,500 5 825,050
Totale % 10 799,250
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Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
385 B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di superficie
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1,00 * (25+65+28+84+430+640+25+20) * 0,50 * 1,00 1,000 1 317,000 0,500 1,000 658,500
Totale m3 658,500
386 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60
e di profondita fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
15 15,000 15,000
Totale n 15,000
387 F.08.003.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il
p
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
15 * 30,00 15,000 30,000 450,000
Per plinti pali
(22+21) * 22,00 43,000 22,000 946,000
Totale kg 1 396,000
388 | M.01.009.29 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-
11.....per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In =
10 - 32A, curva C.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
4 4,000 4,000
Totale n 4,000
389 | M.01.009.20 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-
11.....r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In =
10 - 32A, curva C.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale n 1,000
390 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
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Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
IMQ, serie pesante. Compresi: — tubazione c.s.d.; — scatole di derivazione; — curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1* 50,00 1,000 50,000 50,000
Totale 50,000
391 M.01.062.04 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
IMQ, serie pesante. Compresi: — tubazione c.s.d.; — scatole di derivazione; — curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 80,00 1,000 80,000 80,000
Totale 80,000
392 M.01.062.09 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
IMQ, serie pesante. Compresi: — tubazione c.s.d.; — scatole di derivazione; — curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1*1780,80 1,000 1 780,800 1 780,800
Totale 1 780,800
393 M.03.002.01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio con
indicazione g.....la realizzazione del lavoro a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA
Dim. interne min. 40x40x40cm.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale 3,000
394 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso
nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
3 3,000 3,000
Totale 3,000
395 PA.AL.CI.046 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00

-173 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Impianti tecnologici
Impianti elettrici

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
3 3,000 3,000
Totale cad 3,000
396 PA.AL.CI.047 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 3
X 2,5 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1* 692,00 1,000 692,000 692,000
Totale m 692,000
397 PA.AL.CI.048 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV- FORM X SEZ. 1
X 4 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 200,00 1,000 200,000 200,000
Totale m 200,000
398 PA.AL.CI.049 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ.
4X 6 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 1740,00 1,000 1 740,000 1 740,000
Totale m 1 740,000
399 | PA.AL.CI.050 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ.
1 X 10 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1* 24,00 1,000 24,000 24,000
Totale m 24,000
400 PA.AL.CI.051 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1* 60,00 1,000 60,000 60,000
Totale m 60,000
401 PA.AL.CI.052 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - SEZ. 16 MMQ
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1* 80,00 1,000 80,000 80,000
Totale m 80,000
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
402 B.74.042.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 * 50,00 * 4,50 1,000 50,000 4,500 225,000
Totale kg 225,000
403 | PA.AL.CL.053 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN ALLUMINIO - PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x
(1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
14 14,000 14,000
Totale cad 14,000
404 PA.AL.CI.054 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - POSA IN OPERA
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
14 14,000 14,000
Totale cad 14,000
405 PA.AL.CI.055 CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
10,80 10,800 10,800
Totale m2 10,800
406 PA.AL.CI.056 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000
407 PA.AL.CI.057 CONTATTORE 4 POLI
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
7 7,000 7,000
Totale cad 7,000
408 PA.AL.CI.058 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID:
30mA, ISTANTANEI
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
6 6,000 6,000
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 6,000
409 PA.AL.CI.059 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID:
30mA, ISTANTANEI
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000
410 F.11.012.b Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti
in op
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
Plinti pali
22421 43,000 43,000
Totale n 43,000
411 PA.OF.IM.001 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione stradale completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 2 o
equivalente) a led, flusso luminoso 12920 Im e potenza 99W - Palo H fuori terra 10 m.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
22 22,000 22,000
Totale cad 22,000
412 PA.OF.IM.002 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali completo di armatura stradale (tipo AEC
serie Italo 2 o equivalente) a led, flusso luminoso 7150 Im e potenza 57W - Palo H fuori terra 10 m.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
21 21,000 21,000
Totale cad 21,000
413 PA.OF.IM.003 Fornitura e posa in opera di proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con
36 LED pilotati a 500mA con ottica EWR (Extra Wide Road). Driver 4DIM LED, configurato per controllo DALI. IP66,
IK08, Classe II.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
6 6,000 6,000
Totale cad 6,000
414 PA.OF.IM.004 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione coperture completo di: plafoniera (tipo Disano serie Hydro led

high performance o equivalente) a led, flusso luminoso 5890 Im e potenza 34W,
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 11.01.00.00 - 11.02.00.01 - 11.02.00.02 - 11.03.00.00 - 11.04.00.00 - 11.05.00.00 - 11.06.00.00
1 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

415

416

417

418

PA.AL.CI.064

PA.AL.CI.066

PA.AL.CIL.065

PA.AL.CL.067
PA.AL.CI.067.a

Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire I'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda) si valuta al 50%
((38411+4356)) * 0,50
Totale
Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondita con l'impiego
di apparato rilevatore, in assenza di acqua.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Superficiale mq. 42.767,00 (vedi legenda)
(38411+4356)
Totale
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondita a mezzo perforazioni, senza
presenza d'acqua.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
maglia 2,80*2,80 m
Area bonifica bellica profonda fino a tre metri con garanzia 4 metri
((31812+2724)/2,8/2,80+0,898) * 3,00
Area bonifica bellica profonda fino a sette metri con garanzia otto metri
((3386+588)/2,80/2,80+0,122) * 7,00

Totale

Ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi e connesso uso dell'apparato rilevatore.

Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti con idonei mezzi meccanici, e
connesso uso dell'apparato rilevatore.

Vedi elaborato nr. 13.06.00.00

Si valuta un 1.5% dello scavo

Bonifica superficiale

(42767,00*%0,015) * 1,00

Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m
((31812+2724)*0,015) * 3,00

Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m

m?2

m2

42 767,000

42 767,000

4 406,000

507,010

641,505

518,040

0,500

3,000

7,000

1,000

3,000

21 383,500

21 383,500

42 767,000

42 767,000

13 218,000

3 549,070

16 767,070

641,505

1554,120
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COMPUTO METRICO
Misura
Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
((3386+588)*0,015) * 7,00 59,610 7,000 417,270
Totale m3 2 612,895
419 PA.AL.CI.067.b Scavo di profondita su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti con idonei mezzi
meccanici, e connesso uso dell'apparato rilevatore.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Si valuta un 1.0% dello scavo
Bonifica superficiale
(42767,00*%0,010) * 1,00 427,670 1,000 427,670
Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m
((31812+2724)*0,010) * 3,00 345,360 3,000 1 036,080
Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m
((3386+588)*0,010) * 7,00 39,740 7,000 278,180
Totale m3 1741,930
420 PA.AL.CI.067.c Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Si valuta un 0,2 per mille dello scavo
Bonifica superficiale
(42767*0,0002) * 1,00 8,553 1,000 8,553
Bonifica profonda fino a 3 m con garanzia 4 m
((31812+2724)*0,0002) * 3,00 6,907 3,000 20,721
Bonifica profonda fino a 7 m con garanzia 8 m
((3386+588)*0,0002) * 7,00 0,795 7,000 5,565
Totale m3 34,839
421 PA.AL.CI.068 Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni mediante regolarizzazione delle
superfici.
Vedi elaborato nr. 13.06.00.00
Sistemazione materiali scavati
Vedi quantita materiali scavati
2612,895 2 612,895 2 612,895
1741,930 1.741,930 1741,930
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Bonifica da ordigni esplosivi
Movimenti materie (b.o.e.)

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
34,839 34,839 34,839
Totale m3 4 389,664

- 180 -




NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
422 H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
2 *23,80 2,000 23,800 47,600
2 * 27,50 2,000 27,500 55,000
3%22,40 3,000 22,400 67,200
3 *29,00 3,000 29,000 87,000
Totale 256,800
423 H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 200 mm d. interno 188,2 mm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
1%*22,40 1,000 22,400 22,400
1* 29,00 1,000 29,000 29,000
Totale 51,400
424 H.02.027.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 315 mm d. interno 296,0 mm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
1* 23,80 1,000 23,800 23,800
1* 27,50 1,000 27,500 27,500
Totale 51,300
425 PA.AL.CI.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE (C25/30-
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
4 4,000 4,000
4 4,000 4,000
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
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COMPUTO METRICO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Interferenza 1.5
1 1,000 1,000
Totale cad 9,000
426 PA.AL.CI.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
4 4,000 4,000
4 4,000 4,000
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1 1,000 1,000
Totale cad 9,000
427 H.03.020.b Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN
124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di
appoggio con blo
Vedi elaborati 10.03.00.01 -08.06.09.00- 08.06.12.00
Predisposizione sottoservizi per future lottizzazioni
4 4,000 4,000
4 4,000 4,000
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1 1,000 1,000
Totale n 9,000
428 F.08.005.a Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa — cemento forniti a pie d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli
oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA—CEMENTO del
peso fino a kg 70
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.7
5 5,000 5,000
Totale n 5,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
429 F.08.005.b Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa — cemento forniti a pie d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli
oneri POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA—CEMENTO del
peso oltre kg 70 fino a kg 120
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.7
5 5,000 5,000
Totale n 5,000
430 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configura
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1*10,00 * 0,60 * 1,00 1,000 10,000 0,600 1,000 6,000
Interferenza 4.2
1,00 * 60,00 * 0,60 * 1,00 1,000 60,000 0,600 1,000 36,000
Totale m3 42,000
431 | H.02.027.b Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi
civ.....POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno
125 mm d. interno 117,6 mm
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 1.5
1*10,00 1,000 10,000 10,000
Interferenza 4.2
1,00 * 60,00 1,000 60,000 60,000
Totale m 70,000
432 PA.AL.CI.025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE (C25/30-
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=500 cm
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 4.2
3 3,000 3,000
Totale cad 3,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
433 H.03.045.00 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo
prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 90012008 e 1400152004, avente marcatura
riportante classe di
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 4.2
3 3,000 3,000
Totale cad 3,000
434 A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.1.)
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 5.3
8 8,000 8,000
Interferenza 3.3
8 8,000 8,000
Interferenza 2.1
8 8,000 8,000
Interferenza 6.1
8 8,000 8,000
Interferenza 8.1
8 8,000 8,000
Interferenza 8.2
8 8,000 8,000
Totale h 48,000
435 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 10.03.00.01 - 10.03.00.02
Interferenza 5.3
8 8,000 8,000
Interferenza 3.3
8 8,000 8,000
Interferenza 2.1
8 8,000 8,000

Interferenza 6.1
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Sottoservizi
Realizzazione e/o spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

8 8,000 8,000

Interferenza 8.1

8 8,000 8,000

Interferenza 8.2

8 8,000 8,000
Totale h 48,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
436 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Vedi quantita articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno....."
11016,27*0,20 2 203,254 2 203,254
Vedi quantita articolo E.02.004.a "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00....."
3569,079 3 569,079 3 569,079
Vedi quantita articolo PA.AL.CI.028 "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ..... "
595,995 595,995 595,995
Totale m3 6 368,328
437 E.06.004.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Discarica a 20 km dal cantiere
Vedi quantita articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno....."
(11016,27*0,20) * (20-10) 2 203,254 10,000 22 032,540
Vedi quantita articolo E.02.004.a "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00....."
3569,079 * (20-10) 3 569,079 10,000 35 690,790
Vedi quantita articolo F.03.002.00 "Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi meccanici....."
10111,43 * (20-10) 10 111,430 10,000 101 114,300
Vedi quantita articolo F.03.009.a "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondita di m 1,50....."
309,871 * (20-10) 309,871 10,000 3098,710
Vedi quantita articolo F.01.004.b "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm ...."
(1308,50*0,60) * (20-10) 785,100 10,000 7 851,000
Vedi quantita articolo F.01.020.f "Pali trivellati a medio e grande diametro @ 1200 mm ...."
(600*0,60*0,60%*3,14) * (20-10) 678,240 10,000 6 782,400
Vedi quantita articolo F.02.001.00 "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
ca..."
6,916 * (20-10) 6,916 10,000 69,160
Vedi quantita articolo F.02.004.00 "Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso ...."
235,600 * (20-10) 235,600 10,000 2 356,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica

Movimenti materie

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

438 |B.97.001.b

Vedi quantita articolo PA.AL.CI.028 "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."
595,995 * (20-10)

A dedurre

Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantita articolo E.03.005.a "Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi ....."

574,018 * (20-10)

Vedi quantita articolo F.04.002.a "Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi ..... "

1591,499 * (20-10)
Totale

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali
Vedi quantita articolo E.02.001.00 "Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno.....
11016,27*0,20

Vedi quantita articolo E.02.004.a "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00....."

3569,079

Vedi quantita articolo F.03.002.00 "Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi meccanici.....
10111,43

Vedi quantita articolo F.03.009.a "Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondita di m 1,50....."
309,871

Vedi quantita articolo F.01.004.b "Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm ...."
1308,50*0,60

Vedi quantita articolo F.01.020.f "Pali trivellati a medio e grande diametro @ 1200 mm ...."
600*0,60*0,60*3,14

A dedurre

Materiale recuperato per reinterri

Vedi quantita articolo E.03.005.a "Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi ....."

574,018

Vedi quantita articolo F.04.002.a "Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
Scavi ..... "

kmxm3

595,995

574,018

1 591,499

2 203,254

3 569,079

10 111,430

309,871

785,100

678,240

574,018

10,000

10,000

10,000

5 959,950

-5 740,180

-15 914,990

163 299,680

2 203,254

3 569,079

10 111,430

309,871

785,100

678,240

-574,018
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Compensazione terre, trasporti ed indennita di discarica
Movimenti materie

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1591,499 1 591,499 -1 591,499
Totale m3 15 491,457
439 B.97.001.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti nonpericolosi: da attivita di
demolizione e costruzione
Vedi quantita articolo F.02.001.00 "Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
ca..."
6,916 * 2,4 6,916 2,400 16,598
Vedi quantita articolo PA.AL.CI.028 "DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI ....."
595,995 * 2,50 595,995 2,500 1 489,988
Totale ton 1 506,586
440 B.97.001.e COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato
bituminoso in croste
Vedi quantita articolo F.02.004.00 "Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso ...."
235,600 * 2,10 235,600 2,100 494,760
Totale ton 494,760
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

441

442

443

444

1.09.001.a

F.04.002.a

H.02.032.03

E.07.001.c

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 e filo di diametro 2,7mm
op.....I A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO per gabbioni maglia 6x8 filo 2.7 mm H = 1.00 m con
pietrame reperito in posto.

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2
1*6,50 * 1,00 * 1,00
1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80
Totale
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita” prescritta; compreso I'eventuale
inumidimen
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2 formazione ture con terreno proveniente da scavi
Su impalcato 1
1,76 * 6,50
Su impalcato 2 e 3
(1,76*2) * 4,80
4,80 * 2,00 * 1,50
Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A DIAMETRO
INTERNO 1000 MM
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2
1* 75,00
Totale
Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per

esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.2 - nr. 2 pompe
1*60*24

m3

m3

1,000
1,000

1,760

3,520

1,000

1 440,000

6,500
6,500

6,500

4,800
4,800

75,000

1,000
0,080

2,000

1,000
0,800

1,500

6,500
0,416

6,916

11,440

16,896
14,400

42,736

75,000

75,000

1 440,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*60*24 1 440,000 1 440,000
Totale m3 2 880,000
445 E.07.003.b Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica
centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita massima di m 6.00, compreso
e compens
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 2A.3 nr. 3 impianti well point
1*60 60,000 60,000
1*60 60,000 60,000
1*60 60,000 60,000
Totale giorno 180,000
446 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 4A.1 Rimozione ture con terreno proveniente da scavi
Su impalcato 1
1,76 * 6,50 1,760 6,500 11,440
Su impalcato 2 e 3
(1,76*2) * 4,80 3,520 4,800 16,896
4,80 * 2,00 * 1,50 4,800 2,000 1,500 14,400
Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni
1*6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500
1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416
Totale m3 49,652
447 F.02.001.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in
c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, con qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica,
compreso I'onere del recupero e pulizia della pietra, nonche il traspor
Vedi elaborato nr. 08.06.00.01
Fase 4A.1 demolizione ture in gabbioni
1*6,50 * 1,00 * 1,00 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 6,50 * ,080 * 0,80 1,000 6,500 0,080 0,800 0,416
Totale m3 6,916
448 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento
delle acque, compreso i
Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 4
Fase 3C - agottamento con pompe
2*35*16 1 120,000 1120,000
Totale m3 1 120,000
449 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento
delle acque, compreso i
Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 5-7
Fase 5A - agottamento con pompe
2%45*16 1 440,000 1 440,000
Totale m3 1 440,000
450 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento
delle acque, compreso i
Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
Opera 6
Fase 5C - agottamento con pompe
1*30*16 480,000 480,000
Totale m3 480,000
451 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per

esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento
delle acque, compreso i

Vedi elaborato nr. 08.07.06.00
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere di cantierizzazione

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Opera 8-9

Fase 7A - agottamento con pompe

2*30*16 960,000 960,000
Totale m3 960,000

452 E.07.001.c Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per

esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni per I'allontanamento

delle acque, compreso i

Vedi elaborato 08.10.02.00

Muro sostegno tra opera 9 e ponte su canale Marzenego

Fase 8A - agottamento con pompe

1*15%16 240,000 240,000
Totale m3 240,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

453

454

455

F.01.001.b

F.01.004.b

F.01.008.00

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette efo consolidamento di terreni comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature,
pagato una sola volta anche p

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00
Impalcato 1

Diaframmi lato nord/sud e setto centrale

1

Totale

Diaframmi continui in calcestruzzo armato dello spessore 600 mm
Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00
Impalcato 1
Diaframmi lato nord
16 * 2,50 * 12,00
Diaframmi setto centrale
13,00 * 2,50 * 9,80
Diaframmi lato sud
17 * 2,50 * 12,00
Totale

Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro
necessario per evidenziare I'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante
demoli

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00
Impalcato 1

Diaframmi lato nord

16

Diaframmi setto centrale

13,00

Diaframmi lato sud

17

Totale

a corpo

m?2

1,000

16,000

13,000

17,000

16,000

13,000

17,000

2,500

2,500

2,500

12,000

9,800

12,000

1,000

1,000

480,000

318,500

510,000

1 308,500

16,000

13,000

17,000

46,000
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NETenciNEERING

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Fondazioni speciali

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
456 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.01.00- 08.06.07.00

Impalcato 1

Vedi tabella ferri allegato 17.07.00.00

Diaframmi lato nord e sud
" femmina

16 * 2543,57 16,000 2 543,570 40 697,120
" maschio

17 * 2758,11 17,000 2 758,110 46 887,870

Diaframmi setto centrale
" femmina

6 * 1726,01 6,000 1726,010 10 356,060
" maschio

7 *1834,51 7,000 1 834,510 12 841,570

Totale kg 110 782,620
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 1

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

457 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborato nr. 08.06.01.00
Demolizione muri laterali canale Roviego - fondazione ed elevazione (area mq 1,96)
2 * 50,00 * 1,96 2,000 50,000 1,960 196,000
Demolizione biforcazione tra Roviego ed Allacciante (a stima )
54,00 54,000 54,000

Totale m3 250,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

458

459

PA.AL.CI.017

F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00-08.06.09.00
Impalcato 2
Lato nord
23,00 * 22,00
Lato sud
29,00 * 22,00
Impalcato 3
Lato nord
11,00 * 22,00
Lato sud
12,00 * 22,00

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.05.00.00-08.06.09.00
Pali Impalcato 2
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Lato nord
23,00 * 2881,23
Lato sud
29,00 * 2881,23
Impalcato 3
Lato nord
11,00 * 2881,23
Lato sud
12,00 * 2881,23
Totale

kg

23,000

29,000

11,000

12,000

23,000

29,000

11,000

12,000

22,000

22,000

22,000

22,000

2 881,230

2 881,230

2 881,230

2 881,230

506,000

638,000

242,000

264,000

1 650,000

66 268,290

83 555,670

31 693,530

34 574,760

216 092,250
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
460 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
soletta ponticello ramo nord mq 80
1* 80,00 * 1,00 1,000 80,000 1,000 80,000
soletta ponticello ramo sud mq 48
1*48,00 * 1,00 1,000 48,000 1,000 48,000
Totale m3 128,000
461 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
parapetti su ponticelli esistenti
2*350 700,000 700,000
Carpenteria metallica e Griglia esistente su testa canale e parapetto
2000 2 000,000 2 000,000
Totale kg 2 700,000
462 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Demolizione recinzioni su Via Gazzera Bassa
1* 47,00 1,000 47,000 47,000
1*12,00 1,000 12,000 12,000
Totale m 59,000
463 PA.AL.CI.006 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Rimozione new jersey su collegamento provvisorio
1* 36,00 1,000 36,000 36,000
Totale m 36,000
464 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne
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@NGINEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di ponente - coperture 2-3
Demolizioni

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Rimozione pavimentazione provvisoria
320,00 * 0,20 320,000 0,200 64,000

Totale m3 64,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
465 F.01.009.d IMPIANTO CANTIERE - PALI, MICROPALI E TIRANTI micropali o tiranti
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Per realizzazione micropali
1,00 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000
466 F.01.024.e PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 220 - 300 mm
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 240 mm
99,00 * 11,00 99,000 11,000 1 089,000
Totale m 1 089,000
467 F.01.024.d PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 220 mm
16 * 14,50 16,000 14,500 232,000
Totale m 232,000
468 F.01.027.d ARMATURA DEI MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, valvolato
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 240 mm armatura @ 193,7 sp. 16 mm peso 70,1 kg/m
99,00 * 70,10 * (11,00+0,50) 99,000 70,100 11,500 79 808,850
Micropali perforazione @ 220 mm armatura @ 114,3 sp. 10 mm peso 25,7 kg/m
16 * 25,70 * (14,50+0,50) 16,000 25,700 15,000 6 168,000
Totale kg 85 976,850
469 F.01.033.c TRATTAMENTO TESTA PALI micropali
Vedi elaborato nr. 08.07.02.00
Micropali perforazione @ 240 mm armatura @ 193,7 sp. 16 mm
99,00 99,000 99,000
Micropali perforazione @ 220 mm armatura @ 114,3 sp. 10 mm
16 16,000 16,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale n 115,000
470 F.01.056.b Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente

approvata dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 con Rck>=30 Nfmm2 e con

aggiunta di accel

Vedi elaborati nr. 08.07.02.00 - 08.07.03.00

Su micropali

(7,70+24,50+3,20-3,40) * (2,50+0,45+0,15) 32,000 3,100 99,200

3,40 * (4,00+0,45+0,15) 3,400 4,600 15,640
Totale m?2 114,840
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Attraversamento in sottopasso della tangenziale di Mestre - Opera 4

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
471 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborato nr. 08.076.00
Fase 3C - demolizione muro in c.a. esistente
35,40 * 1,40 * 0,40 35,400 1,400 0,400 19,824
35,40 * ((0,40+0,50)/2) * 1,40 35,400 0,450 1,400 22,302
Totale m3 42,126
472 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Demolizione recinzioni C.A.V.
1* 15,20 1,000 15,200 15,200
1*6,80 1,000 6,800 6,800
1 * 68,55 1,000 68,550 68,550
1* 13,60 1,000 13,600 13,600
1*10,70 1,000 10,700 10,700
1 * 24,55 1,000 24,550 24,550
1*13,86 1,000 13,860 13,860
1*12,89 1,000 12,890 12,890
Totale m 166,150
473 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
Smontaggio gradini
200 200,000 200,000
Demolizione parapetto
250,00 250,000 250,000
Totale kg 450,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

474

475

476

PA.AL.CI.017

PA.AL.CL.017

F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Impalcato 5
Lato nord - tipo 1
13 * 12,00
Lato sud - tipo 1
22 * 12,00
Impalcato 7
Lato nord tipo 1
12,00 * 12
Lato nord tipo 2
10,00 * 12,00
Lato sud- tipo 1
12,00 * 12,00
Lato sud- tipo 2
8 * 12,00
Lato sud- tipo 3
6,00 * 12,00
Totale
Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.
Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Impalcato 6
Lato nord - tipo 1
18 * 12,00
Lato sud - tipo 1
18,00 * 12,00
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le

13,000

22,000

12,000

10,000

12,000

8,000

6,000

18,000

18,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

156,000

264,000

144,000

120,000

144,000

96,000

72,000

996,000

216,000

216,000

432,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

477

F.05.025.00

event
Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Impalcato 5
Lato nord - tipo 1
13 * 1006,07
Lato sud - tipo 1
22 * 1006,07
Impalcato 7
Lato nord tipo 1
12,00 * 1006,07
Lato nord tipo 2
10 * 1073,18
Lato sud- tipo 1
12,00 * 1006,07
Lato sud- tipo 2
8 * 1073,18
Lato sud- tipo 3
6,00 * 1109,15
Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati nr. 08.08.02.00-08.08.07.00-08.08.10.00
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Impalcato 6
Lato nord - tipo 1
18 * 1006,07
Lato sud - tipo 1
18,00 * 1006,07
Totale

kg

kg

13,000

22,000

12,000

10,000

12,000

8,000

6,000

18,000

18,000

1 006,070

1 006,070

1 006,070

1 073,180

1 006,070

1 073,180

1 109,150

1 006,070

1 006,070

13 078,910

22 133,540

12 072,840

10 731,800

12 072,840

8 585,440

6 654,900

85 330,270

18 109,260

18 109,260

36 218,520
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Scolo Roviego - allacciante di levante - coperture 5-6-7

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
478 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborati nr. 07.02.00.01 - 08.08.11.00
soletta ponticello consortile - mq 50
1 * 50,00 * 1,00 1,000 50,000 1,000 50,000
Totale m3 50,000
479 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile
Vedi elaborato nr. 07.02.00.01
parapetti su ponticello esistente
550,00 550,000 550,000
Totale kg 550,000
480 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborati nr.07.02.00.01
Demolizione recinzioni
1* 20,00 1,000 20,000 20,000
1* 16,00 1,000 16,000 16,000
1,00 * 15,95 1,000 15,950 15,950
Totale m 51,950
481 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00
Vedi elaborati nr.07.02.00.01
Abbattimento alberature
12 12,000 12,000
Totale cad 12,000
482 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
Vedi elaborati nr.07.02.00.01
Abbattimento alberature
10 10,000 10,000
Totale cad 10,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Copertura Allacciante di Levante - coperture 8-9
Fondazioni speciali

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

483

484

PA.AL.CI.017

F.05.025.00

Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00
Impalcato 8
Nord
23,00 * 22,00
Sud
23,00 * 22,00
Impalcato 9
Nord
31,00 * 22,00
Sud
33,00 * 22,00
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborati 08.09.01.00 - 08.09.02.00
Vedi tabella allegato nr. 17.07.00.00
Impalcato 8-9
292367
Totale

kg

23,000

23,000

31,000

33,000

292 367,000

22,000

22,000

22,000

22,000

506,000

506,000

682,000

726,000

2 420,000

292 367,000

292 367,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Muri di sostegno
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
485 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00
Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale Marzenego
16,00 * 12,00 16,000 12,000 192,000
3,00 * 13,50 3,000 13,500 40,500
Totale m 232,500
486 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.10.02.00 - 08.10.03.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Muro di sostegno fra opera 9 e ponte su canale Marzenego
Pali 12 m
43483,00 43 483,000 43 483,000
Pali 13,50 m
9440 9 440,000 9 440,000
Totale kg 52 923,000
487 PA.AL.CI.017 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 800 mm.
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
31 * 18,00 31,000 18,000 558,000
Totale m 558,000
488 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.12.11.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
86675,23 86 675,230 86 675,230
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Muri di sostegno
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 86 675,230
489 F.01.001.a IMPIANTO CANTIERE palancole
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
1 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000
490 F.01.002.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140
kg/m2
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
Infissione
1*20%*9 1,000 20,000 9,000 180,000
Estrazione
1*20%*9 1,000 20,000 9,000 180,000
Totale m2 360,000
491 PA.AL.CI.029 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
Vedi elaborati 08.12.11.00
Muro di sostegno a nord del canale Marzenego
Noleggio
15 * 20 * 9,00 15,000 20,000 9,000 2 700,000
Totale m?2/sett 2 700,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
492 F.01.009.c IMPIANTO CANTIERE — PALI, MICROPALI E TIRANTI pali trivellati medio e grande diametro
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
1 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000
493 F.01.020.f PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO diametro mm 1200
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
(2*10) * 30,00 20,000 30,000 600,000
Totale m 600,000
494 F.01.022.00 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'. NELLA MISURA DEL 10%
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
(2*10) * 260,42 * (30,00-20) 20,000 260,420 10,000 52 084,000
Totale % 52 084,000
495 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00 - 08.11.10.00
Per tabelle ferri vedi elaborato 17.07.00.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
122828 122 828,000 122 828,000
Totale kg 122 828,000
496 F.01.033.b TRATTAMENTO TESTA PALI pali a medio e grande diametro
Vedi elaborati 08.11.02.00 - 08.11.09.00
Per pali spalle nuovo ponte su Marzenego
2*10 20,000 20,000
Totale n 20,000
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COMPUTO METRICO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego
Demolizioni

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

497 PA.AL.CI.028 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02
PONTE SUL MARZENEGO
Ponte esistente - scapitozzatura pali
4*0,79 * 0,65
Ponte esistente - pulvini
2*6,85%*1,30 * 1,80
Ponte esistente - paraghiaia e muretti laterali
2 * 6,85 * 0,40 * 0,60
4 *1,40 * 0,40 * 0,60
Ponte esistente - soletta
1* 41,00 * 5,25 * 0,30
Ponte esistente - cordoli
2 * 41,00 * 0,50 * 0,55
Totale
498 E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile

Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02
PONTE SUL MARZENEGO
travi di bordo esistenti compreso irrigidimenti kg/ml. 790,00
2 * 41 * 790
travi trasversali HEB 200
33 *5,20 * 61,30
piastre bullonerie accessori
1 * 3750
Rimozione gradini vie di fuga tangenziale
100
Totale

499 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area

m3

kg

4,000

2,000

2,000
4,000

1,000

2,000

2,000

33,000

1,000

100,000

6,850

6,850
1,400

41,000

41,000

41,000

5,200

0,790

1,300

0,400
0,400

5,250

0,500

0,650

1,800

0,600
0,600

0,300

0,550

790,000

61,300

3 750,000

2,054

32,058

3,288
1,344

64,575

22,550

125,869

64 780,000

10 519,080

3 750,000

100,000

79 149,080
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Ponte sul Canale Marzenego

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
individuata ne
Vedi elaborati nr. 08.11.02.00 - 07.02.00.02
Rimozione pavimentazione bituminosa mq. 710.00
710,00 * 0,20 710,000 0,200 142,000
Totale m3 142,000
500 F.03.002.00 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura.....li; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO
CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Rimozione cumulo nr. 5 - mc. 350 - vedi relazione elab. 02.02.01.00
350,00 350,000 350,000
Totale m3 350,000
501 PA.AL.CI.005 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Demolizione recinzioni
1%24,32 1,000 24,320 24,320
1*5,02 1,000 5,020 5,020
1*10,03 1,000 10,030 10,030
1*61,59 1,000 61,590 61,590
1* 24,86 1,000 24,860 24,860
1*6,78 1,000 6,780 6,780
1*7,70 1,000 7,700 7,700
1*5,22 1,000 5,220 5,220
1%*2,18 1,000 2,180 2,180
1*72,53 1,000 72,530 72,530
Totale m 220,230
502 PA.AL.CI.063 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - DI ALTEZZA FINO A M 6,00
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Abbattimento alberature
20,00 20,000 20,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Ponte sul Canale Marzenego

Demolizioni
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 20,000
503 PA.AL.CI.062 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
Vedi elaborati nr.07.02.00.02
Abbattimento alberature
20,00 20,000 20,000
Totale cad 20,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Mitigazioni acustiche
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
504 PA.AL.CI.O18 Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza C 25/30: per diametro non inferiore
a 600 mm.
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
15 * 5,00 15,000 5,000 75,000
Totale m 75,000
505 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
15 * (0,10+0,80+0,10) * (0,10+0,80+0,10) * 0,10 15,000 1,000 1,000 0,100 1,500
Totale m3 1,500
506 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
15 * 0,80 * 0,80 * 0,80 15,000 0,800 0,800 0,800 7,680
Totale m3 7,680
507 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per
opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00
Barriera "B3"
(15*2) * (0,80+0,80) * 0,80 30,000 1,600 0,800 38,400
Totale m?2 38,400
508 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 08.12.03.00 - 08.12.04.00 - 08.12.05.00 - 08.12.08.00 - 08.12.09.00 - 08.12.10.00 - 17.07.00.00
Barriera "B3"
Plinti e pali
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Mitigazioni acustiche
Fondazioni speciali

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1967,35 1 967,350 1 967,350
Totale kg 1 967,350
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Mitigazioni acustiche

Monitoraggi
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

509 PA.AL.CI.024 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)
Vedi elaborato nr. 07.14.00.00
Punti di misura in facciata al ricettore ante operam e post operam
2*1 2,000 2,000
Punti di misura in facciata al ricettore in corso d'opera
1*1 1,000 1,000
Punti di misura in facciata al ricettore post operam
2%2 4,000 4,000
Punti di misura all'interno del ricettore post operam
1*1 1,000 1,000

Totale cad 8,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
510 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Cordolo
1,00 * 5,20 * 0,40 * 0,50 1,000 5,200 0,400 0,500 1,040
Totale m3 1,040
511 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Scavo per pulizia area, rimozione stabilizzato e livellamento del piano
130,00 * 0,30 130,000 0,300 39,000
Totale m3 39,000
512 [ A.01.001.a1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc
16 16,000 16,000
Totale h 16,000
513 A.01.002.a1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc
16 16,000 16,000
Totale h 16,000
514 D.01.002.a1 AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Rimozione recinzioni, cordoli, sbarra, telefoni, ecc
16 16,000 16,000
Totale h 16,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
515 F.02.004.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata ne
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
148,00 * 0,20 148,000 0,200 29,600
Totale m3 29,600
516 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini
statici, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Nuova pavimentazione
140,00 * 0,10 140,000 0,100 14,000
Totale m3 14,000
517 F.05.027.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Nuova pavimentazione
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
140,00 * 4,49 140,000 4,490 628,600
Totale kg 628,600
518 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie corrent
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Nuova pavimentazione
140,00 140,000 140,000
Totale m2 140,000
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Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
519 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 20,830 2,200 0,600 27,496
1,00 * (3,15+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 3,650 2,200 0,600 4,818
1,00 * (6,28+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,780 2,200 0,600 8,950
1,00 * 4,30 * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 4,300 2,200 0,600 5,676
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+0,50) * (0,50+1,20+0,50) * 0,60 1,000 6,340 2,200 0,600 8,369
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+0,50) * (0,50+0,50+0,50) * 0,40 1,000 15,800 1,500 0,400 9,480
Totale m3 64,789
520 E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 20,430 1,400 0,100 2,860
1,00 * (3,15+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 3,250 1,400 0,100 0,455
1,00 * (6,28+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 6,380 1,400 0,100 0,893
1,00 * 4,30 * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 4,300 1,400 0,100 0,602
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+0,10) * (0,10+1,20+0,10) * 0,10 1,000 5,940 1,400 0,100 0,832
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+0,10) * (0,10+0,50+0,10) * 0,10 1,000 15,400 0,700 0,100 1,078
Totale m3 6,720
521 F.05.010.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Fondazione

-217 -




NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muro tipo 1

1,00 * 20,33 * 1,20 * 0,40 1,000 20,330 1,200 0,400 9,758

1,00 * 3,15 * 1,20 * 0,40 1,000 3,150 1,200 0,400 1,512

1,00 * 6,28 * 1,20 * 0,40 1,000 6,280 1,200 0,400 3,014

1,00 * 4,30 * 1,20 * 0,40 1,000 4,300 1,200 0,400 2,064

Muro tipo 2

1,00 * 5,84 * 1,20 * 0,40 1,000 5,840 1,200 0,400 2,803

Muro tipo 3

1,00 * 15,30 * 0,50 * 0,20 1,000 15,300 0,500 0,200 1,530

Elevazione

Muro tipo 1

1,00 * 20,33 * 0,30 * 1,30 1,000 20,330 0,300 1,300 7,929

1,00 * 3,15 * 0,30 * 1,30 1,000 3,150 0,300 1,300 1,229

1,00 * 6,28 * 0,30 * 1,30 1,000 6,280 0,300 1,300 2,449

Muro tipo 2

1,00 * 5,84 * 0,30 * 0,78 1,000 5,840 0,300 0,780 1,367

Muro tipo 3

1,00 * 15,30 * 0,20 * 0,40 1,000 15,300 0,200 0,400 1,224
Totale m3 34,879

522 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Fondazione

Muro tipo 1

1,00 * (20,33+20,33+1,20) * 0,40 1,000 41,860 0,400 16,744

1,00 * (3,15+3,15+1,20) * 0,40 1,000 7,500 0,400 3,000

1,00 * (6,28+6,28+1,20) * 0,40 1,000 13,760 0,400 5,504

(1,00%2) * 4,30 * 0,40 2,000 4,300 0,400 3,440

Muro tipo 2

1,00 * (5,84+5,84+1,20) * 0,40 1,000 12,880 0,400 5,152

Muro tipo 3

-218 -




NETenciNEERING

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337
Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

COMPUTO METRICO

e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * (15,30+15,30+0,50) * 0,20 1,000 31,100 0,200 6,220
Elevazione
Muro tipo 1
1,00 * (20,33+20,33+0,30) * 1,30 1,000 40,960 1,300 53,248
(1,00%*2) * (3,15+0,30) * 1,30 2,000 3,450 1,300 8,970
(1,00%*2) * (6,28+0,30) * 1,30 2,000 6,580 1,300 17,108
Muro tipo 2
1,00 * (5,84+5,84+0,30) * 0,78 1,000 11,980 0,780 9,344
Muro tipo 3
1,00 * (15,30+15,30+0,20) * 0,40 1,000 30,800 0,400 12,320
Totale m2 141,050
523 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Vedi elaborati nr. 12.02.00.00 - 17.07.00.00
Muro tipo 1
1192,41 1192,410 1192,410
568,85 568,850 568,850
Muro tipo 2
281,76 281,760 281,760
Muro tipo 3
202,73 202,730 202,730
Totale kg 2 245,750
524 F.08.001.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato nr. 12.02.00.00
Cancello
40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400
Recinzione
Muro tipo 3
25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250
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COMPUTO METRICO

Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Chiusura P.L. su via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muro tipo1le2

25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238

Muro tipo 1

25 * 6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625

25*3,15* 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313

Paletti tipo M uno ogni 200 cm

7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580
Totale kg 2 291,406

525 E.30.023.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

Cancello

40,00 * 4,30 * (1,35+1,10) 40,000 4,300 2,450 421,400

Recinzione

Muro tipo 3

25 * 15,80 * 1,35 25,000 15,800 1,350 533,250

Muro tipo 1 e 2

25 * 26,17 * 1,35 25,000 26,170 1,350 883,238

Muro tipo 1

25 *6,30 * 1,35 25,000 6,300 1,350 212,625

25 * 3,15 * 1,35 25,000 3,150 1,350 106,313

Paletti tipo M uno ogni 200 cm

7 * (2*0,03*3,14*7850*0,01) * 1,30 7,000 14,789 1,300 134,580
Totale kg 2 291,406

526 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo

avente Rck>=30 Nfmmz2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita

fondazione de

Vedi elaborato nr. 12.02.00.00

1* 16,40 1,000 16,400 16,400
Totale m 16,400
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

527

528

529

E.03.011.00

F.05.005.a

F.05.027.b

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Percorso via di fuga
1,00 * 32,00 * 1,70 * 0,25
Totale
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini

statici, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle N

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Percorso via di fuga
1,00 * 32,00 * 1,50 * 0,10
Totale
RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Percorso via di fuga
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq
1,00 * 32,00 * 1,50 * 2,98
Totale

m3

m3

kg

1,000

1,000

1,000

32,000

32,000

32,000

1,700

1,500

1,500

0,250

0,100

2,980

13,600

13,600

4,800

4,800

143,040

143,040
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

530

531

532

F.03.009.a

E.08.001.b

F.05.010.e

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
1,00 * (0,50+67,20+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60
Muro "B"
1,00 * (0,50+8,90+0,50) * (0,50+0,70+0,50) * 0,60
Percorso via di fuga e cordolo
1,00 * (32,00+5,00) * 2,00 * 0,30
Particolare "G"
1,00 * 2,60 * 1,00 * 0,60
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
1,00 * (0,10+67,20+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10
Muro "B"
1,00 * (0,10+8,90+0,10) * (0,10+0,70+0,10) * 0,10
Cordolo percorso via di fuga
1,00 * (32,00+5,00) * 0,50 * 0,10
Particolare "G" - area magrone 0,34
(1,00*0,34) * 2,60
Totale
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione

anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cem

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Fondazione

Muro "A"

1,00 * 67,20 * 0,70 * 0,30

m3

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,340

1,000

68,200

9,900

37,000

2,600

67,400

9,100

37,000

2,600

67,200

1,700

1,700

2,000

1,000

0,900

0,900

0,500

0,700

0,600

0,600

0,300

0,600

0,100

0,100

0,100

0,300

69,564

10,098

22,200

1,560

103,422

6,066

0,819

1,850

0,884

9,619

14,112
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muro "B"

1,00 * 8,90 * 0,70 * 0,30 1,000 8,900 0,700 0,300 1,869

Elevazione

Muro "A"

1,00 * 67,20 * 0,30 * 0,55 1,000 67,200 0,300 0,550 11,088

Muro "B"

1,00 * 8,90 * 0,30 * 0,70 1,000 8,900 0,300 0,700 1,869

Cordolo percorso via di fuga

1,00 * (32,00+5,00) * 0,30 * 0,30 1,000 37,000 0,300 0,300 3,330

Particolare "G"

1,00 * 2,60 * 0,60 * 0,30 1,000 2,600 0,600 0,300 0,468

1,00 * 2,60 * 0,15 * 0,23 1,000 2,600 0,150 0,230 0,090
Totale m3 32,826

533 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci “Conglomerato cementizio per

opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00

Fondazione

Muro "A"

(1,00%2) * (67,20+0,70) * 0,30 2,000 67,900 0,300 40,740

Muro "B"

(1,00%*2) * (8,90+0,70) * 0,30 2,000 9,600 0,300 5,760

Elevazione

Muro "A"

(1,00*2) * (67,20+0,30) * 0,55 2,000 67,500 0,550 74,250

Muro "B"

(1,00*2) * (8,90+0,30) * 0,70 2,000 9,200 0,700 12,880

Cordolo percorso via di fuga

(1,00%2) * (32,00+5,00+0,30+0,30+0,30) * 0,30 2,000 37,900 0,300 22,740

Particolare "G"

(1,00%*2) * (2,60+0,60) * 0,30 2,000 3,200 0,300 1,920

(1,00*%2) * (2,60+0,15) * 0,23 2,000 2,750 0,230 1,265
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

534

535

536

F.05.025.00

F.08.001.a

E.30.023.b

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00 - 17.07.00.00
Muro "A"
1302,43
Muro "B"
173,92
Cordolo percorso via di fuga
234,79
Particolare "G"
24,13
Totale
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice
con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
25 * 67,20 * 1,50
Muro "B"
25 *8,90 * 1,50
Particolare "F"
Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo
1500
Totale
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IM

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Muro "A"
25 * 67,20 * 1,50

m2

kg

kg

1 302,430

173,920

234,790

24,130

25,000

25,000

1 500,000

25,000

67,200

8,900

67,200

1,500

1,500

1,500

159,555

1 302,430

173,920

234,790

24,130

1 735,270

2 520,000

333,750

1 500,000

4 353,750

2 520,000
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Misura

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)
Opere minori

COMPUTO METRICO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

537

538

539

A.01.001.a1

A.01.002.a1

D.01.002.a1

Muro "B"

25 *8,90 * 1,50

Particolare "F"

Realizzazione e posa in opera di nuova scala di esodo
1500

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. - (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00
Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. - (compreso S.G. ed U.L.)

Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00
Particolare "E"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore - (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 08.12.15.00
Particolare "D"

Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.

16,00
Particolare "E"

Totale

Totale

Totale

kg

25,000

1 500,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

8,900

1,500

333,750

1 500,000

4 353,750

16,000

16,000

32,000

16,000

16,000

32,000

16,000
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Misura

COMPUTO METRICO

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Opere minori
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Rimozione, spostamento in nuova posizione ed adeguamento di parapetto, gradini, cosciali, ecc.
16,00 16,000 16,000
Totale h 32,000
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