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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP.001

PONTE DEL REDENTORE

Allestimento del ponte galleggiante in
occasione della festa del Redentore
Allestimento di attraversamento
galleggiante con elementi  modulari
costituiti da due zattere galleggianti e
una passerella posizionata sopra,
specificatamente progettati per questo
scopo, utilizzati per costituire una
configurazione tipo “ponte di barche” in
Canale della Giudecca, a congiungere
il Sestiere di Dorsoduro, in prossimita
della fondamenta alle Zattere di Spirito
Santo alla Giudecca, in prossimita alla
fondamenta della Croce, in fronte alla
Chiesa del Santissimo Redentore nel
campo omonimo.

L’attraversamento & costituito da 16
moduli galleggianti piu due passerelle
di arrivo e ha uno sviluppo complessivo
di m. 333. La larghezza fruibile & di 3,6
m. La quota del piano di calpestio sul
livello dell’acqua, senza carico, & di 1,2
m. Ogni modulo “base” € costituito da
un elemento d’impalcato di dimensione
m. 19,22x3,83 (passerella) montato su
due galleggianti di dimensione m.
3,7x12 disposti ortogonalmente
al’asse  dell’'elemento d’'impalcato
(zattere).In prossimita del centro 5
moduli vanno a costituire un ponte
rialzato con un varco centrale largo 10
m e di altezza, in sommita, pari a m.
4.20, tale da consentire il transito dei
mezzi navali del trasporto pubblico Actv
e dei mezzi di pronto intervento; i 5
moduli  vengono garantendo  una
pendenza massima del piano di
calpestio di circa I'8%. In
corrispondenza di questo varco dli
elementi  galleggianti  hanno  una
lunghezza superiore a quelli “base” per
compensare il maggior peso delle
sovrastrutture costituenti il varco. Una
coppia di pali in acciaio zincato, di
adeguate dimensioni, ancora ogni
modulo al fondo del canale. Nel ponte
centrale la coppia di pali € da ambo i
lati. L’accesso alla struttura pedonale,
in ogni condizione di marea, avviene
con passerelle galleggianti di circa m
14 m di lunghezza incernierate alla
struttura e collegate alle due sponde
tramite carrelli scorrevoli su due pontili
in legno impostati a m. +1,50 e a m.
+1,52 sul livello medio del mare
adiacenti la fondamenta delle Zattere
allo Spirito Santo ed il campo del S.S.
Redentore. L’illuminazione della
struttura € assicurata da lampade a
basso consumo, alloggiate sotto il

a riportare
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantta | PrezzoUnitario  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto

corrimano, mentre in corrispondenza
dei varchi sono sistemate le luci di
segnalazione.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo
di stoccaggio degli elementi modulari
(ciascuno costituito da due barchette e
una passerella) premontati presso
isola delle Tresse o in altro sito
all’interno della conterminazione
lagunare e del territorio del Comune di
Venezia, e assemblaggio dei vari
moduli tra di loro e posizionati in
darsena Grande in Arsenale. Le
operazioni di montaggio, varo e, a
manifestazione conclusa, alaggio e
smontaggio degli elementi modulari
sono a carico dellappaltatore. I
trasporto in andata e ritorno dai luoghi
di stoccaggio deve avvenire con l'uso di
mezzo  appropriato (spintore/moto
pontone) autorizzato  al traino.
L’assemblaggio e l'ancoraggio con i
pali nella stessa zona deve avvenire
tramite  motopontoni  autorizzati ad
operare, muniti di gru di portata adatta
alle lavorazioni e vibratore ad alta
frequenza e momento variabile per
linfissione di detti pali. Dovra in ogni
caso essere seguito alla lettera lo
schema di montaggio di cui agli
elaborati grafici relativi. Stante i ristretti
tempi del montaggio e dello
smontaggio del ponte, durante le
operazioni finali di chiusura e riapertura
del varco minimo, dovra essere
presente nelle immediate vicinanze un
pontone di scorta munito di analoga
attrezzatura (gru per il sollevamento e
vibratore di scorta) al fine di garantire la
certezza delle operazioni nei tempi
previsti. | trasporti e le movimentazioni
in loco a mezzo di
spintore/motopontone, dovranno
avvenire con l'ausilio di una motobarca
di supporto che segnalera il pericolo
durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia
per il lavoro diurno che notturno e/o
festivo: l'impiego di: spintore e/o
motopontone per il trasporto dei moduli
al luogo di lavoro e viceversa; un
motopontone attrezzato  per le
operazioni assemblaggio; infissione e
smontaggio pali; una motobarca a
supporto sia del trasferimento dei
moduli che delle operazioni di
assemblaggio e disassemblaggio; un
motoscafo con operatore a
disposizione della direzione lavori; un
motopontone di scorta nelle due
giornate importanti di chiusura e
apertura del varco centrale; il topografo

a riportare
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP.003

durante tutta la fase di assemblaggio.
Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i
materiali e tutta la manodopera diurna,
notturna e festiva, anche per le attivita
di guardiania, vigilanza e pronto
intervento, necessari per rendere
'opera fruibile nelle ore e nei giorni
indicati dal cronoprogrammi e del
Capitolato Speciale d’Appalto.

1

corpo

riporto

163.587,84

163.587,8

TOTALE PONTE DEL REDENTORE
PONTE DELLA SALUTE

Allestimento del ponte galleggiante in
occasione della festa della Madonna
della Salute

Allestimento di attraversamento
galleggiante con elementi  modulari
costituiti da due zattere galleggianti e
una passerella posizionata sopra,
specificatamente progettati per questo
scopo, utilizzati per costituire una
configurazione tipo “ponte di barche in
Canal Grande, a congiungere |l
Sestiere di San Marco, in prossimita
del traghetto di Santa Maria del Giglio
nellomonimo campo con Calle del
Traghetto a Dorsoduro.
L’attraversamento € costituito da 3
moduli galleggianti piu due passerelle
e ha uno sviluppo complessivo di m.
80. La larghezza fruibile € di 3,6 m. In
prossimita del centro 5 moduli vanno a
costituire un ponte rialzato con un varco
centrale largo 10 m e di altezza, in
sommita, pari a m. 4.20, tale da
consentire il transito dei mezzi navali
del trasporto pubblico Actv e dei mezzi
di pronto intervento; i 5 moduli vengono
garantendo una pendenza massima
del piano di calpestio di circa I'8%. In
corrispondenza di questo varco dli
elementi  galleggianti  hanno una
lunghezza superiore a quelli “base” per
compensare il maggior peso delle
sovrastrutture costituenti il varco. Una
coppia di pali in acciaio zincato, di
adeguate dimensioni, ancora ogni
modulo al fondo del canale. Nel ponte
centrale la coppia di pali € da ambo i
lati. L'accesso alla struttura pedonale,
in ogni condizione di marea, avviene
con passerelle galleggianti di circa m
14 m di lunghezza incernierate alla
struttura e collegate alle due sponde
tramite carrelli scorrevoli su due pontili
in legno impostati a m. +1,50 e a m.
+1,52 sul livello medio del mare da un

a riportare

163.587,8

163.587,8
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

lato sulla riva di punta della dogana e
dallaltro sul gradino appositamente
costruito  poggiandolo sull’esistente
pontile in legno, consentendo cosi il
transito con ogni condizione di marea.
L’illuminazione della  struttura ¢
assicurata da lampade a basso
consumo, alloggiate sotto il corrimano,
mentre in corrispondenza dei varchi
sono sistemate le luci di segnalazione
e un semaforo a comando
manuale/automatico per la regolazione
del traffico da parte dell’Autorita
Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo
di stoccaggio degli elementi modulari
(ciascuno costituito da due barchette e
una passerella) premontati presso
lisola delle Tresse o in altro sito
allinterno della conterminazione
lagunare e del territorio del Comune di
Venezia e assemblaggio dei vari
moduli tra di loro. Le operazioni di
montaggio, varo e, a manifestazione
conclusa, alaggio e smontaggio degli
elementi modulari sono a carico
dell’appalttore. Il trasporto in andata e
ritorno dall'isola delle Tresse deve
avvenire con l'uso di mezzo appropriato
(spintore/moto pontone) autorizzato al
traino. L’assemblaggio e [I'ancoraggio
con i pali nella stessa zona deve
avvenire tramite motopontoni autorizzati
ad operare, muniti di gru di portata
adatta alle lavorazioni e vibratore ad
alta frequenza e momento variabile per
linfissione di detti pali. Dovra in ogni
caso essere seguito alla lettera lo
schema di montaggio di cui agli
elaborato grafici relativi. Stante i ristretti
tempi del montaggio e dello
smontaggio del ponte, durante Ile
operazioni finali di chiusura e riapertura
del varco minimo, dovra essere
presente nelle immediate vicinanze un
pontone di scorta munito di analoga
attrezzatura (gru per il sollevamento e
vibratore di scorta) al fine di garantire la
certezza delle operazioni nei tempi
previsti. | trasporti e le movimentazioni
in loco a mezzo di
spintore/motopontone, dovranno
avvenire con l'ausilio di una motobarca
di supporto che segnalera il pericolo
durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia
per il lavoro diurno che notturno e/o
festivo: l'impiego di: spintore e/o
motopontone per il trasporto dei moduli
al luogo di lavoro e viceversa; un
motopontone attrezzato  per le
operazioni assemblaggio; infissione e

riporto

a riportare

163.587,8

163.587,8
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP.002

smontaggio pali; una motobarca a
supporto sia del trasferimento dei
moduli che delle operazioni di
assemblaggio e disassemblaggio; un
motoscafo con operatore a
disposizione della direzione lavori; un
motopontone di scorta nelle due
giornate importanti di chiusura e
apertura del varco centrale; il topografo
durante tutta la fase di assemblaggio.
Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i
materiali e tutta la manodopera diurna,
notturna e festiva, anche per le attivita
di guardiania, vigilanza e pronto
intervento, necessari per rendere
'opera fruibile nelle ore e nei giorni
indicati dal cronoprogrammi e del
Capitolato Speciale d’Appalto.

1

corpo

riporto

53.832,90

163.587,8

53.832,9

TOTALE PONTE DELLA SALUTE
PONTE VENICE MARATHON

Allestimento del ponte galleggiante in
occasione della manifestazione Venice
Marathon

Allestimento di attraversamento
galleggiante con elementi  modulari
costituiti da due zattere galleggianti e
una passerella posizionata sopra,
specificatamente progettati per questo
scopo, utilizzati per costituire una
configurazione tipo “ponte di barche” in
Canal Grande, a congiungere |l
Sestiere di San Marco, in prossimita
del pontile di Calle Vallaresso in
vicinanza dei Giardinetti ex Reali con
Punta della Dogana a Dorsoduro.
L’attraversamento € costituito da 7
moduli galleggianti piu 2 passerelle di
arrivo e ha uno sviluppo complessivo di
m. 130. La larghezza fruibile & di 3,6 m.
La quota del piano di calpestio sul
livello dell’acqua, senza carico, & di 1,2
m. Ogni modulo “base” & costituito da
un elemento d’impalcato di dimensione
m. 19,22x3,83 (passerella) montato su
due galleggianti di dimensione m.
3,7x12 disposti ortogonalmente
allasse  dell’'elemento d’'impalcato
(zattere) .In prossimita del centro 5
moduli vanno a costituire un ponte
rialzato con un varco centrale largo m.
10 e di altezza, in sommita, pari a m.
4.20, tale da consentire il transito dei
mezzi navali del trasporto pubblico Actv
e dei mezzi di pronto intervento; viene
garantita una pendenza massima del
piano di calpestio di circa I'8%.

a riportare

53.832,9

217.420,7
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Ogni modulo “base” € costituito da un
elemento d’impalcato di dimensione m.
19,22x3,83 montato su due galleggianti
di dimensione m. 3,7x12 disposti
ortogonalmente all'asse dell’elemento
d’'impalcato. In prossimita del centro 5
moduli vanno a costituire un ponte
rialzato con un varco centrale largo 10
m e di altezza, in sommita, pari a m.
4.20, tale da consentire il transito dei
mezzi navali del trasporto pubblico Actv
e dei mezzi di pronto intervento; i 5
moduli  vengono garantendo  una
pendenza massima del piano di
calpestio di circa I'8%. In
corrispondenza di questo varco dli
elementi  galleggianti  hanno una
lunghezza superiore a quelli “base” per
compensare il maggior peso delle
sovrastrutture costituenti il varco. Una
coppia di pali in acciaio zincato, di
adeguate dimensioni, ancora ogni
modulo al fondo del canale. Nel ponte
centrale la coppia di pali € da ambo i
lati. L'accesso alla struttura pedonale,
in ogni condizione di marea, avviene
con passerelle galleggianti di circa m
14 m di lunghezza incernierate alla
struttura e collegate alle due sponde
tramite carrelli scorrevoli su due pontili
in legno impostati a m. +1,50 e a m.
+1,52 sul livello medio del mare da un
lato sulla riva di punta della dogana e
dallaliro sul gradino appositamente
costruito  poggiandolo sull’esistente
pontile in legno, consentendo cosi il
transito con ogni condizione di marea.
Lilluminazione  della  struttura ¢
assicurata da lampade a basso
consumo, alloggiate sotto il corrimano,
mentre in corrispondenza dei varchi
sono sistemate le luci di segnalazione
e un semaforo a comando
manuale/automatico per la regolazione
del traffico da parte dell’Autorita
Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo
di stoccaggio degli elementi modulari
(ciascuno costituito da due barchette e
una passerella) premontati presso
lisola delle Tresse o in altro sito
all'interno della conterminazione
lagunare e del territorio del Comune di
Venezia e assemblaggio dei vari
moduli tra di loro. Le operazioni di
montaggio, varo e, a manifestazione
conclusa, alaggio e smontaggio degli
elementi modulari sono a carico
dell’appaltatore. Il trasporto in andata e
ritorno dallisola delle Tresse deve
avvenire con l'uso di mezzo appropriato
(spintore/moto pontone) autorizzato al

riporto

a riportare

217.420,7

217.420,7
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP.004

traino. L'assemblaggio e [I'ancoraggio
con i pali nella stessa zona deve
avvenire tramite motopontoni autorizzati
ad operare, muniti di gru di portata
adatta alle lavorazioni e vibratore ad
alta frequenza e momento variabile per
linfissione di detti pali. Dovra in ogni
caso essere seguito alla lettera lo
schema di montaggio di cui agli
elaborato grafici relativi. Stante i ristretti
tempi del montaggio e dello
smontaggio del ponte, durante le
operazioni finali di chiusura e riapertura
del varco minimo, dovra essere
presente nelle immediate vicinanze un
pontone di scorta munito di analoga
attrezzatura (gru per il sollevamento e
vibratore di scorta) al fine di garantire la
certezza delle operazioni nei tempi
previsti. | trasporti e le movimentazioni
in loco a mezzo di
spintore/motopontone, dovranno
avvenire con l'ausilio di una motobarca
di supporto che segnalera il pericolo
durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia
per il lavoro diurno che notturno e/o
festivo: I'impiego di: spintore e/o
motopontone per il trasporto dei moduli
al luogo di lavoro e viceversa; un
motopontone attrezzato  per le
operazioni assemblaggio; infissione e
smontaggio pali; una motobarca a
supporto sia del trasferimento dei
moduli che delle operazioni di
assemblaggio e disassemblaggio; un
motoscafo con operatore a
disposizione della direzione lavori; un
motopontone di scorta nelle due
giornate importanti di chiusura e
apertura del varco centrale; il topografo
durante tutta la fase di assemblaggio.
Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i
materiali e tutta la manodopera diurna,
notturna e festiva, anche per le attivita
di guardiania, vigilanza e pronto
intervento, necessari per rendere
'opera fruibile nelle ore e nei giorni
indicati dal cronoprogrammi e del
Capitolato Speciale d’Appalto.

1

corpo

1,00
1,00

riporto

66.588,39

217.420,7

66.588,4

TOTALE PONTE VENICE MARATHON

Intervento  di  manutenzione  degli
elementi costituenti i moduli
galleggianti dei ponti votivi consistente
in:

- manutenzione dell'impalcato del piano
di calpestio del ponte con verifica del

a riportare

66.588,4

284.009,1
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP.005

NP.006

fissaggio degli assi, sostituzione di
quelli ammalorati (stimati 5%) delle
medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione dell'impalcato delle
unita galleggianti con verifica del
fissaggio degli assi, sostituzione di
quelli ammalorati (stimati 5%) delle
medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione degli elementi lignei
dei corrimano dei moduli costituenti il
ponte previa verifica del fissaggio degli
elementi e sostituzione di quelli
ammalorati (stimati 5%) delle
medesima essenza degli esistenti;

- verifica delle lampade dell'impianto di
illuminazione e sostituzione dei punti
luce non piu funzionanti (stimati 5%);

- verifica dei parabordi in legno del
piano di calpestio e dei galleggianti con
verifica del fissaggio degli assi,
sostituzione  di  quelli ammalorati
(stimati 5%) delle medesima essenza
degli esistenti;

- verifica e sostituzione degli elementi
modulari di  galleggiamento in
polietilene con  elementi delle
medesime dimensioni e carattestiche
(stimati il 3%)

- verifica di tutte le copiglie e delle
rondelle e sostituzione di quelle
danneggiate (stimate 7%)

Verifica sistemazione e eventuale
sostituzione della struttura portante nel
varco centrale che presenta un
cedimento delle travi a sostegno della
struttura in legno. Tali operazioni
dovranno essere concordate con il DL

1

intervento di  manutenzione  delle
strutture in legno esistenti di imposta
del ponte del Redentore e Venice
Marathon mediante:

- verifica stato conservazione delle travi
di appoggio e sostituzione delle stesse;

- lievo del tavolato esistente,
sostituzione dello stesso con nuovi
elementi della stessa essenza;

- trasporto e smaltimento a discarica
del materiale di risulta.

2

Fornitura di energia elettrica per
l'illuminazione del ponte del Redentore
e della Salute comprensiva di
allacciamento  all'impianto  esistente
presente  sui  moduli  galleggianti,
raccordi tra i diversi moduli, attivazione

corpo

corpo

1,00
1,00

2,00
2,00

riporto

55.000,00

9.400,00

a riportare

284.009,1

55.000,0

18.800,0

357.809,1
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Uu.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP.007

NP.008

verifica e certificazione finale
2

Intervento di smontaggio / rimontaggio
pontili acquei con fornitura e posa di
ormeggi per gondole c/o area Santa
Maria del Giglio — Canal Grande -
Venezia per I'assemblaggio del ponte
galleggiante realizzato in occasione
della Madonna della Salute. Nel
Dettaglio : * Realizzazione di impianto di
cantiere, compreso trasporto  del
materiale per la realizzazione delle
opere, eventuale cartellonistica di
segnalazione, eventuali elementi
illuminanti di identificazione e
quant’altro necessario per
l'installazione del cantiere.

» Smontaggio parziale di N° 5 pontili
esistenti , del corrimano , del piano di
calpestio , della struttura portante
primaria e secondaria , di eventuali
elementi ad uso fondazione
,comprensivo  dell’accatastamento e
successivo ripristino degli stessi con
viteria di nuova fornitura.

» Fornitura e posa di N° 10/12 pali ad
uso fondazione in plastica riciclata Rein
diametro 300, comprensivo di quotatura
alle teste di palo.

+ Realizzazione di 10 “cavane”
provvisorie ad uso gondole fronte
“Palazzo Guggenhein” , estrazione di
circa 50 ormeggi (100 paline) fronte
pontili , nell'area oggetto d’intervento ,
successiva fornitura di tutte le paline e
posa degli ormeggi  rimossi ,
successiva estrazione degli ormeggi
provvisori , sistemazione generale dei
pontili , verifica dei piani di calpestio
per il ripristino delle condizioni prima
dellintervento. & Onere dellimpresa |l
rilievo dettagliato di quanto rimosso per
la corretta posa a fine intervento

1

fornitura di service audio per il ponte
del Redentore comprensivo di mixer,
amplificatori, microfono e allacciamenti
elettrici

1

ONERI SICUREZZA

Non Definita
(Onere sicurezza aggiuntivo)

corpo

corpo

corpo

2,00
2,00

1,00
1,00

riporto

800,00

30.000,00

800,00

a riportare

357.809,1

1.600,0

30.000,0

800,0

390.209,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantta | PrezzoUnitario  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 390.209,1
ponte Redentore
220,00 * 2,00 80,00
ponte Salute
1*20,00 * 2,00 40,00
1*10,00 * 2,00 20,00
ponte Venice Marathon
210,00 * 2,00 40,00
delimitazioni aree operative
260,00 * 2,00 240,00
- 420,00
10 Non Definita
(Onere sicurezza aggiuntivo)
ponte Redentore
2 2,00
ponte Salute
2 2,00
ponte Marathon
2 2,00
- 6,00
11 Non Definita
(Onere sicurezza aggiuntivo)
10 10,00
- 10,00
12 Non Definita
(Onere sicurezza aggiuntivo)
10*8 80,00
- 80,00
13 Non Definita
(Onere sicurezza aggiuntivo)
moviere per movimentazione carichi
sospesi
10*8 80,00
- 80,00
14 Non Definita
(Onere sicurezza aggiuntivo)
ponte Redentore
30 30,00
ponte Salute
10 10,00
ponte Venice Marathon
10 10,00
- 50,00

TOTALE ONERI SICUREZZA

TOTALE LAVORI

390.209,1
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