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Allestimento del ponte galleggiante in occasione della festa del
Redentore

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi
modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella
posizionata sopra, specificatamente progettati per questo scopo,
utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di barche” in
Canale della Giudecca, a congiungere il Sestiere di Dorsoduro, in
prossimita della fondamenta alle Zattere di Spirito Santo alla
Giudecca, in prossimita alla fondamenta della Croce, in fronte
alla Chiesa del Santissimo Redentore nel campo omonimo.
L’attraversamento € costituito da 16 moduli galleggianti piu due
passerelle di arrivo e ha uno sviluppo complessivo di m. 333. La
larghezza fruibile € di 3,6 m. La quota del piano di calpestio sul
livello dell'acqua, senza carico, & di 1,2 m. Ogni modulo “base” e
costituito da un elemento dimpalcato di dimensione m.
19,22x3,83 (passerella) montato su due galleggianti di
dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente  allasse
dell’elemento d’impalcato (zattere).In prossimita del centro 5
moduli vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale
largo 10 m e di altezza, in sommita, pari a m. 4.20, tale da
consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e
dei mezzidi pronto intervento; i 5 moduli vengono garantendo una
pendenza massima del piano di calpestio di circa I'8%. In
corrispondenza di questo varco gli elementi galleggianti hanno
una lunghezza superiore a quelli “base” per compensare il
maggior peso delle sovrastrutture costituenti il varco. Una coppia
di pali in acciaio zincato, di adeguate dimensioni, ancora ogni
modulo al fondo del canale. Nel ponte centrale la coppia di pali &
da ambo i lati. L'accesso alla struttura pedonale, in ogni
condizione di marea, avviene con passerelle galleggianti di circa
m 14 m di lunghezza incernierate alla struttura e collegate alle
due sponde tramite carrelli scorrevoli su due pontili in legno
impostati a m. +1,50 e a m. +1,52 sul livello medio del mare
adiacenti la fondamenta delle Zattere allo Spirito Santo ed il
campo del S.S. Redentore. Lilluminazione della struttura &
assicurata da lampade a basso consumo, alloggiate sotto il
corrimano, mentre in corrispondenza dei varchi sono sistemate le
luci di segnalazione.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli
elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una
passerella) premontati presso l'isola delle Tresse o in altro sito
all'interno della conterminazione lagunare e del territorio del
Comune di Venezia, e assemblaggio dei vari moduli tra di loro e
posizionati in darsena Grande in Arsenale. Le operazioni di
montaggio, varo e, a manifestazione conclusa, alaggio e
smontaggio  degli elementi modulari sono a carico
dell’'appaltatore. |l trasporto in andata e ritorno dai luoghi di
stoccaggio deve avvenire con l'uso di mezzo appropriato
(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio e
I'ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire tramite
motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di portata adatta
alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e momento variabile
per linfissione di detti pali. Dovra in ogni caso essere seguito
alla lettera lo schema di montaggio di cui agli elaborati grafici
relativi. Stante i ristretti tempi del montaggio e dello smontaggio
del ponte, durante le operazioni finali di chiusura e riapertura del
varco minimo, dovra essere presente nelle immediate vicinanze
un pontone di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il
sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza
delle operazioni nei tempi previsti. | trasporti e le movimentazioni
in loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con
lausilio di una motobarca di supporto che segnalera il pericolo
durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che
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notturno e/o festivo: 'impiego di: spintore e/o motopontone per il
trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un
motopontone  attrezzato per le operazioni assemblaggio;
infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia del
trasferimento dei moduli che delle operazioni di assemblaggio e
disassemblaggio; un motoscafo con operatore a disposizione
della direzione lavori; un motopontone di scorta nelle due giornate
importanti di chiusura e apertura del varco centrale; il topografo
durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la
manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attivita di
guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere
I'opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal cronoprogrammi e
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Euro Centosessantatremilacinquecentoottantasette / 84

Allestimento del ponte galleggiante in occasione della
manifestazione Venice Marathon

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi
modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella
posizionata sopra, specificatamente progettati per questo scopo,
utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di barche” in
Canal Grande, a congiungere il Sestiere di San Marco, in
prossimita del pontile di Calle Vallaresso in vicinanza dei
Giardinetti ex Reali con Punta della Dogana a Dorsoduro.
L’attraversamento & costituito da 7 moduli galleggianti piu 2
passerelle di arrivo e ha uno sviluppo complessivo di m. 130. La
larghezza fruibile € di 3,6 m. La quota del piano di calpestio sul
livello dell'acqua, senza carico, € di 1,2 m. Ogni modulo “base” &
costituito da un elemento dimpalcato di dimensione m.
19,22x3,83 (passerella) montato su due galleggianti di
dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente  all’asse
dell’elemento d’impalcato (zattere) .In prossimita del centro 5
moduli vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale
largo m. 10 e di altezza, in sommita, pari a m. 4.20, tale da
consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e
dei mezzi di pronto intervento; viene garantita una pendenza
massima del piano di calpestio di circa I'8%.

Ogni modulo “base” & costituito da un elemento d’impalcato di
dimensione m. 19,22x3,83 montato su due galleggianti di
dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente  all’asse
dell’elemento d'impalcato. In prossimita del centro 5 moduli
vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale largo 10
m e di altezza, in sommita, pari a m. 4.20, tale da consentire il
transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di
pronto intervento; i 5 moduli vengono garantendo una pendenza
massima del piano di calpestio di circa I'8%. In corrispondenza di
questo varco gli elementi galleggianti hanno una lunghezza
superiore a quelli “base” per compensare il maggior peso delle
sovrastrutture costituenti il varco. Una coppia di pali in acciaio
zincato, di adeguate dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del
canale. Nel ponte centrale la coppia di pali € da ambo i lati.
L’accesso alla struttura pedonale, in ogni condizione di marea,
avviene con passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza
incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite
carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e a
m. +1,52 sul livello medio del mare da un lato sulla riva di punta
della dogana e dallaliro sul gradino appositamente costruito
poggiandolo sull’esistente pontile in legno, consentendo cosi il
transito con ogni condizione di marea. L’illuminazione della
struttura & assicurata da lampade a basso consumo, alloggiate
sotto il corrimano, mentre in corrispondenza dei varchi sono
sistemate le luci di segnalazione e un semaforo a comando
manuale/automatico per la regolazione del traffico da parte
dell’Autorita Comunale.

a corpo

163.587,84
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Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli
elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una
passerella) premontati presso lisola delle Tresse o in altro sito
allinterno della conterminazione lagunare e del territorio del
Comune di Venezia e assemblaggio dei vari moduli tra di loro. Le
operazioni di montaggio, varo e, a manifestazione conclusa,
alaggio e smontaggio degli elementi modulari sono a carico
dell’appaltatore. |l trasporto in andata e ritorno dall'isola delle
Tresse deve avvenire con l'uso di mezzo appropriato
(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio e
I'ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire tramite
motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di portata adatta
alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e momento variabile
per linfissione di detti pali. Dovra in ogni caso essere seguito
alla lettera lo schema di montaggio di cui agli elaborato grafici
relativi. Stante i ristretti tempi del montaggio e dello smontaggio
del ponte, durante le operazioni finali di chiusura e riapertura del
varco minimo, dovra essere presente nelle immediate vicinanze
un pontone di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il
sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza
delle operazioni nei tempi previsti. | trasporti e le movimentazioni
in loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con
l'ausilio di una motobarca di supporto che segnalera il pericolo
durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che
notturno e/o festivo: I'impiego di: spintore e/o motopontone per il
trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un
motopontone  attrezzato per le operazioni assemblaggio;
infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia del
trasferimento dei moduli che delle operazioni di assemblaggio e
disassemblaggio; un motoscafo con operatore a disposizione
della direzione lavori; un motopontone di scorta nelle due giornate
importanti di chiusura e apertura del varco centrale; il topografo
durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la
manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attivita di
guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere
I'opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal cronoprogrammi e
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Euro Sessantaseimilacinquecentoottantotto / 39

Allestimento del ponte galleggiante in occasione della festa della
Madonna della Salute

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi
modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella
posizionata sopra, specificatamente progettati per questo scopo,
utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di barche in
Canal Grande, a congiungere il Sestiere di San Marco, in
prossimita del traghetto di Santa Maria del Giglio nel’lomonimo
campo con Calle del Traghetto a Dorsoduro.

L’attraversamento € costituito da 3 moduli galleggianti piu due
passerelle e ha uno sviluppo complessivo di m. 80. La larghezza
fruibile € di 3,6 m. In prossimita del centro 5 moduli vanno a
costituire un ponte rialzato con un varco centrale largo 10 m e di
altezza, in sommita, pari a m. 4.20, tale da consentire il transito
dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di pronto
intervento; i 5 moduli vengono garantendo una pendenza
massima del piano di calpestio di circa I'8%. In corrispondenza di
questo varco gli elementi galleggianti hanno una lunghezza
superiore a quelli “base” per compensare il maggior peso delle
sovrastrutture costituenti il varco. Una coppia di pali in acciaio
zincato, di adeguate dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del
canale. Nel ponte centrale la coppia di pali € da ambo i lati.
L’accesso alla struttura pedonale, in ogni condizione di marea,
avviene con passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza

a corpo
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incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite
carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e a
m. +1,52 sul livello medio del mare da un lato sulla riva di punta
della dogana e dall'altro sul gradino appositamente costruito
poggiandolo sull’esistente pontile in legno, consentendo cosi il
transito con ogni condizione di marea. L’illuminazione della
struttura & assicurata da lampade a basso consumo, alloggiate
sotto il corrimano, mentre in corrispondenza dei varchi sono
sistemate le luci di segnalazione e un semaforo a comando
manuale/automatico per la regolazione del traffico da parte
dell’Autorita Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli
elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una
passerella) premontati presso l'isola delle Tresse o in altro sito
allinterno della conterminazione lagunare e del territorio del
Comune di Venezia e assemblaggio dei vari moduli tra di loro. Le
operazioni di montaggio, varo e, a manifestazione conclusa,
alaggio e smontaggio degli elementi modulari sono a carico
dell’appalttore. |l trasporto in andata e ritorno dall'isola delle
Tresse deve avvenire con l'uso di mezzo appropriato
(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio e
'ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire tramite
motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di portata adatta
alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e momento variabile
per linfissione di detti pali. Dovra in ogni caso essere seguito
alla lettera lo schema di montaggio di cui agli elaborato grafici
relativi. Stante i ristretti tempi del montaggio e dello smontaggio
del ponte, durante le operazioni finali di chiusura e riapertura del
varco minimo, dovra essere presente nelle immediate vicinanze
un pontone di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il
sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza
delle operazioni nei tempi previsti. | trasporti e le movimentazioni
in loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con
l'ausilio di una motobarca di supporto che segnalera il pericolo
durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che
notturno e/o festivo: I'impiego di: spintore e/o motopontone per il
trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un
motopontone  attrezzato per le operazioni assemblaggio;
infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia del
trasferimento dei moduli che delle operazioni di assemblaggio e
disassemblaggio; un motoscafo con operatore a disposizione
della direzione lavori; un motopontone di scorta nelle due giornate
importanti di chiusura e apertura del varco centrale; il topografo
durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la
manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attivita di
guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere
I'opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal cronoprogrammi e
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Euro Cinquantatremilaottocentotrentadue / 90

Intervento di manutenzione degli elementi costituenti i moduli
galleggianti dei ponti votivi consistente in:

- manutenzione dell'impalcato del piano di calpestio del ponte
con verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di quelli
ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione dell'impalcato delle unita galleggianti con verifica
del fissaggio degli assi, sostituzione di quelli ammalorati (stimati
5%) delle medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione degli elementi lignei dei corrimano dei moduli
costituenti il ponte previa verifica del fissaggio degli elementi e
sostituzione di quelli ammalorati (stimati 5%) delle medesima
essenza degli esistenti;

- verifica delle lampade dellimpianto di illuminazione e

a corpo

53.832,90
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sostituzione dei punti luce non piu funzionanti (stimati 5%);

- verifica dei parabordi in legno del piano di calpestio e dei
galleggianti con verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di
quelli ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli
esistenti;

- verifica e sostituzione degli elementi modulari di galleggiamento
in polietilene con elementi delle medesime dimensioni e
carattestiche (stimati il 3%)

- verifica di tutte le copiglie e delle rondelle e sostituzione di
quelle danneggiate (stimate 7%)

Verifica sistemazione e eventuale sostituzione della struttura
portante nel varco centrale che presenta un cedimento delle travi
a sostegno della struttura in legno. Tali operazioni dovranno
essere concordate con il DL

Euro Cinquantacinquemila / 00

intervento di manutenzione delle strutture in legno esistenti di
imposta del ponte del Redentore e Venice Marathon mediante:

- verifica stato conservazione delle travi di appoggio e sostituzione
delle stesse;

- lievo del tavolato esistente, sostituzione dello stesso con nuovi
elementi della stessa essenza;

- trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta.

Euro Novemilaquattrocento / 00

Fornitura di energia elettrica per lilluminazione del ponte del
Redentore e della Salute comprensiva di allacciamento
allimpianto esistente presente sui moduli galleggianti, raccordi
tra i diversi moduli, attivazione verifica e certificazione finale

Euro Ottocento / 00

Intervento di smontaggio / rimontaggio pontili acquei con fornitura
e posa di ormeggi per gondole c/o area Santa Maria del Giglio —
Canal Grande - Venezia per l'assemblaggio del ponte
galleggiante realizzato in occasione della Madonna della Salute.
Nel Dettaglio : * Realizzazione di impianto di cantiere, compreso
trasporto del materiale per la realizzazione delle opere, eventuale
cartellonistica di segnalazione, eventuali elementi illuminanti di
identificazione e quant’altro necessario per [linstallazione del
cantiere.

» Smontaggio parziale di N° 5 pontili esistenti , del corrimano , del
piano di calpestio , della struttura portante primaria e secondaria ,
di eventuali elementi ad uso fondazione ,comprensivo
dell’accatastamento e successivo ripristino degli stessi con
viteria di nuova fornitura.

» Fornitura e posa di N° 10/12 pali ad uso fondazione in plastica
riciclata Rein diametro 300, comprensivo di quotatura alle teste di
palo.

» Realizzazione di 10 “cavane” provvisorie ad uso gondole fronte
“Palazzo Guggenhein” , estrazione di circa 50 ormeggi (100
paline) fronte pontili , nell'area oggetto d’intervento , successiva
fornitura di tutte le paline e posa degli ormeggi rimossi ,
successiva estrazione degli ormeggi provvisori , sistemazione
generale dei pontili , verifica dei piani di calpestio per il ripristino
delle condizioni prima dellintervento. € Onere dell'impresa |l
rilievo dettagliato di quanto rimosso per la corretta posa a fine
intervento

Euro Trentamila / 00

fornitura di service audio per il ponte del Redentore comprensivo
di mixer, amplificatori, microfono e allacciamenti elettrici
Euro Ottocento / 00

a corpo

a corpo

a corpo
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55.000,00

9.400,00

800,00

30.000,00

800,00
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