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NP.001 Allestimento del ponte galleggiante in occasione della festa del

Redentore

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi

modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella

posizionata sopra, specificatamente progettati per questo scopo,

utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di barche” in

Canale della Giudecca, a congiungere il Sestiere di Dorsoduro, in

prossimità della fondamenta alle Zattere di Spirito Santo alla

Giudecca, in prossimità alla fondamenta della Croce, in fronte

alla Chiesa del Santissimo Redentore nel campo omonimo.

L’attraversamento è costituito da 16 moduli galleggianti più due

passerelle di arrivo e ha uno sviluppo complessivo di m. 333. La

larghezza fruibile è di 3,6 m. La quota del piano di calpestio sul

livello dell’acqua, senza carico, è di 1,2 m. Ogni modulo “base” è

costituito da un elemento d’impalcato di dimensione m.

19,22x3,83 (passerella) montato su due galleggianti di

dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente all’asse

dell’elemento d’impalcato (zattere).In prossimità del centro 5

moduli vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale

largo 10 m e di altezza, in sommità, pari a m. 4.20, tale da

consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e

dei mezzi di pronto intervento; i 5 moduli vengono garantendo una

pendenza massima del piano di calpestio di circa l’8%. In

corrispondenza di questo varco gli elementi galleggianti hanno

una lunghezza superiore a quelli “base” per compensare il

maggior peso delle sovrastrutture costituenti il varco. Una coppia

di pali in acciaio zincato, di adeguate dimensioni, ancora ogni

modulo al fondo del canale. Nel ponte centrale la coppia di pali è

da ambo i lati. L’accesso alla struttura pedonale, in ogni

condizione di marea, avviene con passerelle galleggianti di circa

m 14 m di lunghezza incernierate alla struttura e collegate alle

due sponde tramite carrelli scorrevoli su due pontili in legno

impostati a m. +1,50 e a m. +1,52 sul livello medio del mare

adiacenti la fondamenta delle Zattere allo Spirito Santo ed il

campo del S.S. Redentore. L’illuminazione della struttura è

assicurata da lampade a basso consumo, alloggiate sotto il

corrimano, mentre in corrispondenza dei varchi sono sistemate le

luci di segnalazione.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli

elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una

passerella) premontati presso l’isola delle Tresse o in altro sito

all’interno della conterminazione lagunare e del territorio del

Comune di Venezia, e assemblaggio dei vari moduli tra di loro e

posizionati in darsena Grande in Arsenale. Le operazioni di

montaggio, varo e, a manifestazione conclusa, alaggio e

smontaggio degli elementi modulari sono a carico

dell’appaltatore. Il trasporto in andata e ritorno dai luoghi di

stoccaggio deve avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio e

l’ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire tramite

motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di portata adatta

alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e momento variabile

per l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni caso essere seguito

alla lettera lo schema di montaggio di cui agli elaborati grafici

relativi. Stante i ristretti tempi del montaggio e dello smontaggio

del ponte, durante le operazioni finali di chiusura e riapertura del

varco minimo, dovrà essere presente nelle immediate vicinanze

un pontone di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il

sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza

delle operazioni nei tempi previsti. I trasporti e le movimentazioni

in loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con

l’ausilio di una motobarca di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che
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notturno e/o festivo: l’impiego di: spintore e/o motopontone per il

trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le operazioni assemblaggio;

infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia del

trasferimento dei moduli che delle operazioni di assemblaggio e

disassemblaggio; un motoscafo con operatore a disposizione

della direzione lavori; un motopontone di scorta nelle due giornate

importanti di chiusura e apertura del varco centrale; il topografo

durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la

manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attività di

guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal cronoprogrammi e

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Euro Centosessantatremilacinquecentoottantasette / 84 a corpo 163.587,84

NP.002 Allestimento del ponte galleggiante in occasione della

manifestazione Venice Marathon

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi

modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella

posizionata sopra, specificatamente progettati per questo scopo,

utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di barche” in

Canal Grande, a congiungere il Sestiere di San Marco, in

prossimità del pontile di Calle Vallaresso in vicinanza dei

Giardinetti ex Reali con Punta della Dogana a Dorsoduro.

L’attraversamento è costituito da 7 moduli galleggianti più 2

passerelle di arrivo e ha uno sviluppo complessivo di m. 130. La

larghezza fruibile è di 3,6 m. La quota del piano di calpestio sul

livello dell’acqua, senza carico, è di 1,2 m. Ogni modulo “base” è

costituito da un elemento d’impalcato di dimensione m.

19,22x3,83 (passerella) montato su due galleggianti di

dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente all’asse

dell’elemento d’impalcato (zattere) .In prossimità del centro 5

moduli vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale

largo m. 10 e di altezza, in sommità, pari a m. 4.20, tale da

consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e

dei mezzi di pronto intervento; viene garantita una pendenza

massima del piano di calpestio di circa l’8%.

Ogni modulo “base” è costituito da un elemento d’impalcato di

dimensione m. 19,22x3,83 montato su due galleggianti di

dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente all’asse

dell’elemento d’impalcato. In prossimità del centro 5 moduli

vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale largo 10

m e di altezza, in sommità, pari a m. 4.20, tale da consentire il

transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di

pronto intervento; i 5 moduli vengono garantendo una pendenza

massima del piano di calpestio di circa l’8%. In corrispondenza di

questo varco gli elementi galleggianti hanno una lunghezza

superiore a quelli “base” per compensare il maggior peso delle

sovrastrutture costituenti il varco. Una coppia di pali in acciaio

zincato, di adeguate dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del

canale. Nel ponte centrale la coppia di pali è da ambo i lati.

L’accesso alla struttura pedonale, in ogni condizione di marea,

avviene con passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza

incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite

carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e a

m. +1,52 sul livello medio del mare da un lato sulla riva di punta

della dogana e dall’altro sul gradino appositamente costruito

poggiandolo sull’esistente pontile in legno, consentendo così il

transito con ogni condizione di marea. L’illuminazione della

struttura è assicurata da lampade a basso consumo, alloggiate

sotto il corrimano, mentre in corrispondenza dei varchi sono

sistemate le luci di segnalazione e un semaforo a comando

manuale/automatico per la regolazione del traffico da parte

dell’Autorità Comunale.
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Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli

elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una

passerella) premontati presso l’isola delle Tresse o in altro sito

all’interno della conterminazione lagunare e del territorio del

Comune di Venezia e assemblaggio dei vari moduli tra di loro. Le

operazioni di montaggio, varo e, a manifestazione conclusa,

alaggio e smontaggio degli elementi modulari sono a carico

dell’appaltatore. Il trasporto in andata e ritorno dall’isola delle

Tresse deve avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio e

l’ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire tramite

motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di portata adatta

alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e momento variabile

per l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni caso essere seguito

alla lettera lo schema di montaggio di cui agli elaborato grafici

relativi. Stante i ristretti tempi del montaggio e dello smontaggio

del ponte, durante le operazioni finali di chiusura e riapertura del

varco minimo, dovrà essere presente nelle immediate vicinanze

un pontone di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il

sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza

delle operazioni nei tempi previsti. I trasporti e le movimentazioni

in loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con

l’ausilio di una motobarca di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che

notturno e/o festivo: l’impiego di: spintore e/o motopontone per il

trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le operazioni assemblaggio;

infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia del

trasferimento dei moduli che delle operazioni di assemblaggio e

disassemblaggio; un motoscafo con operatore a disposizione

della direzione lavori; un motopontone di scorta nelle due giornate

importanti di chiusura e apertura del varco centrale; il topografo

durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la

manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attività di

guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal cronoprogrammi e

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Euro Sessantaseimilacinquecentoottantotto / 39 a corpo 66.588,39

NP.003 Allestimento del ponte galleggiante in occasione della festa della

Madonna della Salute

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi

modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella

posizionata sopra, specificatamente progettati per questo scopo,

utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di barche in

Canal Grande, a congiungere il Sestiere di San Marco, in

prossimità del traghetto di Santa Maria del Giglio nell’omonimo

campo con Calle del Traghetto a Dorsoduro.

L’attraversamento è costituito da 3 moduli galleggianti più due

passerelle e ha uno sviluppo complessivo di m. 80. La larghezza

fruibile è di 3,6 m. In prossimità del centro 5 moduli vanno a

costituire un ponte rialzato con un varco centrale largo 10 m e di

altezza, in sommità, pari a m. 4.20, tale da consentire il transito

dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di pronto

intervento; i 5 moduli vengono garantendo una pendenza

massima del piano di calpestio di circa l’8%. In corrispondenza di

questo varco gli elementi galleggianti hanno una lunghezza

superiore a quelli “base” per compensare il maggior peso delle

sovrastrutture costituenti il varco. Una coppia di pali in acciaio

zincato, di adeguate dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del

canale. Nel ponte centrale la coppia di pali è da ambo i lati.

L’accesso alla struttura pedonale, in ogni condizione di marea,

avviene con passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza



Pag. 4

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M.

in Euro

incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite

carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e a

m. +1,52 sul livello medio del mare da un lato sulla riva di punta

della dogana e dall’altro sul gradino appositamente costruito

poggiandolo sull’esistente pontile in legno, consentendo così il

transito con ogni condizione di marea. L’illuminazione della

struttura è assicurata da lampade a basso consumo, alloggiate

sotto il corrimano, mentre in corrispondenza dei varchi sono

sistemate le luci di segnalazione e un semaforo a comando

manuale/automatico per la regolazione del traffico da parte

dell’Autorità Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli

elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una

passerella) premontati presso l’isola delle Tresse o in altro sito

all’interno della conterminazione lagunare e del territorio del

Comune di Venezia e assemblaggio dei vari moduli tra di loro. Le

operazioni di montaggio, varo e, a manifestazione conclusa,

alaggio e smontaggio degli elementi modulari sono a carico

dell’appalttore. Il trasporto in andata e ritorno dall’isola delle

Tresse deve avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio e

l’ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire tramite

motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di portata adatta

alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e momento variabile

per l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni caso essere seguito

alla lettera lo schema di montaggio di cui agli elaborato grafici

relativi. Stante i ristretti tempi del montaggio e dello smontaggio

del ponte, durante le operazioni finali di chiusura e riapertura del

varco minimo, dovrà essere presente nelle immediate vicinanze

un pontone di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il

sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza

delle operazioni nei tempi previsti. I trasporti e le movimentazioni

in loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con

l’ausilio di una motobarca di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che

notturno e/o festivo: l’impiego di: spintore e/o motopontone per il

trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le operazioni assemblaggio;

infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia del

trasferimento dei moduli che delle operazioni di assemblaggio e

disassemblaggio; un motoscafo con operatore a disposizione

della direzione lavori; un motopontone di scorta nelle due giornate

importanti di chiusura e apertura del varco centrale; il topografo

durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la

manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attività di

guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal cronoprogrammi e

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Euro Cinquantatremilaottocentotrentadue / 90 a corpo 53.832,90

NP.004 Intervento di manutenzione degli elementi costituenti i moduli

galleggianti dei ponti votivi consistente in:

- manutenzione dell'impalcato del piano di calpestio del ponte

con verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di quelli

ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione dell'impalcato delle unità galleggianti con verifica

del fissaggio degli assi, sostituzione di quelli ammalorati (stimati

5%) delle medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione degli elementi lignei dei corrimano dei moduli

costituenti il ponte previa verifica del fissaggio degli elementi e

sostituzione di quelli ammalorati (stimati 5%) delle medesima

essenza degli esistenti;

- verifica delle lampade dell'impianto di illuminazione e
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sostituzione dei punti luce non più funzionanti (stimati 5%);

- verifica dei parabordi in legno del piano di calpestio e dei

galleggianti con verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di

quelli ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli

esistenti;

- verifica e sostituzione degli elementi modulari di galleggiamento

in polietilene con elementi delle medesime dimensioni e

carattestiche (stimati il 3%)

- verifica di tutte le copiglie e delle rondelle e sostituzione di

quelle danneggiate (stimate 7%)

Verifica sistemazione e eventuale sostituzione della struttura

portante nel varco centrale che presenta un cedimento delle travi

a sostegno della struttura in legno. Tali operazioni dovranno

essere concordate con il DL

Euro Cinquantacinquemila / 00 a corpo 55.000,00

NP.005 intervento di manutenzione delle strutture in legno esistenti di

imposta del ponte del Redentore e Venice Marathon mediante:

- verifica stato conservazione delle travi di appoggio e sostituzione

delle stesse;

- lievo del tavolato esistente, sostituzione dello stesso con nuovi

elementi della stessa essenza;

- trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta.

Euro Novemilaquattrocento / 00 a corpo 9.400,00

NP.006 Fornitura di energia elettrica per l'illuminazione del ponte del

Redentore e della Salute comprensiva di allacciamento

all'impianto esistente presente sui moduli galleggianti, raccordi

tra i diversi moduli, attivazione verifica e certificazione finale

Euro Ottocento / 00 a corpo 800,00

NP.007 Intervento di smontaggio / rimontaggio pontili acquei con fornitura

e posa di ormeggi per gondole c/o area Santa Maria del Giglio –

Canal Grande – Venezia per l’assemblaggio del ponte

galleggiante realizzato in occasione della Madonna della Salute.

Nel Dettaglio : • Realizzazione di impianto di cantiere, compreso

trasporto del materiale per la realizzazione delle opere, eventuale

cartellonistica di segnalazione, eventuali elementi illuminanti di

identificazione e quant’altro necessario per l’installazione del

cantiere.

• Smontaggio parziale di N° 5 pontili esistenti , del corrimano , del

piano di calpestio , della struttura portante primaria e secondaria ,

di eventuali elementi ad uso fondazione ,comprensivo

dell’accatastamento e successivo ripristino degli stessi con

viteria di nuova fornitura.

• Fornitura e posa di N° 10/12 pali ad uso fondazione in plastica

riciclata Rein diametro 300, comprensivo di quotatura alle teste di

palo.

• Realizzazione di 10 “cavane” provvisorie ad uso gondole fronte

“Palazzo Guggenhein” , estrazione di circa 50 ormeggi (100

paline) fronte pontili , nell'area oggetto d’intervento , successiva

fornitura di tutte le paline e posa degli ormeggi rimossi ,

successiva estrazione degli ormeggi provvisori , sistemazione

generale dei pontili , verifica dei piani di calpestio per il ripristino

delle condizioni prima dell'intervento. è Onere dell'impresa il

rilievo dettagliato di quanto rimosso per la corretta posa a fine

intervento

Euro Trentamila / 00 a corpo 30.000,00

NP.008 fornitura di service audio per il ponte del Redentore comprensivo

di mixer, amplificatori, microfono e allacciamenti elettrici

Euro Ottocento / 00 a corpo 800,00
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