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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO

Elenco Prezzi in Euro in Euro

PONTE DEL REDENTORE

1 NP.001 Allestimento del ponte galleggiante in

occasione della festa del Redentore

Allestimento di attraversamento

galleggiante con elementi modulari

costituiti da due zattere galleggianti e

una passerella posizionata sopra,

specificatamente progettati per questo

scopo, utilizzati per costituire una

configurazione tipo “ponte di barche” in

Canale della Giudecca, a congiungere

il Sestiere di Dorsoduro, in prossimità

della fondamenta alle Zattere di Spirito

Santo alla Giudecca, in prossimità alla

fondamenta della Croce, in fronte alla

Chiesa del Santissimo Redentore nel

campo omonimo.

L’attraversamento è costituito da 16

moduli galleggianti più due passerelle

di arrivo e ha uno sviluppo complessivo

di m. 333. La larghezza fruibile è di 3,6

m. La quota del piano di calpestio sul

livello dell’acqua, senza carico, è di 1,2

m. Ogni modulo “base” è costituito da

un elemento d’impalcato di dimensione

m. 19,22x3,83 (passerella) montato su

due galleggianti di dimensione m.

3,7x12 disposti ortogonalmente

all’asse dell’elemento d’impalcato

(zattere).In prossimità del centro 5

moduli vanno a costituire un ponte

rialzato con un varco centrale largo 10

m e di altezza, in sommità, pari a m.

4.20, tale da consentire il transito dei

mezzi navali del trasporto pubblico Actv

e dei mezzi di pronto intervento; i 5

moduli vengono garantendo una

pendenza massima del piano di

calpestio di circa l’8%. In

corrispondenza di questo varco gli

elementi galleggianti hanno una

lunghezza superiore a quelli “base” per

compensare il maggior peso delle

sovrastrutture costituenti il varco. Una

coppia di pali in acciaio zincato, di

adeguate dimensioni, ancora ogni

modulo al fondo del canale. Nel ponte

centrale la coppia di pali è da ambo i

lati. L’accesso alla struttura pedonale,

in ogni condizione di marea, avviene

con passerelle galleggianti di circa m

14 m di lunghezza incernierate alla

struttura e collegate alle due sponde

tramite carrelli scorrevoli su due pontili

in legno impostati a m. +1,50 e a m.

+1,52 sul livello medio del mare

adiacenti la fondamenta delle Zattere

allo Spirito Santo ed il campo del S.S.

Redentore. L’illuminazione della

struttura è assicurata da lampade a

basso consumo, alloggiate sotto il

a riportare
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riporto

corrimano, mentre in corrispondenza

dei varchi sono sistemate le luci di

segnalazione.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo

di stoccaggio degli elementi modulari

(ciascuno costituito da due barchette e

una passerella) premontati presso

l’isola delle Tresse o in altro sito

all’interno della conterminazione

lagunare e del territorio del Comune di

Venezia, e assemblaggio dei vari

moduli tra di loro e posizionati in

darsena Grande in Arsenale. Le

operazioni di montaggio, varo e, a

manifestazione conclusa, alaggio e

smontaggio degli elementi modulari

sono a carico dell’appaltatore. Il

trasporto in andata e ritorno dai luoghi

di stoccaggio deve avvenire con l’uso di

mezzo appropriato (spintore/moto

pontone) autorizzato al traino.

L’assemblaggio e l’ancoraggio con i

pali nella stessa zona deve avvenire

tramite motopontoni autorizzati ad

operare, muniti di gru di portata adatta

alle lavorazioni e vibratore ad alta

frequenza e momento variabile per

l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni

caso essere seguito alla lettera lo

schema di montaggio di cui agli

elaborati grafici relativi. Stante i ristretti

tempi del montaggio e dello

smontaggio del ponte, durante le

operazioni finali di chiusura e riapertura

del varco minimo, dovrà essere

presente nelle immediate vicinanze un

pontone di scorta munito di analoga

attrezzatura (gru per il sollevamento e

vibratore di scorta) al fine di garantire la

certezza delle operazioni nei tempi

previsti. I trasporti e le movimentazioni

in loco a mezzo di

spintore/motopontone, dovranno

avvenire con l’ausilio di una motobarca

di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia

per il lavoro diurno che notturno e/o

festivo: l’impiego di: spintore e/o

motopontone per il trasporto dei moduli

al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le

operazioni assemblaggio; infissione e

smontaggio pali; una motobarca a

supporto sia del trasferimento dei

moduli che delle operazioni di

assemblaggio e disassemblaggio; un

motoscafo con operatore a

disposizione della direzione lavori; un

motopontone di scorta nelle due

giornate importanti di chiusura e

apertura del varco centrale; il topografo

a riportare
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durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i

materiali e tutta la manodopera diurna,

notturna e festiva, anche per le attività

di guardiania, vigilanza e pronto

intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni

indicati dal cronoprogrammi e del

Capitolato Speciale d’Appalto.

1 1,00

a

corpo

1,00 163.587,84 163.587,8

TOTALE PONTE DEL REDENTORE 163.587,8

PONTE DELLA SALUTE

2 NP.003 Allestimento del ponte galleggiante in

occasione della festa della Madonna

della Salute

Allestimento di attraversamento

galleggiante con elementi modulari

costituiti da due zattere galleggianti e

una passerella posizionata sopra,

specificatamente progettati per questo

scopo, utilizzati per costituire una

configurazione tipo “ponte di barche in

Canal Grande, a congiungere il

Sestiere di San Marco, in prossimità

del traghetto di Santa Maria del Giglio

nell’omonimo campo con Calle del

Traghetto a Dorsoduro.

L’attraversamento è costituito da 3

moduli galleggianti più due passerelle

e ha uno sviluppo complessivo di m.

80. La larghezza fruibile è di 3,6 m. In

prossimità del centro 5 moduli vanno a

costituire un ponte rialzato con un varco

centrale largo 10 m e di altezza, in

sommità, pari a m. 4.20, tale da

consentire il transito dei mezzi navali

del trasporto pubblico Actv e dei mezzi

di pronto intervento; i 5 moduli vengono

garantendo una pendenza massima

del piano di calpestio di circa l’8%. In

corrispondenza di questo varco gli

elementi galleggianti hanno una

lunghezza superiore a quelli “base” per

compensare il maggior peso delle

sovrastrutture costituenti il varco. Una

coppia di pali in acciaio zincato, di

adeguate dimensioni, ancora ogni

modulo al fondo del canale. Nel ponte

centrale la coppia di pali è da ambo i

lati. L’accesso alla struttura pedonale,

in ogni condizione di marea, avviene

con passerelle galleggianti di circa m

14 m di lunghezza incernierate alla

struttura e collegate alle due sponde

tramite carrelli scorrevoli su due pontili

in legno impostati a m. +1,50 e a m.

+1,52 sul livello medio del mare da un

a riportare 163.587,8
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riporto 163.587,8

lato sulla riva di punta della dogana e

dall’altro sul gradino appositamente

costruito poggiandolo sull’esistente

pontile in legno, consentendo così il

transito con ogni condizione di marea.

L’illuminazione della struttura è

assicurata da lampade a basso

consumo, alloggiate sotto il corrimano,

mentre in corrispondenza dei varchi

sono sistemate le luci di segnalazione

e un semaforo a comando

manuale/automatico per la regolazione

del traffico da parte dell’Autorità

Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo

di stoccaggio degli elementi modulari

(ciascuno costituito da due barchette e

una passerella) premontati presso

l’isola delle Tresse o in altro sito

all’interno della conterminazione

lagunare e del territorio del Comune di

Venezia e assemblaggio dei vari

moduli tra di loro. Le operazioni di

montaggio, varo e, a manifestazione

conclusa, alaggio e smontaggio degli

elementi modulari sono a carico

dell’appalttore. Il trasporto in andata e

ritorno dall’isola delle Tresse deve

avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al

traino. L’assemblaggio e l’ancoraggio

con i pali nella stessa zona deve

avvenire tramite motopontoni autorizzati

ad operare, muniti di gru di portata

adatta alle lavorazioni e vibratore ad

alta frequenza e momento variabile per

l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni

caso essere seguito alla lettera lo

schema di montaggio di cui agli

elaborato grafici relativi. Stante i ristretti

tempi del montaggio e dello

smontaggio del ponte, durante le

operazioni finali di chiusura e riapertura

del varco minimo, dovrà essere

presente nelle immediate vicinanze un

pontone di scorta munito di analoga

attrezzatura (gru per il sollevamento e

vibratore di scorta) al fine di garantire la

certezza delle operazioni nei tempi

previsti. I trasporti e le movimentazioni

in loco a mezzo di

spintore/motopontone, dovranno

avvenire con l’ausilio di una motobarca

di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia

per il lavoro diurno che notturno e/o

festivo: l’impiego di: spintore e/o

motopontone per il trasporto dei moduli

al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le

operazioni assemblaggio; infissione e

a riportare 163.587,8
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smontaggio pali; una motobarca a

supporto sia del trasferimento dei

moduli che delle operazioni di

assemblaggio e disassemblaggio; un

motoscafo con operatore a

disposizione della direzione lavori; un

motopontone di scorta nelle due

giornate importanti di chiusura e

apertura del varco centrale; il topografo

durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i

materiali e tutta la manodopera diurna,

notturna e festiva, anche per le attività

di guardiania, vigilanza e pronto

intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni

indicati dal cronoprogrammi e del

Capitolato Speciale d’Appalto.

1 1,00

a

corpo

1,00 53.832,90 53.832,9

TOTALE PONTE DELLA SALUTE 53.832,9

PONTE VENICE MARATHON

3 NP.002 Allestimento del ponte galleggiante in

occasione della manifestazione Venice

Marathon

Allestimento di attraversamento

galleggiante con elementi modulari

costituiti da due zattere galleggianti e

una passerella posizionata sopra,

specificatamente progettati per questo

scopo, utilizzati per costituire una

configurazione tipo “ponte di barche” in

Canal Grande, a congiungere il

Sestiere di San Marco, in prossimità

del pontile di Calle Vallaresso in

vicinanza dei Giardinetti ex Reali con

Punta della Dogana a Dorsoduro.

L’attraversamento è costituito da 7

moduli galleggianti più 2 passerelle di

arrivo e ha uno sviluppo complessivo di

m. 130. La larghezza fruibile è di 3,6 m.

La quota del piano di calpestio sul

livello dell’acqua, senza carico, è di 1,2

m. Ogni modulo “base” è costituito da

un elemento d’impalcato di dimensione

m. 19,22x3,83 (passerella) montato su

due galleggianti di dimensione m.

3,7x12 disposti ortogonalmente

all’asse dell’elemento d’impalcato

(zattere) .In prossimità del centro 5

moduli vanno a costituire un ponte

rialzato con un varco centrale largo m.

10 e di altezza, in sommità, pari a m.

4.20, tale da consentire il transito dei

mezzi navali del trasporto pubblico Actv

e dei mezzi di pronto intervento; viene

garantita una pendenza massima del

piano di calpestio di circa l’8%.

a riportare 217.420,7
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Ogni modulo “base” è costituito da un

elemento d’impalcato di dimensione m.

19,22x3,83 montato su due galleggianti

di dimensione m. 3,7x12 disposti

ortogonalmente all’asse dell’elemento

d’impalcato. In prossimità del centro 5

moduli vanno a costituire un ponte

rialzato con un varco centrale largo 10

m e di altezza, in sommità, pari a m.

4.20, tale da consentire il transito dei

mezzi navali del trasporto pubblico Actv

e dei mezzi di pronto intervento; i 5

moduli vengono garantendo una

pendenza massima del piano di

calpestio di circa l’8%. In

corrispondenza di questo varco gli

elementi galleggianti hanno una

lunghezza superiore a quelli “base” per

compensare il maggior peso delle

sovrastrutture costituenti il varco. Una

coppia di pali in acciaio zincato, di

adeguate dimensioni, ancora ogni

modulo al fondo del canale. Nel ponte

centrale la coppia di pali è da ambo i

lati. L’accesso alla struttura pedonale,

in ogni condizione di marea, avviene

con passerelle galleggianti di circa m

14 m di lunghezza incernierate alla

struttura e collegate alle due sponde

tramite carrelli scorrevoli su due pontili

in legno impostati a m. +1,50 e a m.

+1,52 sul livello medio del mare da un

lato sulla riva di punta della dogana e

dall’altro sul gradino appositamente

costruito poggiandolo sull’esistente

pontile in legno, consentendo così il

transito con ogni condizione di marea.

L’illuminazione della struttura è

assicurata da lampade a basso

consumo, alloggiate sotto il corrimano,

mentre in corrispondenza dei varchi

sono sistemate le luci di segnalazione

e un semaforo a comando

manuale/automatico per la regolazione

del traffico da parte dell’Autorità

Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo

di stoccaggio degli elementi modulari

(ciascuno costituito da due barchette e

una passerella) premontati presso

l’isola delle Tresse o in altro sito

all’interno della conterminazione

lagunare e del territorio del Comune di

Venezia e assemblaggio dei vari

moduli tra di loro. Le operazioni di

montaggio, varo e, a manifestazione

conclusa, alaggio e smontaggio degli

elementi modulari sono a carico

dell’appaltatore. Il trasporto in andata e

ritorno dall’isola delle Tresse deve

avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al

a riportare 217.420,7
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traino. L’assemblaggio e l’ancoraggio

con i pali nella stessa zona deve

avvenire tramite motopontoni autorizzati

ad operare, muniti di gru di portata

adatta alle lavorazioni e vibratore ad

alta frequenza e momento variabile per

l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni

caso essere seguito alla lettera lo

schema di montaggio di cui agli

elaborato grafici relativi. Stante i ristretti

tempi del montaggio e dello

smontaggio del ponte, durante le

operazioni finali di chiusura e riapertura

del varco minimo, dovrà essere

presente nelle immediate vicinanze un

pontone di scorta munito di analoga

attrezzatura (gru per il sollevamento e

vibratore di scorta) al fine di garantire la

certezza delle operazioni nei tempi

previsti. I trasporti e le movimentazioni

in loco a mezzo di

spintore/motopontone, dovranno

avvenire con l’ausilio di una motobarca

di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia

per il lavoro diurno che notturno e/o

festivo: l’impiego di: spintore e/o

motopontone per il trasporto dei moduli

al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le

operazioni assemblaggio; infissione e

smontaggio pali; una motobarca a

supporto sia del trasferimento dei

moduli che delle operazioni di

assemblaggio e disassemblaggio; un

motoscafo con operatore a

disposizione della direzione lavori; un

motopontone di scorta nelle due

giornate importanti di chiusura e

apertura del varco centrale; il topografo

durante tutta la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i

materiali e tutta la manodopera diurna,

notturna e festiva, anche per le attività

di guardiania, vigilanza e pronto

intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni

indicati dal cronoprogrammi e del

Capitolato Speciale d’Appalto.

1 1,00

a

corpo

1,00 66.588,39 66.588,4

TOTALE PONTE VENICE MARATHON 66.588,4

4 NP.004 Intervento di manutenzione degli

elementi costituenti i moduli

galleggianti dei ponti votivi consistente

in:

- manutenzione dell'impalcato del piano

di calpestio del ponte con verifica del

a riportare 284.009,1



���� 8

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO

Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 284.009,1

fissaggio degli assi, sostituzione di

quelli ammalorati (stimati 5%) delle

medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione dell'impalcato delle

unità galleggianti con verifica del

fissaggio degli assi, sostituzione di

quelli ammalorati (stimati 5%) delle

medesima essenza degli esistenti;

- manutenzione degli elementi lignei

dei corrimano dei moduli costituenti il

ponte previa verifica del fissaggio degli

elementi e sostituzione di quelli

ammalorati (stimati 5%) delle

medesima essenza degli esistenti;

- verifica delle lampade dell'impianto di

illuminazione e sostituzione dei punti

luce non più funzionanti (stimati 5%);

- verifica dei parabordi in legno del

piano di calpestio e dei galleggianti con

verifica del fissaggio degli assi,

sostituzione di quelli ammalorati

(stimati 5%) delle medesima essenza

degli esistenti;

- verifica e sostituzione degli elementi

modulari di galleggiamento in

polietilene con elementi delle

medesime dimensioni e carattestiche

(stimati il 3%)

- verifica di tutte le copiglie e delle

rondelle e sostituzione di quelle

danneggiate (stimate 7%)

Verifica sistemazione e eventuale

sostituzione della struttura portante nel

varco centrale che presenta un

cedimento delle travi a sostegno della

struttura in legno. Tali operazioni

dovranno essere concordate con il DL

1 1,00

a

corpo

1,00 55.000,00 55.000,0

5 NP.005 intervento di manutenzione delle

strutture in legno esistenti di imposta

del ponte del Redentore e Venice

Marathon mediante:

- verifica stato conservazione delle travi

di appoggio e sostituzione delle stesse;

- lievo del tavolato esistente,

sostituzione dello stesso con nuovi

elementi della stessa essenza;

- trasporto e smaltimento a discarica

del materiale di risulta.

2 2,00

a

corpo

2,00 9.400,00 18.800,0

6 NP.006 Fornitura di energia elettrica per

l'illuminazione del ponte del Redentore

e della Salute comprensiva di

allacciamento all'impianto esistente

presente sui moduli galleggianti,

raccordi tra i diversi moduli, attivazione

a riportare 357.809,1
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verifica e certificazione finale

2 2,00

a

corpo

2,00 800,00 1.600,0

7 NP.007 Intervento di smontaggio / rimontaggio

pontili acquei con fornitura e posa di

ormeggi per gondole c/o area Santa

Maria del Giglio – Canal Grande –

Venezia per l’assemblaggio del ponte

galleggiante realizzato in occasione

della Madonna della Salute. Nel

Dettaglio : • Realizzazione di impianto di

cantiere, compreso trasporto del

materiale per la realizzazione delle

opere, eventuale cartellonistica di

segnalazione, eventuali elementi

illuminanti di identificazione e

quant’altro necessario per

l’installazione del cantiere.

• Smontaggio parziale di N° 5 pontili

esistenti , del corrimano , del piano di

calpestio , della struttura portante

primaria e secondaria , di eventuali

elementi ad uso fondazione

,comprensivo dell’accatastamento e

successivo ripristino degli stessi con

viteria di nuova fornitura.

• Fornitura e posa di N° 10/12 pali ad

uso fondazione in plastica riciclata Rein

diametro 300, comprensivo di quotatura

alle teste di palo.

• Realizzazione di 10 “cavane”

provvisorie ad uso gondole fronte

“Palazzo Guggenhein” , estrazione di

circa 50 ormeggi (100 paline) fronte

pontili , nell'area oggetto d’intervento ,

successiva fornitura di tutte le paline e

posa degli ormeggi rimossi ,

successiva estrazione degli ormeggi

provvisori , sistemazione generale dei

pontili , verifica dei piani di calpestio

per il ripristino delle condizioni prima

dell'intervento. è Onere dell'impresa il

rilievo dettagliato di quanto rimosso per

la corretta posa a fine intervento

1 1,00

a

corpo

1,00 30.000,00 30.000,0

8 NP.008 fornitura di service audio per il ponte

del Redentore comprensivo di mixer,

amplificatori, microfono e allacciamenti

elettrici

1 1,00

a

corpo

1,00 800,00 800,0

ONERI SICUREZZA

9 Non Definita

(Onere sicurezza aggiuntivo)

a riportare 390.209,1
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riporto 390.209,1

ponte Redentore

2 * 20,00 * 2,00 80,00

ponte Salute

1 * 20,00 * 2,00 40,00

1 * 10,00 * 2,00 20,00

ponte Venice Marathon

2 * 10,00 * 2,00 40,00

delimitazioni aree operative

2 * 60,00 * 2,00 240,00

- 420,00

10 Non Definita

(Onere sicurezza aggiuntivo)

ponte Redentore

2 2,00

ponte Salute

2 2,00

ponte Marathon

2 2,00

- 6,00

11 Non Definita

(Onere sicurezza aggiuntivo)

10 10,00

- 10,00

12 Non Definita

(Onere sicurezza aggiuntivo)

10 * 8 80,00

- 80,00

13 Non Definita

(Onere sicurezza aggiuntivo)

moviere per movimentazione carichi

sospesi

10 * 8 80,00

- 80,00

14 Non Definita

(Onere sicurezza aggiuntivo)

ponte Redentore

30 30,00

ponte Salute

10 10,00

ponte Venice Marathon

10 10,00

- 50,00

TOTALE ONERI SICUREZZA

TOTALE LAVORI 390.209,1
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