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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA VENEZIA CSI — ENERGIA E IMPIANTI

Repertorio Spec. n. .......... del .......... 12021

imposta di bollo assolta mediante Marche da Bollo ID:

IDT1. del ......... 12021
ID2. i del ......... 12021
ID3. del ......... 12021
ID4. . del ......... /2021
ID5. o del ......... /2021
IDB. ..o del ......... 12021
Rif. determinazione dirigenziale n. ........ del .............

CONTRATTO D’APPALTO

C.l. 15141 -GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022 CIG.................

L'anno duemila......... il giorno............eeeen. del mese di
...................... , nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia,
San Marco n. 4136.

TRA:

a) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia (VE), il 20 aprile 1973, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta
nella sua qualita di Dirigente del Settore Viabilita Venezia CSI —
Energia e Impianti, del’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti,

domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito
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nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia, San Marco n. 4137 -

Venezia. Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00339370272.

b) i , hato a ............. il , codice fiscale n.
............... , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse della societa ..................... -C.F
ePIVAN. ...l , che rappresenta nella sua qualita di Legale

Rappresentante, come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle
Imprese della C.C..LAA. di ........... , estratto in data ............... , di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale della Societa o dello Studio: ............... — Via

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n........ del............ depositata
agli atti del Comune di Venezia, €& stato approvato il progetto esecutivo
e la determinazione a contrattare dei lavori relativi a C.I. 15141 —
GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022 per un importo dei lavori da
appaltare di € 400.708,40 di cui € 390.209,13 oggetto dell’offerta
mediante il criterio di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu
vantaggiosa in cui il prezzo &€ determinato mediante offerta a prezzi
unitari ed € 10.499,27 quali costi per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara & stato

approvato con Determinazione n. ...... in data ......... a firma del
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Dirigente del Settore ..o, del Comune di

Venezia, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per

il prezzo complessivo di € ................... come di seguito specificato,
in seqguito all’'offerta di ribasso pari al ........ %, sul prezzo a base di
gara;

- che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto

il verbale di cantierabilita indata .................. , rubricato al protocollo

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’'appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto e allegato al presente atto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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2. Per i lavori previsti a misura, i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei
lavori “a misura”.

3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo,
ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono
parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo
contrattuale le quantita esposte nel computo metrico estimativo, per le
quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i
prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i
quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il
contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia
nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Venezia.
(se del caso aggiungere) Tale contratto & applicato in via prevalente
per circa il ___ % del personale impiegato, e sono altresi applicati i
seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il %

del personale impiegato;

b) per il settore percircail %

del personale impiegato;

c) per il settore per circa il %

del personale impiegato.
5. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a

base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente



105

110

115

120

125

contratto e I'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto,
dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente
senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova
applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il D.P.R.
207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta ad € ................ (diconsi
Euro................ ) di cui

a)€ ... per lavori veri e propri;

b) € ............... quali oneri per [l'attuazione dei piani di
sicurezza.

C)€ ..o quali lavori in economia

2. Ll'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la
liquidazione finale.

3. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.

4. |l contratto € stipulato “a misura”. Ai sensi dell’art. 43 comma 7
del d.P.R. n. 207/2010, limporto di ciascuno dei gruppi di categorie

ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ammonta

ad € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria .......... , ad € ......
(diconsi euro....... ) per la categoria .......... e ad € ...... (diconsi
euro....... ) per la categoria ...........

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore,




direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del
capitolato generale d’ appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, 'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso :

130 - nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.
- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione

............. , 0 gli uffici di societa legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale
d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per

135 stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento
secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e
dellart. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla
documentazione agli atti, € autorizzato a riscuotere, ricevere e

140 quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dellappaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento il sig. ............... , come meglio
identificati nella documentazione agli atti.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto,

145 l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile

150 dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
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rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere |l
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni,
modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la

quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle
more della stipulazione del contratto)

1. | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione
del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si
intende integralmente riportato, ai sensi dell’'articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in
giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
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ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1
(uno) per mille dellimporto contrattuale, corrispondente ad €

2. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori
sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei
lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi
gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al
comma 1 e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto,
trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della
penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto, pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei
lavori nei casi e con le modalita di cui all’art. 107 Codice dei contratti, e
disposta con le modalita di cui all’art. 10 del D.M. 7/03/2018 n.49, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a
regola d’'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 106

del Codice dei contratti.
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2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a
far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se [l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della
sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto
la ripresa pu0 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a
dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria
per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore
intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale
d’appalto come funzionali allandamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal
capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale.
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2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico
dell'appaltatore le spese per:

a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni
per I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio

3. L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon
ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato
generale d’appalto approvato con d.P.R. 145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
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dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita
di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo
27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
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1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti.

2.La contabilizzazione del lavoro a corpo €& effettuata applicando
allimporto del medesimo, il relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi
unitari” presentata in sede di gara, le percentuali convenzionali relative
alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018. La
contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non
incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e
delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al
citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018,

come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori
e nel registro di contabilita, della corretta esecuzione delle lavorazioni
diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non
comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e
ammesso a liquidazione.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018 n.

49 e dell’art. 25 del capitolato speciale d’appalto
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6. | costi degli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli
stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che &
quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto
disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma
1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei
singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla
base del prezzario regionale o laddove applicato del Prezziario del Comune di
Venezia 2018, soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo
contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta - anche tenendo
conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno,
recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu
significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all’'80%
(ottanta per cento) dell’anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti

condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito

da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'l%

dell'importo totale dei lavori;
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b)

c)

d)

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non

altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa

destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e

disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate,
in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240
e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all’art. 1 del D.L. n. 59/2021,
convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di
cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui

all’art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione

appaltante;

la compensazione & determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi
unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno

precedente;

le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte

dell'appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta
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giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei
decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto
dei termini indicati nel relativo cronoprogramma di cui all’art 20 del presente
CSA. |l direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale
effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata
con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i
materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall’'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con
riferimento al momento dell’'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che
I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma di cui allart 20 del presente CSA. Laddove la maggiore
onerosita provata dall’'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione &
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad
una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto,
la compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta

eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'lanno solare di

presentazione dell’offerta.
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4. La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione
dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di
cui all’art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L’appaltatore rinuncia a richiedere [I'anticipazione di cui
allarticolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti
per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione
del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell’art. 207 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure

disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di
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entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno
2023, l'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato
fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione
della stazione appaltante. L’appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE]

1. Lappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto,
chiede, come risulta dalla dichiarazione PG............ indata .............
che costituisce parte integrante del presente contratto, I'anticipazione
prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20%
(venti per cento) dellimporto contrattuale. Tale anticipazione verra
corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai
sensi dell’art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in
relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell’anticipazione prevista
dall’'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, pud essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale

d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
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importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma
5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di
acconto precedenti, al netto degli eventuali periodi di sospensione e
condizione che raggiungano almeno il 50% (cinquanta per cento)
dellimporto del contratto e non vi siano ritardi nell’esecuzione
imputabili al’appaltatore.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi allimpresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle
eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di
ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando
la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non
imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del

certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
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comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto &
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo €& subordinato alla
presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del
certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

ART. 12 bis — OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle
forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136. L’Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla
Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei
conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni
sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in

questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
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2. Nel caso in cui I'Appaltatore non adempia agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione
Appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente
contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo
di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L’Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere
alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto
0 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Appaltatore si
impegna altresi ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i

pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in
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relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge
13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche od
eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche,
emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice
Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati
nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei
lavori di cui al presente contratto avvengono con I'approvazione del
certificato di collaudo

2. |l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di

sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
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assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione
e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti
provvisori di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori
riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
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personale;

e) sospensione dei lavori da parte dellappaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura
tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e
allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie
o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura
prevista dall’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi pud farsi ricorso a transazione prevista

dall’art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione
da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai
sensi del comma 1 e I' appaltatore confermi le riserve, la definizione
delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del
Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia  retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai
fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
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lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto
legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010,
dell’'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti,
la stazione appaltante acquisira d’ufficio il documento unico di
regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n.
81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato
come al punto ...) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. n.
81/2008, cid costituendo in particolare, 'adempimento previsto dall’art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
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mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5 L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle
affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident
and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia — Protocollo di

legalita.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non
viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83,
comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Societa
............................. ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n.
.............. del ......................., depositata contestualmente all’invio
della propria offerta economica, che nei propri confronti non sussistono
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67
e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformita a
quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la
comunicazione antimafia pud essere sostituita da apposita
dichiarazione sottoscritta e resa con le modalita di cui agli artt. 38 e 46
del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ............ ha rilasciato
'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della
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comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio
......................... , richiesta alla Prefettura di .............. dalla
Stazione appaltante indata .............. (o70] o H , I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Trova
applicazione quanto disposto dall’art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e
4-ter del D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ............ ha rilasciato I'informativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
e s.m.i. nonché la comunicazione antimafia nei confronti della societa/
dello studio ....................l con provvedimento n. ......... in data

2. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole
pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17
settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gl
effetti. Il testo aggiornato del Protocollo & reperibile e consultabile al
seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.

3. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del

codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
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successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

4. In tal caso sara applicata a carico dell’Appaltatore, una penale
a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 %
dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva,
alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta
nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Ai sensi
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dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, & vietato subappaltare la
totalita dei lavori o delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
della normativa vigente, in conformita a quanto previsto dall’art. 105, co.
1, secondo periodo, D.Lgs. n. 50 del 2016, il complesso della categoria
prevalente OG7 “Opere marittime e lavori di dragaggio” e
subappaltabile entro il limite del 50% (diconsi cinquanta per cento)
dellimporto della categoria medesima.

3. Ferma restando la necessaria previa autorizzazione
summenzionata, le categorie OG2 “Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela”’, di rilevante complessita, e OS18-A
‘componenti strutturali in acciaio”, di notevole contenuto tecnologico,
sono subappaltabili nel limite del 30% (diconsi trenta per cento) della
categoria, ai sensi dell’art. 105, co. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50 del
2016 e, in quanto applicabile, del D.M. n. 248 del 2016.

4. Lautorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli
adempimenti di cui all’articolo 19.

5. Per quanto concerne la responsabilita solidale e le obbligazioni
in capo al contraente principale, trova applicazione quanto disposto
dall’art. 105, co. 8 e 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

7. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della

effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
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dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore, con le
modalita previste dalla normativa vigente.

8. L'appaltatore, ad inizio lavori, € obbligato altresi a comunicare
alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -,
I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari,
coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a
titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai
servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” (come da
elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all’art. 1, co. 53 della L.
190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione
Veneto, le Prefetture, 'ANCI Veneto e I'UPl Veneto allegato ai
documenti di gara.

9. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

10. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al
capo 9 recante “Disciplina del subappalto” del Capitolato speciale
d’appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o
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previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato

apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n.

............................. in data ............... rilasciata dalla societa
................. , agenzia di .................. , per limporto di € .............=
(diconsi Euro ............oo..e [ooii.... ), pari al ... % (diconsi

....................... per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

3. La garanzia €& svincolata con le modalita previste dall’art. 103
comma 5 del Codice dei Contratti.

4.Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato
al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I
appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per
danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
emissione del certificato di collaudo con polizza numero

........................ in data teiiiiiiiiiiianeene.. rilasciata dalla
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per un massimaledi€................

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di
responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la
medesima durata, con polizza numero ........................ in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto ...................
......................................... agenziaffiliale di ...................... per
un massimale di€ ................

4. L’Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle

efficaci e valide

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del
presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
Iattivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai
sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal
Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291
del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che I'Amministrazione ha trasmesso
allappaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del

codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703
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del 20/12/2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n.
21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10
ottobre 2018, per una sua piu completa e piena conoscenza.
L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n.62
e sopra richiamati, puo costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta
per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore
a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che é stato provveduto, in sede di richiesta
di offerta per I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discen-
denti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati
personali trattati nellambito del presente procedimento o in ulteriori
documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione
della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati perso-
nali a soggetti terzi, se non ai fini del’esecuzione del contratto o nei
casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti di-

sposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il
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trattamento si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del
Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo Il dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, del-
la modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso acciden-
tale o illegale. | trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestio-
ne del contratto e I'esecuzione economica ed amministrativa dello
stesso, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con
la sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite i siti internet
<www.comune.venezia.it>.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALLI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo
ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte
dall’appaltatore in sede di gara

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale;

- il computo metrico estimativo;
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- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- il prezzario del comune di Venezia 2018;

- | piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

- il piano di manutenzione dell’opera;

- il cronoprogramma.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto
e nel capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7
marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione», nel regolamento approvato con
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel
capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 per le parti ancora vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della
Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
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fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla
registrazione del presente contratto in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5
del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico
della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ..... pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dellAmministrazione Digitale) da entrambe le parti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, .............

Il Dirigente del Comune di L’Appaltatore ...............

Venezia

arch. Alberto Chinellato ...............e.

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
.......................................... , in qualita di Legale rappresentante
della societa ............ , dichiara di approvare specificamente le

condizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17,



18, 19 e 23 del presente contratto
895 L’Appaltatore .....................
(firmato digitalmente)
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
D. Igs 82/2005 e s.m.i. ed € conservato nel sistema di gestione
900 documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter

del D.Igs 82/2005.
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