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Committente :  Commissario delegato ex ODCPC n. 616/2019
Sindaco Comune di Venezia

Lavori :  Ripristini danni acqua alta Isola della Giudecca - Colonna D

COMPUTO METRICO

Stante I'anomalo incremento del prezzo dei materiali da costruzione registrato nell'ultimo
biennio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 del D.L. 50/2022, nelle more della
determinazione dei prezzari regionali di cui al comma secondo del medesimo articolo
relativamente alla parte del Prezzario del Comune di Venezia di cui all’Allegato A - Nota
informativa della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 555 del 20/05/2022
(pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), il Prezzario del Comune di Venezia 2018,
approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018, & stato
incrementato del 20% delle risultanze del prezzario in uso in ragione dell'urgenza di
adeguamento dei prezzari nonché della mancanza di stabilita dei prezzi dei materiali, dei
trasporti e delle lavorazioni.YLa summenzionata DGR n. 555 del 20/05/2022 e, in
particolare, I’Allegato A - Nota informativa, statuisce che “data la specificita della citta di
Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in
Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia
ed alle isole limitrofe”.

Venezia, 19.05.2022

Progettista

arch. Claudio Biscontin
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NO.5. 8

P1.1. 5. 1

P1.1.56. 2

P1.1.59. 1

Demolizioni

Idropulitrice con motore diesel da 8,2
kW, per pulizia di strutture a vista,
mediante getto di acqua calda a
pressione controllata, con temperatura
max di 140°C e pressione variabile da
300+900 I/h, completa di accessori,
quali tubo in gomma da 10 m, lancia ed
ugelli. Compreso il consumo di
carburante, lubrificante ed operatore

Smontaggio manuale accurato di
strutture o di singoli elementi lapidei.
Sono compresi  nellintervento  la
rimozione di eventuali elementi di
fissaggio e l'asporto del legante; la
rimozione della malta di posa da
compiersi a mano con scalpelli e
raschietti; I'accantonamento ordinato a
pié d'opera degli elementi smontati:
esclusa la numerazione dei pezzi e la
loro registrazione su appositi grafici

AB

CD
EF
GH

IL

Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
compresa la demolizione di eventuali
trovanti di dimensione singola non
superiore a mc. 0,500, fino alla
profondita di 1,50 m sotto il piano
campagna compreso lo spianamento
del fondo, sbadacchiature del cavo,
l'onere dell'aggottamento di eventuali
acque filtranti:

con mezzi meccanici

Scavo speciale per condutture di cavi in
genere in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la demolizione
di eventuali trovanti di dimensione
singola non superiore a mc. 0,500, il
rinterro con materiale idoneo
proveniente dallo stesso scavo o con
altro materiale gia fornito a pié d'opera
e compensato a parte:

eseguito a mano

ora

m3

mc

mcC

100,00

100,00

2,25
2,25
1,80
1,80

1,80
9,90

50,00

18,00

43,13

234,00

86,60

138,53

a riportare

4.313,0

2.316,6

4.330,0

2.493,5

13.453,1
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

P3.1. 1.1

P3.2 3. 1

P3.1.10

P3.1.12

P3.1.32

Demolizione di strutture in genere
eseguita con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero ed il trasporto
dei materiali a discarica con tutti gli
oneri in conformita alla normativa
vigente ed escluso l'eventuale uso dei
ponteggi che verranno compensati a
parte:

per strutture in
miste.

laterizio, pietrame o

Maggiorazione per scavi eseguiti con
mezzi meccanici in quei tratti in cui per
la presenza nel sottosuolo delle reti di
servizi elettrici, telefonici, gasdotti,
acquedotti e fognature, ad
insindacabile giudizio della D.L. e per il
solo tratto interessato da detti servizi, si
renda necessario l'intervento manuale.
Maggiorazione in percentuale sui
rispettivi prezzi degli Artt. P.3.2.1 e
P.3.2.2

60,00 % su

Rimozione di ringhiere, parapetti di
ponte, protezioni di rive, recinzioni e
cancellate in metallo di qualunque
forma e dimensione. Sono compresi
nellintervento la rimozione di perni e
staffe di ancoraggio e la relativa
piombatura; la pulizia e il ripristino degli
alloggiamenti, il recupero e
l'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili e la loro
pulitura; lo sgombero e il trasporto a
discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

Spiombatura di attacchi di ringhiera,
fissati sulla coperta in pietra naturale
del muro di sponda, compreso
l'asporto del legante e la pulizia degli
alloggiamenti.

Demolizione di piccoli cunicoli costituiti
da mattoni in piano o in taglio, anche in
presenza di sottoservizi, sono compresi
il sostegno dei sottoservizi, la
demolizione  della  copertura  del
cunicolo. Compresa ogni
movimentazione orizzontale
(scarriolamento) fino al deposito di
cantiere e/o alla riva di carico,
compreso il carico, trasporto e scarico
dei materiali di risulta, gli oneri e costi
per il conferimento a discarica.
Compreso l'espurgo del materiale
contenuto nel cunicolo e il suo

mc

kg

cad

20,00

500,00

20,00

riporto

271,84

0,95

11,94

a riportare

13.453 1

5.436,8

475,0

238,8

19.603,7
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

1"

12

P3.15. 5. 2

P3.1.9

P 3.3.10

conferimento a discarica autorizzata
indicata dalla DL allinterno della
conterminazione lagunare (questi ultimi
oneri di discarica esclusi), e ogni altro
onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Per cunicoli secondari di sezione
interna fino a 30x30cm o sezione
equivalente.

Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da manufatti stradali
della rete fognaria eseguita a mano e
con l'eventuale ausilio di piccoli mezzi
meccanici, compreso il lievo e la riposa
dei sigilli o delle caditoie, (con
successiva sistemazione del piano
viabile), secondo le norme del
regolamento  comunale di igiene,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale ad un impianto di
depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per lo
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti in genere pulizia eseguita a
mano

Rimozione accurata di  tavolato
costituente il piano di calpestio di ponti.
Sono compresi nell'intervento
I'eventuale uso di barche; la rimozione
della chioderia e la pulizia delle sedi di
appoggio; il recupero e
l'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili e la loro
pulitura; lo sgombero e il trasporto a
discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

LAV

cad

al
ma.

50,00

50,00

280,00

280,00

riporto

36,38

60,29

21,83

19.603,7

1.819,0

3.014,5

6.112,4

TOTALE Demolizioni
Ricostruzioni

Cassero continuo a contenimento di
scavo  costituito da palancolata
metallica (tipo Larssen) per scavi di
qualsiasi altezza e per lavori in
avanzamento. Compreso l'impianto di
cantiere per linfissione e I'estrazione,
compreso il nolo, la movimentazione, le
sbadacchiature, l'infissione e
I'estrazione, l'aggottamento e quanto
altro occorra ai fini dell'esecuzione
dellopera e per tutta la durata del
lavoro:

stimati 2 casseri da 20m

400,00

a riportare

30.549,6

30.549,6
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

13

14

15

P3.3.18

P3.5.156. 3

P3.12. 8. 1

Costruzione di mantelletti a perfetta
tenuta a chiusura di casseri per lavori
nei canali e corsi dacqua della
terraferma opportunatamente
sbadacchiati compresi tutti gli oneri, lo
sfrido e l'aggottamento per tutta la
durata del lavoro misurati in opera dal
piano campagna al livello del fondo
scavo

stimati 4 mantelletti x 4 casseri

Intervento di stuccatura e stilatura delle
connessure di murature basamentali di
sponda. Sono compresi nellintervento
la pulitura e la bagnatura fino a
saturazione del supporto murario; la
stuccatura con malta del tipo indicato
dalla D.L.; la stilatura finale secondo
quanto previsto dalla D.L. e ogni opera
addizionale; la rimozione degli eventuali
residui sulla muratura circostante; le
opere provvisionale e di presidio; il
noleggio di natanti; la fornitura e posa
di segnalazioni stradali e marittime ed
ogni altro onere necessario
all’'esecuzione dell'opera:

per connessure di corsaroli, compresa
l'eventuale fornitura di scaglie per
piccole integrazioni.

AB

CD
EF
GH

IL

Solo posa in opera di elementi in pietra
naturale per lavori stradali. Sono
compresi nell’intervento la realizzazione
dell’allettamento in malta cementizia,
l'eventuale fissaggio con perni; la
stuccatura dei giunti; l'assistenza dello
scalpellino per i ritocchi; la lavorazione
delle teste; la rettifica e la rimozione di
eventuali residui di lavorazione sulle
superfici circostanti.

conci per astoline, gradini e pianerottoli
di riva.

AB

CD

al

mq.

400,00

32,00

32,00

400,00
300,00
400,00
350,00

350,00

~ 1.800,00

2,25

2,25

riporto

42,64

286,44

5,80

a riportare

30.549,6

17.056,0

9.166,1

10.440,0

67.211,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 67.211,7
EF
1,80
GH
1,80
IL
1,80
mc 9,90 589,86 5.839,6
16 P3.12. 1 Fornitura e posa in opera di elementi in
pietra naturale (pietra d'Istria o simile) a
facce piane o curve, lavorati alla
bocciarda fina con eventuale
formazione di cordellina, per
pianerottoli di rive di approdo, gradini,
copertura muri di sponda o lavori
consimili. Sono compresi
nellintervento  I'eventuale taglio del
muro per la formazione dell'alloggio; la
preparazione della superficie di posa; il
fissaggio degli elementi lapidei con
idonea malta; I'eventuale inserimento
di perni di collegamento fissati con
resina epossidica; la stuccatura dei
giunti; la rimozione di eventuali residui
di lavorazione sulle superfici circostanti.
AB
0,68
CD
0,68
EF
0,68,
GH
0,68,
IL
0,68
mc 3,40 4.519,69 15.367,0
17 P1.4.10. 2 Consolidamento di murature esistenti
mediante realizzazione di
rabberciamenti, cuciture, sottomurazioni
ecc. Sono compresi nell'intervento le
demolizioni o rimozioni  eseguite
manualmente per  piccoli tratti
successivi, la realizzazione delle nuova
muratura, opportunamente ammorsata,
con laterizi simili a quelli esistenti, le
sbadacchiature occorrenti, la borratura
per la messa in forza delle parti
ricostruite:
con mattoni pieni nuovi tipo a mano
AB
1,35
CD
0,99
EF
1,29
GH
1,14
IL
1,17
mc 5,94 1.333,60 7.921,6
a riportare 96.339,9
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

18

19

P1.4.27. 2

P3.8 1.1

Esecuzione di consolidamento  di
strutture murarie, in laterizio, pietrame e
simili mediante iniezioni, nella quantita
prescritta, realizzando una miscela
colloidale a reoplasticita controllata,
antidilavamento adatta al riempimento
omogeneo di ogni porosita e vuoti
presenti nelle strutture. Il prezzo
comprende le seguenti fasi di
lavorazioni:-tracciamento sul paramento
di un reticolo variabile, in funzione dello
stato di fatto dello stesso, eseguito
secondo lo schema impartito dalla
Direzione dei Lavori; -esecuzione dei
fori del reticolo a mezzo di trapano a
percussione del diametro di mm. 18-24
della profondita variabile in funzione
della tipologia, della consistenza e
della matrice del paramento; -lavaggio
con acqua dolce (erogata a pressione)
dellinterno del paramento attraverso i
fori, precedentemente eseguiti, allo
scopo di  "pulire" il  paramento;
-inserimento  nelle  perforazioni di
tubicini in pvc; -esecuzione di iniezioni
di legante colloidale eseguite mediante
l'utilizzo di apparecchiature a bassa
pressione.ll consolidamento del
paramento deve avvenire partendo dal
basso verso [lalto. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati tutti
gli oneri, magisteri ed attrezzature utili
per la fornitura e posa in opera del
materiale e per [I'esecuzione delle
operazioni propedeutiche (tubicini in
pvc, punte per trapano, energia
elettrica, acqua,pompa per iniezione,
materiale per iniezione ecc. ), |l
lavaggio della macchina prima delle
soste al fine di eliminare residui di
materiale e qualsiasi altro accessorio
e/o lavorazione utili per I'esecuzione del
consolidamento a regola d'arte:
consolidamenti realizzati  mediante
l'impiego di leganti minerali ed additivi
specifici che con l'aggiunta di acqua
realizzano una miscela a
comportamento pseudoplastico.

AB

CD
EF
GH

IL

Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di massicciate stradali,

mc

2,63
2,25
2,25
2,25

2,25

11,63

riporto

246,47

a riportare

96.339,9

2.866,5

99.206,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 99.206,3
compresa la cilindratura con mezzi
meccanici, l'innaffiatura e sagomatura
secondo indicazioni della D.L.
(misurazione fuori opera su automezzi
o natanti in arrivo):
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
AB
22,50
CD
16,50,
EF
21,50
GH
19,00
IL
19,50
mc 99,00 93,92 9.298,1
20 F3.5.10. 1 Fornitura  di  geotessile tessuto
nontessuto da filo continuo al 100% di
polipropilene fino ad un massimo di
450 g/m? con funzioni di stabilizzazione
di terreni, di strato separatore nella
costruzione di strade e di filtro nelle
difese spondali
con le fibre legate termicamente
AB
9.000,00
CcD
6.600,00
EF
8.600,00
GH
7.600,00
IL
7.800,00
g/mq 39.600,00 0,17 6.732,0
21 P3.2.22. 1 Solo posa di teli geotessile in tessuto
nontessuto o tessuto misurato in opera
compreso le sovrapposizioni, gli sfridi
ed ogni altro onere necessario:
per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni
carichi e drenaggi
AB
675,00
CcD
495,00
EF
645,00
GH
570,00
IL
585,00
al 2.970,00 1,01 2.999,7
mgq.
22 F3.6. 3 Fornitura di macigni di trachite euganea
grigia per costruzione di selciati, dello
spessore di 8-10cm, per la posa a
giunto unito, con la superficie in vista a
a riportare 118.236,1
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

23

24

25

26

27

P3.17.24. 1

P 3.17.19

P 3.17.52

F1.14. 5

F1.9.29. 1

piano di sega, bocciardata o sabbiata,
in officina o in cantiere, secondo le
disposizioni delle Direzione Lavori,
senza cordellina, comunque
rispettando la finitura superficiale degli
elementi limitrofi esistenti nell'area di
posa. Compresa la rifilatura a mano
per adeguare gli elementi ai corsi di
posa esistenti e compresa la
smussatura, eseguita a mano con
martellina, degli spigoli della superficie
in vista. La pietra dovra presentare tutti i
requisiti indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto. Prezzo al mq di
pavimentazione posata in opera.

AB

CD
EF

GH

Fornitura e posa in opera di solo anello
di ormeggio in acciaio inox AlISI 316, di
diametro interno minimo di 12 cm e
spessore di 1,5 cm, su zocchetta in
pietra o cls gia esistente, compreso
I'onere della barca, l'eventuale lievo
dell'occhiello esistente, l'inserimento e
fissaggio del nuovo occhiello,
l'eventuale intervento del saldatore,
compreso inoltre ogni altro onere e
lavoro necessario per dare I'opera
compiuta:

fissaggio a mastice o materiali similari

Sola posa in opera di ringhiere di ponti
e rive, compresa la formazione delle
sedi di incastro e fissaggio, la fornitura
e posa di leganti idonei al fissaggio
(piombo, mastice, cemento, resine ecc.
a scelta della D.L.)

Metallizzazione di materiale ferroso
(ringhiere, inferriate, cancellate, ecc.)
mediante filo di zinco fuso, compresa
preventiva sabbiatura

Trafilati tondi, quadri, piatti di acciaio
dolce, nei diversi spessori

Fornitura a pie d'opera di calcestruzzo
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI

cad

kg

al
ma.

kg

22,50
16,50
21,50

19,00
79,50

20,00

500,00

20,00

500,00

riporto

224,60

35,30

1,48

27,31

1,67

a riportare

118.236,1

17.855,7

706,0

740,0

546,2

835,0

138.919,0
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

28

29

30

31

P1.3.20. 2

P1.3.20. 3

P1.5.16

P 3.16. 53

11104 in conformita al DM 14/09/2005
di classe XA3 (rapporto a/cmax<0.45),
Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e Cl 0.2.
Per combinazioni di classi di
esposizione verra preso il prezzo del
calcestruzzo con rapporto a/cmax
minimo tra le classi che compaiono
nella combinazione, nel caso in cui
esistano piu classi con rapporto a/cmax
minimo si considerera come prezzo del
calcestruzzo quello della classe a
maggior valore economico unitario.

Il prezzo € comprensivo di trasporto e
disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico per un tempo non superiore a 5
min/mc.

Per la classe di resistenza:

Rck 45 N/mmq

Fornitura, lavorazione e posa in opera
di acciaio tondo per armature di
cemento  armato, compresa la
sagomatura la legatura e lo sfrido:
acciaio in barre ad aderenza migliorata
(diametro 6-50 mm) tipo B450C

Fornitura, lavorazione e posa in opera
di acciaio tondo per armature di
cemento  armato, compresa la
sagomatura la legatura e lo sfrido:

reti in barre acciaio tipo B450A e B450C

Fornitura e posa in opera di struttura
portante secondaria  (arcarecci) in
travatura di legno lamellare piallato di
abete di prima qualita, piallato secondo
dimensioni e disposizioni di progetto,
con lamelle sovrapposte per
incollaggio mediante colle di tipo
resorcinico, compreso il trattamento
antiparassitario e funghicida eseguito
mediante  applicazione esterna di
protettivo dato a due mani. Compreso
l'adeguato fissaggio alla struttura
portante in acciaio zincato a caldo, i
chiodi zincati ad aderenza migliorata, i
sistemi di fissaggio nodale, la
bulloneria, nonché qualsiasi altro onere
e materiale accessorio utile per dare
I'opera compiuta

LAV

Realizzazione di strato antiscivolo da
applicare al tavolato di calpestio
dell'esistente  pontile di  ormeggio
ligneo, mediante idropulizia della
superficie da trattare e stesura di una

mcC

kg

kg

mc

10,00

500,00

500,00

28,00

28,00

riporto

303,31

1,60

1,80

1.798,55

a riportare

138.919,0

3.033,1

800,0

900,0

50.359,4

194.011,5
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

32

33

34

P 3.16. 19

P 3.18. 4

P3.6. 3. 2

prima mano di vernice epossidica su
cui verra successivamente stesa la
graniglia di quarzite a funzione
antiscivolo. Successiva stesa di una
seconda mano di vernice epossidica
trasparente atta al fissaggio della
quarzite.

LAV

Trattamento di travature e parapetti in
legno mediante due mani di fondo
impregnante  protettivo a solvente
efficace contro il fungo
dell'azzurramento, la muffa, i funghi e
gli insetti xilofagi, di impiego universale
in ragione di 250 g/mq; successive due
mani di protettivo impregnante colorato
a solvente, con efficacia preventiva
contro la muffa e il fungo
dell'azzurramento in ragione di 100
g/mq.Nel prezzo &€ compreso l'uso dei
ponteggi e I'eventuale impiego del
natante.Per I'effettiva superficie trattata.
LAV

Trattamento con mordente alle strutture
lignee dei ponti (parapetti e superfici
non trattate con carbolineum o altri
prodotti) composto nel modo seguente:
olio di lino cotto 0,800 kg, vernice
flatting 0,200 kg, diluente 0,500 kg,
compreso l'eventuale impiego  di
natante ed ogni altro onere necessario
all’'esecuzione dell'opera.

LAV

Rimozione e successiva posa in opera
di masegni di trachite o masselli di
cemento per pavimentazione a giunto
unito. Sono compresi nellintervento la
numerazione dei masegni e la loro
registrazione su appositi grafici; la
rimozione accurata dei masegni, la
scalcinatura e I'accatastamento
ordinato in idoneo luogo di cantiere; lo
spianamento del letto di posa fino al
ottenere una superficie compatta; la
riposa dei masegni secondo i grafici di
rilievo; la bagnatura delle superfici con
acqua e l'assestamento dei blocchi fino
all’eliminazione  delle differenze di
quota tra gli elementi; [I'eventuale
assistenza  dello  scalpellino  per
riduzione dei punti di attrito per la giusta

al

mq.

al

mq.

280,00

280,00

420,00

420,00

420,00

420,00

riporto

72,00

20,99

9,32

a riportare

194.011,5

20.160,0

8.815,8

3.914,4

226.901,7
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

35

36

37

38

39

P3.6. 5. 2

NO0.9. 7. 1

NO.1.14. 1

NO0.1.22. 1

NO.7. 4

posa dei masegni; il trasporto e scarico
a discarica del materiale di risulta e di
scarto in conformita alla normativa
vigente.

per interventi superiori a 1 mq.

Rimozione e successiva posa in opera
di masegni di trachite o masselli di
cemento per pavimentazione a giunto
fugato. Sono compresi nell'intervento la
numerazione dei masegni e la loro
registrazione su appositi grafici; la
rimozione accurata dei masegni, la
scalcinatura e I'accatastamento
ordinato in idoneo luogo di cantiere; lo
spianamento del letto di posa fino al
ottenere una superficie compatta; la
riposa dei masegni secondo i grafici di
rilievo; la bagnatura delle superfici con
acqua e l'assestamento dei blocchi fino
all’eliminazione  delle differenze di
quota tra gli elementi; la pulitura dei
giunti e la successiva sigillatura con
malta cementizia; la stilatura e fugatura
sullasse dei giunti a perfetto angolo
retto; la copertura di protezione fino a
completa presa e i necessari
innaffiamenti; l'eventuale assistenza
dello scalpellino per riduzione dei punti
di attrito per la giusta posa dei
masegni; il trasporto e scarico a
discarica del materiale di risulta e di
scarto in conformita alla normativa
vigente:

per interventi superiori a 1 mq.

al

mq.

al

mq.

175,00

175,00

riporto

323,75

364,04

226.901,7

56.656,3

63.707,0

TOTALE Ricostruzioni
Noli e trasporti

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904

Mototopo, portata 4,1+9 t:
a caldo

Solo nolo di pontone trainato per
trasporti  ed impieghi vari con
attrezzatura per scarico e carico:
Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 -
20x7

Castello elevatore o piattaforma mobile,

mc

ora

ora

400,00

60,00

112,00

112,00

27,58

65,51

66,41

a riportare

316.715,3

11.032,0

3.930,6

7.437,9

369.665,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 369.665,5
della portata di 500 kg, compreso il
consumo di energia elettrica
112,00
ora 112,00 4,44 4973
TOTALE Noli e trasporti 22.897,8
Sicurezza
40 P6.24. 1. 1 Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico di cantiere, durata
1 ora
Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico
(Onere sicurezza aggiuntivo)
ora 12,00 35,51 4261
41 P6.24. 5. 1 Compilazione settimanale del
programma lavori svolti e da svolgere a
cura del DTC
Compilazione settimanale del
programma lavori svolti e da svolgere a
cura del DTC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
8 mesi 32 settimane 1/2h giorno
112,00
ora 112,00 33,38 3.738,6
42 P6.1.10. 1 Delimitazione aree pericolose realizzata
con transenne in tubolare / tondino di
ferro zincate a caldo, collegabili con
ganci - modulo fino a 1110 mm di
altezza e fino a 2500 mm di lunghezza,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
cad 40,00 6,98 279,2
43 P6.1.10. 2 Delimitazione aree pericolose realizzata
con transenne in tubolare / tondino di
ferro zincate a caldo, collegabili con
ganci - modulo fino a 1110 mm di
altezza e fino a 2500 mm di lunghezza,
compreso allestimento e
disallestimento
Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
80,00
cad.x 80,00 0,86 68,8
mes
44 P 6.10. 4. 1 Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Dimensioni lato mm 600
(Onere sicurezza aggiuntivo)
30,00
cad.x 30,00 5,40 162,0
mes
a riportare 374.837,4
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

45

46

47

48

P6.3. 1. 2

P6.3. 2. 2

P6.3.5 2

P6.3. 6.2

Trasporto, in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, completo di vaso,
lavabo e boiler, posato a terra su
basamento predisposto, di dimensioni
- per il primo mese

Dimensioni mm 1500 x 1200

(Onere sicurezza aggiuntivo)

posa

Trasporto, in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, completo di vaso,
lavabo e boiler, posato a terra su
basamento predisposto, di dimensioni
- per ogni mese successivo

Dimensioni mm 1500 x 1200

(Onere sicurezza aggiuntivo)

posa

Trasporto, in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
vari  servizi  (infermeria, mensa,
guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo
mese

Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
(Onere sicurezza aggiuntivo)

posa

Trasporto, in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
vari servizi (infermeria, mensa,
guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni
mese successivo

Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
(Onere sicurezza aggiuntivo)

posa

cad

cad.x
mes

cad

cad.x
mes

1,00

7,00

2,00

14,00

14,00

riporto

57,29

14,54

365,32

186,82

a riportare

374.837,4

57,3

101,8

730,6

2.615,5

378.342,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 378.342,6
49 P6.21. 1. 1 Valigetta con materiale di pronto
soccorso dotata di supporto per attacco
a parete per interventi sul luogo di
lavoro
Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x
125
(Onere sicurezza aggiuntivo)
cad.x 8,00 87,38 699,0
mes
50 P6.8. 1. 6 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro - per il primo mese
Da 6 Kg classe di fuoco 113BC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
cad 4,00 59,80 239,2
51 P6.17.11. 1 Fune di acciaio per linee vita da
ancorare a piastre o punti fissi
Fune di acciaio compreso ancoraggio
(Onere sicurezza aggiuntivo)
m*m 70,00 0,36 252
ese
52 P6.18. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e
passerelle costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto
di protezione su ambo i lati e struttura
portante
Larghezza di passaggio pari a 60 cm -
per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
m 20,00 77,39 1.547.,8
53 P6.18. 1. 2 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e
passerelle  costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto
di protezione su ambo i lati e struttura
portante
Larghezza di passaggio pari a 60 cm -
per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
140,00
m*m 140,00 7,74 1.083,6
ese
TOTALE Sicurezza 11.774,7
TOTALE LAVORI 381.937,56
a riportare 381.937,5




Pag. 15

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 381.937,5

Venezia, 19.05.2022
Progettista

arch. Claudio Biscontin



