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RELAZIONE GENERALE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE

Il presente progetto viene redatto al fine di ripristinare sicurezza e funzionalita delle rive pubbliche area
della Giudecca a Venezia danneggiate dall’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019 mediante
intervento di ripristino urgente di cui Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e
dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019.

Terzo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dellart. 1 comma 3
del’lO.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019. Colonna lettera D - Piano degli interventi autorizzato con nota
CDPC pg n°10015 del 28/02/2020

DESCRIZIONE GENERALE D'INTERVENTO

Ripristino delle rive, dei ponti e degli accessori alla viabilita interessati da danni, urti o smottamenti.

Il paramento spondale & stato edificato nel tempo, ma le ultime importanti manutenzioni o rifacimenti
sono stati eseguiti negli anni '90. E realizzato esternamente mediante tradizionale muratura in mattoni,
listoline in pietra d’Istria e pavimentazioni in masegni di trachite euganea.

Il sopralluogo dopo l'evento eccezionale che ha di fatto sottoposto I'area all’'azione diretta del mare in
tempesta, ha evidenziato che I'azione diretta delle onde mare lungo la fondamenta ha provocato il
distacco dei conci lapidei, I'inserimento laterale del mare al di sotto della pavimentazione, il dilavamento
del sottofondo d’allettamento e la parziale perdita o rottura dei conci lapidei.

Inevitabilmente, in caso di rimozione delle pavimentazioni, si procede, a garanzia della Regola dell’Arte e
dell’economicita dell'intervento, alla verifica di eventuali sotto servizi di tipo fognario.

Il persistere di condizioni eccezionali ha esasperato inoltre fenomeni di erosione nella pavimentazione in
trachite e fenomeni di corrosione di accessori alla viabilita.

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Venezia, isola della Giudecca. Margine nord.

Localizzazione in citta
Sviluppo complessivo aree c.a. 2000mi



radetie..

tratto AB - Fondamenta de le Zittelle e Fondamenta de la Croce c.a. 450ml

tratto CD - Fondamenta Santa Eufemia c.a. 330ml
tratto EF - Fondamenta Fondamenta del Ponte Piccolo e Fondamenta di S. Giacomo c.a. 430ml




tratto GH - Fondamenta San Biagio c.a. 380ml
tratto IL - Sacca Fisola c.a. 380ml
LAV - Ponte dei Lavraneri c.a. 70ml
Stato dei luoghi — particolare stato patrimoniale viabilita pubblica

Stato dei luoghi — cartografia viabilita pubblica
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CARATTERISTICHE STORICHE, COSTRUTTIVE, SPAZIALI E DIMENSIONALI

Le aree d’intervento sono collocate nel pieno del tessuto urbano della Citta storica di Venezia lungo le
Fondamenta dell’'isola della Giudecca. Nello specifico: Fondamenta de le Zittelle, Fondamenta de la Croce,
Fondamenta Santa Eufemia, Fondamenta del Ponte Piccolo, Fondamenta di S. Giacomo, Fondamenta San
Biagio e marginamento Sacca Fisola.

Lo sviluppo complessivo ha dimensioni indicative di circa 2000ml e corrisponde al margine nord dell’isola.

Il paramento spondale & stato edificato nel tempo, ma le ultime importanti manutenzioni o rifacimenti sono
stati eseguiti negli anni '90. E realizzato esternamente mediante tradizionale muratura in mattoni, listoline in
pietra d’Istria e pavimentazioni in masegni di trachite euganea.

Il sopralluogo dopo I'evento eccezionale che ha di fatto sottoposto I'area all’azione diretta delle acque in
tempesta, ha evidenziato che 'azione diretta delle onde lungo le fondamenta ha provocato il distacco dei
conci lapidei, l'inserimento laterale del mare al di sotto della pavimentazione, il dilavamento del sottofondo
d’allettamento e la parziale perdita o rottura dei conci lapidei.

Sono stati interessati dagli eventi anche alcuni elementi piu specifici quali il Ponte dei Lavraneri e alcuni
accessori alla viabilita.

Il ponte, sottoposto per esposizione direttamente all’azione delle acque in tempesta, presenta fenomeni di
rottura del piano di calpestio in prossimita dei punti di ancoraggio delle tavole e una diffusa azione di
dilavamento delle vernici protettive e antiscivolo tali da richiedere il completo rinnovamento della
pavimentazione pedonale.

Sono infine presenti balaustre, colonnine, parapetti metallici, bitte e anelli di ancoraggio che, sottoposti a
carichi e sforzi eccezionali, o per azione diretta o per i colpi ricevuti da natanti in ormeggio, richiedono un
puntuale ripristino.

RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

Sulla base delle evidenze riscontrate durante i sopralluoghi tecnici, si rendono necessarie una serie di opere
utili a consentire il ripristino delle strutture, cosi da garantire la conservazione e gli standard di fruibilita
soddisfacenti fino al fine vita presunto dell’'opera.
L’insieme dgli interventi rientrano nella realizzazione di opere, anche strutturali, per la riduzione del rischio
residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

FATTIBILITA DELL'INTERVENTO

Data la natura dell’intervento, non risulta necessario alcun accertamento in merito alla fattibilita dello stesso,
le opere previste dal progetto sono da intendersi fattibili e rientrando nella fattispecie nelle caratteristiche del
ripristino, non necessitano di autorizzazioni dalla Soprintendenza B.A.P. di Venezia e Laguna o di
parere di competenza ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D.L. 22/01/2004 n. 42.



INTERVENTI DI RIPRISTINO:

Paramento spondale lapideo di coronamento:

Stato dei luoghi — particolare coronamento lapideo danneggiato e/o fuori sede

Stato dei luoghi — particolare scalinata in pietra danneggiata e/o fuori sede



Stato dei luoghi — particolare coronamento lapideo danneggiato e/o fuorisede

LAVORAZIONI PREVISTE

- pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del paramento spaondale fino al secondo corso sul
canale e delle fughe superiori;

- recupero e riposizionamento quando possibile, dei conci lapidei scivolati o caduti in canale. Valutazione del
numero e dello stato di consistenza con particolare riferimento a lesioni o lacune e misure ed eventuale
integrazione;

- movimentazione e ricollocamento in sede quando possibile

- inserimento di eventuali grappe o perni in acciaio inox AlSI304;

- eventuale inserimento, se necessario, di cannule da iniezione a distanze prestabilite dalla DL in funzione
dello stato di consistenza rilevato utilizzando fessure presenti o fori da realizzare appositamente;

- scuci-cuci della muratura in mattoni dove lesionata;

- eventuale rinforzo strutturale di spalla in cls armato;

- stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte strutturali;

- iniezione a bassa pressione fino a rifiuto di malte strutturali superfluide al fine di garantire il riempimento di
ogni cavita e la piena coerenza della struttura;

- taglio delle cannule da iniezione e stuccatura.



Pavimentazioni:

Stato dei luoghi — Riva Canale della Giudecca (particolare del’abbassamento pavimentazione per sifonamenti)

Stato dei luoghi — Riva Canale della Giudecca (particolare del’abbassamento pavimentazione per sifonamenti)



Stato dei luoghi — Riva Canale della Giudecca (particolare del’abbassamento pavimentazione per sifonamenti)

LAVORAZIONI PREVISTE

- lievo ordinato, accatastamento e successiva riposa della pavimentazione in trachite soggetta ad
abbassamento, secondo le modalita di lievo e posa in ottemperanza al Disciplinare concordato con la
Soprintendenza;

- posa di nuova pavimentazione in trachite a completamento di eventuali tratti in terra battuta o provvisorie
lisciate di cemento;

- scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo corso del coronamento lapideo o oltre se
necessario;

- verifica, pulizia ripristino di eventuali condotti fognari pubblici inefficienti;

- eventuale inserimento, se necessario, di cannule da iniezione a distanze prestabilite dalla DL in funzione
dello stato di consistenza rilevato utilizzando fessure presenti o fori da realizzare appositamente;

- scuci-cuci della muratura in mattoni dove/se lesionata;

- stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte strutturali;

- iniezione a bassa pressione fino a rifiuto di malte strutturali superfluide al fine di garantire il riempimento di
ogni cavita e la piena coerenza della struttura;

- taglio delle cannule da iniezione e stuccatura.

- vaglio, rinterro e compattazione;

- trasporto e traduzione a discarica rimanenze.



Ponte dei Lavraneri:

Stato dei luoghi — particolare spallette del Ponte dei Lavraneri

Stato dei luoghi — particolare pavimentazione Ponte dei Lavraneri

LAVORAZIONI PREVISTE

- trattamento impregnante delle spallette danneggiate dal maltempo. Sono presenti diffusi fenomeni di
degrado inerenti lo strato superficiale di verniciatura protettiva.

- smontaggio vecchia pavimentazione;

- fornitura e posa nuova pavimentazione in legno lamellare delle medesime forme e dimensioni, verniciato e
certificato + trattamento antiscivolo.



Accessori alla viabilita:

Stato dei luoghi — particolare parapetti metallici

LAVORAZIONI PREVISTE

- fornitura e posa di sistemi d’ormeggio (bitta in pietra e/o anelli in acciaio e base in pietra);
- lievo e traduzione a discarica di parapetti metallici danneggiati o irrecuperabili;
- fornitura e posa di nuovi parapetti metallici a barra quadra piena verniciati.



DISPONIBILITA DELLE AREE O IMMOBILI

L’area interessata dall'intervento risulta essere di proprieta del’ Amministrazione Comunale, e si puo ritenere
disponibile per I'esecuzione delle opere previste dal progetto.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita
di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo viene sintetizzato in:

GBLP (jrunﬂprngrﬂmmﬂ PI‘OgEﬂD Definitivo Progressivo versione PDF: 15929
( PDF ) generato in data: 19/05/2022

Cod Proc: [4959/28 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUOQ AI SENSI DELL 'ART. 25 LETT.
DEL D.LGS. /2008 EDELLART. 3 C. I DELL'O.C.D.P.C 616/2019

Attivita Data inizio Data fine Durata

1} Avvio Intervento/Progetto FTE
2) Incarichi progettaz. definitiva esterna
3) Progetto Definitivo 01/10/2021 31052022 243

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 01/06/2022 18/06/2022 18
6) Agpiudicazione 19/06/2022 1 7/08/2022 60
7) Esecuzione lavon 18/08/2022 30212023 180
8) Collaudo e chiusura dell'opera 14/02/2023 15/03/2023 30

ACCESSIBILITA, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Come indicato nei punti precedenti gli spazi oggetto dell'intervento sono luoghi di viabilita pubblica, risultano
quindi essere gia accessibili, utilizzabili e manutentabili.

FINANZIAMENTO

L’intervento risulta finanziato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dellO.C.D.P.C.
n. 616 del 16 novembre 2019. Terzo stralcio del piano degli interventi - Colonna lettera D.
Piano degli interventi autorizzato con nota CDPC PG n°10015 del 28/02/2020.

SOGGETTO N° OGGETTO IMPORTO CUP COD. | suB
ATTUATORE FINANZIATO GEST.
12_CV-Viabilita_CSI| 12 Completamento messa in €500.000,00 J77H21001490001 012 28

sicurezza, consolidamento
marginamento e rialzo
pavimentazione presso l'isola
della Giudecca

IMPORTO LAVORI
L’importo finanziato complessivo Oneri fiscali compresi per un importo di € 500.00,00= trova dettaglio nel
sotto allegato Quadro Economico di Progetto:



SELF | Quadro Economico Progetto Definitivo Progressivo versione PDF: 15925
({ PDF) generato in data: 19/05/2022

Cod Proc: 14959/28 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AT SENSI DELLART. 25 LETT. 1
DEL DLGS. IV2HE E DELLART. 3C_ 1 DELL'Q.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori
importi esecuzione lavon importi per Fattuazione dei piani di sicurezza  spese di progetiazione
a misura 370.162.74 4 misura 11.774,71 0,00
1 corpo dcopo
In cconomia I economia
totale 370.162.74 totale 11.774,71
- ::FT e - m  : W W - W - W W wmt - t s - W W - Y —I
| importo a base di gara % IVA(Y) importo IVA
38193745 22 84.026.24 |
OO ... 7. WAV SR . . P P, "
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*)} 1mmporto IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini 7.984.72 7.984,72
3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti 19.927 67 19.927.67
5) acquisizione arce o immobili

6) accantonamento

Ta) spese tecniche (incarichi estemi)

Th) spese tecniche (incentivi) 6.123.92 6.123.92
§) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commssion: aggiudicatncr

10) spese per pubblicita e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaud

totale 34.036,31

12) IVA 24.026,24
totale a disposizione 118.062,55
. (%) in coso di % VA differenti sulla
totale complessive S00.000.00 vace la % indicara & un valore medio
Quadro Economico aggregato
importo lavon (o.f.c.) 465.963.69
somme a disposizione (o.fc.) 2791239
incentivi 6.123,92
totale complessivo 500.000,00

Venezia 19/05/2022



