

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022  
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI  
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI  
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI  
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI  
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

14959-28

COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CONSOLIDAMENTO  
MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE  
PRESSO ISOLA DELLA GIUDECCA

CUP J77H21001490001



FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	TAVOLA
	—	01 / 07 / 22	14959/28_PE_13

DESCRIZIONE

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE PER OFFERTA



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTISTA  
arch. Claudio Biscontin

COORDINATORE SICUREZZA  
arch. Claudio Biscontin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

**Commissario delegato ex ODCPC n. 616/2019 Sindaco Comune di Venezia**

**Lavori :** Ripristini danni acqua alta Isola della Giudecca - Colonna D

# **LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

Venezia, 01.07.2022

---

**Progettista**

arch. Claudio Biscontin

**Responsabile del procedimento**

arch. cons. Cristian Tonetto

Comune di: Venezia Gara del : .....

Lavori di: .....

Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
N 0. 5. 8	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata, con temperatura max di 140°C e pressione variabile da 300-900 l/h, completa di accessori, quali tubo in gomma da 10 m, lancia ed ugelli. Compreso il consumo di carburante, lubrificante ed operatore	ora	100,00	.....	.....	.....
P 1. 1. 5. 1	Smontaggio manuale accurato di strutture o di singoli elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la rimozione di eventuali elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la rimozione della malta di posa da compiersi a mano con scalpelli e raschietti; l'accantonamento ordinato a piè d'opera degli elementi smontati: esclusa la numerazione dei pezzi e la loro registrazione su appositi grafici	m <sup>3</sup>	9,90	.....	.....	.....
P 1. 1. 56. 2	Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, fino alla profondità di 1,50 m sotto il piano campagna compreso lo spianamento del fondo, sbadacchiature del cavo, l'onere dell'aggottamento di eventuali acque filtranti: con mezzi meccanici	mc	50,00	.....	.....	.....
						a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento



Comune di: Venezia  
 Lavori di: .....  
 Concorrente: .....

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 3. 1. 10	Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma e dimensione. Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio e la relativa piombatura; la pulizia e il ripristino degli alloggiamenti, il recupero e l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente.	kg	500,00	.....	.....	.....
P 3. 1. 12	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti.	cad	20,00	.....	.....	.....
P 3. 1. 32	Demolizione di piccoli cunicoli costituiti da mattoni in piano o in taglio, anche in presenza di sottoservizi, sono compresi il sostegno dei sottoservizi, la demolizione della copertura del cunicolo. Compresa ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta, gli oneri e costi per il conferimento a discarica. Compreso l'espurgo del materiale contenuto nel cunicolo e il suo conferimento a discarica autorizzata indicata dalla DL all'interno della conterminazione lagunare (questi ultimi oneri di discarica esclusi), e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Per cunicoli secondari di sezione interna fino a	m	50,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent..

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

Lavori di: .....

Concorrente : .....

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P 3.15. 5. 2	30x30cm o sezione equivalente.  Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano e con l'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il lievo e la riposa dei sigilli o delle caditoie, (con successiva sistemazione del piano viabile), secondo le norme del regolamento comunale di igiene, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ad un impianto di depurazione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: pozzetti in genere pulizia eseguita a mano	cad	50,00	.....	riporto .....	.....
P 3. 1. 9	Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di ponti. Sono compresi nell'intervento l'eventuale uso di barche; la rimozione della chioderia e la pulizia delle sedi di appoggio; il recupero e l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente.	al mq.	280,00	.....	.....	.....
<b>a riportare</b>						.....

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante)

Impresa n.3 ..... (mandante)

Impresa n.4 ..... (mandante)

Comune di: Venezia                                  Gara del : .....

Lavori di: .....

Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 3. 3. 10	Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da palancolata metallica (tipo Larssen) per scavi di qualsiasi altezza e per lavori in avanzamento. Compreso l'impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione, compreso il nolo, la movimentazione, le sbadacchiature, l'infissione e l'estrazione, l'aggottamento e quanto altro occorra ai fini dell'esecuzione dell'opera e per tutta la durata del lavoro:	al mq.	400,00	.....	.....	.....
P 3. 3. 18	Costruzione di mantelletti a perfetta tenuta a chiusura di casseri per lavori nei canali e corsi d'acqua della terraferma opportunatamente sbadacchiati compresi tutti gli oneri, lo sfrido e l'aggottamento per tutta la durata del lavoro misurati in opera dal piano campagna al livello del fondo scavo	m	32,00	.....	.....	.....
P 3. 5. 15. 3	Intervento di stuccatura e stilatura delle connesure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell'intervento la pulitura e la bagnatura fino a saturazione del supporto murario; la stuccatura con malta del tipo indicato dalla D.L.; la stilatura finale secondo quanto previsto dalla D.L. e ogni opera addizionale; la rimozione degli eventuali residui sulla muratura circostante; le opere provvisoriale e di presidio; il noleggio di natanti; la fornitura e posa di segnalazioni stradali e marittime ed ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'opera: per connesure di corsaroli, compresa l'eventuale fornitura di	m	1.800,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del : .....  
Lavori di: .....  
Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 3.12. 8. 1	scaglie per piccole integrazioni. Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi nell'intervento la realizzazione dell'allettamento in malta cementizia, l'eventuale fissaggio con perni; la stuccatura dei giunti; l'assistenza dello scalpellino per i ritocchi; la lavorazione delle teste; la rettifica e la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.	mc	9,90	.....	.....	.....
P 3.12. 1	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) a facce piane o curve, lavorati alla bocciarda fina con eventuale formazione di cordellina, per pianerottoli di rive di approdo, gradini, copertura muri di sponda o lavori consimili. Sono compresi nell'intervento l'eventuale taglio del muro per la formazione dell'alloggio; la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idonea malta; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti.	mc	3,40	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....  
Impresa n.2 ..... (mandante). .....  
Impresa n.3 ..... (mandante). .....  
Impresa n.4 ..... (mandante). .....

Firma de... concorrent...  
Il Responsabile del Procedimento



Comune di: Venezia    Gara del : .....  
Lavori di: .....  
Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P 1.4.10.2	Consolidamento di murature esistenti mediante realizzazione di rabberciamenti, cuciture, sottomurazioni ecc. Sono compresi nell'intervento le demolizioni o rimozioni eseguite manualmente per piccoli tratti successivi, la realizzazione della nuova muratura, opportunamente ammorsata, con laterizi simili a quelli esistenti, le sbadacchiature occorrenti, la boratura per la messa in forza delle parti ricostruite: con mattoni pieni nuovi tipo a mano	mc	5,94	.....	riporto	.....
P 1.4.27.2	Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio, pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantità prescritta, realizzando una miscela colloidale a reoplasticità controllata, antidilavamento adatta al riempimento omogeneo di ogni porosità e vuoti presenti nelle strutture. Il prezzo comprende le seguenti fasi di lavorazioni:-tracciamento sul paramento di un reticolo variabile, in funzione dello stato di fatto dello stesso, eseguito secondo lo schema impartito dalla Direzione dei Lavori; -esecuzione dei fori del reticolo a mezzo di trapano a percussione del diametro di mm. 18-24 della profondità variabile in funzione della tipologia, della consistenza e della matrice del paramento; -lavaggio con acqua dolce (erogata a pressione) dell'interno del paramento attraverso i fori, precedentemente eseguiti, allo scopo di "pulire" il paramento; -inserimento nelle perforazioni di tubicini in pvc; -esecuzione di iniezioni di legante colloidale eseguite mediante l'utilizzo di	mc	11,63	.....		.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....  
 Impresa n.2 .....(mandante).  
 Impresa n.3 .....(mandante).  
 Impresa n.4 .....(mandante).

Firma de... concorrent...  
 Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del : .....  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 3. 8. 1. 1	<p>apparecchiature a bassa pressione.Il consolidamento del paramento deve avvenire partendo dal basso verso l'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, magisteri ed attrezzature utili per la fornitura e posa in opera del materiale e per l'esecuzione delle operazioni propedeutiche (tubicini in pvc, punte per trapano, energia elettrica, acqua,pompa per iniezione, materiale per iniezione ecc. ), il lavaggio della macchina prima delle soste al fine di eliminare residui di materiale e qualsiasi altro accessorio e/o lavorazione utili per l'esecuzione del consolidamento a regola d'arte:  consolidamenti realizzati mediante l'impiego di leganti minerali ed additivi specifici che con l'aggiunta di acqua realizzano una miscela a comportamento pseudoplastico.</p> <p>Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo):  per Venezia e per Mestre rispettivamente</p>	mc	99,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 .....(mandante).....

Impresa n.3 .....(mandante).....

Impresa n.4 .....(mandante).....

Firma de... concorrent... .....

Il Responsabile del Procedimento .....

Comune di: Venezia  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
F 3. 5. 10. 1	Fornitura di geotessile tessuto nontessuto da filo continuo al 100% di polipropilene fino ad un massimo di 450 g/m <sup>2</sup> con funzioni di stabilizzazione di terreni, di strato separatore nella costruzione di strade e di filtro nelle difese spondali con le fibre legate termicamente	g/mq	39.600,00	.....	.....	.....
P 3. 2. 22. 1	Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato in opera compreso le sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere necessario: per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e drenaggi	al mq.	2.970,00	.....	.....	.....
F 3. 6. 3	Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la superficie in vista a piano di sega, bocciardata o sabbata, in officina o in cantiere, secondo le disposizioni delle Direzione Lavori, senza cordellina, comunque rispettando la finitura superficiale degli elementi limitrofi esistenti nell'area di posa. Compresa la rifilatura a mano per adeguare gli elementi ai corsi di posa esistenti e compresa la smussatura, eseguita a mano con martellina, degli spigoli della superficie in vista. La pietra dovrà presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di pavimentazione posata in opera.	m <sup>2</sup>	79,50	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 .....(mandante) .....

Impresa n.3 .....(mandante) .....

Impresa n.4 .....(mandante) .....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
 .....

Comune di: Venezia    Gara del : .....  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 3.17. 24. 1	Fornitura e posa in opera di solo anello di ormeggio in acciaio inox AISI 316, di diametro interno minimo di 12 cm e spessore di 1,5 cm, su zocchetta in pietra o cls già esistente, compreso l'onere della barca, l'eventuale lievo dell'occhiello esistente, l'inserimento e fissaggio del nuovo occhiello, l'eventuale intervento del saldatore, compreso inoltre ogni altro onere e lavoro necessario per dare l'opera compiuta: fissaggio a mastice o materiali simili	cad	20,00	.....	.....	.....
P 3.17. 19	Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la formazione delle sedi di incastro e fissaggio, la fornitura e posa di leganti idonei al fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine ecc. a scelta della D.L.)	kg	500,00	.....	.....	.....
P 3.17. 52	Metallizzazione di materiale ferroso (ringhiere, inferriate, cancellate, ecc.) mediante filo di zinco fuso, compresa preventiva sabbiatura	al mq.	20,00	.....	.....	.....
F 1.14. 5	Trafilati tondi, quadri, piatti di acciaio dolce, nei diversi spessori	kg	500,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de... concorrent... ..... ..... ..... .....	Il Responsabile del Procedimento ..... ..... ..... .....
---	--

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....  
 Impresa n.2 ..... (mandante) .....  
 Impresa n.3 ..... (mandante) .....  
 Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Comune di: Venezia  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
F 1.9.29.1	Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XA3 (rapporto a/cmax<0.45), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e CI 0.2. Per combinazioni di classi di esposizione verrà preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione, nel caso in cui esistano più classi con rapporto a/cmax minimo si considererà come prezzo del calcestruzzo quello della classe a maggior valore economico unitario. Il prezzo è comprensivo di trasporto e disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico per un tempo non superiore a 5 min/mc. Per la classe di resistenza: Rck 45 N/mmq	mc	10,00	.....	riporto .....	.....
P 1.3.20.2	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C	kg	500,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ..... (mandante) .....  
 Impresa n.3 ..... (mandante) .....  
 Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent..

Il Responsabile del Procedimento

.....



Comune di: Venezia Gara del : .....  
Lavori di: .....  
Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P 3.16. 19	Trattamento di travature e parapetti in legno mediante due mani di fondo impregnante protettivo a solvente efficace contro il fungo dell'azzurramento, la muffa, i funghi e gli insetti xilofagi, di impiego universale in ragione di 250 g/mq; successive due mani di protettivo impregnante colorato a solvente, con efficacia preventiva contro la muffa e il fungo dell'azzurramento in ragione di 100 g/mq.Nel prezzo è compreso l'uso dei ponteggi e l'eventuale impiego del natante.Per l'effettiva superficie trattata.	al mq.	420,00	.....	riporto .....	.....
P 3.18. 4	Trattamento con mordente alle strutture lignee dei ponti (parapetti e superfici non trattate con carbolineum o altri prodotti) composto nel modo seguente: olio di lino cotto 0,800 kg, vernice flatting 0,200 kg, diluente 0,500 kg, compreso l'eventuale impiego di natante ed ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'opera.	al mq.	420,00	.....	.....	.....
P 3. 6. 3. 2	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. Sono compresi nell'intervento la numerazione dei masegni e la loro registrazione su appositi grafici; la rimozione accurata dei masegni, la scalcinatura e l'accatastamento ordinato in idoneo luogo di cantiere; lo spianamento del letto di posa fino ad ottenere una superficie compatta; la riposa dei masegni secondo i grafici di rilievo; la bagnatura delle superfici con	al mq.	175,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent..

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 3. 6. 5. 2	<p>acqua e l'assestamento dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; l'eventuale assistenza dello scalpellino per riduzione dei punti di attrito per la giusta posa dei masegni; il trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformità alla normativa vigente. per interventi superiori a 1 mq.</p> <p>Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. Sono compresi nell'intervento la numerazione dei masegni e la loro registrazione su appositi grafici; la rimozione accurata dei masegni, la scalcinatura e l'accatastamento ordinato in idoneo luogo di cantiere; lo spianamento del letto di posa fino ad ottenere una superficie compatta; la riposa dei masegni secondo i grafici di rilievo; la bagnatura delle superfici con acqua e l'assestamento dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; la pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con malta cementizia; la stilatura e fugatura sull'asse dei giunti a perfetto angolo retto; la copertura di protezione fino a completa presa e i necessari innaffiamenti; l'eventuale assistenza dello scalpellino per riduzione dei punti di attrito per la giusta posa dei masegni; il trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformità alla normativa vigente; per interventi superiori a 1 mq.</p>	al mq.	175,00	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 .....(mandante).....

Impresa n.3 .....(mandante).....

Impresa n.4 .....(mandante).....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....



Comune di: Venezia Gara del : .....  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
N 0. 9. 7. 1	Tariffa di scarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904	mc	400,00	.....	.....	.....
N 0. 1. 14. 1	Mototopo, portata 4,1÷9 t: a caldo	ora	60,00	.....	.....	.....
N 0. 1. 22. 1	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	ora	112,00	.....	.....	.....
N 0. 7. 4	Castello elevatore o piattaforma mobile, della portata di 500 kg, compreso il consumo di energia elettrica	ora	112,00	.....	.....	.....
	<b>Totale netto</b>					.....
P 6. 1. 10. 1	Delimitazione aree pericolose realizzata con transenne in tubolare / tondino di ferro zincate a caldo, collegabili con ganci - modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a 2500 mm di lunghezza, compreso allestimento e disallestimento Per il primo mese	cad	40,00	6,98	Euro Sei / 98	279,20
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent... .....

Il Responsabile del Procedimento .....

Comune di: Venezia  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 6. 1. 10. 2	Delimitazione aree pericolose realizzata con transenne in tubolare / tondino di ferro zincate a caldo, collegabili con ganci - modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a 2500 mm di lunghezza, compreso allestimento e disallestimento Per ogni mese successivo	cad.x...	80,00	0,86	Euro Zero / 86	68,80
P 6. 3. 1. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per il primo mese Dimensioni mm 1500 x 1200	cad	1,00	57,29	Euro Cinquantasette / 29	57,29
P 6. 3. 2. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per ogni mese successivo Dimensioni mm 1500 x 1200	cad.x...	7,00	14,54	Euro Quattordici / 54	101,78
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria) .....

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent... .....

Il Responsabile del Procedimento .....

Comune di: Venezia Gara del : .....  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P 6. 3. 5. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700	cad	2,00	365,32	riporto Euro Trecentosessantacinque / 32	730,64
P 6. 3. 6. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700	cad.x...	14,00	186,82	Euro Centoottantasei / 82	2.615,48
P 6. 8. 1. 6	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per il primo mese Da 6 Kg classe di fuoco 113BC	cad	4,00	59,80	Euro Cinquantanove / 80	239,20
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ..... (mandante) .....

Impresa n.3 ..... (mandante) .....

Impresa n.4 ..... (mandante) .....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento



Comune di: Venezia Gara del : .....  
Lavori di: .....  
Concorrente : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
P 6.21. 1. 1	Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125	cad.x...	8,00	87,38	Euro Ottantasette / 38	699,04
P 6.24. 1. 1	Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico di cantiere, durata 1 ora Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico	ora	12,00	35,51	Euro Trentacinque / 51	426,12
P 6.24. 5. 1	Compilazione settimanale del programma lavori svolti e da svolgere a cura del DTC Compilazione settimanale del programma lavori svolti e da svolgere a cura del DTC	ora	112,00	33,38	Euro Trentatre / 38	3.738,56
	<b>IMPORTO Oneri aggiuntivi (non soggetti a ribasso d'asta)</b>					<b>11.774,71</b>
	<b>Importo Complessivo Oneri</b>					<b>11.774,71</b>
					a riportare	.....

Associazioni temporanee e consorzi:  
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ..... (mandante)

Impresa n.3 ..... (mandante)

Impresa n.4 ..... (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia  
 Lavori di: .....  
 Concorrente : .....

Gara del : .....

Importo a base d'asta : 387.145,45 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA :</b> .....				.....		
(in lettere)				(in cifre)		
<b>RIBASSO PERCENTUALE DI :</b> .....				.....		
(in lettere)				(in cifre)		

Associazioni temporanee e consorzi:  
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;  
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 .....  
 Impresa n.3 .....  
 Impresa n.4 .....

Firma de... concorrent...

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Il Responsabile del Procedimento

.....  
 .....  
 .....