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Cod.Proc: 14959/27 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 25 LETT. 1
DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. I DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per l'attuazione dei piani di sicurezza spese di progettazione
a misura 371.551,20 a misura 11.749,51 0,00
a corpo a corpo
in economia in economia
totale 371.551,20 totale 11.749,51
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‘ importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
B 383.300,71 22 84.326,16 |
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B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini 5.000,00 5.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti 19.707,12 19.707,12
5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni)

7b) spese tecniche (incentivi) 6.132,81 6.132,81
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 1.533,20 1.533,20
10) spese per pubblicita e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

totale 32.373,13

12) IVA 84.326,16
totale a disposizione 116.699,29
. (*) in caso di % IVA differenti sulla
totale compless1v0 500.000,00 voce la % indicata é un valore medio
Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 467.626,87

somme a disposizione (o.f.c.) 26.240,32
incentivi 6.132,81
totale complessivo 500.000,00



