

PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI AL LORDO DEL RIBASSO

OGGETTO: C.I. 15148 -BOSCO DELLO SPORT: STADIO

IMPORTO OPERE: € 69.793.064,98 (o.f.e.) di cui € 68.424.573,51 per lavori ed € 1.368.491,47 per oneri per la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): V x G x Q x P (V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - P= 0,03+10/V ^{0,4})											
		V			G		Q		P		
	FASE DI PROGETTAZIONE		ID.Opere DM 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949							
A1)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 13.097.198,00	x	E.13	I ^a d)	1,20	Qbl.20	0,060	x	0,04423 =	41.706,46
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 41.706,46			4.170,65
										sommano =	45.877,11
A2)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 244.800,00	x	IA.01	III ^a a)	0,75	Qbl.20	0,060	x	0,09990 =	1.100,50
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 1.100,50			110,05
										sommano =	1.210,55
A3)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 4.811.544,00	x	IA.02	III ^a b)	0,85	Qbl.20	0,060	x	0,05124 =	12.572,90
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 12.572,90			1.257,29
										sommano =	13.830,19
A4)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 7.048.891,56	x	IA.03	III ^a c)	1,15	Qbl.20	0,060	x	0,04823 =	23.457,08
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 23.457,08			2.345,71
										sommano =	25.802,79
A5)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 17.406.515,37	x	S.03	I ^a g)	0,95	Qbl.20	0,060	x	0,04270 =	42.363,15
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 42.363,15			4.236,32
										sommano =	46.599,47
A6)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 16.788.960,91	x	S.04	IX ^a b)	0,90	Qbl.20	0,060	x	0,04288 =	€ 38.877,18
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 38.877,18			3.887,72
										sommano =	42.764,90
A7)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 7.860.169,54	x	S.05	IX/b – IX/c)	1,05	Qbl.20	0,060	x	0,04745 =	€ 23.497,43
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 23.497,43			2.349,74
										sommano =	25.847,17
A8)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 2.534.985,60	x	V.02	VI ^a a)	0,45	Qbl.20	0,060	x	0,05744 =	€ 3.931,57
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 3.931,57			393,16
										sommano =	4.324,73
	Parziale punti da A1) a A8) – Verifica progettazione di fattibilità tecnica economica									=	206.256,90
B1)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 13.097.198,00	x	E.13	I ^a d)	1,20	QbII.27	0,130	x	0,04423 =	90.363,99
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 90.363,99			9.036,40
										sommano =	99.400,39
B2)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 244.800,00	x	IA.01	III ^a a)	0,75	QbII.27	0,130	x	0,09990 =	2.384,41
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 2.384,41			238,44
										sommano =	2.622,85
B3)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 4.811.544,00	x	IA.02	III ^a b)	0,85	QbII.27	0,130	x	0,05124 =	27.241,28
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 27.241,28			2.724,13
										sommano =	29.965,41
B4)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 7.048.891,56	x	IA.03	III ^a c)	1,15	QbII.27	0,130	x	0,04823 =	50.823,67
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 50.823,67			5.082,37
										sommano =	55.906,04
B5)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 17.406.515,37	x	S.03	I ^a g)	0,95	QbII.27	0,130	x	0,04270 =	91.786,83
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 91.786,83			9.178,68
										sommano =	100.965,51
B6)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 16.788.960,91	x	S.04	IX ^a b)	0,90	QbII.27	0,130	x	0,04288 =	€ 84.233,89
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 84.233,89			8.423,39
										sommano =	92.657,28

B7)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 7.860.169,54	x	S.05	IX/b – IX/c)	1,05	x	QbII.27	0,130	x	0,04745	=	€ 50.911,10
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 50.911,10					5.091,11
											sommano	=	56.002,21
B8)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 2.534.985,60	x	V.02	VI^ a)	0,45	x	QbII.27	0,130	x	0,05744	=	€ 8.518,40
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 8.518,40					851,84
											sommano	=	9.370,24
	Parziale punti da B1) a B8) – Verifica progettazione definitiva											=	446.889,93
C1)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 13.097.198,00	x	E.13	I^ d)	1,20		QbIII.09	0,130	x	0,04423	=	90.363,99
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 90.363,99					9.036,40
											sommano	=	99.400,39
C2)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 244.800,00	x	IA.01	III^ a)	0,75		QbIII.09	0,130	x	0,09990	=	2.384,41
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 2.384,41					238,44
											sommano	=	2.622,85
C3)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 4.811.544,00	x	IA.02	III^ b)	0,85	x	QbIII.09	0,130	x	0,05124	=	27.241,28
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 27.241,28					2.724,13
											sommano	=	29.965,41
C4)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 7.048.891,56	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	QbIII.09	0,130	x	0,04823	=	50.823,67
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 50.823,67					5.082,37
											sommano	=	55.906,04
C5)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 17.406.515,37	x	S.03	I^ g)	0,95	x	QbIII.09	0,130	x	0,04270	=	91.786,83
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 91.786,83					9.178,68
											sommano	=	100.965,51
C6)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 16.788.960,91	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	QbIII.09	0,130	x	0,04288	=	€ 84.233,89
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 84.233,89					8.423,39
											sommano	=	92.657,28
C7)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 7.860.169,54	x	S.05	IX/b – IX/c)	1,05	x	QbIII.09	0,130	x	0,04745	=	€ 50.911,10
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 50.911,10					5.091,11
											sommano	=	56.002,21
C8)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 2.534.985,60	x	V.02	VI^ a)	0,45	x	QbIII.09	0,130	x	0,05744	=	€ 8.518,40
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 69.793.064,98				10,00%	x	€ 8.518,40					851,84
											sommano	=	9.370,24
	Parziale punti da C1) a C8) – Verifica progettazione esecutiva											=	446.889,93
													0,01
	TOTALE SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI F.T.E., DEFINITIVA ED ESECUTIVA											=	1.100.036,76