

PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI AL LORDO DEL RIBASSO

**OGGETTO:** C.I. 15149 -BOSCO DELLO SPORT: ARENA

**IMPORTO OPERE:** € 76.308.604,88.= di cui € 74.812.357,72.= per lavori ed € 1.496.247,15.= quali oneri per la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): V x G x Q x P (V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - P= 0,03+10/V <sup>( 0,4 ')</sup> )												
		V			G			Q		P		
	FASE DI PROGETTAZIONE			ID.Opere DM 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949							
A1)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 21.088.062,42	x	E.13	I <sup>^</sup> d)	1,20		Qbl.20	0,060	x	0,04176	= 63.404,99
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 63.404,99				6.340,50
											<i>sommano</i>	= <b>69.745,49</b>
A2)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 346.800,00	x	IA.01	III <sup>^</sup> a)	0,75		Qbl.20	0,060	x	0,09081	= 1.417,17
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 1.417,17				141,72
											<i>sommano</i>	= <b>1.558,89</b>
A3)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 9.941.797,20	x	IA.02	III <sup>^</sup> b)	0,85	x	Qbl.20	0,060	x	0,04589	= 23.265,65
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 23.265,65				2.326,57
											<i>sommano</i>	= <b>25.592,22</b>
A4)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 7.244.417,40	x	IA.03	III <sup>^</sup> c)	1,15	x	Qbl.20	0,060	x	0,04803	= 24.008,57
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 24.008,57				2.400,86
											<i>sommano</i>	= <b>26.409,43</b>
A5)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 16.240.777,34	x	S.03	I <sup>^</sup> g)	0,95	x	Qbl.20	0,060	x	0,04305	= 39.856,51
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 39.856,51				3.985,65
											<i>sommano</i>	= <b>43.842,16</b>

A6)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 14.567.323,80	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	Qbl.20	0,060	x	0,04363	=	€ 34.324,67
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 34.324,67					3.432,47
											sommano	=	<b>37.757,14</b>
A7)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 4.840.405,92	x	S.05	IX/b – IX/c)	1,05	x	Qbl.20	0,060	x	0,05119	=	€ 15.608,92
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 15.608,92					1.560,89
											sommano	=	<b>17.169,81</b>
A8)	Supporto al RUP: verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 2.039.020,80	x	V.02	VI^ a)	0,45	x	Qbl.20	0,060	x	0,05994	=	€ 3.299,83
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 3.299,83					329,98
											sommano	=	<b>3.629,81</b>
	<b>Parziale punti da A1) a A8) – Verifica progettazione di fattibilità tecnica economica</b>											=	<b>225.704,94</b>
B1)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 21.088.062,42	x	E.13	I^ d)	1,20		QbII.27	0,130	x	0,04176	=	137.377,49
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 137.377,49					13.737,75
											sommano	=	<b>151.115,24</b>
B2)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 346.800,00	x	IA.01	III^ a)	0,75		QbII.27	0,130	x	0,09081	=	3.070,53
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 3.070,53					307,05
											sommano	=	<b>3.377,58</b>
B3)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 9.941.797,20	x	IA.02	III^ b)	0,85	x	QbII.27	0,130	x	0,04589	=	50.408,90
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 50.408,90					5.040,89
											sommano	=	<b>55.449,79</b>
B4)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 7.244.417,40	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	QbII.27	0,130	x	0,04803	=	52.018,56
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 52.018,56					5.201,86
											sommano	=	<b>57.220,42</b>
B5)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 16.240.777,34	x	S.03	I^ g)	0,95	x	QbII.27	0,130	x	0,04305	=	86.355,78
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 86.355,78					8.635,58
											sommano	=	<b>94.991,36</b>

B6)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 14.567.323,80	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	QbII.27	0,130	x	0,04363	=	€ 74.370,11
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 74.370,11					7.437,01
											sommano	=	<b>81.807,12</b>
B7)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 4.840.405,92	x	S.05	IX/b – IX/c)	1,05	x	QbII.27	0,130	x	0,05119	=	€ 33.819,32
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 33.819,32					3.381,93
											sommano	=	<b>37.201,25</b>
B8)	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	€ 2.039.020,80	x	V.02	VI^ a)	0,45	x	QbII.27	0,130	x	0,05994	=	€ 7.149,64
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 7.149,64					714,96
											sommano	=	<b>7.864,60</b>
	<b>Parziale punti da B1) a B8) – Verifica progettazione definitiva</b>											=	<b>489.027,36</b>

C1)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 21.088.062,42	x	E.13	I^ d)	1,20		QbIII.09	0,130	x	0,04176	=	137.377,49
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 137.377,49					13.737,75
											sommano	=	<b>151.115,24</b>
C2)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 346.800,00	x	IA.01	III^ a)	0,75		QbIII.09	0,130	x	0,09081	=	3.070,53
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 3.070,53					307,05
											sommano	=	<b>3.377,58</b>
C3)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 9.941.797,20	x	IA.02	III^ b)	0,85	x	QbIII.09	0,130	x	0,04589	=	50.408,90
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 50.408,90					5.040,89
											sommano	=	<b>55.449,79</b>
C4)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 7.244.417,40	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	QbIII.09	0,130	x	0,04803	=	52.018,56
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 52.018,56					5.201,86
											sommano	=	<b>57.220,42</b>
C5)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 16.240.777,34	x	S.03	I^ g)	0,95	x	QbIII.09	0,130	x	0,04305	=	86.355,78
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 86.355,78					8.635,58
											sommano	=	<b>94.991,36</b>

C6)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 14.567.323,80	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	QbIII.09	0,130	x	0,04363	=	€ 74.370,11
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 74.370,11					7.437,01
											sommano	=	<b>81.807,12</b>
C7)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 4.840.405,92	x	S.05	IX/b – IX/c)	1,05	x	QbIII.09	0,130	x	0,05119	=	€ 33.819,32
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 33.819,32					3.381,93
											sommano	=	<b>37.201,25</b>
C8)	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	€ 2.039.020,80	x	V.02	VI^ a)	0,45	x	QbIII.09	0,130	x	0,05994	=	€ 7.149,64
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 76.308.604,88				10,00%	x	€ 7.149,64					714,96
											sommano	=	<b>7.864,60</b>
	<b>Parziale punti da C1) a C8) – Verifica progettazione esecutiva</b>											=	<b>489.027,36</b>
	<b>TOTALE SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI F.T.E., DEFINITIVA ED ESECUTIVA</b>											=	<b>1.203.759,67</b>