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- lievo dei cubetti di porfido e dello
strato in sabbia di allettamento.

- compattazione del terreno per rullatura con
rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi
in fasi successive sul sottofondo attuale dopo
la rimozione della pavimentazione e sugli strati
di sabbia di riprofilatura con spessore
massimo di 10 cm ciascuno;

- esecuzione di prove di carico su piastra
circolare da 300 mm di diametro per la
determinazione del modulo di deformazione
Md (o modulo svizzero) ≥30 N/mmq
nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmq.

- riposa dei cubetti di porfido su strato
in sabbia di allettamento, secondo il
disegno originario a coda di pavone,
con integrazione degli elementi
mancanti, il ripristino degli
andamenti e delle pendenze per lo
scolo delle acque meteoriche.

pianta e sezione stato di fatto fase 1 fase 2 fase 3

- lievo dei masegni di trachite e dello
strato in sabbia di allettamento.

- compattazione del terreno per rullatura con
rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi
in fasi successive sul sottofondo attuale dopo
la rimozione della pavimentazione e sugli strati
di sabbia di riprofilatura con spessore
massimo di 10 cm ciascuno;

- esecuzione di prove di carico su piastra
circolare da 300 mm di diametro per la
determinazione del modulo di deformazione
Md (o modulo svizzero) ≥30 N/mmq
nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmq.

- recupero dei masegni con
angoli scheggiati mediante
rifilatura dei soli lati corti.

- riposa dei masegni in trachite su
strato in sabbia di allettamento,
con integrazione degli elementi
mancanti, il ripristino degli
andamenti e delle pendenze per
lo scolo delle acque meteoriche.

pianta e sezione stato di fatto fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

- demolizione della
pavimentazione in
porfido a spacco e della
soletta sottostante.

- compattazione del terreno per rullatura con
rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi
in fasi successive sul sottofondo attuale dopo
la rimozione della pavimentazione e sugli strati
di sabbia di riprofilatura con spessore
massimo di 10 cm ciascuno;

- esecuzione di prove di carico su piastra
circolare da 300 mm di diametro per la
determinazione del modulo di deformazione
Md (o modulo svizzero) ≥30 N/mmq
nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmq.

- posa di lastre in porfido a correre, sp. 6-8
cm,  su strato in sabbia di allettamento,
con la creazione delle pendenze per lo
scolo delle acque meteoriche.

pianta e sezione stato di fatto fase 1 fase 2 fase 4: pianta e sezione stato finale

PROGETTO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE: DETTAGLI
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progetto: pavimentazione in cubetti di porfido posati a coda di pavone su fondo in sabbia - fasi di intervento - scala 1:20

progetto: pavimentazione in masegni di trachite posati a correre su fondo in sabbia - fasi di intervento - scala 1:20

progetto: nuova pavimentazione in lastre di porfido su fondo in sabbia
(sostituisce il porfido a spacco su soletta in calcestruzzo) - fasi di intervento - scala 1:20

nota:
le quote altimetriche indicate, riferite al medio mare di Punta della Salute, rispettano le altimetrie dello stato di fatto,
fatta salva la livellazione di buche e avvallamenti ed il ripristino delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche.
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