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INTRODUZIONE:

Il presente fascicolo, predisposto la prima volta a cura del del coordinatore per la
progettazione aisensi dell’ Allegato XV 2.1.1 del D.Lgs 81/2008, dovrad essere eventualmente
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori e successivamente
aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nell’opera nel
corso della sua esistenza. Per interventi su opere gid esistenti e dotate di fascicolo e che
richiedono la designazione dei coordinatori per la sicurezza, I'aggiornamento dello stesso
e predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Il presente fascicolo accompagna l'opera (edificio) per tutta la sua durata di vita in quanto
contiene le informazioni utili i fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti
i lavoratori durante le successive fasi di manutenzione della stessa.

N.B.: I'edificio in oggetto, in quanto costruito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008
risulta privo del fascicolo redatto prima della realizzazione dell’opera ed aggiornato a
seguito della conclusione dei lavori; il presente documento fa quindi fede alle sole
informazioni disponibili o rilevabili sull’edificio e prende in considerazione esclusivamente le
opere oggetto dei presenti lavori.

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Al fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

Decreto 81: si intende il D.Lgs 81/2008 — Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - e
successivi aggiornamenti;

Decreto 106: si intende il D.Lgs. 106/2009 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
che non puod essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o |l
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa_affidataria: impresa fitolare del contratto di appalto con il committente che,
nellesecuzione dellopera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.
Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, sub-affidatari e
non, che a qualsiasi fitolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte
di essa; ad esempio:

fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di
carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto;
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fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con
mezzi propri (ad es. autogru);

noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;
montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

Subappaltatore: impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo che interviene in cantiere
per I'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contfrattuale con una impresa
affidataria. Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore
autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Fornitore: qualsiasi soggetto che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o
parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito
definito.

Referente: la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi
subappaltatori/sub affidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente
coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. L'impresa
provvede alla sua nomina mediante il modulo IMP-2. Egli € sempre presente in cantiere
anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/sub affidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’'lmpresa per tutte
le questioni inerenti la sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente siintendono fatte validamente all'lmpresa.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.




A. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI (SCHEDA 1):

MANUTEN}

LOTTO 1

NUMERO IMPRESE 3

NUMERO MASSIMO LAVORATORI 15
91.129,54 € ONERI DELLA SICUREZZA
4.423.013,05 € COSTO DELL'OPERA
LOTTO 2

1.486 UOMINI-GIORNO

DURATA DEI LAVORI 215 GIORNI
NUMERO IMPRESE 3

NUMERO MASSIMO LAVORATORI 15
31.355,10 € ONERI DELLA SICUREZZA
1.277.893,03 € COSTO DELL'OPERA

INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Cantiere sito in Venezia (VE), Sestiere di Castello, viabilitd pubblica denominata “Riva dei
Sette Martiri”.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il cantiere in oggetto prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della riva e
della pavimentazione pubblica: in particolare e previsto il consolidamento delle sponde
murarie danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2019, il restauro
degli elementi lapidei e della pavimentazione in trachite, la compattazzione del terreno e
I'infegrazione della pavimentazione in “sampietrini” esistente.

Il cantiere, per necessitd di carattere organizzativo, sard diviso in due lotti indipendenti che
verranno trattati a tutti gli effetti come due cantieri separati.

e INIZIO DEI LAVORI:
e FINE DEI LAVORI:



INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente/i:

nome e cognome: Comune di Venezia, Dir. LL.PP. — Sett. Viabilita Centro Storico e
Isole, Energia e Impianti

indirizzo: Ca’ Farsetti—S. Marco n. 4136 — 30124 Venezia (VE)
telefono: (R.U.P.) arch. cons. Cristian Tonetto — 320 4344993
e-mail:

codice fiscale: 00339370272

Progettista architettonico:

nome e cognome: ing. Andrea Marascalchi — Marascalchi Ingegneria Stp S.r.l.

indirizzo: S. Croce n. 2005 - 30135 Venezia (VE)
telefono: studio 041 2770233

e-mail / pec: amministrazione@marascalchiingegneria.it
codice fiscale: 04656180272

Progettista strutturale:

nome e cognome: ing. Andrea Marascalchi — Marascalchi Ingegneria Stp S.r.l.

indirizzo: S. Croce n. 2005 - 30135 Venezia (VE)
telefono: studio 041 2770233

e-mail / pec: amministrazione @marascalchiingegneria.it
codice fiscale: 04656180272

Progettista impianti:

nome € cognome:

indirizzo:

telefono:

e-mail / pec:

codice fiscale:




Coordinatore per la Progettazione:

nome e cognome: arch. Antonio Girello

indirizzo: S. Marco n. 4270 - 30124 Venezia (VE)

telefono: cell. 347.0645937

e-mail / pec: antonio.girello@archiworldpec.it
a.girello@archiworld.it

codice fiscale: GRL NTN 68H17 L736Y

Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori:

nome e cognome: arch. Antonio Girello

indirizzo: S. Marco n. 4270 - 30124 Venezia (VE)

telefono: cell. 347.0645937

e-mail / pec: antonio.girello@archiworldpec.it
a.girello@archiworld.it

codice fiscale: GRL NTN 68H17 L736Y

Responsabile di Cantiere:

nome € cognome:

indirizzo:

telefono:

e-mail / pec:

codice fiscale:

Impresa appaltatrice:

Ragione sociale:

indirizzo:

telefono:

e-mail / pec:

c.f. / p.IVA:

legale rappr.:

lavori appaltati:




Impresa appaltatrice:

Ragione sociale:

indirizzo:

telefono:

e-mail / pec:

c.f. / p.IVA:

legale rappr.:

lavori appaltati:

Impresa appaltatrice:

Ragione sociale:

indirizzo:

telefono:

e-mail / pec:

c.f. / p.IVA:

legale rappr.:

lavori appaltati:

Impresa appaltatrice:

Ragione sociale:

indirizzo:

telefono:

e-mail / pec:

c.f. / p.IVA:

legale rappr.:

lavori appaltati:




B. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE:

Il presente capitolo comprende l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e
protettive eventualmente in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per tutti i successivi
prevedibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’opera, nonché per gli
altri interventi successivi eventualmente gid previsti o programmati (schede 1.1, 11.2 e 11.3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono quelle “incorporate”
nell’opera o a servizio della stessa per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
incaricati dell’esecuzione dei lavori successivi sull’opera/edificio.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono invece tutte le altre misure la cui adozione
e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati
dell'esecuzione dei lavori successivi sull’ opera/edificio.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie,
sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

Accessi ai luoghi di lavoro;
Sicurezza dei luoghi di lavoro;
Impianti di alimentazione e di scarico;

Approvvigionamento e movimentazione dei materiali;

© 2 0 T Q

Approvvigionamento e movimentazione delle attrezzature;

—h

lgiene sul lavoro;

g. Interferenze e protezione di terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive
eventualmente in dotazione dell’'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in
condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalitad operative da
adottare per:

a. Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b. Mantenere la piena funzionalitd nel tempo, individuandone in particolare le
verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

La scheda Il.1 viene redatta per ogni tipologia di lavori prevedibile, prevista o
programmata sull'opera, descrivendone i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc...),
indicando le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale
scheda €& corredata, quando necessario, da tavole esplicative allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo (es. la portanza
e la resistenza di di solai e strutture), nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e
sottoservizi; qualora la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate
da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
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Successivamente alla compilazione della scheda .1 si € quindi proceduto alla
compilazione delle schede 1.3 indicanti, per ogni ogni misura preventiva e protettiva
eventualmente in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza
e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

ACCESSO ALL'AREA

VISTE AEREE DELL' AREA
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MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONE, ARREDI URBANI E SOTTOSERVIZI

SCHEDA I1.1.1

o  OGGETTO DELLA MANUTENZIONE: PAVIMENTAZIONE, ARREDI URBANI
o TIPOLOGIA DEI LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA PAVIMENTAZIONE

ISPEZIONE E MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

Rischi individuati:
e Elettrocuzione;
e Rumore;
o Traffico in prossimitd delle aree dilavoro;
e Eccessivi sbalzi di temperatura;
e Sostanze chimiche.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI URBANI

Rischi individuati:
e Elettrocuzione;
e Rumore;
o Traffico in prossimitd delle aree dilavoro;
e Eccessivi sbalzi di temperatura;
e Sostanze chimiche.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Rischi individuati:
e Elettrocuzione;
e Rumore;
o Traffico in prossimitd delle aree dilavoro;
e Eccessivi sbalzi di temperatura;
e Sostanze chimiche.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE DEI SOTTOSERVIZI

Rischi individuati:
e Elettrocuzione;
¢ Incendio / esplosione;
e Rumore;
¢ Traffico in prossimitd delle aree dilavoro;
e Eccessivi sbalzi di temperatura;
e Sostanze chimiche.

e Prima di operare sui macchinari alimentati da corrente elettrica & necessario mettere fuori tensione
I'impianto: su tali macchinari possono operare solo maestranze specializzate, adeguatamente formate
ed in possesso dei DPI prescritti per legge in riferimento alla sicurezza elettrica.

e Prima di opereare sulle reti dei softoservizi prendere accordi con gli enti gestori delle stesse per
concordare eventuali sospensioni di alimentazione.

e E' necessario perimetrare I'area prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

¢ Planimetria della pavimentazione.
e Planimetria delle reti dei sottoservizi.




PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN

DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
AUSILIARIE

ACCESSI Al LUOGHI DI Nessuna. Nessuna.
LAVORO
SICUREZZA DEI LUOGHI DI | Nessuna Perimetrare le aree di lavoro per

LAVORO

impedire I'accesso a soggefti estranei
alle lavorazioni.

IMPIANTI DI Le reti dei softoservizi sono dotate di | Nessuna.

ALIMENTAZIONE E DI pozzetti d'ispezione.

SCARICO

APPROVVIGIONAMENTO | L'approvigionamento di attrezzature e | Nessuna.

E MOVIMENTAZIONE DEI materiali avviene attraverso le rive e la

MATERIALI viabilitd pubblica.

APPROVVIGIONAMENTO | L'approvigionamento di attrezzature e | Nessuna.

E MOVIMENTAZIONE materiali avviene attraverso le rive e la

DELLE ATTREZZATURE viabilitd pubblica.

IGIENE SUL LAVORO Nessuna. DPI specifici per le lavorazioni da
eseguire ed abbigliamento adeguato
alle temperature medie stagionali.

INTERFERENZE E Nessuna. Perimetfrare le aree di lavoro per

PROTEZIONE DI TERZI

impedire I'accesso a soggefti estranei
alle lavorazioni.




SCHEDA 11.3.1

PERIODICITA DEGLI INTERVENTI

VERIFICHE E CONTROLLI DA EFFETTUARE

PERIODICITA DELLE VERIFICHE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’

MODALITA DI UTILIZZO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

INFORMALZIONI NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN SICUREZZA

OPERA
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MANUTENZIONE DELLA RETE D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SCHEDA 11.1.2

ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI

MANUTENZIONE DEI LAMPIONI IN GHISA

ISPEZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA

OGGETTO DELLA MANUTENZIONE: RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TIPOLOGIA DEI LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA RETE PUBBLICA

Rischi individuati:

Eletfrocuzione;

Traffico in prossimita delle aree di lavoro;
Eccessivi sbalzi di temperaturg;

Caduta dall’alto.

Rischi individuati:

Elettrocuzione;

Rumore;

Traffico in prossimitd delle aree di lavoro;
Eccessivi sbalzi di temperatura;

Caduta dall'alto;

Sostanze chimiche.

Rischi individuati:

Eletfrocuzione;

Traffico in prossimita delle aree di lavoro;
Eccessivi sbalzi di temperatura;

Sostanze chimiche.

Prima di operare sui macchinari alimentati da corrente elettrica € necessario mettere fuori tensione
I'impianto: su tali macchinari possono operare solo maestranze specializzate, adeguatamente formate
ed in possesso dei DPI prescritti per legge in riferimento alla sicurezza elettrica.

Prima di opereare sulle retfi dei sottoservizi prendere accordi con dgli enti gestori delle stesse per
concordare eventuali sospensioni di alimentazione.

E' necessario perimetrare I'area prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

Planimetria delle rete elettrica pubblica.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN

DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
AUSILIARIE

ACCESSI Al LUOGHI DI Nessuna. E' necessario che la ditta esecutrice

LAVORO operi mediante ausilio di frabatello
mobile e/o scala regolamentare con
guardacorpo.

SICUREZZA DEI LUOGHI DI | Nessuna Perimetrare le aree di lavoro per

LAVORO

impedire I'accesso a soggefti estranei
alle lavorazioni.

IMPIANTI DI La reti elettrica pubblica & dotata di | Nessuna.

ALIMENTAZIONE E DI pozzetti d'ispezione.

SCARICO

APPROVVIGIONAMENTO | L'approvigionamento di attrezzature e | Nessuna.

E MOVIMENTAZIONE DEI materiali avviene attraverso le rive e la

MATERIALI viabilitd pubblica.

APPROVVIGIONAMENTO | L'approvigionamento di attrezzature e | Nessuna.

E MOVIMENTAZIONE materiali avviene attraverso le rive e la

DELLE ATTREZZATURE viabilita pubblica.

IGIENE SUL LAVORO Nessuna. DPI specifici per le lavorazioni da
eseguire ed abbigliamento adeguato
alle temperature medie stagionali.

INTERFERENZE E Nessuna. Perimetrare le aree di lavoro per

PROTEZIONE DI TERZI

impedire I'accesso a soggefti estranei
alle lavorazioni.




SCHEDA 11.3.2

PERIODICITA DEGLI INTERVENTI

VERIFICHE E CONTROLLI DA EFFETTUARE

PERIODICITA DELLE VERIFICHE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’

MODALITA DI UTILIZZO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

INFORMALZIONI NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN SICUREZZA

OPERA
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C. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO:

Il presente capitolo contfiene le informazioni utili al reperimento della documentazione
tecnica dell’opera di particolare interesse per quanto riguarda la pianificazione della
sicurezza per ogni successivo intervento sull’opera (edificio), quali elaborati progettuali,
indagini specifiche o informazioni; tali documenti sono riportati nella tabella seguente e

riguardano:

a. Il contesto in cuil'opera € collocata;

b. La struttura statica ed architettonica;

c. Gliimpianti installati.

SCHEDA 111.1

Elenco degli Nominativi e recapiti dei soggetti che Data del Collocazione degli Note:
elaborati hanno predisposto gli elaborati tecnici | documento | elaborati tecnici
tecnici relativi
all’opera
Progetto Marascalchi Ingegneria Stp S.r.l. Presso il Progettista:
architettonico S. Croce 2005 - 30135 venezia (VE) ing. Andrea Marascalchi
(opere di tel. 041.2770233 S. Croce 2005- 30135
manvutenzione e-mail: Venezia (VE)
straordinaria) : amministrazione@marascalchiingegneria.it tel. 041.2770233
Progetto Marascalchi Ingegneria Stp S.r.l. Presso il Progettista:
strutturale S. Croce 2005 - 30135 venezia (VE) ing. Andrea Marascalchi
(opere di tel. 041.2770233 S. Croce 2005- 30135
manvutenzione e-mail: Venezia (VE)
straordinaria) : amministrazione@marascalchiingegneria.it tel. 041.2770233
Progetto
impiantistico
(opere di
manutenzione
straordinaria):
Progetto
energetico:
Fascicolo arch. Antonio Girello 15.06.2022 Presso il Committente:
dell’'opera: C.F. GRL NTN 68H17 L736Y Comune di Venezia
S. Marco 4270 - 30124 Venezia (VE) Ca’ Farsetti-S. Marco 4136 —
cell. 347.0645937; e-mail: 30124 Venezia (VE)
francesco.donaggio@gmail.com cell. 347.0645937
(R.U.P.) arch. cons.
Cristian Tonetto
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CONTESTO
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D. FIRME:

Il presente fascicolo € composto da n. 20 pagine numerate in progressione (compresa la
presente).

SEZIONE
A
ARCHITETTO
A

ANTONIO
GIRELLO
N° 2478

.,\‘

,ﬁ;
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI

E. ANNOTAZIONI DEL COMMITTENTE:
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