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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
anodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da
F3.05.011.002 |utilizzare come armante su sottofondi stradali o come filtrante per difese spondali: con
ordito di resistenza a trazione di almeno 40 N/mm?®
SOMMANO mq| 8°040,00 3,02 24°280,80 2428,08| 10,000
2 Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore
F3.06.003 di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la superficie in vista a piano di sega, bocci ...
presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di
pavimentazione posata in opera.
SOMMANO m? 450,00 224,60 101°070,00 10°107,00| 10,000
3 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo: dimensioni spigolo 6+8
F3.06.019.002 |cm (kg 135/m?)
SOMMANO q.le 609,70 39,06 23°814,88 2°381,49| 10,000
4 Costruzione di casseri e mantelletti per I'aggottamento dell’acqua all’interno del bacino
LAV.01 intercluso, alla quota prevista in progetto ed in conformita alle disposizioni impartite d ...
ti verranno computati con le stesse modalita, a m.l. di sviluppo in pianta del palancolato
misurato sul profilo esterno.
SOMMANO ml 426,00 2°600,00 1'1077600,00 3327280,00| 30,000
5 Fornitura, prima installazione, successivi spostamenti e nolo per tutta la durata dei lavori
LAV.02 di mensole metalliche in acciaio tipo $325 con dipintura antiruggine, funzionali al sos ...
pronte al sostegno a sbalzo del ponteggio di servizio in conformita al progetto ed alle
istruzioni impartite dalla D.L..
SOMMANO cad 72,00 240,00 17°280,00 6°048,00| 35,000
6 Trattamento di idropulitura forzata dei paramenti a vista con eventuale rimozione
LAV.03 manuale con impiego di spatole di legno o di plastica delle incrostazioni organiche
tenaci, compre ... nel caso di motori a scoppio, attenuatori di rumore adeguati
all'ambiente in cui si opera.all'ambiente in cui si opera.
SOMMANO mq| 17092,00 21,00 227932,00 13'529,88| 59,000
7 Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati
LAV.04.1 e restaurati con altri articoli di elenco prezzi, o a casellario di nuova fornitura per 1 ...
1. Bolognini in pietra di rivestimento del muro
SOMMANO mc 6,30 1°500,00 9'450,00 37969,00( 42,000
8 Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati
LAV.04.2 e restaurati con altri articoli di elenco prezzi, o a casellario di nuova fornitura per 1 ...
2. Conci di gradinata di riva
SOMMANO mc 94,40 17800,00 169 920,00 71°366,40| 42,000
9 Fornitura a pie’ d’opera di elementi in pietra d’Istria costituiti da bolognini di
LAV.05 rivestimento del muro di sponda e conci di gradonata di riva con caratteristiche tecniche,
esteti ... grazioni rispetto agli elementi originari.
Compreso il rilievo in opera delle misure degli elementi ed ogni altro onere.
SOMMANO mc 16,26|  6'800,00 110°568,00 22°113,60( 20,000
10 Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per limpiego di malte speciali fibrorinforzate
A RIPORTARE 1'586915,68 464 223,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera
RIPORTO 1'586915,68 464 223,45
LAV.06 pozzolaniche tipo CHRYSO Rurewall PVA TX consolidante (o di pari o superiori
caratteristiche tecni ... articolare cura richiesta nella lavorazione e per la maggior quantita
di materiale necessaria al riempimento dei giunti.
SOMMANO ml|  17902,58 5,00 9°512,90 3°234,39| 34,000
11 Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per I'esecuzione delle stuccature tra i bolognini nelle
LAV.07 zone di giunto fra i cassoni con impiego di resina monocomponente a celle chiuse da
iniezi ... ale del giunto eseguita con modalitd e materiale omogenei alle stuccature delle
porzioni adiacenti, compresa nel prezzo.
SOMMANO ml 335,75 55,00 187466,25 37323,93| 18,000
12 Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con
LAV.08.1 volume netto del tassello misurato in opera fino a 5 dmec.
SOMMANO cad 160,00 75,00 127000,00 8°640,00 72,000
13 Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con
LAV.08.2 volume netto del tassello misurato in opera da 5 a 10 dmc.
SOMMANO cad 140,00 145,00 20300,00 127586,00| 62,000
14 Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con
LAV.08.3 volume netto del tassello misurato in opera da 10 a 15 dmc.
SOMMANO cad 120,00 250,00 30°000,00 17°700,00| 59,000
15 Costruzione in opera di tasselli artificiali in resina epossidica e polvere di pietra dello
LAV.09 stesso litotipo del blocco da restaurare ad integrazione di lacune o scagliature superfi ...
ere il velo di resina superficiale e trattamento di finitura finale dell’integrazione secondo
le indicazioni della D.L..
SOMMANO cad 150,00 275,00 41250,00 11°137,50| 27,000
16 Sovrapprezzo all’art. P3.01.21.02 per la particolare cura richiesta in fase di rimozione
LAV.10 della pavimentazione in cubetti di porfido finalizzata al recupero integrale del materiale
.. izia del materiale, 'accatastamento ordinato, lo stoccaggio in aree adeguate e con
modalita idonee ed ogni altro onere.
SOMMANO mq| 37350,00 20,00 67000,00 67°000,00( 100,000
17 Sovrapprezzo all’art. P3.06.03.02 finalizzata a contenere al massimo le perdite di
LAV.11 materiale originario e di limitare, di conseguenza, la necessita di integrazione con
elementi di ... nno perfettamente rifilati, in particolare lungo i lati longitudinali, e nella
fase conclusiva di rifinitura dei giunti.
SOMMANO mq| 2'250,00 35,00 78°750,00 78°750,00( 100,000
18 Sovrapprezzo all’art. P3.06.33 per 'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di
LAV.12 fornitura, da Azienda certificata ISO 9001, di macigni di porfido in lastre rettangolari da
cm 8 .. erstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale con segatura ed ogni altro onere.
SOMMANO mq| 1°100,00 41,00 45°100,00 4°510,00| 10,000
19 Sovrapprezzo all’'art. F3.06.19.02 per I'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di
LAV.13 fornitura, da Azienda certificata ISO 9001, dei cubetti di porfido a spaccatura meccanica
da ... are cura richiesta nella fornitura al fine di rispettare la pezzatura e la cromia degli
elementi originari da integrare.
SOMMANO q.le 609,70 13,00 7°926,10 792,61 10,000
A RIPORTARE 1'917°220,93 671°897,88
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera
RIPORTO 1'9177220,93 6717897,88
20 Compattazione del terreno per rullatura con rulli gommati di piccole dimensioni da
LAV.14 eseguirsi in fasi successive, con particolare attenzione alla presenza di sottoservizi, sul
sotto ... lettura dei risultati da parte di un tecnico qualificato con redazione di report di
controllo e di una relazione finale.
SOMMANO mq| 14'500,00 3,00 43°500,00 4°350,00| 10,000
21 Applicazione in opera di arpesi di trattenuta dei blocchi lapidei costituenti il
LAV.15 rivestimento di bolognini del muro di sponda.
L’intervento comprende l'individuazione della sede p ... resina epossidica formulata per
I'incollaggio pietra - acciaio - calcestruzzo, la stuccatura finale ed ogni altro onere.
SOMMANO cad 500,00 66,00 337000,00 27°390,00 83,000
22 Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo
N0.01.013.001 SOMMANO ora 100,00 53,17 5'317,00 17595,10{ 30,000
23 Motoburchio portata 8+10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico,
NO0.01.019.001 |idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo
SOMMANO ora 100,00 80,92 87092,00 2'427,60| 30,000
24 Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per
N0.01.024 scarico e carico. Dimensioni indicative 20+22x6+8 m
SOMMANO ora 200,00 175,55 35'110,00 10°533,00| 30,000
25 Escavatore idraulico cingolato potenza 11+18,5 kW completo di tutti gli accessori: a
N0.02.001.001 |caldo
SOMMANO ora 100,00 59,34 57934,00 1'186,80| 20,000
26 Terna gommata potenza 52+67,5 kW, completa di tutti gli accessori: a caldo
N0.02.013.001 SOMMANO ora 100,00 71,68 7168,00 17433,60| 20,000
27 Pontone operativo allestito con escavatore fisso o mobile, munito di tutta I'attrezzatura
NO0.04.001.003 |per l'escavazione subacquea (cucchiaio dragline, benna mordente o benna idraulica,
ecc.): larghezza oltre 7 m - lunghezza oltre 15 m
SOMMANO ora 200,00 198,46 39'692,00 11'907,60{ 30,000
28 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per impieghi da sub: per ogni
NO0.04.003.002 |giornata sub (valutazione 4 ore)
SOMMANO giorno 50,00 882,46 44'123,00 26°473,80[ 60,000
29 Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose,
NO0.05.001.005 |sabbiose) compresa installazione, successivi spostamenti, rimozione d'opera, carburante
e/o e .. ubazioni occorrenti, cavi, sorveglianza, manutenzione ed ogni altro onere
relativo: con tubo aspirante da 30,48 mm, (12")
SOMMANO ora 100,00 29,16 27916,00 291,60, 10,000
30 Ponteggio leggero prefabbricato su ruote gommate (trabatello), a norma di legge,
NO0.08.001.001 |completo di sottoponte, piano di lavoro, scalette, parapetti e fermapiedi; compreso
trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione
verticale): per il primo mese o frazione di mese
SOMMANO mq 40,00 35,77 17430,80 572,32| 40,000
31 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto, realizzato secondo le norme di
N0.08.003.001 |legge, escluso il piano di lavoro, i fermapiedi, i parasassi, i parapetti, la rete di prote ...
A RIPORTARE 2°143°503,73 760°059,30
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera
RIPORTO 2°143°503,73 760°059,30
reso carico e scarico montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per il
primo mese o frazione di mese
SOMMANO mq| 1092,00 19,46 21'250,32 8°500,13| 40,000
32 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto, realizzato secondo le norme di
N0.08.003.002 |legge, escluso il piano di lavoro, i fermapiedi, i parasassi, i parapetti, la rete di prote ...
carico e scarico montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per i mesi
successivi o frazione di mese
SOMMANO mq 17092,00 1,54 1'681,68 672,67| 40,000
33 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e
NO0.08.004.001 |parapetti, per ponteggio realizzato secondo le norme di legge. Compreso carico, scarico,
montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo):
per il primo mese o frazione di mese
SOMMANO mq 728,00 6,42 4°673,76 1'869,50| 40,000
34 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e
NO0.08.004.002 |parapetti, per ponteggio realizzato secondo le norme di legge. Compreso carico, scarico,
montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo):
per i mesi successivi o frazione di mese
SOMMANO mq 728,00 0,29 211,12 84,45 40,000
35 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
N0.09.004.002 |comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del
natante o d ... e e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce
NO0.9.8: con natante per il trasporto oltre i 5 m3
SOMMANO mc| 1317,55 72,42 95'416,97 38'166,79| 40,000
36 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
N0.09.007.001 SOMMANO mc¢| 1°317,55 27,58 36°338,03 0,00
37 Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del
P1.01.006 legante e la pulizia del foro.
SOMMANO cad 100,00 75,86 7586,00 47930,90| 65,000
38 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni: 1-
P1.03.015.001 |picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti
amm ... le per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia dell'area interessata dai lavori
stessi. ciclo completo di risanamento
SOMMANO mq 310,25 126,58 39°271,45 16°494,01| 42,000
39 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni: 1-
P1.03.015.002 |picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti
amm ... onché la pulizia dell'area interessata dai lavori stessi. compenso per ogni
centimetro oltre i primi 2 di cui al punto 5
SOMMANO mq*cm 620,50 19,98 127397,59 5°206,99| 42,000
40 Trattamento di tutte le superfici in c.a. esistenti, risanate o sottoposte all'accurata pulizia
P1.03.017 consistente nell'applicazione a spruzzo su tutta la superficie da proteggere di into ... ti gli
oneri, attrezzature, materiali, accessori e quantaltro utile per l'esecuzione della
lavorazione a regola d'arte.
SOMMANO mq 310,25 47,96 14°879,59 6'249,43| 42,000
A RIPORTARE 2'377°210,24 842°234,17




MARASCALCHI
INGEGNERIA

pag. 5
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'377°210,24 842°234,17
41 Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo
P1.13.046.001 |prodotto consolidante dato fino a rifiuto. Sono compresi nell'intervento la pulitura
preliminare d ... la protezione delle superfici trattate fino alla completa stabilizzazione
del prodotto applicato: con silicato di etile
SOMMANO mq 467,16 108,26 50°574,74 25°287,37| 50,000
42 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti
P1.13.049.001 |disconnesse con iniezione in profondita di resine epossidiche ed eventuale inserimento
di pe ... so; la stuccatura superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
incollaggio solo con resina epossidica
SOMMANO cad 600,00 11,96 7°176,00 3°588,00( 50,000
43 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti
P1.13.049.002 |disconnesse con iniezione in profondita di resine epossidiche ed eventuale inserimento
di pe .. stuccatura superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:
sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno
SOMMANO cad 1200,00 36,54 43'848,00 217924,00{ 50,000
44 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o
P1.13.051 parzialmente coerenti, da eseguirsi mediante lavaggio con acqua ed eventuali detergenti
neutr ... le delle superfici con spugne imbevute e spazzolini morbidi, incluso I'impiego
eventuale di spatole di legno o plastica.
SOMMANO mq 1'681,20 56,46 94°920,55 61°698,36| 65,000
45 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.007.|cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la
007 realizzazio ... o per dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per
posa interrata, doppia parete, diam. 125mm
SOMMANO m| 1°000,00 12,89 127890,00 4°511,50| 35,000
46 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
P2.01.008.009. |calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per
004 supporto del ... le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 600x600x600mm
SOMMANO cad 15,00 181,45 2'721,75 1'360,88| 50,000
47 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
P2.01.008.009. |calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per
011 supporto del ... lle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 600x600mm
SOMMANO cad 15,00 183,78 2'756,70 689,18| 25,000
48 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero
P3.01.001.001 |ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformita alla normativa vig
... e ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per strutture
in laterizio, pietrame o miste.
SOMMANO mc 10,00 271,84 2°718,40 951,44 35,000
49 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero
P3.01.001.003 |ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformita alla normativa vig
... scluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per strutture in
c.a. compreso il taglio dei ferri.
SOMMANO mc 175,00 391,21 68461,75 23'961,62| 35,000
A RIPORTARE 2°663278,13 986 206,52
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
anodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 27663'278,13 986 206,52
50 Demolizione di pavimento stradale in acciottolato od in cubetti in porfido, compreso lo
P3.01.021.002 |sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta in conformita alla normativa
vigente: compreso l'accatastamento del materiale di recupero.
SOMMANO mq| 3'350,00 7,85 26°297,50 9°204,13| 35,000
51 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite,
P3.01.025.001 |compreso l'accatastamento ordinato a pie’ d’opera del materiale recuperabile, lo
sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformita alla normativa
vigente: pavimento in piano.
SOMMANO mq| 17100,00 11,94 137134,00 6'567,00| 50,000
52 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
P3.02.002.001 |fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal piano campagna o di pavimentazione o
sotto il ... e murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero: con mezzi meccanici
SOMMANO mc 693,00 35,59 24°663,87 6'165,97| 25,000
53 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
P3.02.002.002 |fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal piano campagna o di pavimentazione o
sotto il ... lle murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero: con mezzi manuali
SOMMANO mc 327,00 188,98 61°796,46 40°167,70| 65,000
54 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato in opera compreso le
P3.02.022.002 |sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere necessario: come filtro nelle difese spondali
SOMMANO mq| 87040,00 1,15 97246,00 5°085,30| 55,000
55 Impianto di cantiere per l'infissione e 1'estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen)
P3.03.011.003 |costituito da centralina, vibratore, mezzo di sollevamento, ecc.: per infissione ed
estrazione
SOMMANO cad 4,00 27904,32 11'617,28 3°485,18| 30,000
56 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a
P3.04.001.001 |prestazione garantita secondo le norme UNT EN 206-1 e UNI 11104 in conformita al DM
14/09/2005 di cla ... ere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a.
eseguito da professionista abilitato: Rck 15 N/mmq
SOMMANO mc 5,00 227,15 17135,75 397,51| 35,000
57 Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per massello
P3.04.002.001 |continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso
eventua ... cubicaa 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 231,00 233,15 53'857,65 18°850,18| 35,000
58 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque
P3.04.005.004 |marine o aggressive, confezionato con due o piu pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da
11a 30 ... cubicaa 28 d. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 45 N/mmq
SOMMANO mc 30,00 316,42 97492,60 37322,41| 35,000
59 Compenso fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il tempo di effettivo
P3.04.010 impiego
A RIPORTARE 2°874°519,24 1'079°451,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera
RIPORTO 2'874'519,24 1'079451,90
SOMMANO a corpo 5,00 183,85 919,25 321,74| 35,000
60 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario l'utilizzo della
P3.04.011 pompa. Per ogni mc di cls pompato
SOMMANO mc 35,00 6,65 232,75 81,46 35,000
61 Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per getti di calcestruzzo, compreso
P3.04.012.003 |sbadacchiature, puntellazioni, per condotte fognarie: cementi armati in elevazione
SOMMANO mq 22,50 30,97 696,83 243,89| 35,000
62 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato,
P3.04.014.002 |compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata
(diametro 6-50 mm) tipo B450C
SOMMANO kg|  3°000,00 1,60 47800,00 1680,00{ 35,000
63 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda, costituiti da elementi
P3.05.009.001 |in pietra naturale a facce semplici, piane o curve, completi di incastri a coda di rondine,
... za dello scalpellino ed ogni altro onere per realizzare 'opera a perfetta regola d’arte:
solo con stilatura dei giunti.
SOMMANO mc 8,16 686,11 57598,66 2°799,33| 50,000
64 Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature basamentali di sponda.
P3.05.014.003 |Sono compresi nell'intervento la rimozione delle malte preesistenti e della vegetazione
con spa ... stradali ed ogni altro onere necessario per I’esecuzione dell'opera: su muratura
in pietrame con corsaroli e bolognini.
SOMMANO m| 2'167,50 2,59 5'613,83 2'357,81| 42,000
65 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature basamentali di sponda.
P3.05.015.003 |Sono compresi nell'intervento la pulitura e la bagnatura fino a saturazione del supporto
mu ... ’esecuzione dell’opera: per connessure di corsaroli, compresa ’eventuale fornitura
di scaglie per piccole integrazioni.
SOMMANO m 2'167,50 5,80 12°571,50 5°280,03| 42,000
66 Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per
P3.06.003.002 |pavimentazione a giunto unito. Sono compresi nell'intervento la numerazione dei
masegni e la 1 ... a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformita alla
normativa vigente. per interventi superiori a 1 mq.
SOMMANO mq| 2'250,00 323,75 728°437,50 305°943,75| 42,000
67 Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido a spaccatura meccanica, di colore
P3.06.020.001 [omogeneo con spigolo variabile di dimensioni di circa 6+8 cm, posati con malta
cementizia su ... rto a discarica di tutti i detriti in conformita alla normativa vigente:
lavorati su sabbia e con sigillatura in sabbia.
SOMMANO mq|  3'350,00 35,96 120°466,00 60°233,00/ 50,000
68 Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da quello di impiego,
P3.06.026.001 |eseguita a scalpello per pareggiare le lacune piu significative e renderli parzialmente
regolari secondo il corso di posa: rifilati su due lati.
SOMMANO mq| 2'250,00 26,64 597940,00 25'174,80 42,000
69 Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di catalogazione dei macigni di trachite
P3.06.031 rimossi consistente in: - annotazione della misura di ogni singolo elemento (prelevato
dai ba ... prima e dopo la rifilatura (divisi per area di rimozione) e pronti per la posa.
A RIPORTARE 37813°795,56 1°483'567,71
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
anodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 37813°795,56 1'483'567,71
Prezzo per mq di pavimentazione rimossa.
SOMMANO| 2250,00 11,06 24'885,00 24°885,00( 100,000
70 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di
P3.06.032 rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini di rive, di listoline, compresi
gli ... etrasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformita alla normativa vigente
e compresi gli oneri di discarica.
SOMMANO m?® 112,20 532,18 59°710,60 38°811,88| 65,000
71 Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari dello 80x40 sp. 6-
P3.06.033 8 cm di colore omogeneo, posate a correre con malta cementizia su sottofondo
preventivamen ... 'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 1100,00 170,08 187°088,00 65°480,80( 35,000
72 Fornitura e posa di lastra in trachite larghezza circa 40 cm, spessore 6/8 cm, lunghezza a
P3.06.036 correre. Lavorazione della faccia superiore a bolli o semisfere a rilievo del diametro di ...
di posa previste dal protocollo d'Intese tra il Comune di Venezia e il Ministero deio Beni
Culturali prot. 2004/0073597.
SOMMANO m 84,00 420,00 35280,00 87820,00 25,000
73 Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione di chiusini per gas,
P3.07.006 acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi dimensione
SOMMANO cad 20,00 30,05 601,00 252,42| 42,000
74 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la
P3.08.001.001 |cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della
D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre
rispettivamente
SOMMANO mc 835,00 93,92 78°423,20 39°211,60 50,000
75 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo
P3.08.005.001 |richiesta della D.L. per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura c ...
icazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per
Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO mc 231,00 87,61 20°237,91 7°083,27| 35,000
76 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e
P3.08.007.001 |copertura di tubazioni, compresa la compattazione a mano con mezzi meccanici,
l'eventuale inna ... come disposto dalla D.L. Misurazione a sezione finita esclusa l'area
del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO mc 231,00 96,62 22319,22 7°811,73| 35,000
77 Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi
P3.12.008.001 |nell'intervento la realizzazione dell’allettamento in malta cementizia, I'eventuale fissaggio
¢ ... one di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. conci per astoline,
gradini e pianerottoli di riva.
SOMMANO mc 14,88 589,86 8°777,12 5°705,13| 65,000
78 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. Nell'intervento sono
P3.12.009.002 |compresi la formazione della sede di incastro, 'applicazione dei perni di fissaggio, la sal
... vi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare I'opera a perfetta regola d’arte.
oltre 1 dmc e fino a 4 dmc.
A RIPORTARE 4'251'117,61 1'681°629,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera
RIPORTO 4'251'117,61 1'681°629,54
SOMMANO cad 420,00 165,54 69526,80 34°763,40( 50,000
79 Finitura di conci in pietra naturale di proprieta dell'’Amministrazione con bocciardatura
P3.12.011.001 |a mano, compresa 'eventuale assistenza dello scalpellino: per elementi a facce piane,
lavorati a bocciarda fina e levigati.
SOMMANO mq 14,88 1'051,82 15'651,08 6'573,45| 42,000
80 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316,
P3.14.029.003 |spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio quadrangolare con sezione a L 5x5cm,
dotato di zanche p .. a a rendere il manufatto a regola d'arte. Dimensioni esterne
maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superfici equivalenti.
SOMMANO cad 15,00 392,48 5°887,20 1°471,80| 25,000
81 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete
P3.15.005.002 |fognaria eseguita a mano e con l'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il
... arica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: pozzetti in
genere pulizia eseguita a mano
SOMMANO cad 10,00 60,29 602,90 150,73 25,000
82 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete
P3.15.006.003 |fognaria, compresa la pulitura di camerette e pozzetti di raccordo, esclusi i pozzetti di ...
azione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali
tariffe: collettori oltre 60 cm
SOMMANO m 370,00 57,96 21°445,20 5'361,30| 25,000
83 Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di
P3.17.025.003 |lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto dalla D.L., compreso l'onere
per la fo ... ssario per poter effettuare il lavoro verra compensato a parte: in acciaio inox
fissati con mastice o materiali similari
SOMMANO cad 100,00 54,29 5°429,00 2°714,50| 50,000
84 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che
P3.18.003.002 |ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con idoneo
solvente o sabbiatura, fino alla messa a nudo del metallo e I'asporto completo della
ruggine: con ritti, traversi e figure.
SOMMANO mq 141,00 14,32 2°019,12 807,65 40,000
85 Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell'intervento
P3.18.010.002 |la sgrassatura e la carteggiatura delle superfici; il trattamento con una mano di “washpri
. o di olio di lino cotto con grafite. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi,
colonnine e fregi decorativi.
SOMMANO mq 141,00 19,32 2°724,12 1'089,65| 40,000
86 SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO Scavo a
P8.01.030 mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo per il
controllo ed il rispetto di ... presa Relazione Tecnica Finale Archeologo Abilitato,
(dimensione minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00)
SOMMANO mc 231,00 174,74 40'364,94 26°237,21| 65,000
87 TRATTAMENTO  DISINFESTANTE DI  ORGANISMI  BIODETERIOGENI
P8.01.160 Trattamento disinfestante di organismi biodeteriogeni autotrofi (muschi, patine e
pellicole algali, incrostazioni di licheni) .. vitare rapido dilavamento dello stesso.
Misurazione: superficie reale della zona di intervento in proiezione ortogonale.
A RIPORTARE 4'414'767,97 1'760°799,23
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario |  TOTALE anodopera %
RIPORTO 4°414°767,97 1'760°799,23
SOMMANO 62,00 43,51 2697,62 1°079,05| 40,000
88 TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI PARAMENTI DI MURATURE IN PIETRA E/O
P8.01.192 LATERIZIO Trattamento finale di protezione dei manufatti , facciate in pietra e/o in
laterizio, da effettuarsi median ... ettiva della zona oggetto di intervento con deduzione
dei vuoti superiori a mq. 1,00 a compenso di spalle ed architravi.
SOMMANO 124,00 44,74 5'547,76 2'773,88| 50,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 4°423°013,35 1'764°652,16| 39,897
TOTALE euro 4'423°013,35 1'764652,16| 39,897

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 MURO DI SPONDA 2'078°804,82 783'511,40| 37,690
002 OPERE A TERRA 2'150°528,39 906°050,74| 42,132
003 OPERE ACCESSORIE 193°680,14 75°090,02| 38,770
Totale SUPER CATEGORIE euro 4°423°013,35 1'764°652,16| 39,897

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4'423°013,35 1'764°652,16| 39,897
M:001 MURO DI SPONDA euro 2°078°804,82 783°511,40| 37,690
M:001.001 Casseri e mantelletti euro 1°119°217,28 335'765,18| 30,000
M:001.002 Restauro banchina euro 959°587,54 447°746,22| 46,660
M:002 OPERE A TERRA euro 2'150°528,39 906°050,74| 42,132
M:002.003 Pavimentazione euro 1'829°826,67 777'906,82| 42,513
M:002.004 Sottoservizi euro 320°701,72 128°143,92| 39,957
M:003 OPERE ACCESSORIE euro 1937680,14 75°090,02| 38,770
M:003.005 Opere accessorie euro 1937680,14 75'090,02 38,770
TOTALE euro 4'423°013,35 1'764°652,16| 39,897

Venezia, 24/05/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE




