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NOTA INTRODUTTIVA

L'EPU - Elenco Prezzi Unitari delle categorie di lavoro di cui si compone |'opera & stato estratto dal
Prezzario Opere Pubbliche del Comune di Venezia, anno 2018 (approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n°. 404 del 20.12.2018). | prezzi ivi contenuti sono comprensivi delle Spese
Generali e Utili d'Impresa rispettivamente nelle percentuali del 15% e 10%.

Stante I'anomalo incremento del prezzo dei materiali da costruzione registrato nell'ultimo
biennio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 del D.L. 50/2022, nelle more della
determinazione dei prezzari regionali di cui al comma secondo del medesimo articolo
relativamente alla parte del Prezzario del Comune di Venezia di cui all’Allegato A — Nota
informativa della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 555 del 20/05/2022 (pubblicata
nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), il Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018, & stato incrementato del 20% delle
risultanze del prezzario in uso in ragione dell’urgenza di adeguamento dei prezzari nonché della
mancanza di stabilita dei prezzi dei materiali, dei trasporti e delle lavorazioni. La summenzionata
DGR n. 555 del 20/05/2022 e, in particolare, I’Allegato A — Nota informativa, statuisce che “data
la specificita della citta di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da
realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di
Venezia ed alle isole limitrofe”

Vengono esposte nel seguito alcune premesse esplicative della modalita di compilazione/redazione
delle schede di Analisi dei Prezzi Unitari, riguardanti tariffe di EPU non presenti nel prezzario
ufficiale sopra citato.

Per le voci elementari di costo in analisi sono stati assunti i seguenti criteri:

> SG - Spese Generali = 15%.
> Ul - Utile di Impresa = 10%

> MANODOPERA: Manodopera Edile come desunta dalla Tabella Ufficiale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provv. Reg. OO.PP. VENETO - Nucleo Operativo di Venezia - Zona 1)
Provincia (Terraferma), in vigore dal 01.12.2016, con costi orari non comprensivi di Spese Generali e
Utile di Impresa .

> MATERIALI, NOLI e TRASPORTI: per essi valgono le seguenti opzioni:
- costi di fornitura derivanti da preventivi di offerta;
- costi cogniti al progettista per analogia con altri progetti e lavori gia svolti sul territorio;
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Nr. 1 Impiego di operaio IV livello per lavorazioni non quantificabili a misura
ECO1 euro (trentaotto/62) ora 38,62
Nr.2 Impiego di operaio specializzato per lavorazioni non quantificabili a misura
ECO2 euro (trentasei/80) ora 36,80
Nr.3 Impiego di operaio qualificato per lavorazioni non quantificabili a misura
ECO3 euro (trentaquattro/45) ora 34,45
Nr. 4 Impiego di operaio comune per lavorazioni non quantificabili a misura
ECO4 euro (trentauno/36) ora 31,36
Nr.5 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi
F3.05.011.002 stradali o come filtrante per difese spondali: con ordito di resistenza a trazione di almeno 40 N/mm?

euro (tre/02) mq 3,02
Nr. 6 Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con
F3.06.003 la superficie in vista a piano di sega, bocciardata o sabbiata, in officina o in cantiere, secondo le disposizioni delle Direzione Lavori,

senza cordellina, comunque rispettando la finitura superficiale degli elementi limitrofi esistenti nell'area di posa. Compresa la

rifilatura a mano per adeguare gli elementi ai corsi di posa esistenti e compresa la smussatura, eseguita a mano con martellina, degli

spigoli della superficie in vista. La pietra dovra presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di

pavimentazione posata in opera.

euro (duecentoventiquattro/60) m?’ 224,60
Nr.7 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo: dimensioni spigolo 6+8 cm (kg 135/m?)
F3.06.019.002 |euro (trentanove/06) q.le 39,06

Nr.8 Costruzione di casseri e mantelletti per 'aggottamento dell’acqua all'interno del bacino intercluso, alla quota prevista in progetto
LAV.01 ed in conformita alle disposizioni impartite dalla D.L., comprensiva dell'infissione, dell’estrazione, delle sbadacchiature, del
mantenimento in efficienza e del nolo per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di restauro del marginamento.
L’esecuzione dell’opera provvisionale & prevista con palancole tipo AZ19-700 Ancelor Mittal in acciaio tipo S355 o di pari o
superiori caratteristiche tecniche della lunghezza minima di 18 m, contrastate sul marginamento esistente tramite puntelli
regolabili ad alta portata, posti ad interasse di 180 cm e previa posa di adeguate strutture di ripartizione su entrambi i lati, costituiti
da profili HEB 180 in acciaio tipo S355, tipo ELTO o di pari o superiori caratteristiche tecniche.

E’ onere dell'Impresa costruttrice la definizione del progetto esecutivo dell’opera provvisionale, a firma di tecnico abilitato,
completo di relazione di calcolo di approfondimento del progetto definitivo che tenga conto delle condizioni di esercizio dell'opera
ma anche delle condizioni operative nelle fasi transitorie di costruzione.

L’infissione e l'estrazione di casseri e mantelletti avverra in maniera controllata con attrezzatura ad alta frequenza e momento
variabile; in particolare nella fase di lievo dell’opera provvisionale & prevista I'estrazione delle palancole con modalita e tempi di
estrazione tali da rendere minimo il disturbo arrecato al terreno ed alle strutture retrostanti.

E’ compreso ogni onere necessario al mantenimento della quota d’acqua prevista all'interno del bacino intercluso, la fornitura, la
posa a regola d’arte, il nolo ed il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori delle sbadacchiature definitive e delle
puntellazioni provvisorie funzionali alla loro posa in opera, comprensive degli elementi di ripartizione e di sostegno lato
palancolato e lato muro, alla fornitura delle crete nei mantelletti in conformita alla normativa vigente, delle ulteriori opere
necessarie alla stabilizzazione dei mantelletti ed ogni altro onere per Iinstallazione, il lievo ed il mantenimento del cassero in
condizioni di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del muro di sponda.

Casseri e mantelletti verranno computati con le stesse modalita, a m.l. di sviluppo in pianta del palancolato misurato sul profilo
esterno.L’infissione e lestrazione di casseri e mantelletti avverra in maniera controllata con attrezzatura ad alta frequenza e
momento variabile; in particolare nella fase di lievo dell’opera provvisionale & prevista 'estrazione delle palancole con modalita e
tempi di estrazione tali da rendere minimo il disturbo arrecato al terreno ed alle strutture retrostanti.

E’ compreso ogni onere necessario al mantenimento della quota d’acqua prevista all'interno del bacino intercluso, la fornitura, la
posa a regola d’arte, il nolo ed il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori delle sbadacchiature definitive e delle
puntellazioni provvisorie funzionali alla loro posa in opera, comprensive degli elementi di ripartizione e di sostegno lato
palancolato e lato muro, alla fornitura delle crete nei mantelletti in conformitd alla normativa vigente, delle ulteriori opere
necessarie alla stabilizzazione dei mantelletti ed ogni altro onere per linstallazione, il lievo ed il mantenimento del cassero in
condizioni di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del muro di sponda.
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Casseri e mantelletti verranno computati con le stesse modalita, a m.l. di sviluppo in pianta del palancolato misurato sul profilo
esterno.
euro (duemilaseicento/00)

Nr.9 Fornitura, prima installazione, successivi spostamenti e nolo per tutta la durata dei lavori di mensole metalliche in acciaio tipo $325
LAV.02 con dipintura antiruggine, funzionali al sostegno del ponteggio a sbalzo dalla parete di c.a. dei cassoni, previa pulitura localizzata
del supporto e successiva sigillatura dei fori dei tasselli di ancoraggio.

11 prezzo dell’opera provvisionale comprende 3 fasi di installazione e rimozione, il tracciamento, i tasselli di portata e di tipo idoneo
al supporto, I'uso del natante entro il cassero nelle fasi di posa e spostamento, il progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e
qualsiasi altro onere per dare le mensole in opera pronte al sostegno a sbalzo del ponteggio di servizio in conformita al progetto ed
alle istruzioni impartite dalla D.L..

euro (duecentoquaranta/00)

Nr. 10 Trattamento di idropulitura forzata dei paramenti a vista con eventuale rimozione manuale con impiego di spatole di legno o di
LAV.03 plastica delle incrostazioni organiche tenaci, compreso ogni onere per l'approvvigionamento e consumo di acqua dolce (potabile),
di carburante e quant'altro necessario per il corretto funzionamento delle attrezzature compresi, nel caso di motori a scoppio,
attenuatori di rumore adeguati all'ambiente in cui si opera.all'ambiente in cui si opera.

euro (ventiuno/00)

Nr. 11 Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati e restaurati con altri articoli di elenco
LAV.04.1 prezzi, o a casellario di nuova fornitura per le integrazioni delle lacune non recuperabili, a disegno semplice, a perfetto ripristino
della consistenza e dell'aspetto esterno del manufatto originario.

La lavorazione & da eseguirsi procedendo dal basso verso 'alto, bloccando in sede gli elementi con applicazione di arpesi di
trattenuta in acciaio inox Aisi 316L, costituiti da barre filettate o da piatti zancati, inghisati in resina epossidica bicomponente ad
iniezione tipo Fischer FIS EM PLUS (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) entro sedi e fori appositamente praticati sulla
sottostruttura in c.a. e sulla parte superiore dell’elemento lapideo. La lavorazione comprende la preventiva preparazione del piano
di allettamento e contestuale riempimento progressivo a rifiuto dell’intercapedine residua fra blocco in pietra e struttura di
sostegno retrostante con impiego di malta cementizia ad alta resistenza additivata per migliorarne le caratteristiche di fluidita e di
impermeabilizzazione,. Comprende inoltre la stuccatura finale dei giunti con impiego di malte speciali fibrorinforzate
pozzolaniche tipo MX PVA di Ruregold (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per
ottenere la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere.

Si intende compreso nel prezzo I'uso di adeguati mezzi di sollevamento dei blocchi ovvero I'apprestamento di idonea struttura di
sollevamento a paranco scorrevole ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d’arte in conformita alla costruzione
originale, secondo le prescrizioni di progetto esecutivo e le indicazioni della D.L..
1. Bolognini in pietra di rivestimento del muro

euro (millecinquecento/00)

Nr. 12 idem c.s. ...della D.L.. 2. Conci di gradinata di riva
LAV.04.2 euro (milleottocento/00)

Nr. 13 Fornitura a pie’ d’opera di elementi in pietra d’Istria costituiti da bolognini di rivestimento del muro di sponda e conci di
LAV.05 gradonata di riva con caratteristiche tecniche, estetiche e geometriche analoghe agli elementi originali, a facce semplici, piane o
curve, completi di incastri a coda di rondine ove necessari e lavorati sulla superficie a vista con modalita da campionare e
sottoporre alla D.L. al fine di rendere distinguibili le integrazioni rispetto agli elementi originari.

Compreso il rilievo in opera delle misure degli elementi ed ogni altro onere.

euro (seimilaottocento/00)

Nr. 14 Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per 'impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo CHRYSO Rurewall PVA TX
LAV.06 consolidante (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per ottenere la cromia richiesta
dalla D.L., previo campionamento in cantiere, nonché per la particolare cura richiesta nella lavorazione e per la maggior quantita di
materiale necessaria al riempimento dei giunti.

euro (cinque/00)

Nr. 15 Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per I'esecuzione delle stuccature tra i bolognini nelle zone di giunto fra i cassoni con impiego di
LAV.07 resina monocomponente a celle chiuse da iniezione, idrofoba, idroattiva, per la sigillatura dei giunti strutturali soggetti ad
infiltrazioni d’acqua tipo CHRYSO SPETEC SEAL F400 (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) con bassissima viscosita in
fase liquida ed elevata capacita di riempimento profondo delle cavitd, alto potere adesivo sulla pietra, totale impermeabilita

ml

cad

mq

ml

2°600,00

240,00

21,00

1500,00

1'800,00

6°800,00
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all’acqua e buona stabilita dimensionale. La sigillatura, eventualmente preceduta dalla stuccatura in profondita del fondo del giunto
con malta al fine di limitare le dispersioni del materiale, ¢ da eseguirsi per una profondita di circa 7 cm, con profilo esterno
ribassato rispetto alla superficie dei blocchi e va completata con I'applicazione delle finitura superficiale del giunto eseguita con
modalita e materiale omogenei alle stuccature delle porzioni adiacenti, compresa nel prezzo.

euro (cinquantacinque/00) ml 55,00

Nr. 16 Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del tassello misurato in opera
LAV.08.1 fino a 5 dmc.
euro (settantacinque/00) cad 75,00

Nr.17 idem c.s. ...in operada 5 a 10 dmc.
LAV.08.2 euro (centoquarantacinque/00) cad 145,00

Nr. 18 idem c.s. ...in operada 10 a 15 dmc.
LAV.08.3 euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 19 Costruzione in opera di tasselli artificiali in resina epossidica e polvere di pietra dello stesso litotipo del blocco da restaurare ad
LAV.09 integrazione di lacune o scagliature superficiali con volume netto del tassello artificiale misurato in opera fino a 3 dmc.

La lavorazione, preventivamente campionata in cantiere, si compone delle seguenti fasi:

- pulitura della pietra nella superficie interna alla lacuna mediante la rimozione di eventuali parti in distacco, depositi o residui di
vecchie malte con l'ausilio di spazzole morbide, bisturi e piccoli scalpelli e sgrassatura della superficie conservata con acetone;

- inclusione nel letto della lacuna di micro-perni di ¢ 4 mm in barre filettate acciaio inox AISI 316 o in vetroresina, poste non
parallelamente tra loro con una frequenza di 3 perni su una lacuna di 10 dmq avendo cura di sottostare almeno 5 mm al piano di
finitura;

- formazione di un impasto a base di resina epossidica liquida e trasparente caricata con polvere sottile dello stesso litotipo con un
rapporto di 15 cc di resina epossidica per 80 g di polvere di calcare dello stesso litotipo su cui si opera;

- eventuale levigatura atta a pareggiare lintegrazione con il piano limitrofo originale e a rimuovere il velo di resina superficiale e
trattamento di finitura finale dell’integrazione secondo le indicazioni della D.L..

euro (duecentosettantacinque/00) cad 275,00

Nr. 20 Sovrapprezzo all’art. P3.01.21.02 per la particolare cura richiesta in fase di rimozione della pavimentazione in cubetti di porfido
LAV.10 finalizzata al recupero integrale del materiale per la successiva riposa con la medesima tecnica, da eseguirsi esclusivamente a mano,
compresa la pulizia del materiale, 'accatastamento ordinato, lo stoccaggio in aree adeguate e con modalita idonee ed ogni altro
onere.

euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 21 Sovrapprezzo all’art. P3.06.03.02 finalizzata a contenere al massimo le perdite di materiale originario e di limitare, di conseguenza,
LAV.11 la necessita di integrazione con elementi di nuova fornitura. E* quindi richiesta una particolare cura nella fase operativa di
rimozione della pavimentazione, nella fase di accatastamento e di movimentazione dei masegni, nella fase di rifilatura e in quella di
posa degli elementi che non risulteranno perfettamente rifilati, in particolare lungo i lati longitudinali, e nella fase conclusiva di
rifinitura dei giunti.

euro (trentacinque/00) mq 35,00

Nr. 22 Sovrapprezzo all’art. P3.06.33 per 'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da Azienda certificata ISO 9001, di
LAV.12 macigni di porfido in lastre rettangolari da cm 80 x 40, sp. 6-8 cm, con faccia a vista a piano naturale di cava e coste perimetrali
segate su piani ortogonali. Il prezzo comprende la particolare cura richiesta nella posa a giunto unito con masegni rettangolari di
almeno 3 misure diverse di altezza dei corsi in modo da alternarle irregolarmente, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca
di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura ed ogni altro onere.

euro (quarantauno/00) mq 41,00

Nr.23 Sovrapprezzo all’art. F3.06.19.02 per I'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da Azienda certificata ISO 9001,
LAV.13 dei cubetti di porfido a spaccatura meccanica da 6-8 cm con faccia a vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco su piani
ortogonali; il prezzo comprende la particolare cura richiesta nella fornitura al fine di rispettare la pezzatura e la cromia degli
elementi originari da integrare.

euro (tredici/00) q.le 13,00

Nr. 24 Compattazione del terreno per rullatura con rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi in fasi successive, con particolare
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LAV.14 attenzione alla presenza di sottoservizi, sul sottofondo attuale dopo la rimozione della pavimentazione e sugli strati di sabbia di

riprofilatura con spessore massimo di 10 cm ciascuno, esclusa la fornitura del materiale compensata a parte.

1l prezzo comprende I'esecuzione di prove di carico su piastra circolare da 300 mm di diametro per la determinazione del modulo

di deformazione Md (o modulo svizzero) che dovra risultare maggiore o uguale a 30 N/mmgq nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15

N/mmg.

Per valori insufficienti la rullatura dovrd essere ripetuta dallImpresa senza che cid possa generare costi ulteriori per il

Committente.

Le prove saranno effettuate nelle posizioni indicate dalla D.L. con distribuzione media di 1 prova ogni 250 mq di superficie

compattata, sia per il sottofondo originario che sulla stesa degli strati di sabbia di livellazione.

1l prezzo comprende inoltre l'installazione di un sistema di monitoraggio degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, la lettura dei

risultati da parte di un tecnico qualificato con redazione di report di controllo e di una relazione finale.

euro (tre/00) mq 3,00
Nr. 25 Applicazione in opera di arpesi di trattenuta dei blocchi lapidei costituenti il rivestimento di bolognini del muro di sponda.
LAV.15 L’intervento comprende l'individuazione della sede piti idonea per 'applicazione del perno, la preventiva colatura di collante

colabile a tergo dell’elemento a ripristino dell’adesione superficiale fra il calcestruzzo e la pietra, la preparazione della sede

dell’arpese con creazione del foro di alloggiamento di lunghezza adeguata per garantire 'ancoraggio sul muro di c.a., la formazione

della sede della testa, la fornitura e posa dell'arpese in acciaio Aisi 316 L, I'inghisaggio in resina epossidica formulata per

Iincollaggio pietra - acciaio - calcestruzzo, la stuccatura finale ed ogni altro onere.

euro (sessantasei/00) cad 66,00
Nr. 26 Mototopo della portata fino a4 t: a caldo
N0.01.013.001 |euro (cinquantatre/17) ora 53,17
Nr. 27 Motoburchio portata 8+10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di
NO0.01.019.001 |materiale inquinante: a caldo

euro (ottanta/92) ora 80,92
Nr. 28 Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative
NO0.01.024 20+22x6+8 m

euro (centosettantacinque/55) ora 175,55
Nr. 29 Escavatore idraulico cingolato potenza 11+18,5 kW completo di tutti gli accessori: a caldo
N0.02.001.001 |euro (cinquantanove/34) ora 59,34
Nr. 30 Terna gommata potenza 52+67,5 kW, completa di tutti gli accessori: a caldo
N0.02.013.001 |euro (settantauno/68) ora 71,68
Nr. 31 Pontone operativo allestito con escavatore fisso o mobile, munito di tutta l'attrezzatura per l'escavazione subacquea (cucchiaio
NO0.04.001.003 |dragline, benna mordente o benna idraulica, ecc.): larghezza oltre 7 m - lunghezza oltre 15 m

euro (centonovantaotto/46) ora 198,46
Nr. 32 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per impieghi da sub: per ogni giornata sub (valutazione 4 ore)
N0.04.003.002 |euro (ottocentoottantadue/46) giorno 882,46
Nr. 33 Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione, successivi
NO0.05.001.005|spostamenti, rimozione d'opera, carburante e/o energia elettrica, lubrificanti, tubazioni occorrenti, cavi, sorveglianza,

manutenzione ed ogni altro onere relativo: con tubo aspirante da 30,48 mm,(12")

euro (ventinove/16) ora 29,16
Nr. 34 Ponteggio leggero prefabbricato su ruote gommate (trabatello), a norma di legge, completo di sottoponte, piano di lavoro, scalette,
NO0.08.001.001 |parapetti e fermapiedi; compreso trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per il

primo mese o frazione di mese

euro (trentacinque/77) mq 35,77

Nr. 35
N0.08.003.001

Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto, realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i
fermapiedi, i parasassi, i parapetti, la rete di protezione. Compreso carico e scarico montaggio e smontaggio (misurazione in
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proiezione verticale): per il primo mese o frazione di mese

euro (diciannove/46) mq 19,46
Nr. 36 idem c.s. ...verticale): per i mesi successivi o frazione di mese
N0.08.003.002 |euro (uno/54) mq 1,54
Nr. 37 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e parapetti, per ponteggio realizzato secondo le
NO0.08.004.001 |norme di legge. Compreso carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo):

per il primo mese o frazione di mese

euro (sei/42) mq 6,42
Nr. 38 idem c.s. ...sviluppo): per i mesi successivi o frazione di mese
N0.08.004.002 |euro (zero/29) mq 0,29
Nr. 39 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della
NO0.09.004.002 |terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti

provenienti dalle demolizioni e rimozioni verra effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo,

demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il trasporto oltre i 5 m3

euro (settantadue/42) mc 72,42
Nr. 40 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
NO0.09.007.001 |euro (ventisette/58) mc 27,58
Nr. 41 Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro.
P1.01.006 euro (settantacinque/86) cad 75,86
Nr. 42 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni: 1- picchettatura di tutta la superficie di
P1.03.015.001 |calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti; 2- accurata demolizione del

calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose per una profondita tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/o

integrazione; 3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di armatura mediante idrosabbiatura a pressione o altro

mezzo idoneo; 4- applicazione con due mani date a pennello del trattamento passivante dei ferri d'armatura originari con

rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-200

micron; 5- riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato cementizio

polimero-modificato a basso modulo elastico), per le zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di risanamento viene

eseguito a livello superficiale (con profondita massima pari a cm. 1-1,5). Per le zone con rilevanza strutturale (quando la profondita

dell'intervento supera cm. 1,5) si prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio ibroarmato, a medio modulo

elastico), il tutto per uno spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure compresi e compensati gli oneri per I'eventuali opere

provvisionali e tutti gli accessori, materiali, attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia dell'area

interessata dai lavori stessi. ciclo completo di risanamento

euro (centoventisei/58) mq 126,58
Nr. 43 idem c.s. ..]lavori stessi. compenso per ogni centimetro oltre i primi 2 di cui al punto 5
P1.03.015.002 |euro (diciannove/98) mq*cm 19,98
Nr. 44 Trattamento di tutte le superfici in c.a. esistenti, risanate o sottoposte all'accurata pulizia consistente nell'applicazione a spruzzo su
P1.03.017 tutta la superficie da proteggere di intonaco cementizio elastoplastico, per uno spessore di 2-3 mm., previa applicazionedi apposito

primer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, attrezzature, materiali, accessori e quant'altro utile per

l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.

euro (quarantasette/96) mq 47,96
Nr. 45 Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto. Sono
P1.13.046.001 |compresi nell'intervento la pulitura preliminare della superficie da polveri e depositi superficiali; la protezione delle superfici

trattate fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato: con silicato di etile

euro (centootto/26) mq 108,26

Nr. 46
P1.13.049.001

Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondita di
resine epossidiche ed eventuale inserimento di perni di ancoraggio in acciaio inox. Sono compresi nell'intervento la pulitura delle
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superfici da polveri e depositi superficiali; le perforazioni con mezzo meccanico per l'inserimento degli eventuali perni e il fissaggio

degli stessi con resina epossidica; la rimozione del prodotto adesivo in eccesso; la stuccatura superficiale con malta di grassello di

calce e polveri lapidee: incollaggio solo con resina epossidica

euro (undici/96) cad 11,96
Nr. 47 idem c.s. ...polveri lapidee: sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno
P1.13.049.002 |euro (trentasei/54) cad 36,54
Nr. 48 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, da eseguirsi mediante
P1.13.051 lavaggio con acqua ed eventuali detergenti neutri. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe che possono

essere danneggiate da infiltrazioni d'acqua; la rimozione dei depositi attraverso un delicato lavaggio manuale delle superfici con

spugne imbevute e spazzolini morbidi, incluso I'impiego eventuale di spatole di legno o plastica.

euro (cinquantasei/46) mq 56,46
Nr. 49 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio
P2.01.008.007 |all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale
.007 termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo

Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidita dielettrica:

superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171 (French Standard).

Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente

installato. Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm

euro (dodici/89) m 12,89
Nr. 50 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non
P2.01.008.009 |inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Prezzo
.004 comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio

delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int. 600x600x600mm

euro (centoottantauno/45) cad 181,45
Nr. 51 idem c.s. ...condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm
P2.01.008.009 |euro (ottanta/71) cad 80,71
.009
Nr. 52 idem c.s. ...condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 600x600mm
P2.01.008.009 |euro (centoottantatre/78) cad 183,78
011
Nr. 53 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica
P3.01.001.001 |con tutti gli oneri in conformita alla normativa vigente ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per

strutture in laterizio, pietrame o miste.

euro (duecentosettantauno/84) mc 271,84
Nr. 54 idem c.s. ...strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri.
P3.01.001.003 |euro (trecentonovantauno/21) mc 391,21
Nr. 55 Demolizione di pavimento stradale in acciottolato od in cubetti in porfido, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del
P3.01.021.002 | materiale di risulta in conformita alla normativa vigente: compreso l'accatastamento del materiale di recupero.

euro (sette/85) mq 7,85
Nr. 56 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite, compreso I'accatastamento ordinato a pie’
P3.01.025.001 |d’opera del materiale recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformita alla normativa

vigente: pavimento in piano.

euro (undici/94) mq 11,94

Nr. 57 Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in presenza di sottoservizi) con o senza rinfianchi/platea in calcestruzzo,
P3.01.030 escluso lo scavo. Compreso l'espurgo del materiale contenuto nel condotto e il suo conferimento a discarica autorizzata indicata
dalla DL allinterno della conterminazione lagunare (questi ultimi oneri di discarica esclusi). Compresa ogni movimentazione
orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i
materiali di risulta e compresi i relativi oneri di discarica. Per tubazioni di diametro fino a 50cm.
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euro (ventiotto/99) m 28,99
Nr. 58 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal
P3.02.002.001 |piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento compreso il rinterro di tombamento allingiro delle

murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del materiale in esubero: con mezzi meccanici

euro (trentacinque/59) mc 35,59
Nr. 59 idem c.s. ...con mezzi manuali
P3.02.002.002 |euro (centoottantaotto/98) mc 188,98
Nr. 60 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato in opera compreso le sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro
P3.02.022.002 |onere necessario: come filtro nelle difese spondali

euro (uno/15) mq 1,15
Nr. 61 Impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen) costituito da centralina, vibratore, mezzo di
P3.03.011.003 |sollevamento, ecc.: per infissione ed estrazione

euro (duemilanovecentoquattro/32) cad 2904,32
Nr. 62 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
P3.04.001.001 |206-1 e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e Cl0.2, al mc e per la classe di

resistenza Rck sottoelencata, compreso aggottamento ed ogni altro onere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere

in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck 15 N/mmq

euro (duecentoventisette/15) mc 227,15
Nr. 63 Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per massello continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe
P3.04.002.001 |di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme, aggottamenti, sbadacchiature, Dmax 32 mm, lavorabilita $4 e

Cl0.2, gettato senza I'ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), compreso aggottamento ed ogni altro onere

accessorio, con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck

30 N/mmq

euro (duecentotrentatre/15) mc 233,15
Nr. 64 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o
P3.04.005.004 | pit pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 mm) nelle dovute proporzioni, gettato con o senza l'ausilio dei casseri (ferro

d'armamento e casseri valutati a parte) con resistenza cubica a 28 d. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da

professionista abilitato: Rck 45 N/mmgq

euro (trecentosedici/42) mc 316,42
Nr. 65 Compenso fisso per 1'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il tempo di effettivo impiego
P3.04.010 euro (centoottantatre/85) a corpo 183,85
Nr. 66 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario l'utilizzo della pompa. Per ogni mc di cls pompato
P3.04.011 euro (sei/65) mc 6,65
Nr. 67 Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per getti di calcestruzzo, compreso sbadacchiature, puntellazioni, per condotte
P3.04.012.003 |fognarie: cementi armati in elevazione

euro (trenta/97) mq 30,97
Nr. 68 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo
P3.04.014.002 |sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 69 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda, costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o
P3.05.009.001 |curve, completi di incastri a coda di rondine, legati con malta di cemento ed idonei inerti in accompagnamento cromatico alla

pietra stessa. Sono compresi nell'intervento la verifica degli orizzontamenti, la sigillatura dei giunti, le opere provvisionali e di

presidio, 'assistenza dello scalpellino ed ogni altro onere per realizzare 'opera a perfetta regola d’arte: solo con stilatura dei giunti.

euro (seicentoottantasei/11) mc 686,11
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Nr. 70 Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell'intervento la rimozione
P3.05.014.003 |delle malte preesistenti e della vegetazione con spatole, raschietti ed eventualmente con scalpelli; la pulitura della muratura dai
residui di polveri con getti di acqua e aria a bassa pressione e quant'altro occorra per renderla atta alla successiva stuccatura e
profilatura; le opere provvisionali e di presidio; il noleggio di natanti; la fornitura e posa di segnalazioni provvisorie sia marittime
che stradali ed ogni altro onere necessario per I'esecuzione dell’opera: su muratura in pietrame con corsaroli e bolognini.

euro (due/59)

Nr.71 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell'intervento la pulitura e
P3.05.015.003 |la bagnatura fino a saturazione del supporto murario; la stuccatura con malta del tipo indicato dalla D.L.; la stilatura finale secondo
quanto previsto dalla D.L. e ogni opera addizionale; la rimozione degli eventuali residui sulla muratura circostante; le opere
provvisionale e di presidio; il noleggio di natanti; la fornitura e posa di segnalazioni stradali e marittime ed ogni altro onere
necessario all’esecuzione dell’opera: per connessure di corsaroli, compresa I'eventuale fornitura di scaglie per piccole integrazioni.
euro (cinque/80)

Nr.72 Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. Sono
P3.06.003.002 |compresi nell’intervento la numerazione dei masegni e la loro registrazione su appositi grafici; la rimozione accurata dei masegni,
la scalcinatura e l'accatastamento ordinato in idoneo luogo di cantiere; lo spianamento del letto di posa fino al ottenere una
superficie compatta; la riposa dei masegni secondo i grafici di rilievo; la bagnatura delle superfici con acqua e I'assestamento dei
blocchi fino all’eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; 1'eventuale assistenza dello scalpellino per riduzione dei
punti di attrito per la giusta posa dei masegni; il trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformita alla
normativa vigente. per interventi superiori a 1 mq.

euro (trecentoventitre/75)

Nr.73 Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido a spaccatura meccanica, di colore omogeneo con spigolo variabile di
P3.06.020.001 |dimensioni di circa 6+8 cm, posati con malta cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi nell'intervento la
formazione del letto di posa dello spessore minimo di 8 cm; la posa dei pezzi secondo il piano di cava ed archi contrastanti e
paralleli; 'assestamento fino all’eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; 'eventuale rabboccatura dei giunti sempre
con malta cementizia; la battitura a regola d'arte e la pulitura della superficie con eventuale segatura; il carico e trasporto a discarica
di tutti i detriti in conformita alla normativa vigente: lavorati su sabbia e con sigillatura in sabbia.

euro (trentacinque/96)

Nr. 74 Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da quello di impiego, eseguita a scalpello per pareggiare le
P3.06.026.001 |lacune piu significative e renderli parzialmente regolari secondo il corso di posa: rifilati su due lati.
euro (ventisei/64)

Nr. 75 Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di catalogazione dei macigni di trachite rimossi consistente in: - annotazione della
P3.06.031 misura di ogni singolo elemento (prelevato dai bancali provenienti da una zona definita); - pulizia dell'elemento e annotazione
dello stato e delle eventuali presenze estranee (chiodi, chiavette, inserti, incalmi,...) utili a valutarne il riutilizzo diverso; -
annotazione della misura finale del macigno dopo eventuale rifilatura (pagata con altro prezzo); - compilazione di una tabella con
le dimensioni di tutti i macigni prima e dopo la rifilatura (divisi per area di rimozione) e pronti per la posa. Prezzo per mq di
pavimentazione rimossa.

euro (undici/06)

Nr. 76 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda,
P3.06.032 di gradini di rive, di listoline, compresi gli oneri per la scalpellatura delle malte preesistenti, la successiva pulitura, ogni
movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il trasporto e l'accatastamento
all'interno dell'area di cantiere con la suddivisione fra gli elementi riutilizzabili e quelli da conferire a discarica secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. Compresa la numerazione degli elementi, il rilievo fotografico e la catalogazione idonea a
individuare l'originaria sede degli elementi rimossi. Compreso lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica.

euro (cinquecentotrentadue/18)

Nr.77 Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari dello 80x40 sp. 6-8 cm di colore omogeneo, posate a correre
P3.06.033 con malta cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi nell'intervento la pulitura dei giunti e la successiva
sigillatura con malta cementizia, l'eventuale stilatura e fugatura sull'asse dei giunti, la copertura di protezione fino a completa presa
e i necessari innaffiamenti, I'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta
regola d'arte.

mq

mq

mq

5,80

323,75

35,96

26,64

11,06

532,18
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euro (centosettanta/08) m? 170,08
Nr. 78 Fornitura e posa di lastra in trachite larghezza circa 40 cm, spessore 6/8 cm, lunghezza a correre. Lavorazione della faccia superiore
P3.06.036 abolli o semisfere a rilievo del diametro di 3,5 mm compresi nello spessore totale della lastra. Interasse diagonale dei bolli 55 mm.

CODICE ATTENZIONE /PERICOLO e lavorazione della faccia superiore a righe codice DIREZIONE RETTILINEA. La

lavorazione si intende compreso ogni onera di trasporto, e secondo le modalita di posa previste dal protocollo d'Intese tra il

Comune di Venezia e il Ministero deio Beni Culturali prot. 2004/0073597.

euro (quattrocentoventi/00) m 420,00
Nr.79 Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione di chiusini per gas, acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi
P3.07.006 dimensione

euro (trenta/05) cad 30,05
Nr. 80 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici,
P3.08.001.001 |l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e

per Mestre rispettivamente

euro (novantatre/92) mc 93,92
Nr. 81 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della D.L. per la formazione di
P3.08.005.001 |massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L.

(misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

euro (ottantasette/61) mc 87,61
Nr. 82 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e copertura di tubazioni, compresa la
P3.08.007.001 |compattazione a mano con mezzi meccanici, 'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L. Misurazione a sezione

finita esclusa l'area del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

euro (novantasei/62) mc 96,62
Nr. 83 Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi nell'intervento la realizzazione dell’allettamento
P3.12.008.001 |in malta cementizia, I'eventuale fissaggio con perni; la stuccatura dei giunti; l'assistenza dello scalpellino per i ritocchi; la

lavorazione delle teste; la rettifica e la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. conci per astoline,

gradini e pianerottoli di riva.

euro (cinquecentoottantanove/86) mc 589,86
Nr. 84 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. Nell'intervento sono compresi la formazione della sede di
P3.12.009.002 |incastro, 'applicazione dei perni di fissaggio, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; I'eventuale ripresa dei

motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare 'opera a perfetta regola d’arte. oltre 1 dmc e fino a 4 dmc.

euro (centosessantacinque/54) cad 165,54
Nr. 85 Finitura di conci in pietra naturale di proprietd dell' Amministrazione con bocciardatura a mano, compresa I'eventuale assistenza
P3.12.011.001 |dello scalpellino: per elementi a facce piane, lavorati a bocciarda fina e levigati.

euro (millecinquantauno/82) mq 1°051,82
Nr. 86 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio
P3.13.016.002 |monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e

formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo

compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso

il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metd tubo compensato a parte per la effettiva quantita impiegata. Sezione

interna: 40x40x40 cm

euro (centoottanta/92) cad 180,92
Nr. 87 idem c.s. ...Sezione interna: 80x80x80 cm
P3.13.016.006 |euro (quattrocentocinque/72) cad 405,72
Nr. 88 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo
P3.13.017.001 |scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm

euro (cinquantadue/78) cad 52,78
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Nr. 89 idem c.s. ...Sezione interna: 80x 80x 40 cm
P3.13.017.009 |euro (centocinquantacinque/58)

Nr. 90 Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato dello
P3.13.033 spessore minimo di 7cm, con n.02 feritoie (secondo le indicazioni di progetto) con la superficie in vista bocciardata o sabbiata,
senza cordellina, compresa la formazione delle concavita. La trachite dovra presentare tutti i requisiti richiesti per la fornitura dei
macigni di trachite.

euro (settecentotrentaquattro/10)

Nr. 91 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio
P3.14.029.003 |quadrangolare con sezione a L 5x5cm, dotato di zanche per l'ancoraggio al sottofondo della pavimentazione; - coperchio
quadrangolare con sezione tronco-conica, accoppiato al telaio e rinforzato con rete elettrosaldata 10x10 diam 6mm, riempito con
lastre di trachite aventi finitura e corsi pari a quelli della pavimentazione adiacente; - fazzoletti triangolari 5x5cm forati, fissati al
coperchio in posizione contrapposta, per l'inserimento dei ganci o delle chiavette necessarie al suo sollevamento; - blocchetto in
calcare compatto bianco, incassato nelle lastre di trachite, riportante l'incisione di sigle identificanti il sottoservizio (secondo le
indicazioni della Direzione Lavori). Compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata (sempre in INOX), delle lastre di trachite
e dei relativi oneri di taglio e adattamento (anche degli elementi della pavimentazione esterni al chiusino). Compreso ogni altro
materiale, trasporto o lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte. Dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a
80x80cm o superfici equivalenti.

euro (trecentonovantadue/48)

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC rigido per condotte in pressione prodotto in conformita alle
P3.14.030.002 |norme UNI EN 1452 PN10 in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, con giunto a guarnizione lunga a controllo esterno con test a
1000 ore a 60°C, compresi i pezzi speciali (anche del tipo UNI EN 1401), con caratteristiche integralmente conformi alle
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L.
(sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento ed ogni altro onere per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo
scavo: - @ est. 200 mm (colore grigio)

euro (quaranta/40)

Nr. 93 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano e con l'eventuale
P3.15.005.002 |ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il lievo e la riposa dei sigilli o delle caditoie, (con successiva sistemazione del piano
viabile), secondo le norme del regolamento comunale di igiene, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ad un impianto
di depurazione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: pozzetti in genere pulizia
eseguita a mano

euro (sessanta/29)

Nr. 94 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, compresa la pulitura di camerette e
P3.15.006.003 | pozzetti di raccordo, esclusi i pozzetti di raccolta delle acque piovane, eseguita con mezzi meccanici e idrodinamici secondo le
norme del regolamento comunale d'igiene, anche con apparecchiature carrellate, lame, dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale intervento di assistenze manuali, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale asportato
ad un impianto di depurazione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: collettori
oltre 60 cm

euro (cinquantasette/96)

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto
P3.17.025.003 |richiesto dalla D.L., compreso l'onere per la formazione delle sedi d'incastro e di alloggiamento, compresa la fornitura e posa del
materiale per il fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine, ecc. a scelta della D.L.), compreso inoltre 'uso di scale ed impalchi,
l'eventuale uso di barca o pontone necessario per poter effettuare il lavoro verra compensato a parte: in acciaio inox fissati con
mastice o materiali similari

euro (cinquantaquattro/29)

Nr. 96 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che ondulate, mediante raschiatura, pulitura con
P3.18.003.002 |spazzola metallica, sverniciatura con idoneo solvente o sabbiatura, fino alla messa a nudo del metallo e I'asporto completo della
ruggine: con ritti, traversi e figure.

euro (quattordici/32)

cad

cad

cad

cad

mq

155,58

734,10

392,48

40,40

60,29

57,96

54,29

14,32
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Nr. 97 Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell'intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle
P3.18.010.002 |superfici; il trattamento con una mano di “washprimer”; la verniciatura con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto con
grafite. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi.

euro (diciannove/32)

Nr. 98 SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO Scavo a mano e in parte a macchina con la
P8.01.030 presenza e supervisione costante di archeologo per il controllo ed il rispetto di eventuali reperti archeologici, & compreso l'utilizzo
saltuario ,del sistema stratigrafico per la rimessa in luce di strutture archeologiche e per opere di fondazione e sottofondazione da
effettuarsi anche in condizioni disagevoli compresa la ripulitura delle strutture rimesse in luce, l'accurata cernita della terra scavata
ed il recupero dei reperti; compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva dello scavo. Compresa Relazione Tecnica Finale Archeologo Abilitato,
(dimensione minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00)

euro (centosettantaquattro/74)

Nr. 99 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Trattamento disinfestante di organismi
P8.01.160 biodeteriogeni autotrofi (muschi, patine e pellicole algali, incrostazioni di licheni) effettuato allo scopo di eliminare attacchi in atto
presenti sulle superfici o nei livelli immediatamente pitt profondi e prevenirne il successivo sviluppo. L'intervento, che verra
realizzato in diverse fasi secondo una programmazione temporale funzionale alla realizzazione degli altri provvedimenti, prevede
una fase preliminare di applicazione a spruzzo di soluzione biocida a base di sali dammonio quaternario (Benzalconio cloruro al
5% in acqua deionizzata). Il prodotto dovra permanere "in loco" per la durata di 7 giorni al termine dei quali si dovra ripetere il
trattamento con lo stesso prodotto e le stesse modalita di applicazione. L'operazione, eseguita da un Restauratore, sara preceduta
dalla riduzione dello spessore dei depositi con bisturi a lama fissa o spazzolini. In caso di incazioni della D.L. il secndo trattamento
sara eseguito con prodotto Biocida in solvente tipo Algopmase per evitare rapido dilavamento dello stesso. Misurazione: superficie
reale della zona di intervento in proiezione ortogonale.

euro (quarantatre/51)

Nr. 100 TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI PARAMENTI DI MURATURE IN PIETRA E/O LATERIZIO Trattamento finale di
P8.01.192 protezione dei manufatti , facciate in pietra e/o in laterizio, da effettuarsi mediante l'applicazione di pili mani a spruzzo o a
pennello, di prodotti idrorepellenti quali silossani oligomeri o sostanze metil-siliconiche (tipo Silirain 50 della Rhodia),
assolutamente incolori, resistenti sia agli agenti atmosferici che ai raggi ultravioletti, in grado di non alterare il colore naturale del
materiale di supporto e di consentire nel contempo la traspirazione.Compresa eventuale eliminazione delle eccedenze , mediante
tamponi . Compreso ogni onere relativo a mano d'opera e materiali occorrenti. Misurazione: superficie effettiva della zona oggetto
di intervento con deduzione dei vuoti superiori a mq. 1,00 a compenso di spalle ed architravi.

euro (quarantaquattro/74)

Venezia, 24/05/2022

1l Tecnico

mq

19,32

174,74

43,51

44,74




ANALISI NUOVI PREZZI

ART.

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

UM

LAV.01

Costruzione di casseri e mantelletti per I'aggottamento dell’acqua all'interno del bacino intercluso, alla
quota prevista in progetto ed in conformita alle disposizioni impartite dalla D.L., comprensiva
dell’infissione, dell’estrazione, delle sbadacchiature, del mantenimento in efficienza e del nolo per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del marginamento.

L’esecuzione dell’opera provvisionale & prevista con palancole tipo AZ19-700 Ancelor Mittal in acciaio tipo
S355 o di pari o superiori caratteristiche tecniche della lunghezza minima di 18 m, contrastate sul
marginamento esistente tramite puntelli regolabili ad alta portata, posti ad interasse di 180 cm e previa
posa di adeguate strutture di ripartizione su entrambi i lati, costituiti da profili HEB 180 in acciaio tipo
S355, tipo ELTO o di pari o superiori caratteristiche tecniche.

E’ onere dell'Impresa costruttrice la definizione del progetto esecutivo dell’opera provvisionale, a firma di
tecnico abilitato, completo di relazione di calcolo di approfondimento del progetto definitivo che tenga
conto delle condizioni di esercizio dell’'opera ma anche delle condizioni operative nelle fasi transitorie di
costruzione.

L'infissione e I'estrazione di casseri e mantelletti avverra in maniera controllata con attrezzatura ad alta
frequenza e momento variabile; in particolare nella fase di lievo dell’opera provvisionale € prevista
I’estrazione delle palancole con modalita e tempi di estrazione tali da rendere minimo il disturbo arrecato
al terreno ed alle strutture retrostanti.

E’ compreso ogni onere necessario al mantenimento della quota d’acqua prevista all’interno del bacino
intercluso, la fornitura, la posa a regola d’arte, il nolo ed il mantenimento in efficienza per tutta la durata
dei lavori delle sbadacchiature definitive e delle puntellazioni provvisorie funzionali alla loro posa in opera,
comprensive degli elementi di ripartizione e di sostegno lato palancolato e lato muro, alla fornitura delle
crete nei mantelletti in conformita alla normativa vigente, delle ulteriori opere necessarie alla
stabilizzazione dei mantelletti ed ogni altro onere per l'installazione, il lievo ed il mantenimento del
cassero in condizioni di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di
restauro del muro di sponda.

Casseri e mantelletti verranno computati con le stesse modalita, a m.l. di sviluppo in pianta del
palancolato misurato sul profilo esterno.

ml

A) MANODO

PERA

Operaio di IV livello 2,000 30,53 61,06

Operaio specializzato 2,00 29,09 58,18

Operaio Qualificato 2,00 27,23 54,46

BT w N

> | T | T | T

Operaio Comune 24,79 -

A) Sommano MANODOPERA 173,70

8,00%

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA -

0,00%

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

1 N.0.1.24 Pontone con - rr.1ez.zo di sollevamento per h 0,50 175,55 87,77
trasporto A ed infissione

5 N.0.1.24 Ponto-ne con mezzo di sollevamento per h 0,50 175,55 87,77
estrazione e trasporto R

3 NO0.4.3.2 Sommozzatore con barca  d'appoggio per . 0,08 882,46 70,60
sistemazione mantelletti

4 Fornitura, trasporto e carico argilla mantelletti cad 20 000 0,02 333,33
Ammortamento (20%) acquisto palancole con

5 F3.04.61 . kg 492,48 1,33 655,98
adeguamento al prezzo di mercato (+20%)
Nolo e posa in opera di profilati pesanti in

6 P1.1.55 °ePp P P P ke 297,38 1,86 553,13
acciaio

7 Nolo palancole mg/mese 54,00 5,00 270,00

8 NO0.5.1.5 Nolo pompa h 1,00 29,16 29,16
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C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 2 087,74] 92,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 2 261,44] 100,00%

E) SG - Spese Generali 15% [%diD 214,95

F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 164,80

TOTALE COSTI (D+E+F) 2641,19
Eventuale arrotondamento (+/-) 41,19
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.01 2 600,00 €/ ml
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ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Fornitura, prima installazione, successivi spostamenti e nolo per tutta la durata dei lavori di mensole
metalliche in acciaio tipo $325 con dipintura antiruggine, funzionali al sostegno del ponteggio a sbalzo
dalla parete di c.a. dei cassoni, previa pulitura localizzata del supporto e successiva sigillatura dei fori dei
tasselli di ancoraggio.

LAV.02 Il prezzo dell’opera provvisionale comprende 3 fasi di installazione e rimozione, il tracciamento, i tasselli di cad
portata e di tipo idoneo al supporto, I'uso del natante entro il cassero nelle fasi di posa e spostamento, il
progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e qualsiasi altro onere per dare le mensole in opera pronte
al sostegno a shalzo del ponteggio di servizio in conformita al progetto ed alle istruzioni impartite dalla
D.L..

A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 0,75 29,09 21,82
3 Operaio Qualificato h 0,75 27,23 20,42
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 42,24] 19,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Tasselli e barre a corpo 3,00 10,00 30,00
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 30,00| 14,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 NO0.1.13.1 Motopo a caldo h 0,12 53,17 6,54
2 Zatterino in ferro h 1,00 5,00 5,00
3 P1.3.21.1 Fornitura e posa profilati in acciaio kg 30 3,94 118,08
4 P1.20.45.1 Pitturazione antiruggine mq 2 4,94 9,89
s Prestazione sepcialistica tecnico abilitato per corpo 0,02 500,00 7,60
progetto
6 NO0.06.02 trapano h 2,00 0,31 0,62
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 147,82| 67,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 220,06] 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |%diD 12,74
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 9,77

TOTALE COSTI (D+E+F)

Eventuale arrotondamento (+/-)

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE  LAV.02 240,00
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ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Trattamento di idropulitura forzata dei paramenti a vista con eventuale rimozione manuale con impiego di
spatole di legno o di plastica delle incrostazioni organiche tenaci, compreso ogni onere per
LAV.03 [l'approvvigionamento e consumo di acqua dolce (potabile), di carburante e quant'altro necessario per il mq
corretto funzionamento delle attrezzature compresi, nel caso di motori a scoppio, attenuatori di rumore
adeguati all'ambiente in cui si opera.
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 E
2 Operaio specializzato h 29,09 E
3 Operaio Qualificato h 0,20 27,23 5,45
4 Operaio Comune h 0,20 24,79 4,96
A) Sommano MANODOPERA 10,41 55,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA -| 0,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 NO.5.8 Idropulitrice h 0,20 43,13 8,63
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 8,63] 45,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 19,04| 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |%diD 1,56
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 1,20
TOTALE COSTI (D+E+F) 21,80
Eventuale arrotondamento (+/-)| - 0,80
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.03 21,00 €/ mq
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ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati e restaurati
con altri articoli di elenco prezzi, o a casellario di nuova fornitura per le integrazioni delle lacune non
recuperabili, a disegno semplice, a perfetto ripristino della consistenza e dell’aspetto esterno del
manufatto originario.
La lavorazione & da eseguirsi procedendo dal basso verso I'alto, bloccando in sede gli elementi con
applicazione di arpesi di trattenuta in acciaio inox Aisi 316L, costituiti da barre filettate o da piatti
zancati, inghisati in resina epossidica bicomponente ad iniezione tipo Fischer FIS EM PLUS (o di pari o
superiori caratteristiche tecniche) entro sedi e fori appositamente praticati sulla sottostruttura in c.a. e
sulla parte superiore dell’elemento lapideo. La lavorazione comprende la preventiva preparazione del
LAV.04.1 piano di allettamento e contestuale riempimento progressivo a rifiuto dell’intercapedine residua fra
.04. L . - . .. . mc
blocco in pietra e struttura di sostegno retrostante con impiego di malta cementizia ad alta resistenza
additivata per migliorarne le caratteristiche di fluidita e di impermeabilizzazione,. Comprende inoltre la
stuccatura finale dei giunti con impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo MX PVA di
Ruregold (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per ottenere
la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere.
Si intende compreso nel prezzo l'uso di adeguati mezzi di sollevamento dei blocchi ovvero
I'apprestamento di idonea struttura di sollevamento a paranco scorrevole ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d’arte in conformita alla costruzione originale, secondo le prescrizioni di progetto
esecutivo e le indicazioni della D.L.. 1. Bolognini in pietra di rivestimento del muro
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 2,00 29,09 58,18
3 Operaio Qualificato h 2,00 27,23 54,46
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 112,64] 8,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 F1.09.03 Malta di riempimento mc 0,60 281,70 169,02
2 Addittivi impermeabilizzanti corpo 1 25,00 25,00
3 Arpesi in acciaio inossidabile cad 20 2,50 50,00
4 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 26,67 1,23 32,80
5 Colorante in polvere bianco kg 1,07 18,07 19,27
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 296,09] 20,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 P3.05.09.1 Posa tradizionale mc 1,00 686,11 686,11
2 NO0.1.13.1 Motopo a caldo h 0,01 53,17 0,53
3 NO0.06.02 Trapano h 8 0,31 2,50
4 NO0.01.08.01 |Autogru h 5 77,06 385,32
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 1074,46] 72,00%

Pag.1di2




ANALISI NUOVI PREZZI

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 1483,19| 100,00%

E) SG - Spese Generali 15% |%diD 35,96

F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 27,57

TOTALE COSTI (D+E+F) 1546,71

Eventuale arrotondamento (+/-)| - 46,71

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.04.1 1 500,00 €/ mc
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234,75

30,00

2,50

1,23

18,07

571,76

44,31

0,26

64,22

€/ mc

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI um
Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati e restaurati
con altri articoli di elenco prezzi, o a casellario di nuova fornitura per le integrazioni delle lacune non
recuperabili, a disegno semplice, a perfetto ripristino della consistenza e dell’aspetto esterno del
manufatto originario.
La lavorazione & da eseguirsi procedendo dal basso verso I'alto, bloccando in sede gli elementi con
applicazione di arpesi di trattenuta in acciaio inox Aisi 316L, costituiti da barre filettate o da piatti
zancati, inghisati in resina epossidica bicomponente ad iniezione tipo Fischer FIS EM PLUS (o di pari o
superiori caratteristiche tecniche) entro sedi e fori appositamente praticati sulla sottostruttura in c.a. e
sulla parte superiore dell’elemento lapideo. La lavorazione comprende la preventiva preparazione del
LAV.04.2 piano di allettamento e contestuale riempimento progressivo a rifiuto dell’intercapedine residua fra me
blocco in pietra e struttura di sostegno retrostante con impiego di malta cementizia ad alta resistenza
additivata per migliorarne le caratteristiche di fluidita e di impermeabilizzazione,. Comprende inoltre la
stuccatura finale dei giunti con impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo MX PVA di
Ruregold (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per
ottenere la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere.
Si intende compreso nel prezzo l'uso di adeguati mezzi di sollevamento dei blocchi ovvero
"'apprestamento di idonea struttura di sollevamento a paranco scorrevole ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d’arte in conformita alla costruzione originale, secondo le prescrizioni di progetto
esecutivo e le indicazioni della D.L.. 2. Conci di gradinata di riva
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 4,00 29,09 116,36
3 Operaio Qualificato h 4,00 27,23 108,92
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 225,28] 13,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 F1.09.03 Malta di riempimento mc 0,40 281,70 112,68
2 Addittivi impermeabilizzanti corpo 0,70 25,00 17,50
3 Arpesi in acciaio inossidabile cad 14 2,50 35,00
4 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 18,00 1,23 22,14
5 Colorante in polvere bianco kg 0,70 18,07 12,65
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 199,97] 12,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 P3.05.09.1 Posa tradizionale mc 1,00 686,11 686,11
2 NO.1.13.1 Motopo a caldo h 0,01 53,17 0,53
3 NO0.06.02 Trapano h 10 0,31 3,12
4 NO0.01.08.01 |Autogru h 8 77,06 616,51
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 1306,27| 75,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)| 1731,52| 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% [%diD 46,89
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 35,95
TOTALE COSTI (D+E+F)
Eventuale arrotondamento (+/-),
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.04.2 1 800,00
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Fornitura a pie’ d’opera di elementi in pietra d’Istria costituiti da bolognini di rivestimento del muro di
sponda e conci di gradonata di riva con caratteristiche tecniche, estetiche e geometriche analoghe agli
elementi originali, a facce semplici, piane o curve, completi di incastri a coda di rondine ove necessari e
LAV.05 [lavorati sulla superficie a vista con modalita da campionare e sottoporre alla D.L. al fine di rendere mc
distinguibili le integrazioni rispetto agli elementi originari.
Compreso il rilievo in opera delle misure degli elementi ed ogni altro onere.
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 E
2 Operaio specializzato h 2,00 29,09 58,18
3 Operaio Qualificato h 2,00 27,23 54,46
4 Operaio Comune h 24,79 E
A) Sommano MANODOPERA 112,64| 2,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 1,05 3 400,00 3570,00
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 3570,00] 61,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 N0.01.06.01 |Autocarro h 0,40 90,94 36,37
2 NO0.01.20.01 |Motoburchio h 0,40 111,74 44,70
3 P3.12.11 Bocciardatura e levigatura mq 2,00 1051,82 2 103,65
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 2184,72] 37,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 5867,36] 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |%diD 552,40
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 423,50
TOTALE COSTI (D+E+F) 6 843,26
Eventuale arrotondamento (+/—)
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.05 6 800,00 €/ mc
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI um
Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per l'impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo
CHRYSO Rurewall PVA TX consolidante (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente
additivate in pasta per ottenere la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere, nonché
LAV.06 . . . . - . . ml
per la particolare cura richiesta nella lavorazione e per la maggior quantita di materiale necessaria al
riempimento dei giunti.
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 29,09
3 Operaio Qualificato h 0,05 27,23 1,36
4 Operaio Comune h 24,79
A) Sommano MANODOPERA| 1,36 33,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 2,50 1,23 3,08
2 Colorante in polvere bianco kg 0,12 20,00 2,40
3 F1.09.01 3 (i:lv)sdurre malta tradizionale (al netto dis.g. e me 0,010 26838 - 2,68
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA] 2,801 67,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO| 4 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 4,16 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |[%diD 0,62
F) Ul - Utile di Impresa 10% |% diD+E o,4q

TOTALE COSTI (D+E+F)E
Eventuale arrotondamento (+/»)
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.06 €/ ml
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI um

Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per I'esecuzione delle stuccature tra i bolognini nelle zone di giunto fra
i cassoni con impiego di resina monocomponente a celle chiuse da iniezione, idrofoba, idroattiva, per la
sigillatura dei giunti strutturali soggetti ad infiltrazioni d’acqua tipo CHRYSO SPETEC SEAL F400 (o di pari
o superiori caratteristiche tecniche) con bassissima viscosita in fase liquida ed elevata capacita di
riempimento profondo delle cavita, alto potere adesivo sulla pietra, totale impermeabilita all’acqua e
LAV.07 |buona stabilita dimensionale. La sigillatura, eventualmente preceduta dalla stuccatura in profondita del ml
fondo del giunto con malta al fine di limitare le dispersioni del materiale, & da eseguirsi per una
profondita di circa 7 cm, con profilo esterno ribassato rispetto alla superficie dei blocchi e va completata
con l'applicazione delle finitura superficiale del giunto eseguita con modalita e materiale omogenei alle
stuccature delle porzioni adiacenti, compresa nel prezzo.

A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 29,09
3 Operaio Qualificato h 0,30 27,23 8,17
4 Operaio Comune h 24,79
A) Sommano MANODOPERA| 8,17] 19,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Resina monocomponente idrofoba da iniezione
! CHRYSO SPETEC SEAL F400 ke 120 31,05 37,26
2 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 0,50 1,23 0,62
3 Colorante in polvere bianco kg 0,02 20,00 0,40
4 F1.09.01 3(]16)5durre malta tradizionale (al netto dis.g. e me 0,010 268,38 - 268
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 35,600 81,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO| 4 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 43,77] 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |[%diD 6,57
F) Ul - Utile di Impresa 10% |% diD+E 5,03

TOTALE COSTI (D+E+F)
Eventuale arrotondamento (+/-)| - 0,3

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.07 €/ ml

ol
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del
LAV.08.1 |tassello misurato in opera fino a 5 dmc. cad
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 1,50 29,09 43,64
3 Operaio Qualificato h 27,23 -
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 43,64] 72,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 0,0020 3 500,00 7,00
2 Materiale di consumo corpo 1,00 10,00 10,00
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 17,00 28,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO -| 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 60,64| 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% [%diD 9,10
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 6,97
76,71

Eventuale arrotondamento (+/-)

TOTALE COSTI (D+E+F)

1,71

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.08.1 75,00
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI um
Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del
LAV.08.2 |tassello misurato in opera da 5a 10 dmc. cad
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 2,50 29,09 72,73
3 Operaio Qualificato h 27,23 -
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 72,73| 62,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 0,0070 3 500,00 24,50
2 Materiale di consumo corpo 1,00 20,00 20,00
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 44,50] 38,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO -| 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 117,23| 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% [%diD 17,58
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 13,48
TOTALE COSTI (D+E+F) 148,30
Eventuale arrotondamento (+/-) 3,30
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.08.2 145,00 €/ cad
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per I'esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del
LAV.08.3 |tassello misurato in opera da 10 a 15 dmc. cad
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 4,00 29,09 116,36
3 Operaio Qualificato h 27,23 -
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 116,36] 59,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 0,0120 3 500,00 42,00
2 Materiale di consumo corpo 1,00 40,00 40,00
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 82,00] 41,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO -| 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 198,36 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% [%diD 29,75
F) Ul - Utile di Impresa 10% |% diD+E 22,81

TOTALE COSTI (D+E+F)

Eventuale arrotondamento (+/-)] -

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.08.3
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM

Costruzione in opera di tasselli artificiali in resina epossidica e polvere di pietra dello stesso litotipo del
blocco da restaurare ad integrazione di lacune o scagliature superficiali con volume netto del tassello
artificiale misurato in opera fino a 3 dmc.

La lavorazione, preventivamente campionata in cantiere, si compone delle seguenti fasi:

- pulitura della pietra nella superficie interna alla lacuna mediante la rimozione di eventuali parti in
distacco, depositi o residui di vecchie malte con l'ausilio di spazzole morbide, bisturi e piccoli scalpelli e
sgrassatura della superficie conservata con acetone;

- inclusione nel letto della lacuna di micro-perni di @ 4 mm in barre filettate acciaio inox AISI 316 o in
LAV.09 vetroresina, poste non parallelamente tra loro con una frequenza di 3 perni su una lacuna di 10 dmq cad
avendo cura di sottostare almeno 5 mm al piano di finitura;

- formazione di un impasto a base di resina epossidica liquida e trasparente caricata con polvere sottile
dello stesso litotipo con un rapporto di 15 cc di resina epossidica per 80 g di polvere di calcare dello stesso
litotipo su cui si opera;

- eventuale levigatura atta a pareggiare l'integrazione con il piano limitrofo originale e a rimuovere il velo
di resina superficiale e trattamento di finitura finale dell’integrazione secondo le indicazioni della D.L..

A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 2,00 29,09 58,18
3 Operaio Qualificato h 27,23 -
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 58,18| 27,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Polvere di pietra d'Istria vagliata kg 3,2000 40,00 128,00
2 Materiale di consumo corpo 1,00 15,00 15,00
3 Resina epossidica + indurente kg 0,60 28,00 16,80
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA 159,80 73,00%

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO -] 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 217,98] 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% [%diD 32,70
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 25,07

TOTALE COSTI (D+E+F) 275,74
Eventuale arrotondamento (+/—)
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.09 275,00 €/ cad
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM

Sovrapprezzo all’art. P3.01.21.02 per la particolare cura richiesta in fase di rimozione della pavimentazione
in cubetti di porfido finalizzata al recupero integrale del materiale per la successiva riposa con la
LAV.10 [medesima tecnica, da eseguirsi esclusivamente a mano, compresa la pulizia del materiale, mq
I'accatastamento ordinato, lo stoccaggio in aree adeguate e con modalita idonee ed ogni altro onere.

A) MANODOPERA

1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 29,09 E
3 Operaio Qualificato h 0,60 27,23 16,34
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 16,34| 100,00%

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA -| 0,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO -] 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 16,34| 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |%diD 2,45
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 1,88
TOTALE COSTI (D+E+F) 20,67
Eventuale arrotondamento (+/-)| - 0,67
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.10 €/ mq
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM

Sovrapprezzo all’art. P3.06.03.02 finalizzata a contenere al massimo le perdite di materiale originario e di
limitare, di conseguenza, la necessita di integrazione con elementi di nuova fornitura. E' quindi richiesta
una particolare cura nella fase operativa di rimozione della pavimentazione, nella fase di accatastamento
e di movimentazione dei masegni, nella fase di rifilatura e in quella di posa degli elementi che non mq
risulteranno perfettamente rifilati, in particolare lungo i lati longitudinali, e nella fase conclusiva di
rifinitura dei giunti.

LAV.11

A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 0,50 29,09 14,55
3 Operaio Qualificato h 0,50 27,23 13,62
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 28,17| 100,00%

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA -| 0,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO -] 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 28,17| 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% (% diD 4,23
F) Ul - Utile di Impresa 10% (% diD+E 3,24
TOTALE COSTI (D+E+F)
Eventuale arrotondamento (+/-)| - 0,64
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.11 €/ mq
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Sovrapprezzo all’art. P3.06.33 per I'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da Azienda
certificata 1ISO 9001, di macigni di porfido in lastre rettangolari da cm 80 x 40, sp. 6-8 cm, con faccia a
vista a piano naturale di cava e coste perimetrali segate su piani ortogonali. Il prezzo comprende la
LAV.12 particolare cura richiesta nella posa a giunto unito con masegni rettangolari di almeno 3 misure diverse
' di altezza dei corsi in modo da alternarle irregolarmente, la sigillatura degli interstizi eseguita con ma
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura ed ogni altro onere.
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 29,09 -
3 Operaio Qualificato h 0,25 27,23 6,81
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA 6,81 21,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Lastre di porfido squadrate sp. 6-8 cm, mq 1,00 100,00 100,00
larghezza 40 cm, lunghezza 40-80 cm
5 P3.06.33 a dedurre quota parte ‘formtura‘ nel prezzo mg 0,55 13445 - 73,05
lavorazione (al netto di s.g. e u.i.)
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA| 26,05 79,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO {1 o0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 32,86] 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |[%diD 4,93
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 3,78|
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE €/ mq
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Sovrapprezzo all’art. F3.06.19.02 per I'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da
Azienda certificata I1SO 9001, dei cubetti di porfido a spaccatura meccanica da 6-8 cm con faccia a vista a
piano naturale di cava e facce laterali a spacco su piani ortogonali; il prezzo comprende la particolare
LAV.13 cura richiesta nella fornitura al fine di rispettare la pezzatura e la cromia degli elementi originari da g.le
integrare.
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 29,09 -
3 Operaio Qualificato h 0,25 27,23 6,81
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA| 6,81 62,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Fornltura di cubetti di porfido a spaccatura ale 1,00 35,00 35,00
meccanica da 6-8 cm
) F3.06.19.02 ﬁ:i)edurre prezzo fornitura (al netto dis.g. e ale 1,00 3088 - 30,88
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA| 4,12] 38,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 4 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 10,93] 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |%diD 1,6
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 1,26

TOTALE COSTI (D+E+F) 13,83
Eventuale arrotondamento (+/-) | - 0,8

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.13 13,00
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ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI UM
Compattazione del terreno per rullatura con rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi in fasi
successive, con particolare attenzione alla presenza di sottoservizi, sul sottofondo attuale dopo la
rimozione della pavimentazione e sugli strati di sabbia di riprofilatura con spessore massimo di 10 cm
ciascuno, esclusa la fornitura del materiale compensata a parte.

Il prezzo comprende I'esecuzione di prove di carico su piastra circolare da 300 mm di diametro per la
determinazione del modulo di deformazione Md (o modulo svizzero) che dovra risultare maggiore o
uguale a 30 N/mmg nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmgq.
LAV.14 Per valori insufficienti la rullatura dovra essere ripetuta dall'lmpresa senza che cio possa generare costi m
’ ulteriori per il Committente. 4
Le prove saranno effettuate nelle posizioni indicate dalla D.L. con distribuzione media di 1 prova ogni
250 mq di superficie compattata, sia per il sottofondo originario che sulla stesa degli strati di sabbia di
livellazione.
Il prezzo comprende inoltre I'installazione di un sistema di monitoraggio degli effetti delle vibrazioni
sugli edifici, la lettura dei risultati da parte di un tecnico qualificato con redazione di report di controllo
e di una relazione finale.
A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 29,09 -
3 Operaio Qualificato h 27,23 -
4 Operaio Comune h 24,79 -
A) Sommano MANODOPERA| 4 0,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA| 4 0,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 NO0.02.46.01 |Rullo vibrante di dimensioni adeguate al sito h 0,024 51,65 1,24
2 Prestazpne- spAeC|jaI|st|caA per esecuzione di corpo 0,005 140,00 0,70
prove di carico in sito su piastra
3 NO0.02.01.01 |Mezzo di contrasto in fase di prova h 0,001 59,34 0,06
4 Instailla-zmA)ne monitoraggio e prestazione corpo 0,000300 2 400,00 0,72
specialistica
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO 2,72] 100,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 2,72 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |%diD 0,21
F) Ul - Utile di Impresa 10% |%diD+E 0,16}
TOTALE COSTI (D+E+F) 3,10

Eventuale arrotondamento (+/-) m
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.14

Pag.1dil

€/ mq



ANALISI NUOVI PREZZI

ART. OPERE OGGETTO DELL'ANALISI um

Applicazione in opera di arpesi di trattenuta dei blocchi lapidei costituenti il rivestimento di bolognini
del muro di sponda.

L'intervento comprende l'individuazione della sede piu idonea per I'applicazione del perno, la
preventiva colatura di collante colabile a tergo dell’elemento a ripristino dell’adesione superficiale fra il
LAV.15 [calcestruzzo e la pietra, la preparazione della sede dell’arpese con creazione del foro di alloggiamento di cad
lunghezza adeguata per garantire I"ancoraggio sul muro di c.a., la formazione della sede della testa, la
fornitura e posa dell’arpese in acciaio Aisi 316 L, I'inghisaggio in resina epossidica formulata per
I'incollaggio pietra - acciaio - calcestruzzo, la stuccatura finale ed ogni altro onere.

A) MANODOPERA
1 Operaio di IV livello h 30,53 -
2 Operaio specializzato h 1,50 29,09 43,64
3 Operaio Qualificato h 27,23 -
4 Operaio Comune h 24,79
A) Sommano MANODOPERA| 43,641 83,00%
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
1 Resina colabile kg 0,20 30,00 6,00
2 Arpesi in acciaio inossidabile cad 1 2,50 2,50
3 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 0,10 1,23 0,12
4 Colorante in polvere bianco kg 0,002 18,07 0,04
B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA] 8,66 17,00%
C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
1 NO0.06.02 Trapano h 1 0,31 0,16
C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO| 0,1 0,00%
D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C) 52,46 100,00%
E) SG - Spese Generali 15% |[%diD 7,85
F) Ul - Utile di Impresa 10% |% diD+E 6,0

TOTALE COSTI (D+E+F)
Eventuale arrotondamento (+/»)
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.15 €/ cad
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