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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ", COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
anodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario |  TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da
F3.05.011.002 |utilizzare come armante su sottofondi stradali o come filtrante per difese spondali: con
ordito di resistenza a trazione di almeno 40 N/mm?*
SOMMANO mq| 3°780,00 3,02 11'415,60 1'141,56 10,000
2 Sovrapprezzo all’art. P3.06.33 per 'adeguamento ai valori di mercato del prezzo di
LAV.12 fornitura, da Azienda certificata ISO 9001, di macigni di porfido in lastre rettangolari da
cm 8 ... erstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale
con segatura ed ogni altro onere.
SOMMANO mq| 3°150,00 41,00 129°150,00 12°915,00| 10,000
3 Compattazione del terreno per rullatura con rulli gommati di piccole dimensioni da
LAV.14 eseguirsi in fasi successive, con particolare attenzione alla presenza di sottoservizi, sul
sotto ... lettura dei risultati da parte di un tecnico qualificato con redazione di report di
controllo e di una relazione finale.
SOMMANO mq| 9450,00 3,00 28°350,00 2’835,00( 10,000
4 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
N0.09.004.002 |comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del
natante o d ... e e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce
NO0.9.8: con natante per il trasporto oltre i 5 m3
SOMMANO mc 1'480,44 72,42 107 213,46 42'885,39| 40,000
5 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
N0.09.007.001 SOMMANO mc| 17480,44 27,58 40'830,54 0,00
6 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero
P3.01.001.003 |ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformita alla normativa vig
... scluso I'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per strutture in
c.a. compreso il taglio dei ferri.
SOMMANO mc 472,50 326,01 154°039,73 537913,90 35,000
7 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite,
P3.01.025.001 [compreso l'accatastamento ordinato a pie’ d’opera del materiale recuperabile, lo
sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformita alla normativa
vigente: pavimento in piano.
SOMMANO mq| 3°150,00 11,94 37°611,00 18°805,50| 50,000
8 Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in presenza di sottoservizi) con o
P3.01.030 senza rinfianchi/platea in calcestruzzo, escluso lo scavo. Compreso l'espurgo del materia
... scarico di tutti i materiali di risulta e compresi i relativi oneri di discarica. Per tubazioni
di diametro fino a 50cm.
SOMMANO m 145,00 28,99 4°203,55 2°101,78| 50,000
9 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
P3.02.002.001 |fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal piano campagna o di pavimentazione o
sotto il ... e murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero: con mezzi meccanici
SOMMANO mc 220,44 35,59 7'845,46 1'961,36 25,000
A RIPORTARE 520°659,34 136°559,49
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ", COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
anodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P ’
RIPORTO 520°659,34 136559,49
10 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
P3.02.002.002 |fondazioni e fognature a qualsiasi profondita dal piano campagna o di pavimentazione o
sotto il ... lle murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero: con mezzi manuali
SOMMANO mc 73,48 188,98 13°886,25 9°026,06| 65,000
11 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato in opera compreso le
P3.02.022.002 |sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere necessario: come filtro nelle difese spondali
SOMMANO mq| 3780,00 0,96 3°628,80 1'995,84| 55,000
12 Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per massello
P3.04.002.001 |continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso
eventua ... cubicaa 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 73,49 233,15 17°134,19 5'996,97| 35,000
13 Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari dello 80x40 sp. 6-
P3.06.033 8 cm di colore omogeneo, posate a correre con malta cementizia su sottofondo
preventivamen ... 'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m*|  3150,00 170,08 535752,00 187°513,20 35,000
14 Fornitura e posa di lastra in trachite larghezza circa 40 cm, spessore 6/8 cm, lunghezza a
P3.06.036 correre. Lavorazione della faccia superiore a bolli o semisfere a rilievo del diametro di ...
di posa previste dal protocollo d'Intese tra il Comune di Venezia e il Ministero deio Beni
Culturali prot. 2004/0073597.
SOMMANO m 10,00 420,00 4°200,00 1°050,00{ 25,000
15 Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione di chiusini per gas,
P3.07.006 acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi dimensione
SOMMANO cad 80,00 30,05 2°404,00 1°009,68| 42,000
16 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la
P3.08.001.001 |cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della
D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre
rispettivamente
SOMMANO mc 787,50 93,92 73962,00 36°981,00/ 50,000
17 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo
P3.08.005.001 |richiesta della D.L. per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura c ...
icazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per
Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO mc 73,49 87,61 6'438,46 2'253,46| 35,000
18 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e
P3.08.007.001 |copertura di tubazioni, compresa la compattazione a mano con mezzi meccanici,
l'eventuale inna ... come disposto dalla D.L. Misurazione a sezione finita esclusa I'area del
tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente
SOMMANO mc 73,49 96,62 7°100,60 2°485,21 35,000
19 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di
P3.13.016.002 |tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e
gli on ... nchi e le banchine fino a meta tubo compensato a parte per la effettiva quantita
A RIPORTARE 1'185°165,64 384787091
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ", COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
anodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P ’
RIPORTO 1'185°165,64 384787091
impiegata. Sezione interna: 40x40x40 cm
SOMMANO cad 104,00 180,92 18°815,68 9°407,84| 50,000
20 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di
P3.13.016.006 |tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e
gli on ... nchi e le banchine fino a meta tubo compensato a parte per la effettiva quantita
impiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm
SOMMANO cad 9,00 405,72 3°651,48 1'825,74| 50,000
21 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
P3.13.017.001 |stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri
di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm
SOMMANO cad 104,00 52,78 5'489,12 1°372,28| 25,000
22 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
P3.13.017.009 |stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri
di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 40 cm
SOMMANO cad 9,00 155,58 1°400,22 350,06| 25,000
23 Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi
P3.13.033 dei macigni o dei salizzoni del selciato dello spessore minimo di 7cm, con n.02 feritoie ...
ione delle concavita. La trachite dovra presentare tutti i requisiti richiesti per la fornitura
dei macigni di trachite.
SOMMANO m* 16,64 734,10 12°215,42 6°107,71| 50,000
24 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316,
P3.14.029.003 |spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio quadrangolare con sezione a L 5x5cm,
dotato di zanche p .. a a rendere il manufatto a regola d'arte. Dimensioni esterne
maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superfici equivalenti.
SOMMANO cad 9,00 392,48 3°532,32 883,08 25,000
25 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC rigido per condotte in
P3.14.030.002 |pressione prodotto in conformita alle norme UNI EN 1452 PN10 in barre da 6 m o di
lunghez ... d ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo
scavo: - @ est. 200 mm (colore grigio)
SOMMANO m 465,00 40,40 18°786,00 6°575,10| 35,000
26 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete
P3.15.005.002 |fognaria eseguita a mano e con l'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il
... arica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: pozzetti in
genere pulizia eseguita a mano
SOMMANO cad 25,00 60,29 1'507,25 376,81 25,000
27 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete
P3.15.006.003 |fognaria, compresa la pulitura di camerette e pozzetti di raccordo, esclusi i pozzetti di ...
azione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali
tariffe: collettori oltre 60 cm
SOMMANO m 250,00 57,96 14°490,00 37622,50( 25,000
28 SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO Scavo a
P8.01.030 mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo per il
controllo ed il rispetto di ... presa Relazione Tecnica Finale Archeologo Abilitato,
(dimensione minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00)
A RIPORTARE 1'265°053,13 415°392,03
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ", COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p °
RIPORTO 1'265°053,13 4157392,03
SOMMANO mc 73,48 174,74 12'839,90 8'345,93| 65,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'2777893,03 423'737,96| 33,159
TOTALE euro 1'277°893,03 423737,96| 33,159

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'277°893,03 423°737,96| 33,159
M:002 OPERE A TERRA euro 1°277°893,03 423°737,96| 33,159
M:002.003 Pavimentazione euro 1'106°513,13 354°660,36| 32,052
M:002.004 Sottoservizi euro 171°379,90 69°077,60| 40,307
TOTALE euro 1°277°893,03 423'737,96| 33,159

Venezia, 24/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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