Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n® 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Citta di Venezia n°® 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE SOGGETTO ATTUATORE
CITTA' DI CITTA' DI
VENEZIA VENEZIA

. s

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

Ordinanza CDPC n° 851/2022

C.I. 14959-20

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA,
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SETTE MARTIRI

CUP:J77H21001610001

PROGETTO ESECUTIVO 14959-20_RIS
RESTAURO luglio 2022

DESCRIZIONE

ALLEGATO 1: RILIEVI E INDAGINI SUBACQUEE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA .

arch. cons. Cristian Tonetto ing. Andrea Marascalchi

COLLABORATORI DEL R.U.P. COLLABORATORI I I I

arch. Shana Catanzaro arch. Stefano Carlini

arch. M. Amin Al Ahdab ing. Davide Bellato MARASCALCHI
ing. Simone Tagliapietra INGEGNERIA
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C.I. 14959-20 Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e
ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri - Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
4,co.3,pt. 2,12 e 14 del’lOCDPC n. 616/2019 dell'incarico di supporto
per rilievi e indagini subacquee -

CUP: J77H21001610001- CIG: 8966378931

RELAZIONE

RIVA SETTE MARTIRI

Sono stati eseguiti i controlli partendo dal PUNTO 0 lato San Elena
sviluppandosi per un totale di mt.330 verso San Marco.
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A mt.3 dal punto di partenza € presente il primo giunto, i successivi
giunti hanno una distanza tra loro di mt.15,6 (lunghezza cassone) ad
eccezione di uno che presenta un’anomalia essendo lungo solo mt.6.
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La riva e costituita da
un’opera muraria in pietra
d’Istria, la cui altezza e
riportata sulla successiva
tabella. Al di sotto sono
posti i cassoni. Tra la parte
inferiore dell’opera
muraria e la parte
superiore del cassone,
all’altezza dei punti di
giunzione, sono presenti in
molti punti delle cavita alle
volte molto importanti.
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A circa mt.17-20 dal punto
di partenza 0 si sono
notate delle fessure sui

N R e~ “‘”“‘4 cassoni ove manca
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completamente la materia;
queste fessure, poste a
mt.4 dal piano di calpestio,
a parer nostro essendo
presenti in modo
ricorrente  sempre sui
cassoni alla stessa altezza
e con le stesse dimensioni,

Dal 5” giunto iniziamo a trovare la
presenza di “chiavi” che sono state
inserite a chiusura dello spazio tra
i due cassoni; queste chiavi sono di
misure variabili (con salti di cm.5)
tra i cm.10 a ¢cm.30; la forma
presunta dal profilo visibile dei
cassoni si vede in figura. Troviamo
inoltre gli spigoli di calcestruzzo
arrotondati da traumi e/o usura;
le misure sono quindi
approssimative.

riteniamo  siano delle
fessure preesistenti
eseguite allo scopo di far
affondare i cassoni stessi al
momento della loro posa
in opera (video 359 ore
10.31).
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Dai disegni da voi inviati si sarebbe dovuto trovare, nella zona inferiore
del cassone, un piede leggermente “fuori piombo”, ma cid non & mai
accaduto cosi come non si e mai trovato lo spigolo di base dei manufatti
che si trovano sotto il livello dell’attuale fondale.

Lungo la riva ispezionata sono presenti quattro scalinate, di cui l'ultima
situata all'interno di un cantiere. Tutte evidenziano segni di
ammaloramento con scalini precari o mancanti come evidenziato dalle
foto allegate.
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Sono state riferite le misurazioni di quota fondo al piano di calpestio della
riva. Queste misure sono indicative e servono a verificare 'andamento
medio del fondale e capire se vi siano accumuli dovuti a frane e cedimenti

o zone di erosione.

ALTEZZA
ALTEZZA FONDO A
OPERA | ALTEZZA | 2 MT DAL LARGHEZZA LARGHEZZA
MURARIA | FONDO MURO | GIUNTO punto B | GIUNTO punto C
GIUNTO| daAaB |daAaC|daAaD (SUPERFICIE) (FONDO)

CM CM CM CM CM
1 223 674 830 30
2 220 783 883 20 15
3 208 815 915 15 40
4 209 812 910 55 60
5 218 850 950 40 35
6 208 846 950 36 16
7 209 860 950 14 14
8 208 900 1000 12 2
9 203 890 1010 35 2
10 218 855 1000 4 3
11 11 4
12 210 860 970 16 1
13 230 900 1020 36 S.M.8-S.E.O
14 228 920 1040 50 S.M.3-S.E. 1
15 208 870 990 35 S.M.7-S.E. 1
16 196 820 960 25 S.M.2-S.E.2
17 200 900 1000 12 S.M.5-S.E. 3
18 218 940 1050 14 S.M.0-S.E.0
19 210 930 1050 20 S.M.4-SE.2
20 205 930 1150 20 S.M.6-S.E.2
21 205 1050 1130 14 S.M.0-S.E.5
22 13 S.M.4-SE.O
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PUNTI DI GIUNZIONE:

DA PUNTO DI PARTENZA 0 (VIDEO 345) AD ANGOLO INTERNO PONTE
(VIDEO 347)

- presenza fessure tra mattoni (mancanza lieve di legante VIDEO 347
h.11.39) assenza sporadica di mattoni;

- proseguendo dal punto 0 verso il ponte si riscontra un
innalzamento del fondale (circa un metro di battente sotto il
ponte);

- fondazioni sempre coperte da limo e rifiuti vari;

- zona inferiore opera muraria in prossimita punto 0, mancanza

pietre di rivestimento circa larghezza mt.1,5 altezza mt 0,7 (VIDEO
347 h.11.42).

GIUNTO 1 posto a mt.3 dal punto di partenza 0 - VIDEO 343 h.11.18

- presente cavita larghezza mt.1,80 altezza mt.0,80 profondita cm.50
(video 345 h.11.38).

GIUNTO 2 posto a mt.18,90 dal punto di partenza 0 — VIDEO 344 h11.26

- presente cavita larghezza mt.1,00 altezza mt.0,10 profondita
cm.30;

- presenza di fessurazione orizzontale a tratti interrotta profonda

cm.15 a mt.1,5 dalla fine opera muraria inizio cassone (video 348

h.11.50);

PROGRESSIVA 20
- fine opera muraria a mt.1,8 dal piano di calpestio = mancanza
rivestimento cm.40x20x15 (video 350 h.11.54)

PROGRESSIVA 26

- presenza di crepa verticale per tutta l'altezza dell’opera muraria
mediamente larga da qualche cm a cm.10 (video 350 h.11.56)



LAVORI MARITTIMI E SUBACQUEI

.;gy:w:-r. b E e e e e e e &5

NI . g Infissione pali - Gruppi d'ormeggio

a1 I _k Costruzioni pontili - Noleggio pontoni e barche
E aArl - U Dsnc ] Trasporti lagunari - Posa cavi

‘éﬁ Recuperi subacquei - Opere da sommozzatore

MariSub di Baldan Sergio & C. Snc Via Toffoli, 11/c 30175 Marghera VE
Partita IVA e C.F. 02547310272 ATTESTATA 504 Tel/fax 041936690

Cod. Dest. SUBM70N caroar E-mail info@marisub.com

www.marisub.com PEC marisub.marisubsnc@cert.ticertifica.it

GIUNTO 3 posto a mt.34,7 dal punto di partenza 0 — VIDEO 351 h.12.00

- si e riscontrato che il terzo cassone verso Sant’Elena risulta
sfalsato in avanti rispetto alla linea orizzontale di circa cm.20
rispetto al cassone successivo verso San Marco;

- (video 353 h.12) presente cavita (video 353 h.12.08) larghezza
cm.40 profondita mt.1 che si sviluppa in verticale lungo il giunto,
dal fondo verso la superficie, per un’altezza di circa mt.2
restringendosi fino a una larghezza di cm.15.

GIUNTO 4 posto a mt.40,85 dal punto di partenza 0 — VIDEO 353 h.12.12

- al di sotto dell’opera muraria e presente una cavita per una

lunghezza cm.80, altezza cm.30 e profondita di cm.40; inoltre sul
fondo la distanza dei due cassoni e di circa cm.60

GIUNTO 5 posto a mt.57 dal punto di partenza 0 - VIDEO 359 h.10.28

- ampia cavita, sulla parte superiore del giunto che prosegue in
profondita all'interno del cassone; non si sente il fondo del buco;

- al di sopra della cavita si € riscontrata una mancanza di un masso
di copertura dell'opera muraria lunghezza mt.1 altezza cm.40
(video 359 h.10.28);

- presenza di lamina in metallo all'interno del giunto tra i cassoni
(video 355 h.12.19).

GIUNTO 6 posto a mt.73 dal punto di partenza 0 - VIDEO 359 h.10.30
- cavita sotto opera muraria larghezza cm.50 altezza cm.20 (video
359 h.10.32.40).

GIUNTO 7 posto a mt.88,94 dal punto di partenza 0 - VIDEO 361 h.10.40
- Tottavo cassone € sfalsato di cm.20 in avanti rispetto al settimo
cassone;
- presenza di una piccola cavita lunghezza cm.30 altezza cm.15 sulla
parte superiore del giunto (video 361 h.10.42).

GIUNTO 8 posto amt.104,68 dal punto di partenza 0 - VIDEO 362 h.10.46

GIUNTO 9 posto a mt 120,4 dal punto di partenza 0 - VIDEO 364 h.10.54
- presenza di cavita di altezza cm.60 lunghezza mt.2 profondita
cm.25/30 posta al di sotto dell’opera muraria (video 363 h.10.49).
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GIUNTO 10 posto a mt. 136,35 dal punto di partenza 0 - VIDEO 365
h.11.01

GIUNTO 11 posto a mt 151,99 dal punto di partenza 0 - VIDEO 367
h.11.09
- non e stato possibile prendere le relative misurazioni in quanto ci
si trova in zona scalinata;
- (video 367 h.11.10) sono presenti due giunti uniti da una chiave di
cemento di cm.20 che unisce i due cassoni.

GIUNTO 12 posto a mt 167,84 dal punto di partenza 0 - VIDEO 368
h.11.17

- presenza di chiave di cemento di cm.15 (video 369 h.11.20)

GIUNTO 13 posto amt 183,6 dal punto di partenza 0 - VIDEO 371 h.10.56
- presenza di cassone sfalsato di cm.9 (video 371 h.10.56)
- presenza di chiave in cemento di cm.30 (video 372 h.10.59)

GIUNTO 14 posto a mt 199,56 dal punto di partenza 0 - VIDEO 373
h.11.05
- presenza di chiave in cemento di cm.25.

GIUNTO 15 posto a mt.215,66 dal punto di partenza 0 - VIDEO 375
h.11.15

- presenza di cassone sfalsato di cm.7 (video 376 h.11.21)

- presenza di chiave in cemento di cm.20.

GIUNTO 16 posto a mt.231,61 dal punto di partenza 0 - VIDEO 377
h.11.26

- presenza di chiave in cemento di cm.20 che si interrompe poco
prima della parte terminale del cassone;

- sul fondo e stato ritrovato un blocco di pietra delle misure di
cm.58x48x18 (video 378 h.11.29.10) invero nella parte inferiore
dell'opera muraria mancano alcuni blocchi di pietra di
rivestimento (video 379 h.11.34).

GIUNTO 17 posto amt.247,41 dal punto di partenza 0 - VIDEO h.11.36
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- presente di chiave in cemento di cm.10 spezzandosi a mt.7.65 dal
piano di calpestio (video 381 h.11.43).

GIUNTO 18 posto a mt.263,18 dal punto di partenza 0 - VIDEO 379
h.11.49
- presenza di cassone sfalsato di cm.5 (video 383 h.11.53);
- presente di chiave in cemento di cm.10;
- presenza di cavita al di sotto di sotto dell’opera muraria altezza da
cm.40 a cm.20 lunghezza cm.50 (video 383 h.11.54) e profondita
indefinita.

GIUNTO 19 posto a mt.278,92 dal punto di partenza 0 - VIDEO 386
h.10.49

- presenza di chiave in cemento cm.10;

- alla fine dell’opera muraria e presente una cavita altezza cm.60

larghezza parte superiore cm.50 parte inferiore cm.18, profondita
mt.1,50 (video 386 ore 10.49).

GIUNTO 20 posto a mt.294,72 dal punto di partenza 0 - VIDEO 388
h.11.01
- presenza di chiave in cemento cm.10;

- presenza sul fondo di tre macigni squadrati dei quali il maggiore &
lungo cm.150 e largo cm.30 (video 389 h.11.07)

GIUNTO 21 posto a mt.310,52 dal punto di partenza 0 - VIDEO 390
h.11.14
- presenza di chiave in cemento cm.10;
- sul fondo davanti al giunto presenza di parabordo navale di grosse
dimensioni;
- sotto 'opera muraria presenza di cavita larghezza cm.55 altezza
cm.20 profondita cm.28; al centro c’e una cavita piu piccola che

prosegue all'interno con una profondita di cm.47 (video 392
h.11.20).

GIUNTO 22 posto a mt.326,26 dal punto di partenza 0 - VIDEO 393
h.11.26
- presenza di chiave in cemento cm.10;
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- sotto 'opera muraria presenza di cavita larghezza cm.118 altezza
cm.70 profondita da cm.30 a cm.65 (video 393 h.11.27);
- sfasamento dei cassoni di cm.17 (video 393 h.11.29).
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