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NOTA INTRODUTTIVA

L'EPU ‐ Elenco Prezzi Unitari delle categorie di lavoro di cui si compone l'opera è stato estratto dal

Prezzario Opere Pubbliche del Comune di Venezia, anno 2018 (approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n°. 404 del 20.12.2018). I prezzi ivi contenuti sono comprensivi delle Spese

Generali e Utili d'Impresa rispettivamente nelle percentuali del 15% e 10%.

Stante l'anomalo incremento del prezzo dei materiali da costruzione registrato nell'ultimo

biennio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 del D.L. 50/2022, nelle more della

determinazione dei prezzari regionali di cui al comma secondo del medesimo articolo

relativamente alla parte del Prezzario del Comune di Venezia di cui all’Allegato A – Nota

informativa della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 555 del 20/05/2022 (pubblicata

nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), il Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con

Delibera di Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018, è stato incrementato del 20% delle

risultanze del prezzario in uso in ragione dell’urgenza di adeguamento dei prezzari nonché della

mancanza di stabilità dei prezzi dei materiali, dei trasporti e delle lavorazioni. La summenzionata

DGR n. 555 del 20/05/2022 e, in particolare, l’Allegato A – Nota informativa, statuisce che “data

la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da

realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di

Venezia ed alle isole limitrofe”

Vengono esposte nel seguito alcune premesse esplicative della modalità di compilazione/redazione

delle schede di Analisi dei Prezzi Unitari, riguardanti tariffe di EPU non presenti nel prezzario

ufficiale sopra citato. 

Per le voci elementari di costo in analisi sono stati assunti i seguenti criteri:

> SG ‐ Spese Generali = 15%.

> UI ‐ Utile di Impresa = 10%

> MANODOPERA: Manodopera Edile come desunta dalla Tabella Ufficiale del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Provv. Reg. OO.PP. VENETO ‐ Nucleo Operativo di Venezia ‐ Zona 1)

Provincia (Terraferma), in vigore dal 01.12.2016, con costi orari non comprensivi di Spese Generali e

Utile di Impresa .

> MATERIALI, NOLI e TRASPORTI: per essi valgono le seguenti opzioni:

‐ costi di fornitura derivanti da preventivi di offerta;

‐ costi cogniti al progettista per analogia con altri progetti e lavori già svolti sul territorio;
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Nr. 1 Impiego di operaio IV livello per lavorazioni non quantificabili a misura

ECO1 euro (trentaotto/62) ora 38,62

Nr. 2 Impiego di operaio specializzato per lavorazioni non quantificabili a misura

ECO2 euro (trentasei/80) ora 36,80

Nr. 3 Impiego di operaio qualificato per lavorazioni non quantificabili a misura

ECO3 euro (trentaquattro/45) ora 34,45

Nr. 4 Impiego di operaio comune per lavorazioni non quantificabili a misura

ECO4 euro (trentauno/36) ora 31,36

Nr. 5 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi

F3.05.011.002 stradali o come filtrante per difese spondali: con ordito di resistenza a trazione di almeno 40 N/mm²

euro (tre/02) mq 3,02

Nr. 6 Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con

F3.06.003 la superficie in vista a piano di sega, bocciardata o sabbiata, in officina o in cantiere, secondo le disposizioni delle Direzione Lavori,

senza cordellina, comunque rispettando la finitura superficiale degli elementi limitrofi esistenti nell'area di posa. Compresa la

rifilatura a mano per adeguare gli elementi ai corsi di posa esistenti e compresa la smussatura, eseguita a mano con martellina, degli

spigoli della superficie in vista. La pietra dovrà presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di

pavimentazione posata in opera.

euro (duecentoventiquattro/60) m² 224,60

Nr. 7 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo: dimensioni spigolo 6÷8 cm (kg 135/m²)

F3.06.019.002 euro (trentanove/06) q.le 39,06

Nr. 8 Costruzione di casseri e mantelletti per l’aggottamento dell’acqua all’interno del bacino intercluso, alla quota prevista in progetto

LAV.01 ed in conformità alle disposizioni impartite dalla D.L., comprensiva dell’infissione, dell’estrazione, delle sbadacchiature, del

mantenimento in efficienza e del nolo per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del marginamento.

L’esecuzione dell’opera provvisionale è prevista con palancole tipo AZ19-700 Ancelor Mittal in acciaio tipo S355 o di pari o

superiori caratteristiche tecniche della lunghezza minima di 18 m, contrastate sul marginamento esistente tramite puntelli

regolabili ad alta portata, posti ad interasse di 180 cm e previa posa di adeguate strutture di ripartizione su entrambi i lati, costituiti

da profili HEB 180 in acciaio tipo S355, tipo ELTO o di pari o superiori caratteristiche tecniche.

E’ onere dell’Impresa costruttrice la definizione del progetto esecutivo dell’opera provvisionale, a firma di tecnico abilitato,

completo di relazione di calcolo di approfondimento del progetto definitivo che tenga conto delle condizioni di esercizio dell’opera

ma anche delle condizioni operative nelle fasi transitorie di costruzione.

L’infissione e l’estrazione di casseri e mantelletti avverrà in maniera controllata con attrezzatura ad alta frequenza e momento

variabile; in particolare nella fase di lievo dell’opera provvisionale è prevista l’estrazione delle palancole con modalità e tempi di

estrazione tali da rendere minimo il disturbo arrecato al terreno ed alle strutture retrostanti.

E’ compreso ogni onere necessario al mantenimento della quota d’acqua prevista all’interno del bacino intercluso, la fornitura, la

posa a regola d’arte, il nolo ed il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori delle sbadacchiature definitive e delle

puntellazioni provvisorie funzionali alla loro posa in opera, comprensive degli elementi di ripartizione e di sostegno lato

palancolato e lato muro, alla fornitura delle crete nei mantelletti in conformità alla normativa vigente, delle ulteriori opere

necessarie alla stabilizzazione dei mantelletti ed ogni altro onere per l’installazione, il lievo ed il mantenimento del cassero in

condizioni di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del muro di sponda.

Casseri e mantelletti verranno computati con le stesse modalità, a m.l. di sviluppo in pianta del palancolato misurato sul profilo

esterno.L’infissione e l’estrazione di casseri e mantelletti avverrà in maniera controllata con attrezzatura ad alta frequenza e

momento variabile; in particolare nella fase di lievo dell’opera provvisionale è prevista l’estrazione delle palancole con modalità e

tempi di estrazione tali da rendere minimo il disturbo arrecato al terreno ed alle strutture retrostanti.

E’ compreso ogni onere necessario al mantenimento della quota d’acqua prevista all’interno del bacino intercluso, la fornitura, la

posa a regola d’arte, il nolo ed il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori delle sbadacchiature definitive e delle

puntellazioni provvisorie funzionali alla loro posa in opera, comprensive degli elementi di ripartizione e di sostegno lato

palancolato e lato muro, alla fornitura delle crete nei mantelletti in conformità alla normativa vigente, delle ulteriori opere

necessarie alla stabilizzazione dei mantelletti ed ogni altro onere per l’installazione, il lievo ed il mantenimento del cassero in

condizioni di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del muro di sponda.
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Casseri e mantelletti verranno computati con le stesse modalità, a m.l. di sviluppo in pianta del palancolato misurato sul profilo

esterno.

euro (duemilaseicento/00) ml 2´600,00

Nr. 9 Fornitura, prima installazione, successivi spostamenti e nolo per tutta la durata dei lavori di mensole metalliche in acciaio tipo S325

LAV.02 con dipintura antiruggine, funzionali al sostegno del ponteggio a sbalzo dalla parete di c.a. dei cassoni, previa pulitura localizzata

del supporto e successiva sigillatura dei fori dei tasselli di ancoraggio.

Il prezzo dell’opera provvisionale comprende 3 fasi di installazione e rimozione, il tracciamento, i tasselli di portata e di tipo idoneo

al supporto, l’uso del natante entro il cassero nelle fasi di posa e spostamento, il progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e

qualsiasi altro onere per dare le mensole in opera pronte al sostegno a sbalzo del ponteggio di servizio in conformità al progetto ed

alle istruzioni impartite dalla D.L..

euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00

Nr. 10 Trattamento di idropulitura forzata dei paramenti a vista con eventuale rimozione manuale con impiego di spatole di legno o di

LAV.03 plastica delle incrostazioni organiche tenaci, compreso ogni onere per l'approvvigionamento e consumo di acqua dolce (potabile),

di carburante e quant'altro necessario per il corretto funzionamento delle attrezzature compresi, nel caso di motori a scoppio,

attenuatori di rumore adeguati all'ambiente in cui si opera.all'ambiente in cui si opera.

euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 11 Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati e restaurati con altri articoli di elenco

LAV.04.1 prezzi, o a casellario di nuova fornitura per le integrazioni delle lacune non recuperabili, a disegno semplice, a perfetto ripristino

della consistenza e dell’aspetto esterno del manufatto originario.

La lavorazione è da eseguirsi procedendo dal basso verso l’alto, bloccando in sede gli elementi con applicazione di arpesi di

trattenuta in acciaio inox Aisi 316L, costituiti da barre filettate o da piatti zancati, inghisati in resina epossidica bicomponente ad

iniezione tipo Fischer FIS EM PLUS (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) entro sedi e fori appositamente praticati sulla

sottostruttura in c.a. e sulla parte superiore dell’elemento lapideo. La lavorazione comprende la preventiva preparazione del piano

di allettamento e contestuale riempimento progressivo a rifiuto dell’intercapedine residua fra blocco in pietra e struttura di

sostegno retrostante con impiego di malta cementizia ad alta resistenza additivata per migliorarne le caratteristiche di fluidità e di

impermeabilizzazione,. Comprende inoltre la stuccatura finale dei giunti con impiego di malte speciali fibrorinforzate

pozzolaniche tipo MX PVA di Ruregold (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per

ottenere la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere.

Si intende compreso nel prezzo l’uso di adeguati mezzi di sollevamento dei blocchi ovvero l’apprestamento di idonea struttura di

sollevamento a paranco scorrevole ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte in conformità alla costruzione

originale, secondo le prescrizioni di progetto esecutivo e le indicazioni della D.L..

1. Bolognini in pietra di rivestimento del muro

euro (millecinquecento/00) mc 1´500,00

Nr. 12 idem c.s. ...della D.L..                                                                                                          2. Conci di gradinata di riva

LAV.04.2 euro (milleottocento/00) mc 1´800,00

Nr. 13 Fornitura a pie’ d’opera di elementi in pietra d’Istria costituiti da bolognini di rivestimento del muro di sponda e conci di

LAV.05 gradonata di riva con caratteristiche tecniche, estetiche e geometriche analoghe agli elementi originali, a facce semplici, piane o

curve, completi di incastri a coda di rondine ove necessari e lavorati sulla superficie a vista con modalità da campionare e

sottoporre alla D.L. al fine di rendere distinguibili le integrazioni rispetto agli elementi originari.

Compreso il rilievo in opera delle misure degli elementi ed ogni altro onere.

euro (seimilaottocento/00) mc 6´800,00

Nr. 14 Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per l’impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo CHRYSO Rurewall PVA TX

LAV.06 consolidante (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per ottenere la cromia richiesta

dalla D.L., previo campionamento in cantiere, nonché per la particolare cura richiesta nella lavorazione e per la maggior quantità di

materiale necessaria al riempimento dei giunti.

euro (cinque/00) ml 5,00

Nr. 15 Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per l’esecuzione delle stuccature tra i bolognini nelle zone di giunto fra i cassoni con impiego di

LAV.07 resina monocomponente a celle chiuse da iniezione, idrofoba, idroattiva, per la sigillatura dei giunti strutturali soggetti ad

infiltrazioni d’acqua tipo CHRYSO SPETEC SEAL F400 (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) con bassissima viscosità in

fase liquida ed elevata capacità di riempimento profondo delle cavità, alto potere adesivo sulla pietra, totale impermeabilità
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all’acqua e buona stabilità dimensionale. La sigillatura, eventualmente preceduta dalla stuccatura in profondità del fondo del giunto

con malta al fine di limitare le dispersioni del materiale, è da eseguirsi per una profondità di circa 7 cm, con profilo esterno

ribassato rispetto alla superficie dei blocchi e va completata con l’applicazione delle finitura superficiale del giunto eseguita con

modalità e materiale omogenei alle stuccature delle porzioni adiacenti, compresa nel prezzo.

euro (cinquantacinque/00) ml 55,00

Nr. 16 Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per l’esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del tassello misurato in opera

LAV.08.1 fino a 5 dmc.

euro (settantacinque/00) cad 75,00

Nr. 17 idem c.s. ...in opera da 5 a 10 dmc.

LAV.08.2 euro (centoquarantacinque/00) cad 145,00

Nr. 18 idem c.s. ...in opera da 10 a 15 dmc.

LAV.08.3 euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 19 Costruzione in opera di tasselli artificiali in resina epossidica e polvere di pietra dello stesso litotipo del blocco da restaurare ad

LAV.09 integrazione di lacune o scagliature superficiali con volume netto del tassello artificiale misurato in opera fino a 3 dmc.

La lavorazione, preventivamente campionata in cantiere, si compone delle seguenti fasi:

- pulitura della pietra nella superficie interna alla lacuna mediante la rimozione di eventuali parti in distacco, depositi o residui di

vecchie malte con l'ausilio di spazzole morbide, bisturi e piccoli scalpelli e sgrassatura della superficie conservata con acetone;

- inclusione nel letto della lacuna di micro-perni di ø 4 mm in barre filettate acciaio inox AISI 316 o in vetroresina, poste non

parallelamente tra loro con una frequenza di 3 perni su una lacuna di 10 dmq avendo cura di sottostare almeno 5 mm al piano di

finitura;

- formazione di un impasto a base di resina epossidica liquida e trasparente caricata con polvere sottile dello stesso litotipo con un

rapporto di 15 cc di resina epossidica per 80 g di polvere di calcare dello stesso litotipo su cui si opera;

- eventuale levigatura atta a pareggiare l'integrazione con il piano limitrofo originale e a rimuovere il velo di resina superficiale e

trattamento di finitura finale dell’integrazione secondo le indicazioni della D.L..

euro (duecentosettantacinque/00) cad 275,00

Nr. 20 Sovrapprezzo all’art. P3.01.21.02 per la particolare cura richiesta in fase di rimozione della pavimentazione in cubetti di porfido

LAV.10 finalizzata al recupero integrale del materiale per la successiva riposa con la medesima tecnica, da eseguirsi esclusivamente a mano,

compresa la pulizia del materiale, l’accatastamento ordinato, lo stoccaggio in aree adeguate e con modalità idonee ed ogni altro

onere.

euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 21 Sovrapprezzo all’art. P3.06.03.02 finalizzata a contenere al massimo le perdite di materiale originario e di limitare, di conseguenza,

LAV.11 la necessità di integrazione con elementi di nuova fornitura. E’ quindi richiesta una particolare cura nella fase operativa di

rimozione della pavimentazione, nella fase di accatastamento e di movimentazione dei masegni, nella fase di rifilatura e in quella di

posa degli elementi che non risulteranno perfettamente rifilati, in particolare lungo i lati longitudinali, e nella fase conclusiva di

rifinitura dei giunti.

euro (trentacinque/00) mq 35,00

Nr. 22 Sovrapprezzo all’art. P3.06.33 per l’adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da Azienda certificata ISO 9001, di

LAV.12 macigni di porfido in lastre rettangolari da cm 80 x 40, sp. 6-8 cm, con faccia a vista a piano naturale di cava e coste perimetrali

segate su piani ortogonali. Il prezzo comprende la particolare cura richiesta nella posa a giunto unito con masegni rettangolari di

almeno 3 misure diverse di altezza dei corsi in modo da alternarle irregolarmente, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca

di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura ed ogni altro onere.

euro (quarantauno/00) mq 41,00

Nr. 23 Sovrapprezzo all’art. F3.06.19.02 per l’adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da Azienda certificata ISO 9001,

LAV.13 dei cubetti di porfido a spaccatura meccanica da 6-8 cm con faccia a vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco su piani

ortogonali; il prezzo comprende la particolare cura richiesta nella fornitura al fine di rispettare la pezzatura e la cromia degli

elementi originari da integrare.

euro (tredici/00) q.le 13,00

Nr. 24 Compattazione del terreno per rullatura con rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi in fasi successive, con particolare
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LAV.14 attenzione alla presenza di sottoservizi, sul sottofondo attuale dopo la rimozione della pavimentazione e sugli strati di sabbia di

riprofilatura con spessore massimo di 10 cm ciascuno, esclusa la fornitura del materiale compensata a parte.

Il prezzo comprende l’esecuzione di prove di carico su piastra circolare da 300 mm di diametro per la determinazione del modulo

di deformazione Md (o modulo svizzero) che dovrà risultare maggiore o uguale a 30 N/mmq nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15

N/mmq.

Per valori insufficienti la rullatura dovrà essere ripetuta dall’Impresa senza che ciò possa generare costi ulteriori per il

Committente.

Le prove saranno effettuate nelle posizioni indicate dalla D.L. con distribuzione media di 1 prova ogni 250 mq di superficie

compattata, sia per il sottofondo originario che sulla stesa degli strati di sabbia di livellazione.

Il prezzo comprende inoltre l'installazione di un sistema di monitoraggio degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, la lettura dei

risultati da parte di un tecnico qualificato con redazione di report di controllo e di una relazione finale.

euro (tre/00) mq 3,00

Nr. 25 Applicazione in opera di arpesi di trattenuta dei blocchi lapidei costituenti il rivestimento di  bolognini del muro di sponda.

LAV.15 L’intervento comprende l’individuazione della sede più idonea per l’applicazione del perno, la preventiva colatura di collante

colabile a tergo dell’elemento a ripristino dell’adesione superficiale fra il calcestruzzo e la pietra, la preparazione della sede

dell’arpese con creazione del foro di alloggiamento di lunghezza adeguata per garantire l’ancoraggio sul muro di c.a., la formazione

della sede della testa, la fornitura e posa dell’arpese in acciaio Aisi 316 L, l’inghisaggio in resina epossidica formulata per

l’incollaggio pietra - acciaio - calcestruzzo, la stuccatura finale ed ogni altro onere.

euro (sessantasei/00) cad 66,00

Nr. 26 Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo

N0.01.013.001 euro (cinquantatre/17) ora 53,17

Nr. 27 Motoburchio portata 8÷10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di

N0.01.019.001 materiale inquinante: a caldo

euro (ottanta/92) ora 80,92

Nr. 28 Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico.  Dimensioni indicative

N0.01.024 20÷22x6÷8 m

euro (centosettantacinque/55) ora 175,55

Nr. 29 Escavatore idraulico cingolato potenza 11÷18,5 kW completo di tutti gli accessori: a caldo

N0.02.001.001 euro (cinquantanove/34) ora 59,34

Nr. 30 Terna gommata potenza 52÷67,5 kW, completa di tutti gli accessori: a caldo

N0.02.013.001 euro (settantauno/68) ora 71,68

Nr. 31 Pontone operativo allestito con escavatore fisso o mobile, munito di tutta l'attrezzatura per l'escavazione subacquea (cucchiaio

N0.04.001.003 dragline, benna mordente o benna idraulica, ecc.): larghezza oltre 7 m - lunghezza oltre 15 m

euro (centonovantaotto/46) ora 198,46

Nr. 32 Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata per impieghi da sub: per ogni giornata sub (valutazione 4 ore)

N0.04.003.002 euro (ottocentoottantadue/46) giorno 882,46

Nr. 33 Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione, successivi

N0.05.001.005 spostamenti, rimozione d'opera, carburante e/o energia elettrica, lubrificanti, tubazioni occorrenti, cavi, sorveglianza,

manutenzione ed ogni altro onere relativo: con tubo aspirante da 30,48 mm,(12")

euro (ventinove/16) ora 29,16

Nr. 34 Ponteggio leggero prefabbricato su ruote gommate (trabatello), a norma di legge, completo di sottoponte, piano di lavoro, scalette,

N0.08.001.001 parapetti e fermapiedi; compreso trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per il

primo mese o frazione di mese

euro (trentacinque/77) mq 35,77

Nr. 35 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto, realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i

N0.08.003.001 fermapiedi, i parasassi, i parapetti, la rete di protezione. Compreso carico e scarico montaggio e smontaggio (misurazione in
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proiezione verticale): per il primo mese o frazione di mese

euro (diciannove/46) mq 19,46

Nr. 36 idem c.s. ...verticale): per i mesi successivi o frazione di mese

N0.08.003.002 euro (uno/54) mq 1,54

Nr. 37 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e parapetti, per ponteggio realizzato secondo le

N0.08.004.001 norme di legge. Compreso carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo):

per il primo mese o frazione di mese

euro (sei/42) mq 6,42

Nr. 38 idem c.s. ...sviluppo): per i mesi successivi o frazione di mese

N0.08.004.002 euro (zero/29) mq 0,29

Nr. 39 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della

N0.09.004.002 terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti

provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo,

demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il trasporto oltre i 5 m3

euro (settantadue/42) mc 72,42

Nr. 40 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904

N0.09.007.001 euro (ventisette/58) mc 27,58

Nr. 41 Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro.

P1.01.006 euro (settantacinque/86) cad 75,86

Nr. 42 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni: 1- picchettatura di tutta la superficie di

P1.03.015.001 calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti; 2- accurata demolizione del

calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose per una profondità tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/o

integrazione; 3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di armatura mediante idrosabbiatura a pressione o altro

mezzo idoneo; 4- applicazione con due mani date a pennello del trattamento passivante dei ferri d'armatura originari con

rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-200

micron; 5- riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato cementizio

polimero-modificato a basso modulo elastico), per le zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di risanamento viene

eseguito a livello superficiale (con profondità massima pari a cm. 1-1,5). Per le zone con rilevanza strutturale (quando la profondità

dell'intervento supera cm. 1,5) si prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio ibroarmato, a medio modulo

elastico), il tutto per uno spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure compresi e compensati gli oneri per l'eventuali opere

provvisionali e tutti gli accessori, materiali, attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia dell'area

interessata dai lavori stessi. ciclo completo di risanamento

euro (centoventisei/58) mq 126,58

Nr. 43 idem c.s. ...lavori stessi. compenso per ogni centimetro oltre i primi 2 di cui al punto 5

P1.03.015.002 euro (diciannove/98) mq*cm 19,98

Nr. 44 Trattamento di tutte le superfici in c.a. esistenti, risanate o sottoposte all'accurata pulizia consistente nell'applicazione a spruzzo su

P1.03.017 tutta la superficie da proteggere di intonaco cementizio elastoplastico, per uno spessore di 2-3 mm., previa applicazionedi apposito

primer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, attrezzature, materiali, accessori e quant'altro utile per

l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.

euro (quarantasette/96) mq 47,96

Nr. 45 Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto. Sono

P1.13.046.001 compresi nell'intervento la pulitura preliminare della superficie da polveri e depositi superficiali; la protezione delle superfici

trattate fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato: con silicato di etile

euro (centootto/26) mq 108,26

Nr. 46 Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondità di

P1.13.049.001 resine epossidiche ed eventuale inserimento di perni di ancoraggio in acciaio inox. Sono compresi nell'intervento la pulitura delle
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superfici da polveri e depositi superficiali; le perforazioni con mezzo meccanico per l'inserimento degli eventuali perni e il fissaggio

degli stessi con resina epossidica; la rimozione del prodotto adesivo in eccesso; la stuccatura superficiale con malta di grassello di

calce e polveri lapidee: incollaggio solo con resina epossidica

euro (undici/96) cad 11,96

Nr. 47 idem c.s. ...polveri lapidee: sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno

P1.13.049.002 euro (trentasei/54) cad 36,54

Nr. 48 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, da eseguirsi mediante

P1.13.051 lavaggio con acqua ed eventuali detergenti neutri. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe che possono

essere danneggiate da infiltrazioni d'acqua; la rimozione dei depositi attraverso un delicato lavaggio manuale delle superfici con

spugne imbevute e spazzolini morbidi, incluso l'impiego eventuale di spatole di legno o plastica.

euro (cinquantasei/46) mq 56,46

Nr. 49 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio

P2.01.008.007 all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale

.007 termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo

Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidità dielettrica:

superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard).

Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente

installato. Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm

euro (dodici/89) m 12,89

Nr. 50 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non

P2.01.008.009 inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Prezzo

.004 comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio

delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int. 600x600x600mm

euro (centoottantauno/45) cad 181,45

Nr. 51 idem c.s. ...condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm

P2.01.008.009 euro (ottanta/71) cad 80,71

.009

Nr. 52 idem c.s. ...condizioni superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 600x600mm

P2.01.008.009 euro (centoottantatre/78) cad 183,78

.011

Nr. 53 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica

P3.01.001.001 con tutti gli oneri in conformità alla normativa vigente ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: per

strutture in laterizio, pietrame o miste.

euro (duecentosettantauno/84) mc 271,84

Nr. 54 idem c.s. ...strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri.

P3.01.001.003 euro (trecentonovantauno/21) mc 391,21

Nr. 55 Demolizione di pavimento stradale in acciottolato od in cubetti in porfido, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del

P3.01.021.002 materiale di risulta in conformità alla normativa vigente: compreso l'accatastamento del materiale di recupero.

euro (sette/85) mq 7,85

Nr. 56 Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite, compreso l’accatastamento ordinato a pie’

P3.01.025.001 d’opera del materiale recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa

vigente: pavimento in piano.

euro (undici/94) mq 11,94

Nr. 57 Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in presenza di sottoservizi) con o senza rinfianchi/platea in calcestruzzo,

P3.01.030 escluso lo scavo. Compreso l'espurgo del materiale contenuto nel condotto e il suo conferimento a discarica autorizzata indicata

dalla DL all'interno della conterminazione lagunare (questi ultimi oneri di discarica esclusi). Compresa ogni movimentazione

orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i

materiali di risulta e compresi i relativi oneri di discarica. Per tubazioni di diametro fino a 50cm.
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euro (ventiotto/99) m 28,99

Nr. 58 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal

P3.02.002.001 piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento compreso il rinterro di tombamento all'ingiro delle

murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del materiale in esubero: con mezzi meccanici

euro (trentacinque/59) mc 35,59

Nr. 59 idem c.s. ...con mezzi manuali

P3.02.002.002 euro (centoottantaotto/98) mc 188,98

Nr. 60 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato in opera compreso le sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro

P3.02.022.002 onere necessario: come filtro nelle difese spondali

euro (uno/15) mq 1,15

Nr. 61 Impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen) costituito da centralina, vibratore, mezzo di

P3.03.011.003 sollevamento, ecc.: per infissione ed estrazione

euro (duemilanovecentoquattro/32) cad 2´904,32

Nr. 62 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN

P3.04.001.001 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per la classe di

resistenza Rck sottoelencata, compreso aggottamento ed ogni altro onere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere

in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck 15 N/mmq

euro (duecentoventisette/15) mc 227,15

Nr. 63 Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per massello continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe

P3.04.002.001 di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme, aggottamenti, sbadacchiature, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e

Cl0.2, gettato senza l’ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), compreso aggottamento ed ogni altro onere

accessorio, con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck

30 N/mmq

euro (duecentotrentatre/15) mc 233,15

Nr. 64 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o

P3.04.005.004 più pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 mm) nelle dovute proporzioni, gettato con o senza l'ausilio dei casseri (ferro

d'armamento e casseri valutati a parte) con resistenza cubica a 28 d. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da

professionista abilitato: Rck 45 N/mmq

euro (trecentosedici/42) mc 316,42

Nr. 65 Compenso fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi per tutto il tempo di effettivo impiego

P3.04.010 euro (centoottantatre/85) a corpo 183,85

Nr. 66 Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario l'utilizzo della pompa. Per ogni mc di cls pompato

P3.04.011 euro (sei/65) mc 6,65

Nr. 67 Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per getti di calcestruzzo, compreso sbadacchiature, puntellazioni, per condotte

P3.04.012.003 fognarie: cementi armati in elevazione

euro (trenta/97) mq 30,97

Nr. 68 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo

P3.04.014.002 sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C

euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 69 Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda, costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o

P3.05.009.001 curve, completi di incastri a coda di rondine, legati con malta di cemento ed idonei inerti in accompagnamento cromatico alla

pietra stessa. Sono compresi nell’intervento la verifica degli orizzontamenti, la sigillatura dei giunti, le opere provvisionali e di

presidio, l’assistenza dello scalpellino ed ogni altro onere per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: solo con stilatura dei giunti.

euro (seicentoottantasei/11) mc 686,11
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Nr. 70 Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell’intervento la rimozione

P3.05.014.003 delle malte preesistenti e della vegetazione con spatole, raschietti ed eventualmente con scalpelli; la pulitura della muratura dai

residui di polveri con getti di acqua e aria a bassa pressione e quant'altro occorra per renderla atta alla successiva stuccatura e

profilatura; le opere provvisionali e di presidio; il noleggio di natanti; la fornitura e posa di segnalazioni provvisorie sia marittime

che stradali ed ogni altro onere necessario per l’esecuzione dell’opera: su muratura in pietrame con corsaroli e bolognini.

euro (due/59) m 2,59

Nr. 71 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell’intervento la pulitura e

P3.05.015.003 la bagnatura fino a saturazione del supporto murario; la stuccatura con malta del tipo indicato dalla D.L.; la stilatura finale secondo

quanto previsto dalla D.L. e ogni opera addizionale; la rimozione degli eventuali residui sulla muratura circostante; le opere

provvisionale e di presidio; il noleggio di natanti; la fornitura e posa di segnalazioni stradali e marittime ed ogni altro onere

necessario all’esecuzione dell’opera: per connessure di corsaroli, compresa l’eventuale fornitura di scaglie per piccole integrazioni.

euro (cinque/80) m 5,80

Nr. 72 Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. Sono

P3.06.003.002 compresi nell’intervento la numerazione dei masegni e la loro registrazione su appositi grafici; la rimozione accurata dei masegni,

la scalcinatura e l’accatastamento ordinato in idoneo luogo di cantiere; lo spianamento del letto di posa fino al ottenere una

superficie compatta; la riposa dei masegni secondo i grafici di rilievo; la bagnatura delle superfici con acqua e l’assestamento dei

blocchi fino all’eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; l'eventuale assistenza dello scalpellino per riduzione dei

punti di attrito per la giusta posa dei masegni; il trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformità alla

normativa vigente. per interventi superiori a 1 mq.

euro (trecentoventitre/75) mq 323,75

Nr. 73 Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido a spaccatura meccanica, di colore omogeneo con spigolo variabile di

P3.06.020.001 dimensioni di circa 6÷8 cm, posati con malta cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi nell’intervento la

formazione del letto di posa dello spessore minimo di 8 cm; la posa dei pezzi secondo il piano di cava ed archi contrastanti e

paralleli; l’assestamento fino all’eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; l’eventuale rabboccatura dei giunti sempre

con malta cementizia; la battitura a regola d'arte e la pulitura della superficie con eventuale segatura; il carico e trasporto a discarica

di tutti i detriti in conformità alla normativa vigente: lavorati su sabbia e con sigillatura in sabbia.

euro (trentacinque/96) mq 35,96

Nr. 74 Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da quello di impiego, eseguita a scalpello per pareggiare le

P3.06.026.001 lacune più significative e renderli parzialmente regolari secondo il corso di posa: rifilati su due lati.

euro (ventisei/64) mq 26,64

Nr. 75 Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di catalogazione dei macigni di trachite rimossi consistente in: - annotazione della

P3.06.031 misura di ogni singolo elemento (prelevato dai bancali provenienti da una zona definita); - pulizia dell'elemento e annotazione

dello stato e delle eventuali presenze estranee (chiodi, chiavette, inserti, incalmi,...) utili a valutarne il riutilizzo diverso; -

annotazione della misura finale del macigno dopo eventuale rifilatura (pagata con altro prezzo); - compilazione di una tabella con

le dimensioni di tutti i macigni prima e dopo la rifilatura (divisi per area di rimozione) e pronti per la posa. Prezzo per mq di

pavimentazione rimossa.

euro (undici/06) 11,06

Nr. 76 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda,

P3.06.032 di gradini di rive, di listoline, compresi gli oneri per la scalpellatura delle malte preesistenti, la successiva pulitura, ogni

movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il trasporto e l'accatastamento

all'interno dell'area di cantiere con la suddivisione fra gli elementi riutilizzabili e quelli da conferire a discarica secondo le

indicazioni della Direzione Lavori. Compresa la numerazione degli elementi, il rilievo fotografico e la catalogazione idonea a

individuare l'originaria sede degli elementi rimossi. Compreso lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in

conformità alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica.

euro (cinquecentotrentadue/18) m³ 532,18

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari dello 80x40 sp. 6-8 cm di colore omogeneo, posate a correre

P3.06.033 con malta cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi nell'intervento la pulitura dei giunti e la successiva

sigillatura con malta cementizia, l'eventuale stilatura e fugatura sull'asse dei giunti, la copertura di protezione fino a completa presa

e i necessari innaffiamenti, l'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta

regola d'arte.
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euro (centosettanta/08) m² 170,08

Nr. 78 Fornitura e posa di lastra in trachite larghezza circa 40 cm, spessore 6/8 cm, lunghezza a correre. Lavorazione della faccia superiore

P3.06.036 a bolli o semisfere a rilievo del diametro di 3,5 mm compresi nello spessore totale della lastra. Interasse diagonale dei bolli 55 mm.

CODICE ATTENZIONE /PERICOLO e lavorazione della faccia superiore a righe codice DIREZIONE RETTILINEA. La

lavorazione si intende compreso ogni onera di trasporto, e secondo le modalità di posa previste dal protocollo d'Intese tra il

Comune di Venezia e il Ministero deio Beni Culturali prot. 2004/0073597.

euro (quattrocentoventi/00) m 420,00

Nr. 79 Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione di chiusini per gas, acqua, telefono, ecc. con fori di qualsiasi

P3.07.006 dimensione

euro (trenta/05) cad 30,05

Nr. 80 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici,

P3.08.001.001 l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e

per Mestre rispettivamente

euro (novantatre/92) mc 93,92

Nr. 81 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della D.L. per la formazione di

P3.08.005.001 massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L.

(misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

euro (ottantasette/61) mc 87,61

Nr. 82 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e copertura di tubazioni, compresa la

P3.08.007.001 compattazione a mano con mezzi meccanici, l'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L. Misurazione a sezione

finita esclusa l'area del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

euro (novantasei/62) mc 96,62

Nr. 83 Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi nell’intervento la realizzazione dell’allettamento

P3.12.008.001 in malta cementizia, l’eventuale fissaggio con perni; la stuccatura dei giunti; l'assistenza dello scalpellino per i ritocchi; la

lavorazione delle teste; la rettifica e la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. conci per astoline,

gradini e pianerottoli di riva.

euro (cinquecentoottantanove/86) mc 589,86

Nr. 84 Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. Nell’intervento sono compresi la formazione della sede di

P3.12.009.002 incastro, l’applicazione dei perni di fissaggio, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; l’eventuale ripresa dei

motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte. oltre 1 dmc e fino a 4 dmc.

euro (centosessantacinque/54) cad 165,54

Nr. 85 Finitura di conci in pietra naturale di proprietà dell'Amministrazione con bocciardatura a mano, compresa l’eventuale assistenza

P3.12.011.001 dello scalpellino: per elementi a facce piane, lavorati a bocciarda fina e levigati.

euro (millecinquantauno/82) mq 1´051,82

Nr. 86 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio

P3.13.016.002 monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e

formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo

compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso

il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione

interna: 40x40x40 cm

euro (centoottanta/92) cad 180,92

Nr. 87 idem c.s. ...Sezione interna: 80x80x80 cm

P3.13.016.006 euro (quattrocentocinque/72) cad 405,72

Nr. 88 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo

P3.13.017.001 scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm

euro (cinquantadue/78) cad 52,78
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Nr. 89 idem c.s. ...Sezione interna: 80x 80x 40 cm

P3.13.017.009 euro (centocinquantacinque/58) cad 155,58

Nr. 90 Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato dello

P3.13.033 spessore minimo di 7cm, con n.02 feritoie (secondo le indicazioni di progetto) con la superficie in vista bocciardata o sabbiata,

senza cordellina, compresa la formazione delle concavità. La trachite dovrà presentare tutti i requisiti richiesti per la fornitura dei

macigni di trachite.

euro (settecentotrentaquattro/10) m² 734,10

Nr. 91 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio

P3.14.029.003 quadrangolare con sezione a L 5x5cm, dotato di zanche per l'ancoraggio al sottofondo della pavimentazione; - coperchio

quadrangolare con sezione tronco-conica, accoppiato al telaio e rinforzato con rete elettrosaldata 10x10 diam 6mm, riempito con

lastre di trachite aventi finitura e corsi pari a quelli della pavimentazione adiacente; - fazzoletti triangolari 5x5cm forati, fissati al

coperchio in posizione contrapposta, per l'inserimento dei ganci o delle chiavette necessarie al suo sollevamento; - blocchetto in

calcare compatto bianco, incassato nelle lastre di trachite, riportante l'incisione di sigle identificanti il sottoservizio (secondo le

indicazioni della Direzione Lavori). Compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata (sempre in INOX), delle lastre di trachite

e dei relativi oneri di taglio e adattamento (anche degli elementi della pavimentazione esterni al chiusino). Compreso ogni altro

materiale, trasporto o lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte. Dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a

80x80cm o superfici equivalenti.

euro (trecentonovantadue/48) cad 392,48

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile PVC rigido per condotte in pressione prodotto in conformità alle

P3.14.030.002 norme UNI EN 1452 PN10 in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, con giunto a guarnizione lunga a controllo esterno con test a

1000 ore a 60°C, compresi i pezzi speciali (anche del tipo UNI EN 1401), con caratteristiche integralmente conformi alle

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L.

(sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo

scavo: - Ø est. 200 mm (colore grigio)

euro (quaranta/40) m 40,40

Nr. 93 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano e con l'eventuale

P3.15.005.002 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il lievo e la riposa dei sigilli o delle caditoie, (con successiva sistemazione del piano

viabile), secondo le norme del regolamento comunale di igiene, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ad un impianto

di depurazione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: pozzetti in genere pulizia

eseguita a mano

euro (sessanta/29) cad 60,29

Nr. 94 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, compresa la pulitura di camerette e

P3.15.006.003 pozzetti di raccordo, esclusi i pozzetti di raccolta delle acque piovane, eseguita con mezzi meccanici e idrodinamici secondo le

norme del regolamento comunale d'igiene, anche con apparecchiature carrellate, lame, dischi, spazzole metalliche o catene,

cazzuola o badile e con l'eventuale intervento di assistenze manuali, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale asportato

ad un impianto di depurazione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe: collettori

oltre 60 cm

euro (cinquantasette/96) m 57,96

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto

P3.17.025.003 richiesto dalla D.L., compreso l'onere per la formazione delle sedi d'incastro e di alloggiamento, compresa la fornitura e posa del

materiale per il fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine, ecc. a scelta della D.L.), compreso inoltre l'uso di scale ed impalchi,

l'eventuale uso di barca o pontone necessario per poter effettuare il lavoro verrà compensato a parte: in acciaio inox fissati con

mastice o materiali similari

euro (cinquantaquattro/29) cad 54,29

Nr. 96 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che ondulate, mediante raschiatura, pulitura con

P3.18.003.002 spazzola metallica, sverniciatura con idoneo solvente o sabbiatura, fino alla messa a nudo del metallo e l’asporto completo della

ruggine: con ritti, traversi e figure.

euro (quattordici/32) mq 14,32
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Nr. 97 Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell’intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle

P3.18.010.002 superfici; il trattamento con una mano di “washprimer”; la verniciatura con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto con

grafite. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi.

euro (diciannove/32) mq 19,32

Nr. 98 SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO Scavo a mano e in parte a macchina con la

P8.01.030 presenza e supervisione costante di archeologo per il controllo ed il rispetto di eventuali reperti archeologici, è compreso l'utilizzo

saltuario ,del sistema stratigrafico per la rimessa in luce di strutture archeologiche e per opere di fondazione e sottofondazione da

effettuarsi anche in condizioni disagevoli compresa la ripulitura delle strutture rimesse in luce, l'accurata cernita della terra scavata

ed il recupero dei reperti; compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano

sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva dello scavo. Compresa Relazione Tecnica Finale Archeologo Abilitato,

(dimensione minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00)

euro (centosettantaquattro/74) mc 174,74

Nr. 99 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Trattamento disinfestante di organismi

P8.01.160 biodeteriogeni autotrofi (muschi, patine e pellicole algali, incrostazioni di licheni) effettuato allo scopo di eliminare attacchi in atto

presenti sulle superfici o nei livelli immediatamente più profondi e prevenirne il successivo sviluppo. L'intervento, che verrà

realizzato in diverse fasi secondo una programmazione temporale funzionale alla realizzazione degli altri provvedimenti, prevede

una fase preliminare di applicazione a spruzzo di soluzione biocida a base di sali d'ammonio quaternario (Benzalconio cloruro al

5% in acqua deionizzata). Il prodotto dovrà permanere "in loco" per la durata di 7 giorni al termine dei quali si dovrà ripetere il

trattamento con lo stesso prodotto e le stesse modalità di applicazione. L'operazione, eseguita da un Restauratore, sarà preceduta

dalla riduzione dello spessore dei depositi con bisturi a lama fissa o spazzolini. In caso di incazioni della D.L. il secndo trattamento

sarà eseguito con prodotto Biocida in solvente tipo Algopmase per evitare rapido dilavamento dello stesso. Misurazione: superficie

reale della zona di intervento in proiezione ortogonale.

euro (quarantatre/51) 43,51

Nr. 100 TRATTAMENTO PROTETTIVO DEI PARAMENTI DI MURATURE IN PIETRA E/O LATERIZIO Trattamento finale di

P8.01.192 protezione dei manufatti , facciate in pietra e/o in laterizio, da effettuarsi mediante l'applicazione di più mani a spruzzo o a

pennello, di prodotti idrorepellenti quali silossani oligomeri o sostanze metil-siliconiche (tipo Silirain 50 della Rhodia),

assolutamente incolori, resistenti sia agli agenti atmosferici che ai raggi ultravioletti, in grado di non alterare il colore naturale del

materiale di supporto e di consentire nel contempo la traspirazione.Compresa eventuale eliminazione delle eccedenze , mediante

tamponi . Compreso ogni onere relativo a mano d'opera e materiali occorrenti. Misurazione: superficie effettiva della zona oggetto

di intervento con deduzione dei vuoti superiori a mq. 1,00 a compenso di spalle ed architravi.

euro (quarantaquattro/74) 44,74

 

    Venezia, 24/05/2022

Il Tecnico
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.01 ml

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h 2,000            30,53                61,06 

2 Operaio specializzato h 2,00            29,09                58,18 

3 Operaio Qualificato h 2,00            27,23                54,46 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA         173,70  8,00%

                    ‐   

                    ‐   

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA                  ‐    0,00%

1 N.0.1.24
Pontone con mezzo di sollevamento per

trasporto A ed infissione
h 0,50 175,55                       87,77 

2 N.0.1.24
Pontone con mezzo di sollevamento per

estrazione e trasporto R
h 0,50 175,55                       87,77 

3 N0.4.3.2
Sommozzatore con barca d'appoggio per

sistemazione mantelletti
giorno 0,08 882,46                       70,60 

4 Fornitura, trasporto e carico argilla mantelletti cad 20 000 0,02            333,33 

5 F3.04.61
Ammortamento (20%) acquisto palancole con

adeguamento al prezzo di mercato (+20%)
kg 492,48 1,33                         655,98 

6 P1.1.55
Nolo e posa in opera di profilati pesanti in

acciaio
kg 297,38 1,86                         553,13 

7 Nolo palancole mq/mese 54,00 5,00            270,00 

8 N0.5.1.5 Nolo pompa h 1,00 29,16                         29,16 

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Costruzione di casseri e mantelletti per l’aggottamento dell’acqua all’interno del bacino intercluso, alla

quota prevista in progetto ed in conformità alle disposizioni impartite dalla D.L., comprensiva

dell’infissione, dell’estrazione, delle sbadacchiature, del mantenimento in efficienza e del nolo per tutto il

tempo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro del marginamento.

L’esecuzione dell’opera provvisionale è prevista con palancole tipo AZ19‐700 Ancelor Mittal in acciaio tipo

S355 o di pari o superiori caratteristiche tecniche della lunghezza minima di 18 m, contrastate sul

marginamento esistente tramite puntelli regolabili ad alta portata, posti ad interasse di 180 cm e previa

posa di adeguate strutture di ripartizione su entrambi i lati, costituiti da profili HEB 180 in acciaio tipo

S355, tipo ELTO o di pari o superiori caratteristiche tecniche. 

E’ onere dell’Impresa costruttrice la definizione del progetto esecutivo dell’opera provvisionale, a firma di

tecnico abilitato, completo di relazione di calcolo di approfondimento del progetto definitivo che tenga

conto delle condizioni di esercizio dell’opera ma anche delle condizioni operative nelle fasi transitorie di

costruzione.

L’infissione e l’estrazione di casseri e mantelletti avverrà in maniera controllata con attrezzatura ad alta

frequenza e momento variabile; in particolare nella fase di lievo dell’opera provvisionale è prevista

l’estrazione delle palancole con modalità e tempi di estrazione tali da rendere minimo il disturbo arrecato

al terreno ed alle strutture retrostanti.

E’ compreso ogni onere necessario al mantenimento della quota d’acqua prevista all’interno del bacino

intercluso, la fornitura, la posa a regola d’arte, il nolo ed il mantenimento in efficienza per tutta la durata

dei lavori delle sbadacchiature definitive e delle puntellazioni provvisorie funzionali alla loro posa in opera,

comprensive degli elementi di ripartizione e di sostegno lato palancolato e lato muro, alla fornitura delle

crete nei mantelletti in conformità alla normativa vigente, delle ulteriori opere necessarie alla

stabilizzazione dei mantelletti ed ogni altro onere per l’installazione, il lievo ed il mantenimento del

cassero in condizioni di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di

restauro del muro di sponda.

Casseri e mantelletti verranno computati con le stesse modalità, a m.l. di sviluppo in pianta del

palancolato misurato sul profilo esterno.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
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ANALISI NUOVI PREZZI  

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO      2 087,74  92,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)      2 261,44  100,00%

15%         214,95 

10%         164,80 

TOTALE COSTI (D+E+F)      2 641,19 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐            41,19 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.01      2 600,00  €/ ml

E) SG ‐ Spese Generali % di D

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E
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ART. UM

LAV.02 cad

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 0,75            29,09                21,82 

3 Operaio Qualificato h 0,75            27,23                20,42 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            42,24  19,00%

1 Tasselli e barre a corpo 3,00            10,00                30,00 

                    ‐   

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA            30,00  14,00%

1 N0.1.13.1 Motopo a caldo h 0,12 53,17                           6,54 

2 Zatterino in ferro h 1,00 5,00                              5,00 

3 P1.3.21.1 Fornitura e posa profilati in acciaio kg 30 3,94                         118,08 

4 P1.20.45.1 Pitturazione antiruggine mq 2 4,94                              9,89 

5
Prestazione sepcialistica tecnico abilitato per 

progetto
corpo 0,02 500,00                 7,69 

6 N0.06.02 trapano h 2,00 0,31                              0,62 

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO         147,82  67,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)         220,06  100,00%

15%            12,74 

10%              9,77 

TOTALE COSTI (D+E+F)         242,57 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              2,57 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.02         240,00  €/ cad

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Fornitura, prima installazione, successivi spostamenti e nolo per tutta la durata dei lavori di mensole

metalliche in acciaio tipo S325 con dipintura antiruggine, funzionali al sostegno del ponteggio a sbalzo

dalla parete di c.a. dei cassoni, previa pulitura localizzata del supporto e successiva sigillatura dei fori dei

tasselli di ancoraggio.

Il prezzo dell’opera provvisionale comprende 3 fasi di installazione e rimozione, il tracciamento, i tasselli di

portata e di tipo idoneo al supporto, l’uso del natante entro il cassero nelle fasi di posa e spostamento, il

progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e qualsiasi altro onere per dare le mensole in opera pronte

al sostegno a sbalzo del ponteggio di servizio in conformità al progetto ed alle istruzioni impartite dalla

D.L..

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ART. UM

LAV.03 mq

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h 0,20            27,23                  5,45 

4 Operaio Comune h 0,20            24,79                  4,96 

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            10,41  55,00%

                    ‐   

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA                  ‐    0,00%

1 N0.5.8 Idropulitrice h 0,20 43,13                           8,63 

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO              8,63  45,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            19,04  100,00%

15%              1,56 

10%              1,20 

TOTALE COSTI (D+E+F)            21,80 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,80 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.03            21,00  €/ mq

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Trattamento di idropulitura forzata dei paramenti a vista con eventuale rimozione manuale con impiego di

spatole di legno o di plastica delle incrostazioni organiche tenaci, compreso ogni onere per

l'approvvigionamento e consumo di acqua dolce (potabile), di carburante e quant'altro necessario per il

corretto funzionamento delle attrezzature compresi, nel caso di motori a scoppio, attenuatori di rumore

adeguati all'ambiente in cui si opera.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ART. UM

LAV.04.1 mc

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 2,00            29,09                58,18 

3 Operaio Qualificato h 2,00            27,23                54,46 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA         112,64  8,00%

1 F1.09.03 Malta di riempimento mc 0,60          281,70             169,02 

2 Addittivi impermeabilizzanti corpo 1            25,00                25,00 

3 Arpesi in acciaio inossidabile cad 20              2,50                50,00 

4 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 26,67              1,23                32,80 

5 Colorante in polvere bianco kg 1,07            18,07                19,27 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA         296,09  20,00%

1 P3.05.09.1 Posa tradizionale  mc 1,00          686,11             686,11 

2 N0.1.13.1 Motopo a caldo h 0,01            53,17                  0,53 

3 N0.06.02 Trapano h 8              0,31                  2,50 

4 N0.01.08.01 Autogrù h 5            77,06             385,32 

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO      1 074,46  72,00%

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati e restaurati

con altri articoli di elenco prezzi, o a casellario di nuova fornitura per le integrazioni delle lacune non

recuperabili, a disegno semplice, a perfetto ripristino della consistenza e dell’aspetto esterno del

manufatto originario.

La lavorazione è da eseguirsi procedendo dal basso verso l’alto, bloccando in sede gli elementi con

applicazione di arpesi di trattenuta in acciaio inox Aisi 316L, costituiti da barre filettate o da piatti

zancati, inghisati in resina epossidica bicomponente ad iniezione tipo Fischer FIS EM PLUS (o di pari o

superiori caratteristiche tecniche) entro sedi e fori appositamente praticati sulla sottostruttura in c.a. e

sulla parte superiore dell’elemento lapideo. La lavorazione comprende la preventiva preparazione del

piano di allettamento e contestuale riempimento progressivo a rifiuto dell’intercapedine residua fra

blocco in pietra e struttura di sostegno retrostante con impiego di malta cementizia ad alta resistenza

additivata per migliorarne le caratteristiche di fluidità e di impermeabilizzazione,. Comprende inoltre la

stuccatura finale dei giunti con impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo MX PVA di

Ruregold (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per ottenere

la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere.

Si intende compreso nel prezzo l’uso di adeguati mezzi di sollevamento dei blocchi ovvero

l’apprestamento di idonea struttura di sollevamento a paranco scorrevole ed ogni altro onere per dare

l’opera finita a regola d’arte in conformità alla costruzione originale, secondo le prescrizioni di progetto

esecutivo e le indicazioni della D.L.. 1. Bolognini in pietra di rivestimento del muro

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO
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ANALISI NUOVI PREZZI  

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)      1 483,19  100,00%

15%            35,96 

10%            27,57 

TOTALE COSTI (D+E+F)      1 546,71 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐            46,71 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.04.1      1 500,00  €/ mc

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.04.2 mc

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 4,00            29,09             116,36 

3 Operaio Qualificato h 4,00            27,23             108,92 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA         225,28  13,00%

1 F1.09.03 Malta di riempimento mc 0,40          281,70             112,68          234,75 

2 Addittivi impermeabilizzanti corpo 0,70            25,00                17,50            30,00 

3 Arpesi in acciaio inossidabile cad 14              2,50                35,00              2,50 

4 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 18,00              1,23                22,14              1,23 

5 Colorante in polvere bianco kg 0,70            18,07                12,65            18,07 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA         199,97  12,00%

1 P3.05.09.1 Posa tradizionale  mc 1,00          686,11             686,11          571,76 

2 N0.1.13.1 Motopo a caldo h 0,01            53,17                  0,53  44,31         

3 N0.06.02 Trapano h 10              0,31                  3,12  0,26

4 N0.01.08.01 Autogrù h 8            77,06             616,51  64,22

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO      1 306,27  75,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)      1 731,52  100,00%

15%           46,89 

10%           35,95 

TOTALE COSTI (D+E+F)      1 814,35 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐            14,35 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.04.2      1 800,00  €/ mc

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sola posa in opera di elementi in pietra di recupero, preventivamente smontati, catalogati e restaurati

con altri articoli di elenco prezzi, o a casellario di nuova fornitura per le integrazioni delle lacune non

recuperabili, a disegno semplice, a perfetto ripristino della consistenza e dell’aspetto esterno del

manufatto originario.

La lavorazione è da eseguirsi procedendo dal basso verso l’alto, bloccando in sede gli elementi con

applicazione di arpesi di trattenuta in acciaio inox Aisi 316L, costituiti da barre filettate o da piatti

zancati, inghisati in resina epossidica bicomponente ad iniezione tipo Fischer FIS EM PLUS (o di pari o

superiori caratteristiche tecniche) entro sedi e fori appositamente praticati sulla sottostruttura in c.a. e

sulla parte superiore dell’elemento lapideo. La lavorazione comprende la preventiva preparazione del

piano di allettamento e contestuale riempimento progressivo a rifiuto dell’intercapedine residua fra

blocco in pietra e struttura di sostegno retrostante con impiego di malta cementizia ad alta resistenza

additivata per migliorarne le caratteristiche di fluidità e di impermeabilizzazione,. Comprende inoltre la

stuccatura finale dei giunti con impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo MX PVA di

Ruregold (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente additivate in pasta per

ottenere la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere.

Si intende compreso nel prezzo l’uso di adeguati mezzi di sollevamento dei blocchi ovvero

l’apprestamento di idonea struttura di sollevamento a paranco scorrevole ed ogni altro onere per dare

l’opera finita a regola d’arte in conformità alla costruzione originale, secondo le prescrizioni di progetto

esecutivo e le indicazioni della D.L.. 2. Conci di gradinata di riva 

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.05 mc

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 2,00            29,09                58,18 

3 Operaio Qualificato h 2,00            27,23                54,46 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA         112,64  2,00%

1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 1,05      3 400,00          3 570,00 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA      3 570,00  61,00%

1 N0.01.06.01 Autocarro h 0,40            90,94                36,37 

2 N0.01.20.01 Motoburchio h 0,40          111,74                44,70 

3 P3.12.11 Bocciardatura e levigatura  mq 2,00      1 051,82          2 103,65 

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO      2 184,72  37,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)      5 867,36  100,00%

15%         552,40 

10%         423,50 

TOTALE COSTI (D+E+F)      6 843,26 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐            43,26 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.05      6 800,00  €/ mc

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Fornitura a pie’ d’opera di elementi in pietra d’Istria costituiti da bolognini di rivestimento del muro di

sponda e conci di gradonata di riva con caratteristiche tecniche, estetiche e geometriche analoghe agli

elementi originali, a facce semplici, piane o curve, completi di incastri a coda di rondine ove necessari e

lavorati sulla superficie a vista con modalità da campionare e sottoporre alla D.L. al fine di rendere

distinguibili le integrazioni rispetto agli elementi originari.

Compreso il rilievo in opera delle misure degli elementi ed ogni altro onere.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.06 ml

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h 0,05            27,23                  1,36 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA               1,36  33,00%

1 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 2,50              1,23                  3,08 

2 Colorante in polvere bianco kg 0,12            20,00                  2,40 

3 F1.09.01
a dedurre malta tradizionale (al netto di s.g. e 

u.i.)
mc ‐0,010          268,38  ‐              2,68 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA               2,80  67,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                   ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)               4,16  100,00%

15%               0,62 

10%               0,48 

TOTALE COSTI (D+E+F)               5,26 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,26 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.06               5,00  €/ ml

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per l’impiego di malte speciali fibrorinforzate pozzolaniche tipo

CHRYSO Rurewall PVA TX consolidante (o di pari o superiori caratteristiche tecniche) opportunamente

additivate in pasta per ottenere la cromia richiesta dalla D.L., previo campionamento in cantiere, nonché

per la particolare cura richiesta nella lavorazione e per la maggior quantità di materiale necessaria al

riempimento dei giunti.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.07 ml

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h 0,30            27,23                  8,17 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA               8,17  19,00%

1
Resina monocomponente idrofoba da iniezione 

CHRYSO SPETEC SEAL F400
kg 1,20            31,05               37,26 

2 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 0,50              1,23                  0,62 

3 Colorante in polvere bianco kg 0,02            20,00                  0,40 

4 F1.09.01
a dedurre malta tradizionale (al netto di s.g. e 

u.i.)
mc ‐0,010          268,38  ‐              2,68 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA            35,60  81,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                   ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            43,77  100,00%

15%               6,57 

10%               5,03 

TOTALE COSTI (D+E+F)            55,37 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,37 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.07            55,00  €/ ml

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.05.15.03 per l’esecuzione delle stuccature tra i bolognini nelle zone di giunto fra

i cassoni con impiego di resina monocomponente a celle chiuse da iniezione, idrofoba, idroattiva, per la

sigillatura dei giunti strutturali soggetti ad infiltrazioni d’acqua tipo CHRYSO SPETEC SEAL F400 (o di pari

o superiori caratteristiche tecniche) con bassissima viscosità in fase liquida ed elevata capacità di

riempimento profondo delle cavità, alto potere adesivo sulla pietra, totale impermeabilità all’acqua e

buona stabilità dimensionale. La sigillatura, eventualmente preceduta dalla stuccatura in profondità del

fondo del giunto con malta al fine di limitare le dispersioni del materiale, è da eseguirsi per una

profondità di circa 7 cm, con profilo esterno ribassato rispetto alla superficie dei blocchi e va completata

con l’applicazione delle finitura superficiale del giunto eseguita con modalità e materiale omogenei alle

stuccature delle porzioni adiacenti, compresa nel prezzo.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.08.1 cad

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 1,50            29,09                43,64 

3 Operaio Qualificato h            27,23                      ‐   

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            43,64  72,00%

1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 0,0020      3 500,00                  7,00 

2 Materiale di consumo corpo 1,00            10,00                10,00 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA            17,00  28,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                  ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            60,64  100,00%

15%              9,10 

10%              6,97 

TOTALE COSTI (D+E+F)            76,71 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              1,71 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.08.1            75,00  €/ cad

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per l’esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del

tassello misurato in opera fino a 5 dmc.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.08.2 cad

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 2,50            29,09                72,73 

3 Operaio Qualificato h            27,23                      ‐   

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            72,73  62,00%

1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 0,0070      3 500,00                24,50 

2 Materiale di consumo corpo 1,00            20,00                20,00 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA            44,50  38,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                  ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)         117,23  100,00%

15%            17,58 

10%            13,48 

TOTALE COSTI (D+E+F)         148,30 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              3,30 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.08.2         145,00  €/ cad

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per l’esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del

tassello misurato in opera da 5 a 10 dmc.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.08.3 cad

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 4,00            29,09             116,36 

3 Operaio Qualificato h            27,23                      ‐   

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA         116,36  59,00%

1 Fornitura blocchi pietra d'Istria mc 0,0120      3 500,00                42,00 

2 Materiale di consumo corpo 1,00            40,00                40,00 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA            82,00  41,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                  ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)         198,36  100,00%

15%            29,75 

10%            22,81 

TOTALE COSTI (D+E+F)         250,93 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,93 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.08.3         250,00  €/ cad

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.12.09.02 per l’esecuzione del tassello sulla listolina in opera con volume netto del

tassello misurato in opera da 10 a 15 dmc.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.09 cad

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 2,00            29,09                58,18 

3 Operaio Qualificato h            27,23                      ‐   

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            58,18  27,00%

1 Polvere di pietra d'Istria vagliata kg 3,2000            40,00             128,00 

2 Materiale di consumo corpo 1,00            15,00                15,00 

3 Resina epossidica + indurente kg 0,60            28,00                16,80 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA         159,80  73,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                  ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)         217,98  100,00%

15%            32,70 

10%            25,07 

TOTALE COSTI (D+E+F)         275,74 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,74 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.09         275,00  €/ cad

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Costruzione in opera di tasselli artificiali in resina epossidica e polvere di pietra dello stesso litotipo del

blocco da restaurare ad integrazione di lacune o scagliature superficiali con volume netto del tassello

artificiale misurato in opera fino a 3 dmc.

La lavorazione, preventivamente campionata in cantiere, si compone delle seguenti fasi:

‐ pulitura della pietra nella superficie interna alla lacuna mediante la rimozione di eventuali parti in

distacco, depositi o residui di vecchie malte con l'ausilio di spazzole morbide, bisturi e piccoli scalpelli e

sgrassatura della superficie conservata con acetone;

‐ inclusione nel letto della lacuna di micro‐perni di ø 4 mm in barre filettate acciaio inox AISI 316 o in

vetroresina, poste non parallelamente tra loro con una frequenza di 3 perni su una lacuna di 10 dmq

avendo cura di sottostare almeno 5 mm al piano di finitura;

‐ formazione di un impasto a base di resina epossidica liquida e trasparente caricata con polvere sottile

dello stesso litotipo con un rapporto di 15 cc di resina epossidica per 80 g di polvere di calcare dello stesso

litotipo su cui si opera;

‐ eventuale levigatura atta a pareggiare l'integrazione con il piano limitrofo originale e a rimuovere il velo

di resina superficiale e trattamento di finitura finale dell’integrazione secondo le indicazioni della D.L..

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.10 mq

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h 0,60            27,23                16,34 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            16,34  100,00%

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA                  ‐    0,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                  ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            16,34  100,00%

15%              2,45 

10%              1,88 

TOTALE COSTI (D+E+F)            20,67 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,67 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.10            20,00  €/ mq

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.01.21.02 per la particolare cura richiesta in fase di rimozione della pavimentazione 

in cubetti di porfido finalizzata al recupero integrale del materiale per la successiva riposa con la

medesima tecnica, da eseguirsi esclusivamente a mano, compresa la pulizia del materiale,

l’accatastamento ordinato, lo stoccaggio in aree adeguate e con modalità idonee ed ogni altro onere.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.11 mq

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 0,50            29,09                14,55 

3 Operaio Qualificato h 0,50            27,23                13,62 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            28,17  100,00%

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA                  ‐    0,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                  ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            28,17  100,00%

15%              4,23 

10%              3,24 

TOTALE COSTI (D+E+F)            35,64 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,64 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.11            35,00  €/ mq

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.06.03.02 finalizzata a contenere al massimo le perdite di materiale originario e di

limitare, di conseguenza, la necessità di integrazione con elementi di nuova fornitura. E’ quindi richiesta

una particolare cura nella fase operativa di rimozione della pavimentazione, nella fase di accatastamento

e di movimentazione dei masegni, nella fase di rifilatura e in quella di posa degli elementi che non

risulteranno perfettamente rifilati, in particolare lungo i lati longitudinali, e nella fase conclusiva di

rifinitura dei giunti.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.12 mq

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h 0,25            27,23                 6,81 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA              6,81  21,00%

1
Lastre di porfido squadrate sp. 6‐8 cm,

larghezza 40 cm, lunghezza 40‐80 cm 
mq 1,00         100,00             100,00 

2 P3.06.33
a dedurre quota parte fornitura nel prezzo 

lavorazione (al netto di s.g. e u.i.)
mq ‐0,55         134,45  ‐            73,95 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA            26,05  79,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                   ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            32,86  100,00%

15%              4,93 

10%              3,78 

TOTALE COSTI (D+E+F)            41,57 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,57 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.12            41,00  €/ mq

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. P3.06.33 per l’adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da Azienda

certificata ISO 9001, di macigni di porfido in lastre rettangolari da cm 80 x 40, sp. 6‐8 cm, con faccia a

vista a piano naturale di cava e coste perimetrali segate su piani ortogonali. Il prezzo comprende la

particolare cura richiesta nella posa a giunto unito con masegni rettangolari di almeno 3 misure diverse

di altezza dei corsi in modo da alternarle irregolarmente, la sigillatura degli interstizi eseguita con

boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura ed ogni altro onere. 

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.13 q.le

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h 0,25            27,23                 6,81 

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA              6,81  62,00%

1
Fornitura di cubetti di porfido a spaccatura

meccanica da 6‐8 cm
q.le 1,00            35,00               35,00 

2 F3.06.19.02
A dedurre prezzo fornitura (al netto di s.g. e 

u.i.)
q.le ‐1,00            30,88  ‐            30,88 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA              4,12  38,00%

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO                   ‐    0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            10,93  100,00%

15%              1,64 

10%              1,26 

TOTALE COSTI (D+E+F)            13,83 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,83 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.13            13,00  €/ q.le

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Sovrapprezzo all’art. F3.06.19.02 per l’adeguamento ai valori di mercato del prezzo di fornitura, da

Azienda certificata ISO 9001, dei cubetti di porfido a spaccatura meccanica da 6‐8 cm con faccia a vista a

piano naturale di cava e facce laterali a spacco su piani ortogonali; il prezzo comprende la particolare

cura richiesta nella fornitura al fine di rispettare la pezzatura e la cromia degli elementi originari da

integrare.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.14 mq

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h            29,09                      ‐   

3 Operaio Qualificato h            27,23                      ‐   

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA                   ‐    0,00%

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA                   ‐    0,00%

1 N0.02.46.01 Rullo vibrante di dimensioni adeguate al sito h 0,024 51,65                          1,24 

2
Prestazione specialistica per esecuzione di

prove di carico in sito su piastra
corpo 0,005 140,00                        0,70 

3 N0.02.01.01 Mezzo di contrasto in fase di prova h 0,001 59,34                0,06 

4
Installazione monitoraggio e prestazione 

specialistica
corpo 0,000300 2 400,00                0,72 

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO              2,72  100,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)              2,72  100,00%

15%              0,21 

10%              0,16 

TOTALE COSTI (D+E+F)              3,10 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,10 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.14              3,00  €/ mq

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Compattazione del terreno per rullatura con rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi in fasi

successive, con particolare attenzione alla presenza di sottoservizi, sul sottofondo attuale dopo la

rimozione della pavimentazione e sugli strati di sabbia di riprofilatura con spessore massimo di 10 cm

ciascuno, esclusa la fornitura del materiale compensata a parte.

Il prezzo comprende l’esecuzione di prove di carico su piastra circolare da 300 mm di diametro per la

determinazione del modulo di deformazione Md (o modulo svizzero) che dovrà risultare maggiore o

uguale a 30 N/mmq nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmq.

Per valori insufficienti la rullatura dovrà essere ripetuta dall’Impresa senza che ciò possa generare costi

ulteriori per il Committente.

Le prove saranno effettuate nelle posizioni indicate dalla D.L. con distribuzione media di 1 prova ogni

250 mq di superficie compattata, sia per il sottofondo originario che sulla stesa degli strati di sabbia di

livellazione.

Il prezzo comprende inoltre l'installazione di un sistema di monitoraggio degli effetti delle vibrazioni

sugli edifici, la lettura dei risultati da parte di un tecnico qualificato con redazione di report di controllo

e di una relazione finale.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D
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ANALISI NUOVI PREZZI  

ART. UM

LAV.15 cad

N°. Progr. Tariffa VOCE ELEMENTARE DI COSTO UM Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo Inc. su D)

1 Operaio di IV livello h            30,53                      ‐   

2 Operaio specializzato h 1,50            29,09               43,64 

3 Operaio Qualificato h            27,23                      ‐   

4 Operaio Comune h            24,79                      ‐   

                    ‐   

A) Sommano MANODOPERA            43,64  83,00%

1 Resina colabile kg 0,20            30,00                  6,00 

2 Arpesi in acciaio inossidabile cad 1              2,50                  2,50 

3 Malta strutturale M20 Rurewall PVA TX kg 0,10              1,23                  0,12 

4 Colorante in polvere bianco kg 0,002            18,07                  0,04 

B) Sommano MATERIALI A PIE' D'OPERA               8,66  17,00%

1 N0.06.02 Trapano h 1 0,31                 0,16  0,26

C) Sommano NOLI e TRASPORTI / ALTRO               0,16  0,00%

D) TOTALE COSTI PRIMI (A+B+C)            52,46  100,00%

15%               7,85 

10%               6,01 

TOTALE COSTI (D+E+F)            66,32 

Eventuale arrotondamento (+/‐) ‐              0,32 

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE LAV.15            66,00  €/ cad

F) UI ‐ Utile di Impresa % di D+E

OPERE OGGETTO DELL'ANALISI

Applicazione in opera di arpesi di trattenuta dei blocchi lapidei costituenti il rivestimento di bolognini

del muro di sponda.

L’intervento comprende l’individuazione della sede più idonea per l’applicazione del perno, la

preventiva colatura di collante colabile a tergo dell’elemento a ripristino dell’adesione superficiale fra il

calcestruzzo e la pietra, la preparazione della sede dell’arpese con creazione del foro di alloggiamento di

lunghezza adeguata per garantire l’ancoraggio sul muro di c.a., la formazione della sede della testa, la

fornitura e posa dell’arpese in acciaio Aisi 316 L, l’inghisaggio in resina epossidica formulata per

l’incollaggio pietra ‐ acciaio ‐ calcestruzzo, la stuccatura finale ed ogni altro onere.

A) MANODOPERA

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

C) NOLI e TRASPORTI / ALTRO

E) SG ‐ Spese Generali % di D

Pag. 1 di 1


	EPU A4 cop.pdf
	EPU A4 cop

	Pagina vuota
	Pagina vuota



