MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%

CONDOMINI VIA DELLE FOLAGHE_ XD.05139 - C.I. 15217
Via delle Folaghe, 11-29 — 30173 Favaro Veneto (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dei requisiti definiti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
art. 119 titolo VI, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

00 09.09.2022 | EMISSIONE 09.09.22 CF 09.09.22 CF
REV DATA DESCRIZIONE DATA | FIRMA | DATA | FIRMA
: VERIFICA APPROVAZIONE
COMMITTENTE ELABORATO
Piazzale Roma, Santa Croce 482, g
30135 Venezia (VE)
FIRMA
Ing. Corrado Faglioni
Direttore Tecnico e Ing. Valter Rampado
Progettista RUP
SOSTITUISCE FILE PROGETTISTA DATA
QEG-AK114-AE101-0 CF 09.09.2022

ARKLOOK S.r.l.
A R y Loo y Corso M. Fanti, 28 - 41012 CARPI (MO) - Italia
4 4 Tel (+39)059.71.43.297

ahead o f time PEC: amministrazione@pec.arklook.it
C.F. e P.IVA 03807710367

TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI — VIETATA LA RIPRODUZIONE




Arklook S.r.l. Condomini Via delle Folaghe
Corso M. Fanti, 28 Via delle Folaghe, 8-30
41012 Carpi (MO) 30173 Favaro Veneto (VE)

INDICE

1. QUADRO ECONOMICO GENERALE ....ouuviiiiiiiiiiiiiiittittitiiierieieieeneeseeeeeeeeesssesssesssessssseeeee

QEG Quadro Economico Generale



Insula

Insula S.p.A.
Societa per la manutenzione urbana di Venezia

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 3 PALAZZINE IN COMUNE DI VENEZIA, LOCALITA’
DESE-FAVARO V.TO, VIA FOLAGHE CIV. PARI DAL 8 AL 30 - XD.05140 C.I. 15216

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Descrizioni

Importi ‘

parziali

totali \

A. LAVORI

1 Lavori a misura

Totale Parziale

A.

TOTALE LAVORI

B. ONERI DI SICUREZZA

TOTALE SICUREZZA

TOTALE A BASE D'ASTA

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C.1.
C.2
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.A
C.7.B
C.8.
c.9.
C.10.
C.11.

C.12.

Lavori in economia

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento

Costi diretti personale

Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)
Spese per attivita specialistiche connesse alla progettazione
Spese per commissioni aggiudicatrici

Spese per pubblicita

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi

Totale parziale C.1. - C.11.
IVA 10%, eventuali altre imposte ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE (A+B+C)

D. SOMME A DISPOSIZIONE

D.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C+D)

Venezia, 09settembre 2022

€ 4.081.188,61

[ € 4.081.188,61 |

€ 4.081.188,61

€ 644.450,98 |

€ 644.450,98

€ 4.725.639,59

5.000,00
20.000,00
438.750,02

546.301,52
81.945,23

3.000,00
43.000,00

OON KOOI ONONORORNO MO NGO

1.137.996,77
586.363,64

a

1.724.360,41

an

6.450.000,00

€ -

an

6.450.000,00

Insula S.p.A.
il RUP




