MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%

CONDOMINI VIA DELLE FOLAGHE_XD.05140 - C.l. 15216
Via delle Folaghe, 08-30 — 30173 Favaro Veneto (VE)

PROGETTO ESECUTIVA

art. 119 titolo VI, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

RIEPILOGO IMPORTI DI PROGETTO

E INCIDENZA MANODOPERA

Ai sensi dei requisiti definiti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
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RECAP Riepilogo importi di progetto

e incidenza manodopera



COMPLESSO FOLAGHE ARKLOOK [ED H-J-K] RIEPILOGO IMPORTI E INCIDENZA MANODOPERA

COMMESSA: 1038-AK114

CONDOMINIO: FOLAGHE ARK LOC: Via delle Folaghe, 08-30 — 30173 Favaro Veneto (VE)

UNITA": 81 AMM: Insula S.p.a.

ACCESSORIE: 81 REV: 01

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI LAVORI & SICUREZZA IMPONIBILE MANODOPERA  %MAN. IVA  TOTALE (IVAincl.)

Totale importo lavori (esclusa sicurezza): 4.081.188,61 € 1.509.299,10 € 37% 10% 4.489.307,47 €

Totale cantiere e sicurezza: 644.450,98 € 292.977,38 € 45% 10% 708.896,08 €

Totale importo lavori (inclusa sicurezza): 4.725.639,59 € 1.802.276,48 € 38% 10% 5.198.203,55 €

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI OPERE AMMESSE/NON AMMESSE A SUPERBONUS IMPONIBILE MANODOPERA  %MAN. IVA  TOTALE (IVAincl.)

Totale opere ammesse (trainanti e trainati, inclusa sicurezza): 4.433.979,62 € 1.635.286,97 € 37% 10% 4.877.377,58 €

Totale opere non ammesse/a carico dell’ Amministrazione (inclusa sicurezza): 291.659,97 € 166.989,51€ 57% 10% 320.825,97 €

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI TRINANTI/TRAINATI IMPONIBILE MANODOPERA  %MAN. IVA  TOTALE (IVAincl.)

COIBENTAZIONE (trainante, inclusa sicurezza): 3.259.482,10 € 1.332.059,38 € 41% 10% 3.585.430,31 €

SERRAMENTI (trainato, inclusa sicurezza): 1.174.497,52 € 303.227,59 € 26% 10% 1.291.947,27 €

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO 5.198.203,55 €
di cui a carico 320.825,97 €

Le opere riconducibili ai "bonus minori - opere non ammesse a Superbonus" non possono godere delle rispettive detrazioni fiscali in quanto I'ente non ne puo beneficiare.
Gli importi presentati in questo documento non includono le prestazioni professionali.



