

# MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%

## CONDOMINI VIA DELLE FOLAGHE\_XD.05140 - C.I. 15216

Via delle Folaghe, 08-30 – 30173 Favaro Veneto (VE)

### PROGETTO ESECUTIVA

Ai sensi dei requisiti definiti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  
art. 119 titolo VI, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

### RIEPILOGO IMPORTI DI PROGETTO E INCIDENZA MANODOPERA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
01	09.09.2022	REVISIONE	09.09.22	GR	09.09.22	CF
00	31.08.2022	EMISSIONE	31.08.22	CF	31.08.22	CF
			DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
			VERIFICA		APPROVAZIONE	

COMMITTENTE

**Insula spa**  
Piazzale Roma, Santa Croce 482,  
30135 Venezia (VE)

ELABORATO

**RECAP**

FIRMA



Ing. Valter Rampado  
RUP

SOSTITUISCE

RECAP-AK114-AE101-0

FILE

RECAP-AK114-AE101-1

PROGETTISTA

CF

DATA

09.09.2022

**ARKLOOK**  
a h e a d o f t i m e

**ARKLOOK S.r.l.**

Corso M. Fantì, 28 - 41012 CARPI (MO) - Italia  
Tel (+39)059.71.43.297  
PEC: amministrazione@pec.arklook.it  
C.F. e P.IVA 03807710367

## INDICE

<b>1.</b>	<b>RECAP .....</b>	<b>3</b>
-----------	--------------------	----------

COMPLESSO FOLAGHE ARKLOOK [ED H-J-K] RIEPILOGO IMPORTI E INCIDENZA MANODOPERA

COMMESSA:	1038-AK114		
CONDOMINIO:	FOLAGHE ARK	LOC:	Via delle Folaghe, 08-30 – 30173 Favaro Veneto (VE)
UNITA':	81	AMM:	Insula S.p.a.
ACCESSORIE:	81	REV:	01

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI LAVORI & SICUREZZA	IMPONIBILE	MANODOPERA	%MAN.	IVA	TOTALE (IVA incl.)
Totale importo lavori (esclusa sicurezza):	4.081.188,61 €	1.509.299,10 €	37%	10%	4.489.307,47 €
Totale cantiere e sicurezza:	644.450,98 €	292.977,38 €	45%	10%	708.896,08 €
Totale importo lavori (inclusa sicurezza):	4.725.639,59 €	1.802.276,48 €	38%	10%	5.198.203,55 €
RIEPILOGO IMPORTI TOTALI OPERE AMMESSE/NON AMMESSE A SUPERBONUS	IMPONIBILE	MANODOPERA	%MAN.	IVA	TOTALE (IVA incl.)
Totale opere ammesse (trainanti e trainati, inclusa sicurezza):	4.433.979,62 €	1.635.286,97 €	37%	10%	4.877.377,58 €
Totale opere non ammesse/a carico dell'Amministrazione (inclusa sicurezza):	291.659,97 €	166.989,51 €	57%	10%	320.825,97 €
RIEPILOGO IMPORTI TOTALI TRINANTI/TRAINATI	IMPONIBILE	MANODOPERA	%MAN.	IVA	TOTALE (IVA incl.)
COIBENTAZIONE (trainante, inclusa sicurezza):	3.259.482,10 €	1.332.059,38 €	41%	10%	3.585.430,31 €
SERRAMENTI (trainato, inclusa sicurezza):	1.174.497,52 €	303.227,59 €	26%	10%	1.291.947,27 €

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	5.198.203,55 €
di cui a carico	320.825,97 €

Le opere riconducibili ai "bonus minori - opere non ammesse a Superbonus" non possono godere delle rispettive detrazioni fiscali in quanto l'ente non ne può beneficiare.  
Gli importi presentati in questo documento non includono le prestazioni professionali.