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parziali totali

A. LAVORI

1 Lavori a misura 3.470.928,03€     

Totale Parziale 3.470.928,03€     

A. TOTALE LAVORI 3.470.928,03€     

B. ONERI DI SICUREZZA 680.104,32€        

B. TOTALE SICUREZZA 680.104,32€        

TOTALE A BASE D'ASTA 4.151.032,35€     

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
C.1. Lavori in economia
C.2. Rilievi, accertamenti e indagini 5.000,00€            
C.3. Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00€          
C.4. Imprevisti 404.591,03€        
C.5. Acquisizione aree o immobili -€                     
C.6. Accantonamento -€                     
C.7.A Costi diretti personale 482.778,09€        
C.7.B Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale) 72.416,71€          
C.8. Spese per attività specialistiche connesse alla progettazione -€                     
C.9. Spese per commissioni aggiudicatrici -€                     
C.10. Spese per pubblicità 3.000,00€            
C.11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 43.000,00€          

Totale parziale C.1. - C.11. 1.030.785,83€     
C.12. IVA 10%, eventuali altre imposte ed arrotondamenti 518.181,82€        

C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.548.967,65€     

TOTALE (A+B+C) 5.700.000,00€     

D. SOMME A DISPOSIZIONE

- -€                     

D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE -€                     

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C+D) 5.700.000,00€     

Venezia, 07 settembre 2022

Insula S.p.A.
il RUP
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