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Enerplan S.p.a
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 010

ANALISI NUOVI PREZZI

IMPIANTI MECCANICI

Interventi di riqualificazione energetica ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 010

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 010

ANALISI PREZZI NPA.010

U.M. Q

Materiali
cad - 0,00 - 
cad - 0,00 - 
cad - 0,00 - 

Totale materiali - 0,00%

Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h 61,60 0,10 6,16 
Terna 80 hp (1h) h 62,40 0,00 - 
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) h 38,55 0,00 - 

Totale noli e trasporti 6,16 40,59%

Manodopera
Installatore 2° categoria (1h) 22,53 
Costo squadra tipo 22,53 
Tempo impiegato ore 0,25
Totale manodopera 5,63 37,11%

Spese generali ed utili d'impresa 3,38 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 15,18 100,00%

Onere per smontaggio di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura della singola unità immobiliare

Smontaggio Griglia ventilazione.

 
 

Interventi di riqualificazione energetica ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 010 

Smontaggio di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura della singola 
unità immobiliare. 

 

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

2.  

L

stesso, in particolare la presenza di 
. 

Il nuovo prezzo di 
prima citata. 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

Lo smontaggio di coppia di griglie di ventilazione sarà comprensivo di queste attività: 

 Smontaggio griglie esistenti; 
 Trasporto e smaltimento in discarica 

Lo smontaggio sarà comprensivo di ogni onere, per es. trasporto a pubblica discarica autorizzata, e tutto 
 

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici 
I semestre 2022 22. 

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si è proceduto 

ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi 
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 010 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 015

ANALISI NUOVI PREZZI

IMPIANTI MECCANICI

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 015

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 015

ANALISI PREZZI NPA.015

U.M. Q

Materiali
cad 6,26 2,00 12,52 
cad 5,83 0,35 2,04 
cad - 0,00 - 

Totale materiali 14,56 48,61%

Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h 61,60 0,05 3,08 
Terna 80 hp (1h) h 62,40 0,00 - 
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) h 38,55 0,00 - 

Totale noli e trasporti 3,08 10,28%

Manodopera
Installatore 2° categoria (1h) 22,53 
Costo squadra tipo 22,53 
Tempo impiegato ore 0,25
Totale manodopera 5,63 18,80%

Spese generali ed utili d'impresa 6,68 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 29,95 100,00%

013.114.h Tubo rigido in PVC per scarico diam. 125 mm

Fornitura e posa in opera di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura della singola unità immobiliare.

Fornitura e posa griglia di aerazione diam. 150 mm.

AP_Griglia di ventilazione diam. 150 mm

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 015 

Fornitura e posa in opera di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura 
della singola unità immobiliare. 

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

2.  

L

stesso, in particolare la presenza di 
. 

Il nuovo prezzo di 
prima citata. 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

Fornitura e posa in opera di coppia di griglie di ventilazione in plastica tonde da Incasso diametro 150 mm, 
idonee per fori 121 mm. Passaggio aria in conformità alla UNI CIG 7129/15 pari a 100 cm². Complete di rete 
antinsetto, bifacciale di colore Bianco, comprensivo di queste attività: 

 Predisposizione di controtubo in PVC diametro 120-125 mm di lunghezza idonea per la posa di 
cappotto esterno termico (spessore variabile da 14 a 16 cm); 

 Fornitura e montaggio di griglie di ventilazione tipo La Ventilazione modello T12RB completa di ogni 
 

La fornitura e posa in opera sarà comprensiva di ogni onere e tutti gli accessori minuterie, ponteggi e 

perfettamente funzionante. 

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici 
I semestre 2022 22. 

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si è 

ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi 
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 015 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 





Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 020

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE ELETTRICHE

Interventi di riqualificazione energetica 1
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 020

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica 2
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 020

ANALISI PREZZI NPA.020

U.M. Q

Materiali
cad 1,15 1,00 1,15 
cad 1,96 1,00 1,96 
cad 2,41 1,00 2,41 

Totale materiali 5,52 2,49%

Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h 61,60 1,00 61,60 
Terna 80 hp (1h) h 62,40 0,50 31,20 
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) h 38,55 0,50 19,28 

Totale noli e trasporti 112,08 50,65%

Manodopera
Installatore 4° categoria (1h) 26,23 
Installatore 5° categoria (1h) 28,11 
Costo squadra tipo 54,34 
Tempo impiegato ore 1
Totale manodopera 54,34 24,56%

Spese generali ed utili d'impresa 49,35 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 221,28 100,00%

Smontaggio e successivo rimontaggio di palo a sostegno di antenne TV e parabole satellitari installate sulle facciate. Da rimontare dopo la 
realizzazione del cappotto, previa verifica dell'integrità dei materiali, nel caso questi risultassero danneggiati sarà necessario sostituirli.

Smontaggio / Rimontaggio antenne Tv e parabole

[83021.e] - Collare in acciaio zincato, Ø Nominale 1" 1/2"
[83021.d] - Collare in acciaio zincato, Ø Nominale 1" 1/4"
[83021.c] - Collare in acciaio zincato, Ø Nominale 1"

Interventi di riqualificazione energetica 3
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 020 

Smontaggio e successivo rimontaggio di palo antenna/parabola installato a parete, previa verifica del 
buono stato di palo, collari, bulloni e tasselli di fissaggio su parete. 

 

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

 

2.  

L
e conseguente tinteggio delle pareti fredde non interessate dal cappotto ha evidenziato 

la necessità di smontare e ricollocare, nel medesimo posto, i pali delle antenne e delle parabole, in quanto 
sarebbero di intralcio durante le lavorazioni potrebbero inoltre compromettere la buona riuscita del lavoro 
finito. 

Il nuovo prezzo di seguito descrit
prima citata. 

 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

montaggio di 
antenne TV e parabole satellitari comprensivo di queste attività: 

 Smontaggio e posizionamento in zona sicura dei pali e delle antenne; 
 Rimontaggio e rimontaggio nella posizione attuale dei pali esistenti utilizzando nuovi collari, bulloni 

e tasselli; 
 Verifica del corretto funzionamento post intervento. 

La fornitura e posa in opera sarà comprensiva di ogni onere, per es. i collegamenti elettrici, e tutti gli accessori 
minuterie, ponteggi e piattaforme per lo smontaggio e successivo montaggio, di tutto quanto necessario per 
rendere  correttamente ultimata e perfettamente funzionante. 

 

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Elettrici  I 
semestre 2022 come riferimento principale, rel 22. 



essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre 
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 020 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 030

ANALISI NUOVI PREZZI

IMPIANTI MECCANICI

Interventi di riqualificazione energetica 1
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 030

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica 2
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 030

ANALISI PREZZI NPA.030

U.M. Q

Materiali
ml 3,63 3,00 10,89 
ml 1,73 3,00 5,19 
ml 2,46 3,00 7,38 
ml 3,63 3,00 10,89 

cad 58,40 4,00 233,60 
cad 39,70 1,00 39,70 
kg 0,69 2,20 1,52 

Totale materiali 309,17 37,60%

Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h 61,60 1,000 61,60 
Terna 80 hp (1h) h 62,40 0,000 - 
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) h 38,55 0,000 - 

Totale noli e trasporti 61,60 7,49%

Manodopera
Installatore 4° categoria (1h) 26,23 
Installatore 2° categoria (1h) 22,53 
Costo squadra tipo 48,76 
Tempo impiegato ore 5,5
Totale manodopera 268,18 32,61%

Spese generali ed utili d'impresa 183,38 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 822,33 100,00%

installazione delle grappe o dei tasselli di tenuta, tiro in alto e calo in basso. È altresì compreso l'onere di rimozione, conservazione e successivo 

Smontaggio e ricollocamento unità esterna CDZ singola unità immobiliare

AP_Staffa per sostegno CDZ esterno

023250 c  Manicotto in rame diam. 12 mm

023234 a Tubazione in rame per gas refrigerante 6,35 x 08

023234 b Tubazione in rame per gas refrigerante 9,52 x 08

023250 b Manicotto in rame diam. 10 mm

AP_Elemento di ancoraggio isolato

A33023_malta cementizia premiscelata, polimero-modificata

Interventi di riqualificazione energetica 3
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 030 

condizionamento della singola unità immobiliare
compresa posa di n. 4 piastre di ancoraggio isolate per correzione dei ponti termici, installazione delle 
grappe o dei tasselli di tenuta, tiro in alto e calo in basso. È altresì compreso l'onere di rimozione, 
conservazione e successivo reinserimento nel sistema del liquido refrigerante ed ogni altro magistero per 

 

  

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

2.  

L

stesso, in particolare la presenza di unità condensanti per il condizionamento delle singole unità immobiliari.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte l
prima citata. 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

unità esterna condensante a servizio della singola unità immobiliare comprensivo di queste attività:

 recupero del gas refrigerante per riutilizzo nella fase di riposizionamento; 
 

unità esterna avente pot. frigorifera variabile da 5,3 a 6,0 kWf; 
 taglio delle tubazioni per in rame preisolato (comprensivo di eventuale smontaggio di canaline 

in opera del cappotto esterno; 
 fornitura e posa in opera di idoneo staffaggio per supporto unità esterna condensante di adeguate 

caratteristiche di fissaggio in relazione allo spessore del nuovo isolamento a cappotto, tipo Fischer 
THERMAX, supporti antivibranti isolati 

 esecuzione di vuoto preliminare, ricarica gas refrigerante e collaudo finale per corretto 
funzionamento del sistema di climatizzazione. 

La fornitura e posa in opera sarà comprensiva di ogni onere, per es. i collegamenti elettrici, e tutti gli accessori 
minuterie, ponteggi e piattaforme per lo smontaggio e successivo tiro al piano, tutto quanto necessità per 

 

  



4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici 
I semestre  2022 22. 

i prezzi elementari 

ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi 
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 030 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 







Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati , 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 045

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI

Interventi di riqualificazione energetica 1
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati , 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 045

ANALISI PREZZI - NPA 045

Mano d'opera

Operaio specializzato edile M01002.a 1h 29,22 
Operaio qualificato edile M01003.a 1h 27,08 

Installatore 5° categoria M01024.a 1h 28,11 
Installatore 4° categoria M01025.a 1h 26,23 
Installatore 3° categoria M01026.a 1h 25,09 
Installatore 2° categoria M01027.a 1h 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t N04001.a 1h 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t N04007.a 1h 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp N04035.a 1h 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg N04083.c 1h 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc N04109.a 1h 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t N04151.a 1h 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP N04066.a 1h 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica 2
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati , 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 045

ANALISI PREZZI NPA.045

U.M. Quantità

Materiali

l 2,26 2,00 4,52 

Totale materiali 4,52 51,85%

Noli e trasporti

h - 0,00 - 
h - 0,00 - 

Totale noli e trasporti - 0,00%

Manodopera

Installatore 2° categoria (1h) 22,53 

Costo squadra tipo 22,53 
Tempo impiegato ore 0,1

Totale manodopera 2,25 25,85%

Spese generali ed utili d'impresa 1,94 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 8,72 100,00%

Fornitura e posa di fissativo/consolidante ad alta penetrazione su parete precedentemente lavata, con applicazione a rullo, per preparazione di 

Preparazione pareti da isolare

A73049_Consolidante per intonaci ad alta penetrazione

Interventi di riqualificazione energetica 3
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 045 

Fornitura e posa di fissativo/consolidante ad alta penetrazione su parete precedentemente lavata, con 

lavaggio parete da computarsi a parte. 
 

 
 

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

 

NTO 

L
e conseguente tinteggio delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessità 

di stesura, dopo la fase di lavaggio, di uno strato di fissativo/consolidante per 
intonaci ad alta penetrazione, da applicarsi su tutte le superfici da isolare. 

nterferenza 
prima citata. 

 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

fissativo/consolidante per intonaci ad alta penetrazione comprensivo delle seguenti attività: 

 Posa a rullo del fissativo/consolidante per intonaci ad alta penetrazione; 
 Verifica della corretta esecuzione post intervento. 

La fornitura e posa in opera sarà comprensiva di ogni onere ed elementi accessori, materiali e manodopera, 
ovvero di tutto quanto necessario per rendere  correttamente ultimata e perfettamente funzionante.

 

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero, 
Ristrutturazione, Manutenzione  I semestre 2022 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti 

essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre 
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 



Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 045 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 070

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI

Interventi di riqualificazione energetica 1
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 070

ANALISI PREZZI - NPA 070

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica 2
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 070

ANALISI PREZZI NP.070

U.M. Q

Materiali
cad - 0,00 - 
cad - 0,00 - 
cad - 0,00 - 

Totale materiali - 0,00%

Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h 61,60 0,10 6,16 
Autogru portata 25 t (1 h) h 72,47 0,10 7,25 

Totale noli e trasporti 13,41 27,57%

Manodopera
Installatore 4° categoria (1h) 26,23 
Installatore 2° categoria (1h) 22,53 
Costo squadra tipo 48,76 
Tempo impiegato ore 0,5
Totale manodopera 24,38 50,13%

Spese generali ed utili d'impresa 10,84 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 48,63 100,00%

meccanici, compresa smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, calo a terra e accatastamento degli stessi in area di stoccaggio dedicata. 

Smontaggio degli elementi in facciata

Interventi di riqualificazione energetica 3
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 070 

Smontaggio di elementi presenti sulle facciate, quali tende da sole a bracci, tende alla veneziana...
compresa smuratura delle grappe o dei tasselli di 

tenuta, calo a terra e accatastamento degli stessi in area di stoccaggio dedicata. Comprensivo di ogni 
 

 
 

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato Allegato A  Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

 

 

L
e conseguente tinteggio delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessità 

di  la rimozione degli elementi accessori in oggetto presenti sulle facciate degli edifici 
. 

Il nuovo prezzo di segui
prima citata. 

 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

lo smontaggio degli elementi accessori che 
insistono sulle facciate degli edifici, quali tende da sole a bracci, tende alla veneziana  

 Smontaggio delle tende da sole a bracci , compresa smuratura delle grappe o 
dei tasselli di tenuta; 

 Calo a terra degli elementi in oggetto o stoccaggio; 
 Verifica della corretta esecuzione post intervento. 

Lo smontaggio sarà comprensivo di ogni onere ed elementi accessori, e tutto quanto necessario per dare
 correttamente ultimata e perfettamente funzionante. 

 

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero, 
Ristrutturazione, Manutenzione  I semestre 2022 22.



essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre 
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 070 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



Enerplan Spa
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 080

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI

Interventi di riqualificazione energetica 1
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan Spa
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 080

ANALISI PREZZI - NPA 080

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h)N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Motobetoniera 3,5 mc (1h) N04122.a 63,10 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica 2
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan Spa
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 080

ANALISI PREZZI NP.080

U.M. Q

Materiali

kg 0,18 16,00 2,88 
m 110,00 1,00 110,00 

cad 16,64 0,16 2,66 

Totale materiali 115,54 68,98%

Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h - 0,00 - 
Autogru portata 25 t (1 h) h - 0,00 - 

Totale noli e trasporti - 0,00%

Manodopera
Operaio qualificato edile (1h) 29,22 
Costo squadra tipo 29,22 
Tempo impiegato ore 0,5
Totale manodopera 14,61 8,72%

Spese generali ed utili d'impresa 37,35 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 167,50 100,00%

Fornitura e posa di rivestimento per davanzale in gres porcellanato, di colorazione e finitura a scelta della DL, di forma rettangolare o sagomato, con 

complessivo 3,5 mm. Incluso carteggio del supporto, eventuali tagli o carteggi del davanzale per ottimizzarne la sagoma, posa tramite doppia 
applicazione di collante con spatola dentata sul supporto e sul davanzale, sigillatura laterale finale del davanzale con stucco siliconico. Comprensivo 

Fornitura e posa rivestimento davanzali

B63031.d_Stucco siliconico

A63010_Massetto pronto per posa
AP_Davanzale in gres porcellanato, tagliato e sagomato

Interventi di riqualificazione energetica 3
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 080 

Fornitura e posa di rivestimento per davanzale in gres porcellanato, di colorazione e finitura a scelta della 
DL, di forma rettangolare o sagomato, con bordo rifilato, rinforzato tramite applicazione di stuoia in fibra 

con apposito collante, conforme alle UNI EN, spessore complessivo 3,5 mm. 
Incluso carteggio del supporto, eventuali tagli o carteggi del davanzale per ottimizzarne la sagoma, posa 
tramite doppia applicazione di collante con spatola dentata sul supporto e sul davanzale, sigillatura 
laterale finale del davanzale con stucco siliconico. Comprensivo di ogni magistero, quali assistenza, 

. 
 

Relazione tecnica per la definizion  

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato Allegato A  Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

 

 

L
isolamento termico e conseguente finitura delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessità 

di   
e per riconsegnare ai proprietari . 

prima citata. 

 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

ssario per la posa di un rivestimento per davanzale in 
gres porcellanato di dimensioni adeguate al nuovo spessore delle pareti: 

 Preparazione della superficie; 
 Tiro in alto ; 
 Esecuzione delle lavorazioni; 
 Verifica della corretta esecuzione post intervento. 

 si intende comprensiva di ogni onere ed elementi accessori, ad esempio collante, stucco siliconico, 
e tutto quanto necessario per dare  correttamente ultimata e perfettamente 

funzionante. 

  



4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero, 
Ristrutturazione, Manutenzione  I semestre 2022 come riferimento principale, relativo 22.

essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre 
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 080 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



 
 

    
STUDIO ONE S. R. L.

    Via Ghiarola Nuova, 127        C.F., Part. IVA e Nr. 
41042 Fiorano Modenese (Modena) Reg. Imp. di MO 02557070360

    Tel. 0536 809000 - Fax 0536 809002     R.E.A. di MO 311805 
    E-mail: info@studioonesrl.it                           
    Sito Internet: www.studioonesrl.it 

 
 
 
Fiorano Modenese, 20 Luglio 2021 
 
        Spett/le 
        ENERPLAN S.p.A.  
        Via Donati,41 
        41012 CARPI (MO) 
 
 
 
 
Oggetto: OFFERTA BANCALI PER FINESTRE IN GRES PORCELLANATO 
 
 
 
 In riferimento a vostra gradita richiesta, siamo a formulare la seguente offerta per la 

 in gres porcellanato spessore 3 mm. con rete in fibra di vetro come rinforzo, 
con frontalino di 4  5 cm. e sgocciolatoio, con due morze laterali, profondità massima cm. 50.
 

 BANCALE IN GRES SPESS. 3+  
Es. 1 bancale di 90 cm. è considerato 1 ML., se  

 
 
TIPOLOGIA DEL GRES A SCELTA NELLA NOSTRA GAMMA COLORI 
IMBALLO COMPRESO 
Materiale reso: FRANCO FABBRICA 
 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 
 
 
STUDIO ONE S.R.L. 

       









Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 160

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI

Interventi di riqualificazione energetica 1
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 160

ANALISI PREZZI - NPA 160

Mano d'opera

Operaio IV livello edile (1h) M01001.a 30,78 
Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore
Motosega (1h) N04179.a 30,94 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica 2
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 160

ANALISI PREZZI NPA.160

U.M. Q

Materiali
cad 2,43 0,10 0,24 
cad 0,72 0,10 0,07 
cad 0,50 0,10 0,05 
cad 0,50 0,10 0,05 

Totale materiali 0,42 1,03%

Noli e trasporti
Motosega (1h) h 30,94 0,50 15,47 

Totale noli e trasporti 15,47 38,43%

Manodopera
Operaio IV livello edile (1h) h 30,78 0,50 15,39 

Totale manodopera 15,39 38,24%

Spese generali ed utili d'impresa 8,98 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 40,25 100,00%

B63057.o_Carta smeriglio
B63057.m_Disco di carta abrasiva

B63057.k_Spazzola metallica
B63057.l_Carta vetrata, in rotoli

Adeguamento del davanzale esistente per alloggiamento di pannello isolante ed eliminazione del ponte termico mediante realizzazione a secco di 

Taglio davanzale - al metro lineare

Interventi di riqualificazione energetica 3
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 160 

Adeguamento del davanzale esistente per alloggiamento di pannello isolante ed eliminazione del ponte 

diamantata, per profondità fino a 300mm, inclusa pulizia finale e preparazione della superficie per 
successivo alloggiamento del pannello isolante. C

 
 

 

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato Allegato A  Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

 

 

L
ento termico delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessità di 

con la correzione del ponte termico dei davanzali mediante la creazione di una scanalatura per 
 in spessore di un pannello isolante. 

Il n
prima citata. 

 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

la correzione del ponte termico dei davanzali 
,

comprensivo delle seguenti attività: 

 Taglio in piano del davanzale; 
 Spazzolatura e pulitura; 
 Verifica della corretta esecuzione post intervento. 

La fornitura e posa in opera sarà comprensiva di ogni onere ed elementi accessori, per es. scanalatore, 
materiali e manodopera, di tutto quanto necessario per rendere  correttamente ultimata e
perfettamente funzionante. 

  



4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero, 
Ristrutturazione, Manutenzione  I semestre 2022 22.

In assenza di prezzi 

essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre 
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 160 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 240

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 240

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 
Operaio edile comune M01004.a 24,35 
Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 240

ANALISI PREZZI NPA.240

U.M. Q

Materiali
cad 29,00 1,00 29,00 

Totale materiali 29,00 64,22%

Noli e trasporti
- 0,00 - 
- 0,00 - 
- 0,00 - 

Totale noli e trasporti - 0,00%

Manodopera
Operaio edile comune 24,35 
Costo squadra tipo 24,35 
Tempo impiegato ore 0,25
Totale manodopera 6,09 13,48%

Spese generali ed utili d'impresa 10,07 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 45,16 100,00%

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con tamponatura in rete elettrosaldata per recinzioni mobili. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Cancello pedonale

SR3159.b Cancello con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 300 
x 100 mm: altezza 2.000 mm e larghezza 1.000 mm

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 240 

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con tamponatura in rete elettrosaldata per recinzioni 
mobili. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. 

Relazione tecnica per la definizione del  

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

2.  

L
la necessità di dotare la recinzione di cantiere di un

cancello per il passaggio pedonale a servizio dell ingresso al fabbricato. 

esigenza prima 
citata. 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con tamponatura in rete elettrosaldata per recinzioni mobili. 
Compreso montaggio e smontaggio a fine cantiere.  

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero 
Ristrutturazione Manutenzione I sem. 2022 22. 

In assenza di prezzi contenu

ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi 
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 240 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 280

ANALISI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 280

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a 29,22 
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a 27,08 
Operaio edile comune M01004.a 24,35 
Installatore 5° categoria (1h) M01024.a 28,11 
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a 26,23 
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a 25,09 
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a 22,53 
Elettricista (1h) M01024b 36,18 

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg (1 h) N04083.c 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25 t (1 h) N04151.a 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a 67,84 compreso l'operatore

Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)
Utile 10,00% (b)
Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) = c / (1+c)

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Società di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

NPA 280

ANALISI PREZZI NPA.280

U.M. Q

Materiali
043001.a - Conglomerato cementizio preconfezionato: 150kg/mc mc 60,75 0,25 15,19 
013001.l - Cavo flessibile unipolare 450/750 V - Sezione 50 mmq m 6,76 2,00 13,52 
023205.a - Cassetta di derivazione da parete: 100x100x50 mm cad 8,73 1,00 8,73 

Totale materiali 37,44 11,15%

Noli e trasporti
N04083.c - Martello demolitore 1700 l/min - 27 kg 38,55 1,00 38,55 

- 0,00 - 
- 0,00 - 

Totale noli e trasporti 38,55 11,48%

Manodopera
Operaio specializzato edile 29,22 
Operaio qualificato edile 27,08 
Elettricista 36,18 
Costo squadra tipo 92,48 
Tempo impiegato ore 2
Totale manodopera 184,96 55,07%

Spese generali ed utili d'impresa 74,89 22,30%

Arrotondamento 0,00 

Fornitura e posa in opera 335,84 100,00%

Opere necessarie all'adeguamento del cancelletto elettrico automatico per il passaggio delle auto alla zona retrostante il fabbricato in funzione del
nuovo spessore del cappotto. Prezzo comprendente ogni opera e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

Interventi di riqualificazione energetica
ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 280 

Opere necessarie all'adeguamento del cancelletto elettrico automatico per il passaggio delle auto alla 
zona retrostante il fabbricato in funzione del nuovo spessore del cappotto. Prezzo comprendente di ogni 
opera e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  

Relazione tecnica per la definizione del  

 

1. PREMESSA 

In conformità a quanto disciplinato  Decreto 6 agosto 2020 
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus 
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico a servizio de , si è resa necessaria la 
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari 
Regionali e nel Prezziario DEI vigente. 

2.  

L
la necessità adeguare le dimensioni del cancelletto 

elettrico automatico esistente per il passaggio delle auto alla zona retrostante. 

esigenza prima 
citata. 

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO 

Opere necessarie all'adeguamento del cancelletto elettrico automatico comprensive di smontaggio, scavo
con getto di nuovo basamento e ricollocamento nella nuova posizione. Prezzo comprendente di ogni opera 
e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici 
I semestre 2022 22. 

In assenza di prezzi contenu

ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi 
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è allegata la scheda NPA 280 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo 
prezzo. 

 

 Il Tecnico Abilitato 

Ing. Corrado Faglioni 

 


