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Enerplan S.p.a Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 010

ANALISI NUOVI PREZZI
IMPIANTI MECCANICI

Interventi di riqualificazione energetica ANALISI NUOVI PREZZI|



Enerplan S.p.a
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h)
Operaio qualificato edile (1h)

Installatore 5° categoria
Installatore 4° categoria
Installatore 3° categoria
Installatore 2° categoria

—~ e~~~

1h)
1h)
1h)
1h)

Noli e trasporti

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h)
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h)
Terna 80 hp (1h)

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h)
Autobetoniera 9 mc (1h)

Autogru portata 25t (1 h)

Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h)

Utili e spese generali

Spese generali
Utile
Totale Utili e spese generali

M01002.a
MO01003.a

MO01024.a
M01025.a
M01026.a
M01027.a

(comprensivi di operatore - a caldo)

N04001.a
N04007.a
N04035.a
N04083.c
N04109.a
N04151.a
N04066.a

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica

an dh

an dy dah b

an dy dh dy dy dh b

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00%
10,00%
28,70%
22,30%

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 010

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore

(1

=C

—_~—

a)
b)
c) = (1+a)*(1+b)-1
d)=c/(1+c)

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a Ecobonus 110

Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 010
ANALISI PREZZI NPA.010
Onere per smontaggio di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura della singola unita immobiliare
Smontaggio Griglia ventilazione.
U.M. €/cad Q €/NPA
Materiali
cad € - 0,00 € -
cad € - 0,00 € -
cad € - 0,00 € -
Totale materiali € - 0,00%
Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h € 61,60 0,10 € 6,16
Terna 80 hp (1h) h € 62,40 0,00 € -
Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) h € 38,55 0,00 € -
Totale noli e trasporti € 6,16 40,59%
Manodopera
Installatore 2° categoria (1h) € 22,53
Costo squadra tipo € 22,53
Tempo impiegato ore 0,25
Totale manodopera € 5,63 37,11%
[[Spese generali ed utili d'impresa € 3,38 22,30%)|
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 15,18 100,00%||

Interventi di riqualificazione energetica ANALISI NUOVI PREZZI|



NPA 010

Smontaggio di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura della singola
unita immobiliare.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si & resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico dell’involucro ha evidenziato una serie di interferenze per la posa a regola d’arte dello
stesso, in particolare la presenza di griglie di aerazione a servizio dell'impianto gas metano in uso al servizio
cottura all’'interno della singola unita immobiliare.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO
Lo smontaggio di coppia di griglie di ventilazione sara comprensivo di queste attivita:

e Smontaggio griglie esistenti;
e Trasporto e smaltimento in discarica

Lo smontaggio sara comprensivo di ogni onere, per es. trasporto a pubblica discarica autorizzata, e tutto
quanto necessita per dare I'opera perfettamente funzionante.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici —
I semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi elementari desunti da prezziari
ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato € allegata la scheda NPA 010 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 015

ANALISI NUOVI PREZZI
IMPIANTI MECCANICI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h)
Operaio qualificato edile (1h)

Installatore 5° categoria
Installatore 4° categoria
Installatore 3° categoria
Installatore 2° categoria

P

1h)
1h)
1h)
1h)

Noli e trasporti

Autocarro ribaltabile di portata 10,0t (1 h)
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h)

Terna 80 hp (1h)

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h)

Autobetoniera 9 mc (1h)
Autogru portata 25t (1 h)
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h)

Utili e spese generali

Spese generali

Utile

Totale Utili e spese generali
Percentuale sul totale prezzo

Interventi di riqualificazione energetica

M01002.a
M01003.a

M01024.a
M01025.a
M01026.a
M01027.a

(comprensivi di operatore - a caldo)

N04001.a
N04007.a
N04035.a
N04083.c
N04109.a
N04151.a
N04066.a

(Utili+spese generali)/Totale

an an

[ONONON

[WNORONONONON

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00%
10,00%
28,70%
22,30%

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 015

compreso |'operatore
compreso |'operatore
compreso |'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore
compreso |'operatore
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ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo

Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 015
ANALISI PREZZI NPA.015
Fornitura e posa in opera di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura della singola unita immobiliare.

Fornitura e posa griglia di aerazione diam. 150 mm.

U.M. €/cad Q €/NPA

Materiali

AP_Griglia di ventilazione diam. 150 mm cad € 6,26 2,00 € 12,52

013.114.h Tubo rigido in PVC per scarico diam. 125 mm cad € 5,83 0,35 € 2,04

cad € - 0,00 € -

Totale materiali € 14,56 48,61%
Noli e trasporti

Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h € 61,60 0,05 € 3,08

Terna 80 hp (1h) h € 62,40 0,00 € -

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) h € 38,55 0,00 € -

Totale noli e trasporti € 3,08 10,28%
Manodopera

Installatore 2° categoria (1h) € 22,53

Costo squadra tipo € 22,53

Tempo impiegato ore 0,25

Totale manodopera € 5,63 18,80%
[Spese generali ed utili d'impresa € 6,68 22,30%||
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 29,95 100,00%|l

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 015

Fornitura e posa in opera di coppia di griglie di ventilazione per vano cucina a servizio della zona cottura
della singola unita immobiliare.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”
1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si € resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico dell’involucro ha evidenziato una serie di interferenze per la posa a regola d’arte dello
stesso, in particolare la presenza di griglie di aerazione a servizio dell'impianto gas metano in uso al servizio
cottura all’'interno della singola unita immobiliare.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Fornitura e posa in opera di coppia di griglie di ventilazione in plastica tonde da Incasso diametro 150 mm,
idonee per fori 121 mm. Passaggio aria in conformita alla UNI CIG 7129/15 pari a 100 cm?2. Complete di rete
antinsetto, bifacciale di colore Bianco, comprensivo di queste attivita:

e Predisposizione di controtubo in PVC diametro 120-125 mm di lunghezza idonea per la posa di
cappotto esterno termico (spessore variabile da 14 a 16 cm);

e Fornitura e montaggio di griglie di ventilazione tipo La Ventilazione modello T12RB completa di ogni
accessorio per una posa a regola d’arte.

La fornitura e posa in opera sara comprensiva di ogni onere e tutti gli accessori minuterie, ponteggi e
piattaforme per lo smontaggio e successivo tiro al piano, tutto quanto necessita per dare l'opera
perfettamente funzionante.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici —
| semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi elementari desunti da prezziari
ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato € allegata la scheda NPA 015 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato




\. | AC Agency
Via VIA LIVELLO 2

42047 ROLO RE
SALES&CONSULTING Italia

a2 Tecnosystemi

Offerta

Valido fino a:
Numero Offerta : 269021000003599062

STUDIO TECNICO

SISTEMA Offerta Fase:

Nome Azienda:

Inviata

Nome Contatto: Letizia Lusuardi Fornitore: Tecnosystemi

Riferimento Offerta:Materiale Tecnosystem
FATTURA A: SPEDISCI A:

N. Ser. Dettagli prodotto Quantita Totale
1. 111000201 * STAFFA TELESCOPICA STANDARD 180 KG. TSM 180 EVO 1 €39,70
2. 11104096 GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE ©125-160 1 €6,26
Subtotale € 45,96

Sconto € 0,00

IVA €0,00

Avviamento € 0,00

Totale Generale € 45,96

Termini e condizioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 020

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE ELETTRICHE

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 1



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h)
Operaio qualificato edile (1h)

Installatore 5° categoria (1h)
Installatore 4° categoria (1h)
Installatore 3° categoria (1h)
Installatore 2° categoria (1h)

Noli e trasporti

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h)
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h)
Terna 80 hp (1h)

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h)
Autobetoniera 9 mc (1h)

Autogru portata 25 t (1 h)

Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h)

Utili e spese generali

Spese generali
Utile
Totale Utili e spese generali

MO01002.a
M01003.a

M01024.a
MO01025.a
MO01026.a
MO01027.a

(comprensivi di operatore - a caldo)

N04001.a
N04007.a
N04035.a
N04083.c
N04109.a
N04151.a
N04066.a

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica

a ay

[ONONONOY

[ONONOWONO NN

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00%
10,00%
28,70%
22,30%

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 020

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore
compreso |'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore

(a)

(b)

(c) = (1+a)*(1+b)-1
(d)=c/(1+c)

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 020

NPA.020

Smontaggio e successivo rimontaggio di palo a sostegno di antenne TV e parabole satellitari installate sulle facciate. Da rimontare dopo la
realizzazione del cappotto, previa verifica dell'integrita dei materiali, nel caso questi risultassero danneggiati sara necessario sostituirli.

Smontaggio / Rimontaggio antenne Tv e parabole

U.M. €/cad Q €/NPA

Materiali

[83021.c] - Collare in acciaio zincato, @ Nominale 1" cad € 1,15 1,00 € 1,15

[83021.d] - Collare in acciaio zincato, @ Nominale 1" 1/4" cad € 1,96 1,00 € 1,96

[83021.€] - Collare in acciaio zincato, @ Nominale 1" 1/2" cad € 2,41 1,00 € 2,41

Totale materiali € 5,562 2,49%
Noli e trasporti

Autocarro cassone fisso portata 4,0t (1h) h € 61,60 1,00 € 61,60

Terna 80 hp (1h) h € 62,40 0,50 € 31,20

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) h € 38,55 0,50 € 19,28

Totale noli e trasporti € 112,08 50,65%
Manodopera

Installatore 4° categoria (1h) € 26,23

Installatore 5° categoria (1h) € 28,11

Costo squadra tipo € 54,34

Tempo impiegato ore 1

Totale manodopera € 54,34 24,56%
[[Spese generali ed utili d'impresa € 49,35 22,30%||
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 221,28 100,00%||

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 020

Smontaggio e successivo rimontaggio di palo antenna/parabola installato a parete, previa verifica del
buono stato di palo, collari, bulloni e tasselli di fissaggio su parete.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si & resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico e conseguente tinteggio delle pareti fredde non interessate dal cappotto ha evidenziato
la necessita di smontare e ricollocare, nel medesimo posto, i pali delle antenne e delle parabole, in quanto
sarebbero di intralcio durante le lavorazioni potrebbero inoltre compromettere la buona riuscita del lavoro
finito.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Oneri di mano d’opera e fornitura del materiale necessario per lo smontaggio e successivo rimontaggio di
antenne TV e parabole satellitari comprensivo di queste attivita:

e Smontaggio e posizionamento in zona sicura dei pali e delle antenne;

e Rimontaggio e rimontaggio nella posizione attuale dei pali esistenti utilizzando nuovi collari, bulloni
e tasselli;

e Verifica del corretto funzionamento post intervento.

La fornitura e posa in opera sara comprensiva di ogni onere, per es. i collegamenti elettrici, e tutti gli accessori
minuterie, ponteggi e piattaforme per lo smontaggio e successivo montaggio, di tutto quanto necessario per
rendere I'opera correttamente ultimata e perfettamente funzionante.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Elettrici — |
semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si € proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi desunti da prezziari ufficiali e ad



essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi sempre
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato e allegata la scheda NPA 020 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 030

ANALISI NUOVI PREZZI
IMPIANTI MECCANICI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 1



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h)
Operaio qualificato edile (1h)

Installatore 5° categoria
Installatore 4° categoria
Installatore 3° categoria
Installatore 2° categoria

—_~ e~~~

1h)
1h)
1h)
1h)

Noli e trasporti

Autocarro ribaltabile di portata 10,0t (1 h)
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h)
Terna 80 hp (1h)

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h)
Autobetoniera 9 mc (1h)

Autogru portata 25t (1 h)

Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h)

Utili e spese generali

Spese generali
Utile
Totale Utili e spese generali

M01002.a
M01003.a

M01024.a
M01025.a
M01026.a
M01027.a

(comprensivi di operatore - a caldo)

N04001.a
N04007.a
N04035.a
N04083.c
N04109.a
N04151.a
N04066.a

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica

a ay

[ONONONOY

[ONONOWONO NN

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00%
10,00%
28,70%
22,30%

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 030

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore
compreso |'operatore
compreso |'operatore

(@)
(b)
(c) = (1+a)*(1+b)-1
(d)=c/(1+c)

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 030

NPA.030

Smontaggio e successivo ricollocamento di unita condensate esterna a servizio dell'impianto di condizionamento della singola unita immobiliare,
eseguito a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa posa di n. 4 piastre di ancoraggio isolate per correzione dei ponti termici,
installazione delle grappe o dei tasselli di tenuta, tiro in alto e calo in basso. E altresi compreso I'onere di rimozione, conservazione e successivo

reinserimento nel sistema del liquido refrigerante ed ogni altro magistero per dare 'opera compiuta a regola d’arte.

Smontaggio e ricollocamento unita esterna CDZ singola unita immobiliare

U.M. €/cad Q €/NPA

Materiali

023250 ¢ Manicotto in rame diam. 12 mm mi € 3,63 3,00 € 10,89

023234 a Tubazione in rame per gas refrigerante 6,35 x 08 mi € 1,73 3,00 € 5,19

023234 b Tubazione in rame per gas refrigerante 9,52 x 08 mi € 2,46 3,00 € 7,38

023250 b Manicotto in rame diam. 10 mm mi € 3,63 3,00 € 10,89

AP_Elemento di ancoraggio isolato cad € 58,40 4,00 € 233,60

IAP_Staffa per sostegno CDZ esterno cad € 39,70 1,00 € 39,70

[A33023_malta cementizia premiscelata, polimero-modificata kg € 0,69 2,20 € 1,52

Totale materiali € 309,17 37,60%
Noli e trasporti

Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h € 61,60 1,000 € 61,60

Terna 80 hp (1h) h € 62,40 0,000 € -

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) h € 38,55 0,000 € -

Totale noli e trasporti € 61,60 7,49%
Manodopera

Installatore 4° categoria (1h) € 26,23

Installatore 2° categoria (1h) € 22,53

Costo squadra tipo € 48,76

Tempo impiegato 5,5

Totale manodopera € 268,18 32,61%
[Spese generali ed utili d'impresa € 183,38 22,30%||
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 82233 100,00%||

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 030

Smontaggio e successivo ricollocamento di unita condensate esterna a servizio dell’impianto di
condizionamento della singola unita immobiliare, eseguito a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa posa di n. 4 piastre di ancoraggio isolate per correzione dei ponti termici, installazione delle
grappe o dei tasselli di tenuta, tiro in alto e calo in basso. E altresi compreso I'onere di rimozione,
conservazione e successivo reinserimento nel sistema del liquido refrigerante ed ogni altro magistero per
dare I'opera compiuta a regola d’arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si € resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico dell’involucro ha evidenziato una serie di interferenze per la posa a regola d’arte dello
stesso, in particolare la presenza di unita condensanti per il condizionamento delle singole unita immobiliari.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Oneri di mano d’opera e fornitura del materiale necessario per lo smontaggio e successivo ricollocamento di
unita esterna condensante a servizio della singola unita immobiliare comprensivo di queste attivita:

e recupero del gas refrigerante per riutilizzo nella fase di riposizionamento;

e smontaggio e custodia (in magazzino con onere di guardiania da parte dell'impresa esecutrice) di
unita esterna avente pot. frigorifera variabile da 5,3 a 6,0 kWf;

e taglio delle tubazioni per in rame preisolato (comprensivo di eventuale smontaggio di canaline
portatubi esterne) al fine di permettere all'imprese esecutrice delle opere murarie la corretta posa
in opera del cappotto esterno;

e fornitura e posa in opera di idoneo staffaggio per supporto unita esterna condensante di adeguate
caratteristiche di fissaggio in relazione allo spessore del nuovo isolamento a cappotto, tipo Fischer
THERMAYX, supporti antivibranti isolati ed ogni accessorio per una installazione a regola d’arte;

e esecuzione di vuoto preliminare, ricarica gas refrigerante e collaudo finale per corretto
funzionamento del sistema di climatizzazione.

La fornitura e posa in opera sara comprensiva di ogni onere, per es. i collegamenti elettrici, e tutti gli accessori
minuterie, ponteggi e piattaforme per lo smontaggio e successivo tiro al piano, tutto quanto necessita per
dare I'opera perfettamente funzionante.



4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici —
I semestre 2022 come riferimento principale, relativo all'anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi elementari desunti da prezziari
ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato € allegata la scheda NPA 030 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Montageelemente

Elementi di montaggio

2.002

Befestigungsmaterial
Materiale di fissaggio

Schraubdubel
Perni di fissaggio
siehe/vedere 2.033

— T )

Korrosionsschutzspray
Spray anticorrosione
siehe/vedere 2.036

Werkzeuge / Utensili
e T Hartmetall-Hammerbohrer
Martello in metallo duro
siehe/vedere 2.039
—— Werkzeugset
—— Set di utensili
——————— siehe/vedere 2.039

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Moduli d’ordine sul sito www.dosteba.eu

Universalmontageplatte
UMP°-ALU-Q (quadratisch)

Piastra di montaggio universali
UMP°-ALU-Q (quadrato)

Universalmontageplatten UMP>ALU-Q
eignen sich fur warmebrickenfreie Fremd-
montagen in Warmedammverbundsyste-
men, hinterltfteten Fassaden, Innendam-
mungen usw.

Universalmontageplatten UMP~ALU-Q
bestehen aus schwarz eingefarbtem,
faulnisbestandigem und FCKW-freiem
PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer
eingeschdaumten Stahlblecheinlage zum
kraftschlussigen Verschrauben mit dem
Untergrund, einer Aluplatte fur die Ver-
schraubung des Anbauteils sowie einer
Compactplatte (HPL), welche eine optimale
Druckverteilung an der Oberflache gewahr-
leistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der
Bohrungen werden mitgeliefert.

Abmessungen

Grundflache: 138 x 138 mm
Dicken: 60 - 300 mm
Nutzflache: 1710 x 70 mm
Raumgewicht PU: 350 kg/m?

Befestigungsmaterial

Le piastre di montaggio universali UMP"-
ALU-Q sono previste per il montaggio
esterno di elementi senza ponti termici in
sistemi di isolamento termico, pareti venti-
late, sistemi di isolamento interno, ecc.
Le piastre di montaggio universali UMP"-
ALU-Q realizzate in schiuma poliuretanica
rigida imputrescibile, tinta in massa in
colore nero, senza CFC, rinforzato con un
inserto in acciaio con iniezione di schiuma
per garantire un avvitamento aderente

alla base, una piastra di alluminio per
|'avvitamento del componente, e una
piastra compatta (HPL), che assicura una
distribuzione ottimale della pressione sulla
superficie dell'elemento. In dotazione alla
fornitura, vengono forniti die tappi in EPS
per la chiusura dei fori.

Dimensioni

Superficie di base: 138 x 138 mm
Spessori: 60 - 300 mm
Superficie utile: 110 x 70 mm
Peso specifico PU: 350 kg/m?

Materiale di fissaggio

Schraubdubel: SXRL 10 x 100 FUS  Perni di fissaggio: SXRL 10 x 100 FUS
Werkzeugaufnahme: O 13, Torx T40  Collegamento utensile: O 13, Torx T40
mit Befestigungs- ohne Befestig-
material ungsmaterial
con materiale di senza materiale di
fissaggio fissaggio
Dicke Art.-Nr. Preis/Prez.  Art.-Nr. Preis/Prez.
Spessore Art. no. EUR/Stk. Art. no. EUR/Stk.
mm EUR/Pz. EUR/Pz.
60 6002006  48.40 6002106  43.40
80 6002008  50.90 6002108  45.90
100 6002010  53.40 6002170  48.40
120 6002072  55.90 60021172  50.90
140 6002014  58.40 6002174  53.40
160 6002076  60.90 60027176  55.90
180 6002018  63.40 6002118  58.40
200 6002020  65.90 6002120  60.90
220 6002022  68.40 6002122  63.40
240 6002024 70.90 6002124  65.90
260 6002026  73.40 6002126  68.40
280 6002028  75.90 6002128  70.90
300 6002030  78.40 6002130  73.40

Produktegruppe 1009

Gruppo di prodotti 1009

Lieferfrist: 60 — 240 mm ab Lager,
260 - 300 mm 5 Arbeitstage ab Werk,
grosse Mengen auf Anfrage

Termine di consegna: 60 - 240 mm magazzino,
260 - 300 mm 5 giorni di lavoro ex works,
grandi quantitativi su richiesta

Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, Tel +49 7121 30177 10, Fax +49 7121 30177 20, dosteba@dosteba.eu

PL.029.2101



. | AC Agency
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42047 ROLO RE
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2 X lecnosystemi

Offerta

Valido fino a:
Numero Offerta : 269021000003599062

STUDIO TECNICO

SISTEMA Offerta Fase:

Nome Azienda:

Inviata

Nome Contatto: Letizia Lusuardi Fornitore: Tecnosystemi

Riferimento Offerta:Materiale Tecnosystem
FATTURA A: SPEDISCI A:

N. Ser. Dettagli prodotto Quantita Totale
1. 111000201 * STAFFA TELESCOPICA STANDARD 180 KG. TSM 180 EVO 1 €39,70
2. 11104096 GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE ©125-160 1 €6,26
Subtotale € 45,96

Sconto € 0,00

IVA €0,00

Avviamento € 0,00

Totale Generale € 45,96

Termini e condizioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati , 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 045

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE EDILI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 1



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati , 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZ| - NPA 045

Mano d'opera

Operaio specializzato edile M01002.a
Operaio qualificato edile M01003.a
Installatore 5° categoria M01024.a
Installatore 4° categoria M01025.a
Installatore 3° categoria M01026.a
Installatore 2° categoria M01027.a
Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0t NO04001.a
Autocarro cassone fisso portata 4,0t NO04007.a

Terna 80 hp NO04035.a
Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg N04083.c
Autobetoniera 9 mc N04109.a
Autogru portata 25 t N04151.a
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP NO04066.a

Utili e spese generali

Spese generali

Utile

Totale Utili e spese generali

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica 2

1h

1h
1h
1h
1h

a ay

[ONONONOY

[ONONOWONO NN

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00%
10,00%
28,70%
22,30%

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 045

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore
compreso l'operatore
compreso |'operatore

= (1+a)*(1+b)-1
=c/ (1+c)

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 045

ANALISI PREZZ| NPA.045

Fornitura e posa di fissativo/consolidante ad alta penetrazione su parete precedentemente lavata, con applicazione a rullo, per preparazione di
parete a successiva fase di posa dell'isolamento. Escluso lavaggio parete da computarsi a parte. Incluso ogni onere e magistero per dare I'opera
compiuta eseguita a regola d’arte.

Preparazione pareti da isolare

U.M. €/cad Quantita €/NPA

Materiali
A73049_Consolidante per intonaci ad alta penetrazione | € 2,26 2,00 € 4,52
Totale materiali € 4,52 51,85%
Noli e trasporti

h € - 0,00 € -

h € - 0,00 € -
Totale noli e trasporti € - 0,00%
Manodopera
Installatore 2° categoria (1h) € 22,53
Costo squadra tipo € 22,53
Tempo impiegato ore 0,1
Totale manodopera € 2,25 25,85%
[[Spese generali ed utili d'impresa € 1,94 22,30%)||
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 8,72 100,00%||

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 3



NPA 045

Fornitura e posa di fissativo/consolidante ad alta penetrazione su parete precedentemente lavata, con
applicazione a rullo, per preparazione di parete a successiva fase di posa dell’isolamento. Escluso
lavaggio parete da computarsi a parte. Incluso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta eseguita
aregola d’arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si € resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico e conseguente tinteggio delle paretiinteressate dal cappotto ha evidenziato la necessita
di ultimare l'intervento con la stesura, dopo la fase di lavaggio, di uno strato di fissativo/consolidante per
intonaci ad alta penetrazione, da applicarsi su tutte le superfici da isolare.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Oneri di mano d’opera e fornitura del materiale necessario per la stesura a regola d’arte del
fissativo/consolidante per intonaci ad alta penetrazione comprensivo delle seguenti attivita:

e Posa a rullo del fissativo/consolidante per intonaci ad alta penetrazione;
e Verifica della corretta esecuzione post intervento.

La fornitura e posa in opera sara comprensiva di ogni onere ed elementi accessori, materiali e manodopera,
ovvero di tutto quanto necessario per rendere |'opera correttamente ultimata e perfettamente funzionante.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero,
Ristrutturazione, Manutenzione — | semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si € proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi desunti da prezziari ufficiali e ad
essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi sempre
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).



Nel presente elaborato € allegata la scheda NPA 045 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 070

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE EDILI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 1



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI - NPA 070

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) MO01002.a
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a
Installatore 5° categoria (1h) M01024.a
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a
Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) NO04001.a
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a

Terna 80 hp (1h) NO04035.a
Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) N04083.c
Autobetoniera 9 mc (1h) NO04109.a
Autogru portata 25t (1 h) N04151.a
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) NO04066.a

Utili e spese generali

Spese generali

Utile

Totale Utili e spese generali

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica 2

a

[ONONONYY

[ONONORONONON Y

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00% (a
10,00% (b
28,70% (c
22,30% (d

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 070

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore

= (1+a)*(1+b)-1
=c/(1+c)
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ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 070

NP.070

Smontaggio di elementi presenti sulle facciate, quali tende da sole a bracci, tende alla veneziana... eseguito a mano e/o con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, calo a terra e accatastamento degli stessi in area di stoccaggio dedicata.

Comprensivo di ogni magistero per dare I'opera compiuta a regola d’arte.

Smontaggio degli elementi in facciata

U.M. €/cad Q €/NPA
Materiali
cad € - 0,00 € -
cad € - 0,00 € -
cad € - 0,00 € -
Totale materiali € - 0,00%
Noli e trasporti
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h € 61,60 0,10 € 6,16
Autogru portata 25t (1 h) h € 72,47 0,10 € 7,25
Totale noli e trasporti € 13,41 27,57%
Manodopera
Installatore 4° categoria (1h) € 26,23
Installatore 2° categoria (1h) € 22,53
Costo squadra tipo € 48,76
Tempo impiegato ore 0,5
Totale manodopera € 24,38 50,13%
[Spese generali ed utili d'impresa € 10,84 22,30%)||
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 48,63 100,00%||

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 070

Smontaggio di elementi presenti sulle facciate, quali tende da sole a bracci, tende alla veneziana...
eseguito a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta, calo a terra e accatastamento degli stessi in area di stoccaggio dedicata. Comprensivo di ogni
magistero per dare ’'opera compiuta a regola d’arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si € resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico e conseguente tinteggio delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessita
di ultimare I'intervento con la rimozione degli elementi accessori in oggetto presenti sulle facciate degli edifici
per poter eseguire le opere a regola d’arte.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Oneri di mano d’opera e fornitura del materiale necessario per lo smontaggio degli elementi accessori che
insistono sulle facciate degli edifici, quali tende da sole a bracci, tende alla veneziana ...:

e Smontaggio delle tende da sole a bracci, tende alla veneziana..., compresa smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta;

e Calo aterra degli elementi in oggetto ed avvicinamento all’area destinata allo stoccaggio;

e \Verifica della corretta esecuzione post intervento.

Lo smontaggio sara comprensivo di ogni onere ed elementi accessori, e tutto quanto necessario per dare
I'opera correttamente ultimata e perfettamente funzionante.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero,
Ristrutturazione, Manutenzione — | semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si € proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi desunti da prezziari ufficiali e ad



essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi sempre
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato e allegata la scheda NPA 070 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Enerplan Spa Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 080

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE EDILI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 1



Enerplan Spa
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI - NPA 080

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a
Operaio qualificato edile (1h) M01003.a
Installatore 5° categoria (1h) M01024.a
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) NO4001.a
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a

Terna 80 hp (1h) N04035.a
Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h N04083.c
Motobetoniera 3,5 mc (1h) N04122.a
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a
Autogru portata 25t (1 h) NO04151.a

Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a

Utili e spese generali

Spese generali
Utile
Totale Utili e spese generali

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica

a

[ONONONLY

[ONORONONOWONON O]

29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
63,10
92,49
72,47
67,84

17,00% (a
10,00% (b
28,70% (c
22,30% (d

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 080

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore

= (1+a)*(1+b)-1
=c/ (1+c)

S

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan Spa Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 080

ANALISI PREZZ| NP.080

Fornitura e posa di rivestimento per davanzale in gres porcellanato, di colorazione e finitura a scelta della DL, di forma rettangolare o sagomato, con
bordo rifilato, rinforzato tramite applicazione di stuoia in fibra di vetro all'intradosso con apposito collante, conforme alle UNI EN, spessore
complessivo 3,5 mm. Incluso carteggio del supporto, eventuali tagli o carteggi del davanzale per ottimizzarne la sagoma, posa tramite doppia
applicazione di collante con spatola dentata sul supporto e sul davanzale, sigillatura laterale finale del davanzale con stucco siliconico. Comprensivo
di ogni magistero, quali assistenza, materiali, avvicinamento al luogo di posa, attrezzature e quant’altro necessario per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa rivestimento davanzali

U.M. €/cad Q €/NPA

Materiali

A63010_Massetto pronto per posa kg € 0,18 16,00 € 2,88

AP_Davanzale in gres porcellanato, tagliato e sagomato m € 110,00 1,00 € 110,00
B63031.d_Stucco siliconico cad € 16,64 0,16 € 2,66

Totale materiali € 115,54 68,98%
Noli e trasporti

Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) h € - 0,00 € -

Autogru portata 25t (1 h) h € - 0,00 € -

Totale noli e trasporti € - 0,00%
Manodopera

Operaio qualificato edile (1h) € 29,22

Costo squadra tipo € 29,22

Tempo impiegato ore 0,5

Totale manodopera € 14,61 8,72%
[[Spese generali ed utili d'impresa € 37,35 22,30%)|
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 167,50 100,00%||

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 3



NPA 080

Fornitura e posa di rivestimento per davanzale in gres porcellanato, di colorazione e finitura a scelta della
DL, di forma rettangolare o sagomato, con bordo rifilato, rinforzato tramite applicazione di stuoia in fibra
di vetro all'intradosso con apposito collante, conforme alle UNI EN, spessore complessivo 3,5 mm.
Incluso carteggio del supporto, eventuali tagli o carteggi del davanzale per ottimizzarne la sagoma, posa
tramite doppia applicazione di collante con spatola dentata sul supporto e sul davanzale, sigillatura
laterale finale del davanzale con stucco siliconico. Comprensivo di ogni magistero, quali assistenza,
materiali, avvicinamento al luogo di posa, attrezzature e quant’altro necessario per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si & resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico e conseguente finitura delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessita
di ultimare l'intervento con I'applicazione della finitura in oggetto per poter eseguire le opere a regola d’arte
e per riconsegnare ai proprietari I'edificio senza alterarne le caratteristiche.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Oneri di mano d’opera e fornitura del materiale necessario per la posa di un rivestimento per davanzale in
gres porcellanato di dimensioni adeguate al nuovo spessore delle pareti:

e Preparazione della superficie;

e Tiro in alto dei materiali necessari alla corretta esecuzione dell’'opera;
e Esecuzione delle lavorazioni;

e \Verifica della corretta esecuzione post intervento.

L'opera si intende comprensiva di ogni onere ed elementi accessori, ad esempio collante, stucco siliconico,
attrezzature, .. e tutto quanto necessario per dare l'opera correttamente ultimata e perfettamente
funzionante.



4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero,
Ristrutturazione, Manutenzione — | semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi desunti da prezziari ufficiali e ad
essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi sempre
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato € allegata la scheda NPA 080 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




STUDIO ONE S.R. L.

| R Via Ghiarola Nuova, 127 C.F., Part. IVA e Nr.
41042 Fiorano Modenese (Modena) Reg. Imp. di MO 02557070360
Tel. 0536 809000 - Fax 0536 809002 R.E.A. di MO 311805
E-mail: info@studioonesrl.it Cap. Soc. € 100.000,00 Int. Vers.

Sito Internet: www.studioonesrl.it

Fiorano Modenese, 20 Luglio 2021

Spett/le
ENERPLAN S.p.A.
Via Donati,41
41012 CARPI (MO)

Oggetto: OFFERTA BANCALI PER FINESTRE IN GRES PORCELLANATO

In riferimento a vostra gradita richiesta, siamo a formulare la seguente offerta per la
fornitura di “bancali” in gres porcellanato spessore 3 mm. con rete in fibra di vetro come rinforzo,
con frontalino di 4 — 5 cm. e sgocciolatoio, con due morze laterali, profondita massima cm. 50.

e BANCALE IN GRES SPESS. 3+ € 110,00/ML (1 ML misura minima fatturabile)

Es. 1 bancale di 90 cm. e considerato 1 ML., se misura 120 cm. sara € 110 x 1,2 ML.

TIPOLOGIA DEL GRES A SCELTA NELLA NOSTRA GAMMA COLORI
IMBALLO COMPRESO
Materiale reso: FRANCO FABBRICA

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

STUDIO ONE S.R.L.

s



DESIGN & QUALITY TILES

DAVANZALI IN GRES

SPESSORE 3+ - 6 mm.

LISTINO PREZZI NETTI

4.2021
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ESIGN & QUALITY TILES

SPESSORE 34+ mm.

DAVANZALI IN GRES PORCELLANATO SAGOMATI

(PREZZI NETTI IN €URO)

LUNGHEZZA SPESS. SENZA ISOLANTE CON ISOLANTE XPS
mm. DA cm. 2-3
DA O A 100 cm. 3+ € 105,00 € 115,00
DA 101 A 125 cm. 3+ € 138,00 € 152,00
DA 126 A 150 cm. 3+ € 160,00 € 176,00
DA 151 A 300 cm. 3+ A RICHIESTA A RICHIESTA

PER GRES TIPO MARMO AUMENTO DEL 20%

LARGHEZZA-PROFONDITA' MASSIMA cm 50

IMBALLO: DA DEFINIRE IN BASE ALLA LUNGHEZZA DEI DAVANZAL]

Pagina 2




studio
one

DESIGN & QUALITY TILES

DAVANZALI - SOGLIE IN GRES PORCELLANATO

SAGOMATI SPESSORE 6 mm.

(PREZZI NETTI IN €URO)

LUNGHEZZA SPESS. SENZA ISOLANTE CON ISOLANTE XPS
mm. DA cm. 2-3
DA O A 100 cm. 6 € 132,00 € 143,00
DA 101 A 125 cm. 6 € 165,00 € 182,00
DA 126 A 150 cm. 6 € 198,00 € 225,00
DA 151 A 300 cm. 6 A RICHIESTA A RICHIESTA

PER GRES TIPO MARMO AUMENTO DEL 20%

LARGHEZZA-PROFONDITA' MASSIMA cm 50

IMBALLO: DA DEFINIRE IN BASE ALLA LUNGHEZZA DEI DAVANZAL]

Pagina 3




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 160

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE EDILI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica 1



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI - NPA 160

Mano d'opera

Operaio IV livello edile (1h) MO01001.a
Operaio specializzato edile (1h) M01002.a
Operaio qualificato edile (1h) MO01003.a
Installatore 5° categoria (1h) MO01024.a
Installatore 4° categoria (1h) M01025.a
Installatore 3° categoria (1h) M01026.a
Installatore 2° categoria (1h) M01027.a
Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0t (1 h) NO04001.a
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a

Terna 80 hp (1h) N04035.a
Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) N0O4083.c
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a
Autogru portata 25t (1 h) NO04151.a
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a
Motosega (1h) NO04179.a

Utili e spese generali

Spese generali

Utile

Totale Utili e spese generali

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica 2

[ONON Y

[ONOROELY

IONONONONONOWONO

30,78
29,22
27,08

28,11
26,23
25,09
22,53

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84
30,94

17,00% (a
10,00% (b
28,70% (c
22,30% (d

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 160

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore

= (1+a)*(1+b)-1
=c/(1+c)

Ra NS

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZI

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 160

NPA.160

Adeguamento del davanzale esistente per alloggiamento di pannello isolante ed eliminazione del ponte termico mediante realizzazione a secco di
una scanalatura nel piano dell’elemento con sega a lama diamantata, per profondita fino a 300mm, inclusa pulizia finale e preparazione della
superficie per successivo alloggiamento del pannello isolante. Comprensivo di ogni magistero per dare 'opera compiuta a regola d’arte.

Taglio davanzale - al metro lineare

U.M. €/cad Q €/NPA

Materiali

B63057.k_Spazzola metallica cad € 2,43 0,10 € 0,24

B63057.1_Carta vetrata, in rotoli cad € 0,72 0,10 € 0,07
B63057.m_Disco di carta abrasiva cad € 0,50 0,10 € 0,05

B63057.0_Carta smeriglio cad € 0,50 0,10 € 0,05

Totale materiali € 0,42 1,03%
Noli e trasporti

Motosega (1h) h € 30,94 0,50 € 15,47

Totale noli e trasporti € 15,47 38,43%
Manodopera

Operaio |V livello edile (1h) h € 30,78 0,50 € 15,39

Totale manodopera € 15,39 38,24%
[Spese generali ed utili d'impresa € 8,98 22,30%)|
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 40,25 100,00%||

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 160

Adeguamento del davanzale esistente per alloggiamento di pannello isolante ed eliminazione del ponte
termico mediante realizzazione a secco di una scanalatura nel piano dell’elemento con sega a lama
diamantata, per profondita fino a 300mm, inclusa pulizia finale e preparazione della superficie per
successivo alloggiamento del pannello isolante. Comprensivo di ogni magistero per dare I'opera
compiuta a regola d’arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si € resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico delle pareti interessate dal cappotto ha evidenziato la necessita di ultimare I'intervento
con la correzione del ponte termico dei davanzali mediante la creazione di una scanalatura per
I'alloggiamento in spessore di un pannello isolante.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’'interferenza
prima citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Oneri di mano d’opera e fornitura del materiale necessario per la correzione del ponte termico dei davanzali
mediante la creazione di una scanalatura per l'alloggiamento in spessore di un pannello isolante,
comprensivo delle seguenti attivita:

e Taglio in piano del davanzale;
e Spazzolatura e pulitura;
e Verifica della corretta esecuzione post intervento.

La fornitura e posa in opera sara comprensiva di ogni onere ed elementi accessori, per es. scanalatore,
materiali e manodopera, di tutto quanto necessario per rendere l'opera correttamente ultimata e
perfettamente funzionante.



4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Recupero,
Ristrutturazione, Manutenzione — | semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi desunti da prezziari ufficiali e ad
essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi sempre
comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato ¢ allegata la scheda NPA 160 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 240

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE EDILI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica



Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 240

ANALISI PREZZ|

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h) M01002.a € 29,22

Operaio qualificato edile (1h) MO01003.a € 27,08

Operaio edile comune M01004.a € 24,35

Installatore 5° categoria (1h) M01024.a € 28,11

Installatore 4° categoria (1h) M01025.a € 26,23

Installatore 3° categoria (1h) MO01026.a € 25,09

Installatore 2° categoria (1h) M01027.a € 22,53

Noli e trasporti (comprensivi di operatore - a caldo)

Autocarro ribaltabile di portata 10,0 t (1 h) N04001.a € 84,51 compreso l'operatore
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h) N04007.a € 61,60 compreso l'operatore
Terna 80 hp (1h) N04035.a € 62,40 compreso l'operatore
Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h) N04083.c € 38,55 compreso l'operatore
Autobetoniera 9 mc (1h) N04109.a € 92,49 compreso l'operatore
Autogru portata 25t (1 h) N04151.a € 72,47 compreso l'operatore
Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h) N04066.a € 67,84 compreso l'operatore
Utili e spese generali

Spese generali 17,00% (a)

Utile 10,00% (b)

Totale Utili e spese generali 28,70% (c) = (1+a)*(1+b)-1
Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale 22,30% (d) =c/ (1+c)

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZ|

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 240

NPA.240

I'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con tamponatura in rete elettrosaldata per recinzioni mobili. Compreso ogni onere e magistero per dare

Cancello pedonale

U.M. €/cad Q €/NPA
Materiali
SR3159.b Cancello con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 300 cad € 29,00 1,00 € 29,00
x 100 mm: altezza 2.000 mm e larghezza 1.000 mm
Totale materiali € 29,00 64,22%
Noli e trasporti
€ - 0,00 € -
€ - 0,00 € -
€ - 0,00 € -
Totale noli e trasporti € - 0,00%
Manodopera
Operaio edile comune € 24,35
Costo squadra tipo € 24,35
Tempo impiegato ore 0,25
Totale manodopera € 6,09 13,48%
[Spese generali ed utili d'impresa € 10,07 22,30%||
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 45,16 100,00%|l

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 240

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con tamponatura in rete elettrosaldata per recinzioni
mobili. Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si & resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico dell’involucro ha evidenziato la necessita di dotare la recinzione di cantiere di un
cancello per il passaggio pedonale a servizio dell’ingresso al fabbricato.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’esigenza prima
citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con tamponatura in rete elettrosaldata per recinzioni mobili.
Compreso montaggio e smontaggio a fine cantiere.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEl Recupero
Ristrutturazione Manutenzione | sem. 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi elementari desunti da prezziari
ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato ¢ allegata la scheda NPA 240 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




Enerplan S.p.a. Ecobonus 110
Societa di Ingegneria Nuovo Prezzo
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO) NPA 280

ANALISI NUOVI PREZZI
OPERE EDILI

ANALISI NUOVI PREZZI
Interventi di riqualificazione energetica



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZ|

Mano d'opera

Operaio specializzato edile (1h)
Operaio qualificato edile (1h)
Operaio edile comune
Installatore 5° categoria (1h)
Installatore 4° categoria (1h)
Installatore 3° categoria (1h)
Installatore 2° categoria (1h)
Elettricista (1h)

Noli e trasporti

Autocarro ribaltabile di portata 10,0t (1 h)
Autocarro cassone fisso portata 4,0 t (1h)
Terna 80 hp (1h)

Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg (1 h)
Autobetoniera 9 mc (1h)

Autogru portata 25 t (1 h)

Trattore (Ruspa) potenza 80 HP (1h)

Utili e spese generali

Spese generali
Utile
Totale Utili e spese generali

M01002.a
M01003.a
M01004.a
M01024.a
M01025.a
M01026.a
M01027.a
M01024b

(comprensivi di operatore - a caldo)

N04001.a
N04007.a
N04035.a
N04083.c
N04109.a
N04151.a
N04066.a

Percentuale sul totale prezzo (Utili+spese generali)/Totale

Interventi di riqualificazione energetica

[ONORORONONONONO)

[ONOROEONONON Y

29,22
27,08
24,35
28,11
26,23
25,09
22,53
36,18

84,51
61,60
62,40
38,55
92,49
72,47
67,84

17,00% (a
10,00% (b
28,70% (c
22,30% (d

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 280

compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore
compreso l'operatore

)
)
) = (1+a)*(1+b)-1
)=c/(1+c)

ANALISI NUOVI PREZZI



Enerplan S.p.a.
Societa di Ingegneria
Via Donati, 41 - 41012 Carpi (MO)

ANALISI PREZZ|

Ecobonus 110
Nuovo Prezzo
NPA 280

NPA.280

Opere necessarie all'adeguamento del cancelletto elettrico automatico per il passaggio delle auto alla zona retrostante il fabbricato in funzione del
nuovo spessore del cappotto. Prezzo comprendente ogni opera e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

U.M. €/cad Q €/NPA
Materiali
043001.a - Conglomerato cementizio preconfezionato: 150kg/mc mc € 60,75 0,25 € 15,19
013001.1 - Cavo flessibile unipolare 450/750 V - Sezione 50 mmq m € 6,76 2,00 € 13,52
023205.a - Cassetta di derivazione da parete: 100x100x50 mm cad € 8,73 1,00 € 8,73
Totale materiali € 37,44 11,15%
Noli e trasporti
N04083.c - Martello demolitore 1700 I/min - 27 kg € 38,55 1,00 € 38,55
€ - 0,00 € -
€ - 0,00 € -
Totale noli e trasporti € 38,55 11,48%
Manodopera
Operaio specializzato edile € 29,22
Operaio qualificato edile € 27,08
Elettricista € 36,18
Costo squadra tipo € 92,48
Tempo impiegato ore 2
Totale manodopera € 184,96 55,07%
[Spese generali ed utili d'impresa € 74,89 22,30%]|
Arrotondamento € 0,00
[Fornitura e posa in opera € 33584 100,00%||

Interventi di riqualificazione energetica

ANALISI NUOVI PREZZI



NPA 280

Opere necessarie all'adeguamento del cancelletto elettrico automatico per il passaggio delle auto alla
zona retrostante il fabbricato in funzione del nuovo spessore del cappotto. Prezzo comprendente di ogni
opera e magistero per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Relazione tecnica per la definizione del “Nuovo Prezzo”

1. PREMESSA

In conformita a quanto disciplinato dall’Allegato A, p.to 13 “Limiti delle agevolazioni” Decreto 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
(GU n.246 del 5-10-2020), in fase di redazione della progettazione esecutiva degli interventi di
efficientamento energetico a servizio dell’edificio oggetto della presente pratica, si & resa necessaria la
formazione di un nuovo prezzo, in quanto la lavorazione di seguito descritta non trova riscontro nei Prezziari
Regionali e nel Prezziario DEI vigente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di efficientamento energetico relativo alla fornitura e posa in opera di “cappotto esterno” per
I'isolamento termico dell’involucro ha evidenziato la necessita adeguare le dimensioni del cancelletto
elettrico automatico esistente per il passaggio delle auto alla zona retrostante.

Il nuovo prezzo di seguito descritto riporta tutte le modalita operative per la risoluzione dell’esigenza prima
citata.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PREZZO

Opere necessarie all'adeguamento del cancelletto elettrico automatico comprensive di smontaggio, scavo
con getto di nuovo basamento e ricollocamento nella nuova posizione. Prezzo comprendente di ogni opera
e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

4. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando il prezzario DEI Impianti Tecnologici —
| semestre 2022 come riferimento principale, relativo all’anno 2022.

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si & proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari
e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso I'analisi di prezzi elementari desunti da prezziari
ufficiali e ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. | nuovi prezzi sono da ritenersi
sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato ¢ allegata la scheda NPA 280 in cui si evince il calcolo e la formazione del nuovo
prezzo.

Il Tecnico Abilitato

Ing. Corrado Faglioni




