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PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dei requisiti definiti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
art. 119 titolo VI, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
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COMPLESSO FOLAGHE ENERPLAN [ED A-B-C-D-E-F-G] RIEPILOGO IMPORTI E INCIDENZA MANODOPERA

COMMESSA: 1038-E2638

COD. INTERVENTO: 15217

CONDOMINIO: FOLAGHE ENP LOC: Via delle Folaghe, 11-29 — 30173 Favaro Veneto (VE)

UNITA": 70 AMM: Insula S.p.a.

ACCESSORIE: 76 REV: 01

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI LAVORI & SICUREZZA IMPONIBILE MANODOPERA  %MAN. IVA  TOTALE (IVAincl.)

Totale importo lavori (esclusa sicurezza): 3.470.928,03 € 1.329.922,17 € 38% 10% 3.818.020,83 €

Totale cantiere e sicurezza: 680.104,32 € 288.995,48 € 2% 10% 748.114,75 €

Totale importo lavori (inclusa sicurezza): 4.151.032,35 € 1.618.917,65 € 39% 10% 4.566.135,59 €

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI OPERE AMMESSE/NON AMMESSE A SUPERBONUS IMPONIBILE MANODOPERA  %MAN. IVA  TOTALE (IVAincl.)

Totale opere ammesse (trainanti e trainati, inclusa sicurezza): 3.935.256,12 € 1.504.875,04 € 38% 10% 4.328.781,73 €

Totale opere non ammesse/a carico dell’Amministrazione (inclusa sicurezza): 215.776,23 € 114.042,61 € 53% 10% 237.353,85 €

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI TRINANTI/TRAINATI IMPONIBILE MANODOPERA  %MAN. IVA  TOTALE (IVAincl.)

COIBENTAZIONE (trainante, inclusa sicurezza): 3.082.130,95 € 1.280.903,21 € 2% 10% 3.390.344,05 €

SERRAMENTI (trainato, inclusa sicurezza): 853.125,17 € 223.971,83 € 26% 10% 938.437,69 €

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO 4.566.135,59 €
di cui a carico 237.353,85 €

Le opere riconducibili ai "bonus minori - opere non ammesse a Superbonus" non possono godere delle rispettive detrazioni fiscali in quanto I'ente non ne puo
beneficiare. Gli importi presentati in questo documento non includono le prestazioni professionali.



