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— VIETATA LA RIPRODUZIONE
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INTERVENTI

LAVORAZIONI

Infisso esterno - Tipo A

Infisso esterno - Tipo B
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@ Infisso esterno - Tipo C 1. Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonetto
2. Rimozione bancale
Infisso esterno - Tipo D 3. Nuovo falso telaio
4. Nuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)
Infisso esterno - Tipo E
@ Infisso esterno - Tipo F
Infisso esterno - Tipo G
@ Infisso esterno - Tipo H
@ Infisso esterno - Tipo |
@ Infisso esterno - Tipo J
@ Infisso esterno - Tipo K
@ Infisso esterno - Tipo L
Imbotti finestre e portafinestre 1. Stesura collante per pannelli
2. Posa di pannello in aerogel
3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro
4. Stesura di primer
5. Stesura di malta bicomponente elastica rinforzata con rete in fibra di vetro
6. Nuova imbotte in ceramica con davanzale in sovrapposizione all'esistente
Involucro verticale esistente NON 1. Rasatura armata intonaco con fibra di vetro
oggetto di coibentazione 2. Tinteggio, colorazione su indicazione D.L.
Involucro verticale esistente NON 1. Pulitura e ripristino CLS ammalorato
oggetto di coibentazione 2. Protezione, impermeabilizzazione e tinteggio
Involucro verticale esistente oggetto di 1. Stesura collante per pannelli
intervento di coibentazione (cappotto) 2. Posa di pannelli in EPS grafitato
3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro
4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.
5. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
Involucro verticale esistente oggetto di 1. Stesura collante per pannelli
intervento di coibentazione (cappotto) 2. Posa di pannelli in Stiferite
3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro
4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.
5. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
Involucro verticale esistente oggetto di 1. Stesura collante per pannelli
intervento di coibentazione (cappotto) 2. Posa di pannelli in XPS
3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro
4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.
5. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
Lattoneria copertura 1. Rimozione e smaltimento di lattoneria (cornicione) di copertura esistente
——————— 2. Posa di nuovo cornicione in lattoneria, colore RAL a scelta D.L.
Rivestimento in pietra naturale 1. Rimozione e smaltimento vecchio rivestimento
2. Posa di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante
Discendenti pluviali 1. Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggi
2. Posa di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto,
colore RAL a scelta D.L.
Impiantistica elettrica 1. Distacco momentaneo di impiantistica elettrica al fine di permettere la posa
del cappotto
2. Riposizionamento con idonei staffaggi di impiantistica elettrica
Motocondesanti esterne 1. Distacco momentaneo di motocondensanti al fine di permettere la posa del
cappotto
2. Riposizionamento con idonei staffaggi per motocondensanti
°® Griglie di aerazione 1. Rimozione e smaltimento delle griglie di aerazione esistenti

2. Posa di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto

Coibentazione copertura 1. Preparazione del fondo di posa (pulizia, raschiatura...)
2. Posa di barriera al vapore
3. Posa di primer bituminoso
4. Posa di pannello isolante
5. Posa di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura
Nuovo manto di copertura 1. Rimozione e smaltimento rivestimento esistente
pensilina ingresso 2. Massetto in pendenza
3. Posa di malta bicomponente elastica a base cementizia
4. Nuova copertura in gres
Tende solari 1. Rimozione tende solari esistenti
2. Riposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condomino)



valentina.ferro
Firma Corrado


