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INTERVENTI

LAVORAZIONI

Infisso esterno - Tipo A

Infisso esterno - Tipo B

Infisso esterno - Tipo C

Popnp=

Infisso esterno - Tipo D

Infisso esterno - Tipo E

Infisso esterno - Tipo F

Infisso esterno - Tipo G

Infisso esterno - Tipo H

Infisso esterno - Tipo |

Infisso esterno - Tipo J
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Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonetto
Rimozione bancale

Nuovo falso telaio

Nuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)

Imbotti finestre e portafinestre

oG AWN =

Stesura collante per pannelli

. Posa di pannello in aerogel

Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro

. Stesura di primer
. Stesura di malta bicomponente elastica rinforzata con rete in fibra di vetro
. Nuova imbotte in ceramica con davanzale in sovrapposizione all'esistente

Involucro verticale esistente NON

oggetto di coibentazione

-

Rasatura armata intonaco con fibra di vetro

. Tinteggio, colorazione su indicazione D.L.

Involucro verticale esistente NON

oggetto di coibentazione

. Pulitura e ripristino CLS ammalorato
2. Protezione, impermeabilizzazione e tinteggio

Involucro verticale esistente oggetto di

intervento di coibentazione (cappotto)

o N wN =

Stesura collante per pannelli

. Posa di pannelli in EPS grafitato

. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro

. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.

. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)

Involucro verticale esistente oggetto di

intervento di coibentazione (cappotto)

oA WwWN =

Stesura collante per pannelli

. Posa di pannelli in Stiferite

. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro

. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.

. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)

Involucro verticale esistente oggetto di

intervento di coibentazione (cappotto)
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PROSPETTO SUD
Scala 1:100

SUD ELEVATION
1:100 Scale

A wWN =

Stesura collante per pannelli

. Posa di pannelli in XPS

. Posa dirasatura armata con rete in fibra di vetro

. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.

. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)

Lattoneria copertura

-

Rimozione e smaltimento di lattoneria (cornicione) di copertura esistente

. Posa di huovo cornicione in lattoneria, colore RAL a scelta D.L.

Rivestimento in pietra naturale

. Rimozione e smaltimento vecchio rivestimento
. Posa di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante

Discendenti pluviali

. Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggi
. Posa di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto,

colore RAL a scelta D.L.

Impiantistica elettrica

. Distacco momentaneo di impiantistica elettrica al fine di permettere la posa

del cappotto

. Riposizionamento con idonei staffaggi di impiantistica elettrica

Motocondesanti esterne

il

. Distacco momentaneo di motocondensanti al fine di permettere la posa del

cappotto

. Riposizionamento con idonei staffaggi per motocondensanti

Griglie di aerazione

. Rimozione e smaltimento delle griglie di aerazione esistenti
2. Posa di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto

Coibentazione copertura

o N wN =

Preparazione del fondo di posa (pulizia, raschiatura...)

. Posa di barriera al vapore

. Posa di primer bituminoso

. Posa di pannello isolante

. Posa di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura

Nuovo manto di copertura

pensilina ingresso

AwnN =

Rimozione e smaltimento rivestimento esistente

. Massetto in pendenza
. Posa di malta bicomponente elastica a base cementizia
. Nuova copertura in gres

Tende solari

-

Rimozione tende solari esistenti

. Riposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condomino)
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