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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e

Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi C.I. 14397
Terraferma R.U.P.: Aldo Menegazzi

Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”
Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.l. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.l

Rimozione e smaltimento della copertura e della sottocopertura in lastre di Eternit/MPA,
comprendente

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi ‘ u.m. | Quantita ] Prezzo ‘ Importo
1 presentazione piano di lavoro all’ASL servizio SPISAL ed uffici competenti ed approvazione dello
stesso
incidenza al ma. | ma. | 1,00| €0,225] €0,225
2 campionamento dei materiali mediante prelievo ed analisi di campionatura e classificazione,
presso laboratorio accreditato e campionatura del materiale rimosso ed analisi in microspia
ottica (MOCF) in corso d'opera
incidenza al mq. mg. 1,00 €0,275 €0,275
3 Manodopera
3.01 a. operaio IV livello 0,025 €32,29 £€0,81
3.02 b. operaio specializzato 0,075 € 30,60 €2,30
3.03 . operaio qualificato h 0,075 € 28,39 €2,13
totale manodopera €5,24
4 Materiali
vernice impregnante, pallets,
4.01 celofan, etichette mgq. 1,00 £ 2,00 €£2,00
| totale materiali €2,00
5 Mezzi d'opera
5.01 pompa h 0,075 €5,50 €041
5.02 trapano h 0,075 €1,48 €0,11
5.03 aspiratore con filtro h 0,075 €5,50 €041
5.03 gru h 0,025 €30,00 €0,75
‘ totale mezzi d'opera €1,68
6 Trasporti e discarica
6.01 incidenza trasporto md. 1,00 €5,50 €5,50
‘ totale trasporti €5,50
7 TOTALI (1+2+3+4+5+6) € 14,92
8 SPESE GENERALI cc'Jmpreso costi ﬁ‘ssi della sicureziza
8.01 13,00%spese generali €1,94
9 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
9.01 10,00% utili d'impresa su voce 7 e voce 8 €1,69
TOTALE (7+8+9) € 18,55
arrotondamento per difetto -€0,05
Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.1 € 18,50
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e

Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi C.I. 14397
Terraferma R.U.P.: Aldo Menegazzi

Polo Tecnico * Ex Carbonifera”
Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.l. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.2

Rimozione controsoffitto in pannelli di cartongesso o doghe metalliche con orditura ed
isolamento in lana di roccia o vetro e smaltimento, comprendente tutte le prescrizioni indicate
all‘art. E.1 con suddivisioni e sgombero materiali di risulta in base al codice CER specifico di
ciascun elemento rimosso

Il costo comprende le prestazioni di sicurezza per contaminazione amianto e per
manipolazione materiale pericoloso codice CER 170603 classe di pericolosita HP7. Il
costo comprende conseguentemente 'onere di pulizia del materiale rimosso da
eventuali impurita dovute alla lana di roccia.

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
0 Analisi lana di roccia con campionamenti e quota presentazione piano di lavoro al’ASL
costo analisi e campionamenti mg. 1,00 €0,50 €0,50
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h 0,050 €32,29 €1,61
1.02 b. operaio specializzato 0,125 £ 30,60 £€3,83
1.03 c. operaio qualificato h 0,125 €28,39 €3,55
| totale manodopera €8,99
2 Materiali
2.01 bags e teli mq. 1,00 €0,175 €0,18
| totale materiali €0,18
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano h 0,125 €1,48 €0,19
3.02 aspiratore con filtro h 0,125 €5,50 €0,69
3.03 mezzo semovente h 0,025 €12,50 €0,31
3.04 gru h 0,025 €30,00 €0,75
| totale mezzi d'opera €1,94
4 Trasporti e discarica
4,01 incidenza trasporto e discarica mg. 1,00 €250 £€2,50
[ totale trasporti €2,50
5 TOTALI (0+1+2+3+4) €14,11
6 SPESE GENERALI ct‘ampreso costi f';ssi della sicurez‘za
6.01 13,00%spese generali €1,83
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €1,59
TOTALE (5+6+7) €17,53
arrotondamento per difetto -€0,03
Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.2 €17,50
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CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico * Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.1. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

| |

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione
E.3 Rimozione orditura metallica del controsoffitto pulita e trattata da contaminazioni di eternit/MPA
o lana di roccia, con medesimi oneri dell’art. E.2
a con criterio di recupero e pulizia per successivo riutilizzo, con onere accatastamento provvisorio

del materiale in cantiere

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h 0,0225 €32,29 €0,73
1.02 b. operaio specializzato h 0,070 € 30,60 £2,14
1.03 c. operaio qualificato h 0,070 € 28,39 €1,99
1.04 d. operaio comune h 0,0225 € 25,50 €0,57
‘ totale manodopera €543
2 Materiali
2.01 teli e protezioni mg. 1,00 €0,055 €0,06
‘ totale materiali €0,06
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano h 0,070 £1,48 €0,10
3.02 aspiratore con filtro h 0,070 €5,50 €0,39
3.03 mezzo semovente h 0,0105 €12,50 €0,13
3.04 gru h €30,00 €0,00
| totale mezzi d'opera €0,62
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica mg. €0,00
' totale trasporti €0,00
5 TOTALI (1+2+3+4) €6,11
6 SPESE GENERALI c:)mpreso costi f;ssi della sicurez;a
6.01 13,00%spese generali €0,79
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €0,69
TOTALE (5+6+7) €7,59
arrotondamento per difetto -€0,09
Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.3a €7,50

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.l. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione
E.3 Rimozione orditura metallica del controsoffitto pulita e trattata da contaminazioni di eternit/MPA
o lana di roccia, con medesimi oneri dell’art. E.2
b senza recupero con onere smaltimento presso discariche o depositi autorizzati al recupero e

riutilizzo del materiale, in conformita al codice CER del prodotto da smaltire; il costo comprende
ogni pratica, onere ed analisi necessaria alla determinazione del codice CER

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
0 Analisi con campionamenti
costo analisi e campionamenti md. 1,00 €0,35 €0,35
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h 0,0225 €32,29 €0,73
1.02 b. operaio specializzato h 0,070 €30,60 €2,14
1.03 c. operaio qualificato h 0,070 €28,39 €1,99
1.04 d. operaio comune h 0,0225 € 25,50 €0,57
‘ totale manodopera €5,43
2 Materiali
2.01 teli e protezioni mq. 1,00 €0,055 €0,06
‘ totale materiali € 0,06
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano h 0,070 €1,48 €£0,10
3.02 aspiratore con filtro h 0,070 €5,50 €0,39
3.03 mezzo semovente h 0,0125 €12,50 €0,16
3.04 gru h €30,00 €0,00
| totale mezzi d'opera €0,65
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica mg. 1,00 €£1,18 £€1,18
‘ totale trasporti €1,18
5 TOTALI (0+1+2+43+4) €7,67
6 SPESE GENERALI culnmpreso costi fi‘ssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali €1,00
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €0,87
TOTALE (5+6+7) €9,54
arrotondamento per difetto -€0,04
Prezzo Lordo al mg. soggetto a ribasso d'asta art. E.3b €9,50

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma

Polo Tecnico ™

Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.4

Pulizia, trattamento con primer bituminoso e rivestimento a flamma con guaina granigliata parte
superiore delle travi ad Y sviluppo circa cm. 84.

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato
dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h €32,29 €0,00
1.02 b. operaio specializzato h 0,220 € 30,60 €6,73
1.03 c. operaio qualificato h €28,39 €0,00
1.04 d. operaio comune h 0,050 € 25,50 £€1,28
I totale manodopera €8,01
2 Materiali
2.01 primer e guaina m. 1,15 £5,75 €6,61
| totale materiali €6,61
3 Mezzi d'opera
attrezzi per primer e guaina
3.01 adesiva 0,220 £0,50 €0,11
3.02 fiamma con bombola 0,220 €2,25 €0,50
3.03 gru 0,070 € 30,00 £€2,10
| totale mezzi d'opera €2,71
4 Trasporti e discarica
4,01 incidenza trasporto e discarica m. 1,00 €0,375 €0,38
| totale trasporti €0,38
5 TOTALI (1+2+3+4) €17,71
6 SPESE GENERALI cé)mpreso costi ﬁ]ssi della sicuresza
6.01 13,00%spese generali €2,30
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €2,00
TOTALE (5+6+7) €22,01
arrotondamento per difetto -€0,01
Prezzo Lordo al m. soggetto a ribasso d'asta art. E.4 €22,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VEN

EZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.1. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.1. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione
E.5 Fornitura e posa in opera nuove coppelle della copertura con lastre in lamiera di acciaio
coibentata e grecata
a specifica per manti di copertura curvi, da posizionare sopra travi ad Y, compreso omega di

fissaggio e bordi

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi u.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h £€32,29 £0,00
1.02 b. operaio specializzato h 0,220 £ 30,60 £6,73
1.03 c. operaio qualificato h €28,39 €£0,00
1.04 d. operaio comune h 0,050 €25,50 €1,28
‘ totale manodopera €8,01
2 Materiali
2.01 coppelle mg. 1,00 £28,20 €28,20
‘ totale materiali €28,20
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano avvitatore 0,200 €1,48 €0,30
3.02 gru 0,050 €30,00 £€1,50
[ totale mezzi d'opera €1,80
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica m. 1,00 €0,225 £0,23
‘ totale trasporti €0,23
5 TOTALI (1+2+3+4) €38,24
6 SPESE GENERALI r:tlampreso costi ﬁlssi della sicurez;a
6.01 13,00%spese generali €4,97
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €4,32
TOTALE (5+6+7) €47,53
arrotondamento per difetto -€0,03
Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.5a €47,50

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Patrimonio

Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

Settore Pronto intervento Manutenzione e

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE

AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

|

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.5 Fornitura e posa in opera nuove coppelle della copertura con lastre in lamiera di acciaio

coibentata e grecata

b specifica per elementi diritti da posizionare sopra dado in calcestruzzo di travi ad Y, compreso

idonei fissaggi

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h €32,29 €0,00
1.02 b. operaio specializzato h 0,150 € 30,60 €4,59
1.03 c. operaio qualificato h €28,39 €0,00
1.04 d. operaio comune h 0,050 € 25,50 €1,28
‘ totale manodopera €5,87
2 Materiali
2.01 coppelle mg. 1,00 € 16,65 € 16,65
| totale materiali € 16,65
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano avvitatore 0,150 £1,48 €0,22
3.02 gru 0,040 £€30,00 €1,20
[ totale mezzi d'opera €1,42
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica m. 1,00 £0,225 €0,23
‘ totale trasporti €0,23
5 TOTALI (1+2+3+4) €24,17
6 SPESE GENERALI Ct]:mpreso costi f;ssi della sicurez;a
6.01 13,00%spese generali €3,14
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €2,73
TOTALE (5+6+7) €30,04
arrotondamento per difetto -€0,04
Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.5b € 30,00
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CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico * Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.1. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

|

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.6

Fornitura e posa nuovo controsoffitto coibente a quadrotti ispezionabili tipo Knauf Topic Prime,
completo di struttura con pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico e colorati su tutti i

lati con elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A).

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014,

N Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello h €32,29 €0,00
1.02 b. operaio specializzato h 0,225 € 30,60 €6,89
1.03 c. operaio qualificato h €28,39 €0,00
1.04 d. operaio comune h 0,050 € 25,50 €1,28
| totale manodopera €8,17
2 Materiali
2.01 controsoffitto con isolamento mg. 1,00 € 34,00 €34,00
| totale materiali €34,00
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano avvitatore 0,175 €1,48 €0,26
3.02 mezzo semovente 0,050 €12,50 €£0,63
3.03 gru 0,0225 €30,00 €0,68
| totale mezzi d'opera €1,57
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica m. 1,00 €0,650 €0,65
| totale trasporti €0,65
5 TOTALI (1+2+3+4) €44,39
6 SPESE GENERALI ctlnmpreso costi ﬁlssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali €5,77
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €5,02
TOTALE (5+6+7) €55,18
arrotondamento per difetto -€0,18
Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.6 € 55,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma

Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.7

Spostamento e riposizionamento gabbia parafulmini

Il prezzo base della

manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato
dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello o tecnico h 8,00 €32,29 € 258,32
1.02 b. operaio specializzato h 16,00 € 30,60 € 489,60
1.03 c. operaio qualificato h 16,00 € 28,39 £454,24
1.04 d. operaio comune h 16,00 € 25,50 €408,00
1.05 perito abilitato progettista h 8,00 €42,50 €340,00
‘ totale manodopera € 1.950,16
2 Materiali
documenti stampati, sigillante,
2.01 ‘materiali da sostituire a corpo 1,00 € 250,00 € 250,00
1 totale materiali € 250,00
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano avvitatore 32,00 €1,48 €£47,36
3.02 gru 16,00 € 30,00 €480,00
‘ totale mezzi d'opera €527,36
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 € 100,00 €100,00
‘ totale trasporti €100,00
5 TOTALI (1+2+3+4) €2.827,52
6 SPESE GENERALI cl:mpreso costi ﬁlssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali € 367,58
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €319,51
TOTALE (5+6+7) € 3.514,61
arrotondamento per difetto -€14,61
Prezzo Lordo a corpo soggetto a ribasso d'asta art. E.7 € 3.500,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Settore Pronto intervento Manutenzione e

Patrimonio

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi

Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.8

Spostamento e riposizionamento impianti elettrici, impianti di spegnimento automatico, impianti
in genere, posizionati nelle soffittature ed a parete necessarie per eseguirei lavori di rimozione e
sostituzione laste in eternit/MPA e soffittacontrosoffittature

d

locali in uso Protezione Civile ed ex attivita controllo vetture o attivita “parcour”

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente e ricavato
dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello o tecnico h 28,00 €32,29 €904,12
1.02 b. operaio specializzato h 48,00 €30,60 €1.468,80
1.03 c. operaio qualificato h 48,00 €28,39 €1.362,72
1.04 d. operaio comune h 48,00 € 25,50 €1.224,00
1.05 perito abilitato progettista h 38,00 €42,50 € 1.615,00
| totale manodopera €6.574,64
2 Materiali
documenti stampati, sigillante,
2.01 materiali da sostituire a corpo 1,00 €1.750,00 € 1.750,00
| totale materiali €1.750,00
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano avvitatore 100,00 €148 €148,00
3.02 mezzo semovente 100,00 €12,50 €1.250,00
3.03 gru 2,00 € 30,00 €60,00
[ totale mezzi d'opera € 1.458,00
4 Trasporti e discarica
4,01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 € 700,00 € 700,00
‘ totale trasporti €700,00
5 TOTALI (1+2+3+4) €10.482,64
6 SPESE GENERALI c;mpreso costi f;ssi della sicurez‘za
6.01 13,00%spese generali €1.362,74
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €1.184,54
TOTALE (5+6+7) € 13.029,92
arrotondamento per difetto -€ 29,92
Prezzo Lordo a corpo soggetto a ribasso d'asta art. E.8a € 13.000,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per 'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.l. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

| |

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione
E.8 Spostamento e riposizionamento impianti elettrici, impianti di spegnimento automatico, impianti
in genere, posizionati nelle soffittature ed a parete necessarie per eseguirei lavori di rimozione e
sostituzione laste in eternit/MPA e soffittacontrosoffittature
b locali altre attivita ex laboratori scolastici con esclusione dei locali art. E.8 a

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014,

N Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello o tecnico h 10,00 £32,29 €322,90
1.02 b. operaio specializzato h 40,00 € 30,60 €1.224,00
1.03 c. operaio qualificato h 40,00 € 28,39 £1.135,60
1.04 d. operaio comune h 40,00 € 25,50 €1.020,00
1.05 perito abilitato progettista h 32,00 £42,50 € 1.360,00
\ totale manodopera €5.062,50
2 Materiali
documenti stampati, sigillante,
2.01 materiali da sostituire a corpo 1,00 € 1.500,00 €1.500,00
| totale materiali € 1.500,00
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano avvitatore 80,00 €1,48 €118,40
3.02 mezzo semovente 80,00 £12,50 € 1.000,00
3.03 gru 1,00 € 30,00 €30,00
‘ totale mezzi d'opera €1.148,40
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 € 350,00 € 350,00
‘ totale trasporti € 350,00
5 TOTALI (1+2+3+4) € 8.060,90
6 SPESE GENERALI ul:lmpreso costi ﬁ‘ssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali €1.047,92
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €910,88
TOTALE (5+6+7) €10.019,70
arrotondamento per difetto -€ 19,70
Prezzo Lordo a corpo soggetto a ribasso d'asta art. E.8b €10.000,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA’ DI DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
VENEZIA Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.1. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE

AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione
E.9 Risanamento teste travi ad Y, comprendente il ciclo di risanamento cementi armati e cementi
armati precompressi

testate zona laboratori

[l prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato
dal prezziario regione Veneto 2014.
N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 b. operaio specializzato h 0,475 €30,60 €14,54
1.02 c. operaio qualificato €28,39 €0,00
1.03 d. operaio comune h 0,105 € 25,50 £2,68
l totale manodopera €17,22
2 Materiali
2.01 per risanamento cad. testa 1,00 €18,75 €18,75
| totale materiali €18,75
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano miscelatore h 0,225 €1,48 €0,33
3.02 mezzo semovente h 0,025 €12,50 €0,31
3.03 gru h 0,025 € 30,00 €0,75
[ totale mezzi d'opera €1,39
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 €1,00 €£1,00
J totale trasporti €1,00
5 TOTALI (1+2+3+4) € 38,36
6 SPESE GENERALI cc‘Jmpreso costi ﬁTssi della sicurez;a
6.01 13,00%spese generali €4,99
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento

7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €4,34
TOTALE (5+6+7) € 47,69
arrotondamento per difetto -€0,19
Prezzo Lordo cad. soggetto a ribasso d'asta art. E.9 €47,50
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e

Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi C.1. 14397
Terraferma R.U.P.: Aldo Menegazzi

Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”
Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)
Tel 041.2749779

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.1. 14397

- EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE

AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.10

Rimozione e sostituzione pannellature di copertura ripostigli o depositi esterni con opere
accessorie

Il prezzo base della

manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato
dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi ‘ u.m. I Quantita ‘ Prezzo | Importo
1 Costo analizzato voce E.1
incidenza al mq. T 1,00] €18,50] €18,50
2 Costo analizzato voce E.5b
incidenza al mq. | ma. | 1,00] €30,00] €30,00
i costi sopra indicati sono comprensivi dell’onere ed utili impresa
TOTALE (1+2) €48,50

arrotondamento per difetto

Prezzo Lordo al mq. soggetto a ribasso d'asta art. E.10 €48,50

redazione geom. Maurizio Longato Pagina 13 di pagine 19




CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397

R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.l. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE

AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

Eql

Risanamento delle strutture in cemento armato o in cemento armato prefabbricato

a

teste delle travi ad Y in cemento armato prefabbricato della zona palestra

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d'opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 b. operaio specializzato h 1,33 € 30,60 €40,70
1.02 c. operaio qualificato €28,39 €0,00
1.03 d. operaio comune h 0,25 € 25,50 €6,38
‘ totale manodopera €47,08
2 Materiali
2.01 per risanamento cad. testa 1,00 €40,00 € 40,00
‘ totale materiali €40,00
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano miscelatore 0,550 £€1,48 €0,81
3.02 mezzo semovente 0,050 €£12,50 €£0,63
3.03 gru h 0,050 € 30,00 €1,50
{ totale mezzi d'opera €2,94
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 €2,75 €£2,75
| totale trasporti €275
5 TOTALI (1+2+3+4) €92,77
6 SPESE GENERALI ctlzmpreso costi ﬁlssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali €12,06
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €10,48
TOTALE (5+6+7) €115,31
arrotondamento per difetto -€0,31
Prezzo Lordo cad. soggetto a ribasso d'asta art. E.11a € 115,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.1. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.l. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo descrizione sintetica o completa della lavorazione
E.11 Risanamento delle strutture in cemento armato o in cemento armato prefabbricato
b Pilastri in cemento armato parte esterna sporgente

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 b. operaio specializzato h 1,00 €30,60 € 30,60
1.02 c. operaio qualificato h €28,39 €0,00
1.03 d. operaio comune 0,13 € 25,50 €£3,32
{ totale manodopera €33,92
2 Materiali
2.01 per risanamento cad. testa 1,00 € 32,50 €£32,50
‘ totale materiali €32,50
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano miscelatore h 0,500 €£1,48 £0,74
3.02 mezzo semovente h 0,025 €12,50 €0,31
3.03 gru 0,025 € 30,00 £0,75
‘ totale mezzi d'opera €1,80
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 €2,25 £2,25
| totale trasporti €2,25
5 TOTALI (1+2+3+4) €70,47
6 SPESE GENERALI cf:mpreso costi ﬁlssi della sicurez;a
6.01 13,00%spese generali €9,16
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €7,96
TOTALE (5+6+7) € 87,59
arrotondamento per difetto -€0,09
Prezzo Lordo al m. soggetto a ribasso d'asta art. E.11b €87,50

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico * Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

]

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.12

Bonifica e rimozione cisterna gasolio, comprendente: analisi, svuotamento idrico della vasca
esterna, svuotamento idrico della cisterna, rimozione cisterna, sgombero di tutto il materiale
rimosso in base a specifico codice CER di ogni singolo materiale rimosso. Nel costo sono inclusi

tutti gli oneri relativi al corretto smaltimento ed ai costi di discarica.

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente e ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014,

Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Analisi con campionamenti
costo ditta specializzata con
assistenza a corpo 1,00 € 400,00 €400,00
2 Bonifica con sgombero acque inquinate con gasolio
costo ditta specializzata a corpo 1,00 € 830,00 € 830,00
3 Asporto e sgombero cisterna
Manodopera
3.01 b. operaio specializzato 1,00 €30,60 € 30,60
3.02 operaio qualificato 1,00 €28,39 €28,39
‘ totale manodopera €58,99
4 Mezzi d'opera
4,01 autogru h 1,00 € 65,00 €65,00
l totale mezzi d'opera € 123,99
5 Trasporti e discarica
5.01 incidenza trasporto e discarica acorpo 1,00 € 200,00 € 200,00
| totale trasporti € 200,00
6 TOTALI (142+3+4+5) €1.612,98
7 SPESE GENERALI cc[Jmpreso costi ﬁlssi della sicurez‘za
7.01 13,00%spese generali € 209,69
8 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
8.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 € 182,27
TOTALE (6+7+8) €2.004,94
arrotondamento per difetto -€4,94
Prezzo Lordo a corpo soggetto a ribasso d'asta art. E.12 € 2.000,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E:13

Rimozione e sgombero tratto di pensilina metallica con pilastri di sostegno inclusa nella zona

oggetto di realizzazione nuova rampa e pianerottoli di accesso al n

uovo ingresso, la demolizione si

estende alla parte relativa all’ingresso laboratori. Nel costo sono inclusi tutti gli oneri relativi al

corretto smaltimento ed ai costi di discarica.

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente é ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 b. operaio specializzato h 6,00 €30,60 € 183,60
1.02 c. operaio qualificato h 6,00 €28,39 €170,34
1.03 d. operaio comune h 6,00 € 25,50 € 153,00
‘ totale manodopera € 506,94
2 Materiali
2.01 €0,00
] totale materiali €0,00
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano o flex h 12,00 £1,48 €17,76
3.02 autogru 4,50 €64,29 € 289,31
‘ totale mezzi d'opera € 307,07
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica a corpo 1,00 €200,00 € 200,00
‘ totale trasporti € 200,00
5 TOTALI (1+2+3+4) €1.014,01
6 SPESE GENERALI c::!mpreso costi ﬁ‘ssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali €131,82
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 € 114,58
TOTALE (5+6+7) €1.260,41
arrotondamento per difetto -€10,41
Prezzo Lordo a corpo soggetto a ribasso d'asta art. E.13 €1.250,00

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico “ Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.I. 14397

R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.I. 14397 - EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE

AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.14

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato per formazione di nuovi elementi e per
riparazione di strutture varie esistenti, compresa la preparazione delle sedi di incastro e fissaggio,
la fornitura e posa dei leganti idonei al fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine, ecc. a scelta
della D.L.) consistenti in: - inferriate, ringhiere da riva e da ponti, recinzioni e cancellate, compresi
gli attacchi in acciaio inox AISI 304 (cm 15-20), su intelaiature con montanti e trasversi costituiti
da inox AISI 304 (cm 15-20), su intelaiature con montanti e trasversi costituiti da profili diritti
lavorati a disegno semplice, compreso I'installazione di maniglioni antipanico nei cancelli pedonali

e le modifiche del cancello pedonale esistente

Il prezzo base della manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

dal prezziario regione Veneto 2014.

N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 b. operaio specializzato h 0,01 € 30,60 €0,31
1.02 c. operaio qualificato h 0,01 €28,39 €£0,28
1.03 d. operaio comune h 0,01 € 25,50 €0,26
| totale manodopera €0,85
2 Materiali
2.01 ferro zincato e lavorato kg. 1,00 €2,05 €2,05
J totale materiali €2,05
3 Mezzi d'opera
3.01 trapano o flex h 0,02 €1,48 €0,03
3.02 autogru h 0,01 €64,29 £0,64
‘ totale mezzi d'opera €0,67
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica ke. 1,00 £0,25 €0,25
‘ totale trasporti €0,25
5 TOTALI (1+2+43+4) €3,82
6 SPESE GENERALI ccl)mpreso costi ﬁlssi della sicurezlza
6.01 13,00%spese generali €0,50
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 €0,43
TOTALE (5+6+7) €4,75
arrotondamento per difetto
Prezzo Lordo al kg. soggetto a ribasso d'asta art. E.14 €4,75

redazione geom. Maurizio Longato
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Pronto intervento Manutenzione e
Patrimonio
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi
Terraferma
Polo Tecnico " Ex Carbonifera”

Viale Ancona, 63 — Mestre (Ve)

Tel 041.2749779

C.1I. 14397
R.U.P.: Aldo Menegazzi

Scheda per I'analisi di nuovo prezzo

Oggetto: C.1. 14397 - EX SCUOLA EDISON - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E RIMOZIONE
AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO

articolo

descrizione sintetica o completa della lavorazione

E.15

Opere Edili per plintini montanti recinzione ed accesso carraio

Il prezzo base della

dal prezziario regione Veneto 2014,

manodopera, dei materiali, dei mezzi d’opera e trasporti con i relativi noli ove presente & ricavato

N Elemento dell'analisi U.M. Quantita Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 b. operaio specializzato 1,00 €30,60 €30,60
1.02 c. operaio qualificato €28,39 €0,00
1.03 d. operaio comune h 1,00 € 25,50 € 25,50
l totale manodopera €56,10
2 Materiali
2.01 calcestruzzo e ferro cad. plinto 1,00 €30,00 €30,00
’ totale materiali € 30,00
3 Mezzi d'opera
3.01 tagliaasfalto h 0,25 €£7,50 €1,88
‘ totale mezzi d'opera €1,88
4 Trasporti e discarica
4.01 incidenza trasporto e discarica cad. plinto 1,00 €62,50 €62,50
l totale trasporti € 62,50
4.1 Analisi asfalto cad. plinto 1,00 €72,50 €72,50
5 J TOTALI (1+2+3+4+4.1) €222,98
6 SPESE GENERALI cgmpreso costi ﬁlssi della sicurez;a
6.01 13,00%spese generali €28,99
7 UTILI D'IMPRESA al netto arrotondamento
7.01 10,00% utili d'impresa su voce 5 e voce 6 € 25,20
TOTALE (5+6+7) €277,17
arrotondamento per difetto -€2,17
Prezzo Lordo cad.. soggetto a ribasso d'asta art. E.14 € 275,00

redazione geom. Maurizio Longato
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