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PROGETTO ESECUTIVO

C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

progr. art. sub descrizione lavori n. lunghezza larghezza |altezzaopeso| u.m. quantita prezzo importo
LABORATORI EX SCUOLA EDISON
Al LAVORI
LABORATORI — LIEVO E SOSTITUZIONE
PANNELLATURE IN AMIANTO
1 E.1l Rimozione e smaltimento della copertura e della

sottocopertura in lastre di Eternit/MPA,
comprendente:

presentazione piano di lavoro all’ASL servizio SPISAL
ed uffici competenti ed approvazione dello stesso

esecuzione lavori con personale qualificato con
attestato di partecipazione al corso di formazione
regionale per addetti amianto ed in possesso di
idoneita sanitaria

rispetto adempimenti e prescrizioni dell’ASL servizio
SPISAL ed uffici competenti

campionamento dei materiali mediante prelievo ed
analisi di campionatura e classificazione, presso
laboratorio accreditato e campionatura del materiale
rimosso ed analisi in microspia ottica (MOCF) in corso
d'opera

incapsulamento mediante spruzzatura preventiva
nella parte superiore o inferiore delle lastre con
liquido impregnante a base vinilica di colore rosso con
pompa a bassa pressione

svitamento manuale dei fissaggi

sollevamento delle lastre

incapsulamento mediante spruzzatura nella parte
inferiore o superiore delle lastre con liquido
impregnante a base vinilica di colore rosso con pompa
a bassa pressione

abbassamento

accatastamento su pallets

confezionamento con celofan o materiale idoneo di
adeguato spessore

etichettatura

eventuale aspirazione di frammenti con aspiratore a
filtro assoluto

trasbordo in zona riservata, per il deposito
temporaneo, in attesa dell'avvio in discarica
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progr. art. sub descrizione lavori n. lunghezza larghezza |altezzaopeso| u.m. quantita prezzo importo

conferimento in discarica autorizzata dei pallets con le

lastre e del filtro assoluto utilizzato per I'eventuale

aspirazione di frammenti

costi di discarica di tutto il materiale rimosso

consegna certificazioni di corretto smaltimento

pannellature curve di copertura

Laboratori Edificio 1 7 10.60 2193 mg. 162,72
7 10,90 2,193 mg. 167,33

Laboratori Edificio 2 9 10,90 2193 mgq. 215.13
7 10,20 2,193 mg. 156,58

Laboratori Edificio 3 5 10,70 2,193 mq. 117,33
8 10,00 2,193 mgq. 175,44

16 10,70 2,193 mq. 375,44

Pannelli di chiusura travi ad Y

Laboratori Edificio 1 7 10,07 2,398 mg. 169,04
7 10,35 2,398 mg. 173,74

Laboratori Edificio 2 9 “_.D‘wm 2,398 ma. 223,37
7 10,00 2,398 mg. 167,86

Laboratori Edificio 3 5 HO..MO N~W®m mq. “_.N”_...HO
8 9,75 $ 2,398 mgq. 187,04

16 10,10 2,398 mg. 387,52
sommano lastre in cemento amianto di copertura e
sottocopertura mgq. 2.799,64 18,50 51.793,34
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progr.

art.

sub

descrizione lavori

lunghezza

larghezza

altezza o peso

u.m.

quantita

prezzo

importo

E.2

Rimozione controsoffitto in pannelli di cartongesso o
doghe metalliche con orditura ed isolamento in lana di
roccia o vetro e smaltimento, comprendente tutte le
prescrizioni indicate all’art. E.1 con suddivisioni e
sgombero materiali di risulta in base al codice CER
specifico di ciascun elemento rimosso

'isolamento in lana di roccia o vetro contaminato da
eternit/MPA va inserito in appositi sacchi denominati
big bag con relativa etichettatura

il controsoffitto e [I'orditura possono risultare
contaminati da eternit/MPA e debbono essere puliti e
trattati conseguentemente in base alla normativa
vigente

L'intervento comprende il posizionamento preventivo
sul piano di calpestio dei locali ex laboratori con
corridoi di accesso e percorrenza e locali annessi
(bagni e magazzini) di appositi teli protettivi, la pulizia
degli stessi con eventuale aspirazione di framment
con filtro assoluto, lo sgombero e costo di discarica del
filtro assoluto

la perfetta pulizia della pavimentazione dei locali ex
laboratori con corridoi di accesso e percorrenza e
locali annessi (bagni e magazzini)

lo sgombero dello stesso telo protettivo se previsto nel
piano di lavoro o prescritto dall’ASL servizio SPISAL o
uffici competenti od in ogni caso se rimasto a contatto
con parti contaminate di eternit/MPA

la lavorazione & assoggettata totalmente alle
procedure del piano di lavoro presentato all’ASL

servizio SPISAL ed uffici competenti

Laboratori Edificio 1 adiacente la palestra

16,00

9,47

mg.

151,52

16,00

9,75

mq.

156,00

Laboratori Edificio 2 centrale

19,40

9,75

mq.

378,30

Laboratori Edificio 3 Parcour

31,50

9,50

mg.

299,25

Laboratori Edificio 3 Protezione civile

39,05

9,50

sommano controsoffitti

mg.

mq.

370,98
1.356,05

17,50

23.730,88

E.3

Rimozione orditura metallica del controsoffitto pulita e
trattata da contaminazioni di eternit/MPA, con
medesimi oneri dell’art. E.2

con criterio di recupero e pulizia per successivo
riutilizzo, con onere accatastamento provvisorio del
materiale in cantiere
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progr.

art.

sub

descrizione lavori

lunghezza

larghezza

altezza o peso

u.m.

quantita

prezzo

importo

Laboratori Edificio 3 protezione civile

9,50

39,57

mg.

375,92

Laboratori Edificio 3 parcour

9,50

31,50

sommano orditura controsoffitti

maq.

maq.

299,25

675,17

7,50

5.063,78

E.3

Rimozione orditura metallica del controsoffitto pulita e
trattata da contaminazioni di eternit/MPA, con
medesimi oneri dell’art. E.2

senza recupero con onere smaltimento presso
discariche o depositi autorizzati al recupero e riutilizzo
del materiale, in conformita al codice CER del prodotto
da smaltire; il costo comprende ogni pratica, onere ed
analisi necessaria alla determinazione del codice CER

superficie complessiva controsoffitti vedi voce E.2

1356,05

mq.

1.356,05

a dedurre orditura controsoffitti recuperata vedi voce
E.3a

675,17

sommano orditura controsoffitti

mq.

mq.

-675,17

680,88

9,50

6.468,36

E.4

Pulizia, trattamento con primer bituminoso e
rivestimento a fiamma con guaina granigliata parte
superiore delle travi ad Y sviluppo circa cm. 84.

Caratteristiche o composizione guaina:

tenuta al freddo — 15°

guaina con bitume polimero elastomerico con tessuto
non tessuto di poliestre imputrescibile o con bitume
distillato plastomeri ed elastomeri

fascia di sovrapposizione libera da graniglia con
sormonti di cm. 7-10

spessore non inferiore a mm. 4, peso di circa kg./mq. 5

resistenza all'invecchiamento

buona flessibilita alla basse temperature

faccia inferiore rivestita con film antiadesivo

travi a Y prefabbricate

sviluppo misure
=8*10,6+8*10,9+18*10,9+14*10,7+17*11,15

707,55

ml.

707,55

22,00

15.566,10

E5

Fornitura e posa in opera nuove coppelle della
copertura con lastre in lamiera di acciaio coibentata e
grecata,
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progr.

art.

sub

descrizione lavori

lunghezza

larghezza

altezza o peso

quantita

prezzo

importo

Prescrizioni tecniche:

Lastra interna goffrata preverniciata spessore >= 4/10

Lastra esterna grecata preverniciata spessore >= 5/10

Eventuale protezione lastre con film da asportare

Colorazione RAL a scelta della D.L. per le lamiere a
vista, colorazione base grigio/bianca per le lamiere
non a vista

tipologia materiale isolante interposto tra la lamiera
interna e quella esterna: EPS o polistirene

spessore isolante >=cm. 6

rispetto prescrizioni tecniche della ditta fornitrice con
consegna preventiva scheda posa coppelle

utilizzo accessori indicati nella scheda tecnica per le
finiture dei bordi, i fissaggi, le sovrapposizioni

gli omega debbono essere in lamiera zincata, avere
uno spessore minimo di 10/10, uno sviluppo >= cm. 25

il fissaggio degli omega deve essere esclusivamente ad
incastro non essendo consentita la perforazione delle
traviad Y

le lastre debbono essere idonee alla luce d’appoggio
prevista

le lastre debbono essere idonee a sostenere i pesi di
una copertura a vista o soffittatura sottostante

specifica per manti di copertura curvi, da posizionare
sopra travi ad Y, compreso omega di fissaggio e bordi

Laboratori Edificio 1

10,60

2,193

mq.

162,72

10,90

2,193

mq.

167,33

Laboratori Edificio 2

10,90

2,193

mq.

215,13

10,20

2,193

mq.

156,58

Laboratori Edificio 3

10,70

2,193

mg.

117,33

10,00

2,193

mq.

175,44
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progr.

art.

sub

descrizione lavori

lunghezza

larghezza

altezza o peso

quantita

prezzo

importo

16

10,70

2,193

sommano lastre curve di copertura

mg.

mg.

375,44

1.369,97

47,50

65.073,58

E.5

Fornitura e posa in opera nuove coppelle della
soffittatura di chiusura travi ad Y con lastre in lamiera
di acciaio coibentata e grecata, specifica per elementi
diritti

Prescrizioni tecniche:

Lastra interna goffrata preverniciata spessore >= 4/10

Lastra esterna grecata preverniciata spessore >= 5/10

Eventuale protezione lastre con film da asportare

Colorazione RAL a scelta della D.L. per le lamiere a
vista, colorazione base grigio/bianca per le lamiere
non a vista

tipologia materiale isolante interposto tra la lamiera
interna e quella esterna: EPS o polistirene

spessore isolante >=cm. 6

rispetto prescrizioni tecniche della ditta fornitrice con
consegna preventiva scheda posa coppelle

utilizzo accessori indicati nella scheda tecnica per le
finiture dei bordi, i fissaggi, le sovrapposizioni

gli omega debbono essere in lamiera zincata, avere
uno spessore minimo di 10/10, uno sviluppo >= cm. 25

il fissaggio degli omega deve essere esclusivamente ad
incastro non essendo consentita la perforazione delle
traviad Y

le lastre debbono essere idonee alla luce d’appoggio
prevista

le lastre debbono essere idonee a sostenere i pesi di
una copertura a vista o soffittatura sottostante

specifica per elementi diritti da posizionare sopra dado
in calcestruzzo di travi ad Y, compreso idonei fissaggi

Pannelli di chiusura traviad Y

Laboratori Edificio 1

10,07

2,398

mq.

169,04
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progr. art. sub descrizione lavori n. lunghezza larghezza altezza o peso| u.m. quantita prezzo importo

7 10,35 2,398 mg. 173,74
Laboratori Edificio 2 9 10.35 2,398 ma. 223,37
7 10,00 2,398 mg. 167,86
Laboratori Edificio 3 5 10,10 2,398 mq. 121,10
8 9,75 2,398 ma. 187,04
16 10,10 2,398 mq. 387,52
[ AT

sommano lastre diritte di sottocopertura mq. 1.429,67 30,00 42.890,10

8 E.6 Fornitura e posa nuovo controsoffitto coibente a

quadrotti ispezionabili tipo Knauf Topic Prime,
completo di struttura con pannelli in lana di roccia
nobilitati con velo acustico e colorati su tutti i lati con
elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A).

Caratteristiche del prodotto:

e Elevato assorbimento acustico
® Leggero peso lastra mq. 0,36 = kg. 0,81
* Facilita di posa e lavorazione

¢ Flessibile e stabile nella forma
e Ottima resistenza all’'umidita

* Facilita di puliziaLeggero

* Facilita di posa e lavorazione

¢ Flessibile e stabile nella forma
¢ Ottima resistenza all’'umidita

» Facilita di pulizia

Il costo comprende:

- la riposa in opera dell'orditura metallica primaria
recuperata (vedi voce E.3) a con ogni onere relativo
all'installazione viteria ed elementi di fissaggio alle
travi ad Y di copertura;

- la fornitura e posa struttura di sostegno T24 con
fissaggi necessari a garantire la stabilitd del
controsoffitto;

- I'esecuzione di bordi normali;

- ogni onere per la fornitura di tutti i componente ed
accessori necessari per garantire la posa del
controsoffitto a regola d'arte;
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progr.

art.

sub

descrizione lavori

lunghezza

larghezza

altezza o peso

quantita

prezzo

importo

- ogni onere previsto nella scheda tecnica del
produttore/fornitore per garantire la posa del
controsoffitto a regola d'arte;

- la consegna certificazioni del produttore;

- la consegna certificazioni dell'esecutore di corretta
posa in base alle prescrizioni del produttore;

superficie voce E.3 a (controsoffitti con recupero
orditura di sostegno) superficie Protezione Civile e
Parcour

=

675,17

mq.

675,17

55,00

37.134,35

E.7

Spostamento e riposizionamento gabbia parafulmini,
comprendente:

rimozione della gabbia di Farenheit installata sulla
copertura, accurato deposito atto a consentirne il
successivo ripristino al completamento dell'intervento
di installazione nuova copertura

certificazione redatta da tecnico abilitato di corretto
posizionamento e collegamento alle parti non rimosse

valutazione a corpo per tutte le superficie di copertura
degli ex laboratori oggetto d’intervento

acorpo

1,00

3.500,00

3.500,00

10

E.8

Spostamento e riposizionamento impianti elettrici,
impianti di spegnimento automatico, impianti in
genere, posizionati nelle soffittature ed a parete
necessarie per eseguirei lavori di rimozione e
sostituzione laste in eternit/MPA e
soffittacontrosoffittature, comprendente:

Il costo comprende:

- il rilievo tecnico di perito impiantistico degli impianti
esistenti a soffitto ed a parete con consegna elaborato
grafico cartaceo e file in versione autocad e PDF;

- l'indicazione con relazione tecnica a firma di perito
impiantistico abilitato dello stato di consistenza e
funzionalita degli impianti esistenti;

- ogni onere relativo alla manodopera, mezzi ed
attrezzatura necessaria per la rimozione con totale
recupero e successivo riposizionamento nello stato di
fatto esistente;

- la fornitura e posa di accessori, condotte e cavi non
riutilizzabili con ogni onere del corretto fissaggio;

- le prove di funzionamento degli impianti reinstallati;
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sub
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lunghezza

larghezza

altezza o peso

u.m.

guantita

prezzo

importo

- la certificazione di corretta installazione degli
impianti a norma con materiale recuperato e
materiale di nuova fornitura;

- lo sgombero a discarica con relativa tariffa discarica
dei materiali non riutilizzati e dei materiali di sfrido;

locali in uso Protezione Civile ed ex attivitd controllo

vetture o attivita “parcour”

valutazione a corpo per tutte le superficie oggetto
d’intervento

a corpo

1,00

13.000,00

13.000,00

11

E.8

Spostamento e riposizionamento impianti elettrici,
impianti di spegnimento automatico, impianti in
genere, posizionati nelle soffittature ed a parete
necessarie per eseguirei lavori di rimozione e
sostituzione laste in eternit/MPA e
soffittacontrosoffittature, comprendente:

Il costo comprende:

- il rilievo tecnico di perito impiantistico degli impianti
esistenti a soffitto ed a parete con consegna elaborato
grafico cartaceo e file in versione autocad e PDF;

- l'indicazione con relazione tecnica a firma di perito
impiantistico abilitato dello stato di consistenza e
funzionalita degli impianti esistenti;

- ogni onere relativo alla manodopera, mezzi ed
attrezzatura necessaria per la rimozione con totale
recupero e successivo riposizionamento nello stato di
fatto esistente;

- la fornitura e posa di accessori, condotte e cavi non
riutilizzabili in quanto non a norma, con ogni onere
della corretta installazione e corretto fissaggio;

- le prove di funzionamento degli impianti reinstallati;

- la certificazione di corretta installazione degli
impianti a norma con materiale recuperato e
materiale di nuova fornitura;

- lo sgombero a discarica con relativa tariffa discarica
dei materiali non riutilizzati e dei materiali di sfrido;

locali altre attivita ex laboratori scolastici con
esclusione dei locali art. E.8 a

valutazione a corpo per tutte le superficie oggetto
d’intervento

a corpo

1,00

10.000,00

10.000,00
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progr. art. sub descrizione lavori n. lunghezza larghezza altezza o peso| u.m. quantita prezzo importo
12 E.9 Risanamento teste travi ad Y, comprendente il ciclo di
risanamento cementi armati e cementi armati
precompressi:
- picchettatura parti in cls;
- trattamento passivante dei ferri d’armo;
- fornitura e posa in opera malta di ripristino fibro
rinforzata;
- rasatura di ripristino completa su tutta la superficie
delle teste oggetto d'intervento;
| prodotti utilizzati debbono essere conformi alle
schede tecniche del produttore e compatibili tra fase e
fase dei lavori;
valutazione per cadauna testa esterna travi ad Y
oggetto dell’intervento 128 cad. 128,00 47,50 6.080,00
13 E.10 Rimozione e sostituzione pannellature di copertura
ripostigli o depositi esterni con opere accessorie,
comprendenti:
- rimozione con le medesime prescrizioni, oneri e
lavorazioni della voce E.1;
- aspirazione e bonifica eternit/MPA dei siti esterni
con copertura con lastra in eternit;
- fornitura e posa copertura isolante in coppelle con le
medesime prescrizioni, oneri e lavorazioni della voce
E.5b;
ripostiglio/deposito 1 3,70 1,20 1,10 maq. 4,88 48,50 236,68
SOMMANO IMPORTO PARZIALE LAVORI LABORATORI — LIEVO E SOSTITUZIONE PANNELLATURE IN
AMIANTO 280.537,17
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.
14 E.11 Risanamento delle strutture in cemento armato o in

cemento armato prefabbricato, consistente nelle

seguenti operazioni:

picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in
mado da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di
distacco e/o incoerenti;

accurata demolizione del calcestruzzo nelle zone
adiacenti alle armature corrose per una profondita
tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/
o integrazione;
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art.

sub
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larghezza
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quantita

prezzo

importo

pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di
armatura mediante idrosabbiatura a pressione o altro
mezzo idoneo;

applicazione con due mani date a pennello del
trattamento passivante dei ferri d'armatura originari
con rivestimento anticorrosivo, avente ottima
resistenza ai solfati, a base di cemento, con spessore
minimo del protettivo pari a 150-200 micron;

riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo
mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato
cementizio polimero-modificato a basso modulo
elastico), per le zone sollecitate termodinamicamente
dove l'intervento di risanamento viene eseguito a
livello superficiale (con profonditd massima pari a cm.
1-1,5).

Per le zone con rilevanza strutturale (quando la
profondita dell'intervento supera cm. 1,5) si prescrive
I'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio
ibroarmato, a medio modulo elastico), il tutto per uno
spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure
compresi e compensati gli oneri per I'eventuali opere
provvisionali e tutti gli accessori, materiali,
attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei
lavori, nonché la pulizia dell'area interessata dai lavori
stessi.

Trattamento di tutte le superfici in c.a. esistenti,
risanate o sottoposte all'accurata pulizia consistente
nell'applicazione su tutta la superficie da proteggere di
intonaco cementizio elastoplastico, per uno spessore
di 2-3 mm., previa applicazionedi apposito primer.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli
oneri, attrezzature, materiali, accessori e quant'altro
utile per 'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.
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PROGETTO ESECUTIVO
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progr.

art.

sub

descrizione lavori

lunghezza

larghezza

altezza o peso

quantita

prezzo

importo

Rivestimento "decorativo" di strutture in cemento
armate eseguito con pittura composta da cariche di
pigmenti inorganici e da una resina elastomerica
compatibile con il supporto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori utili
per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.

E’ facolta del D.L. accettare soluzioni tecniche per il
trattamento finale ed il rivestimento decorativo
proposte nella scheda tecnica di un singolo
produttore.

teste delle travi ad Y in cemento armato prefabbricato

L'intervento comprende tutta la parte sporgente della
trave ad Y di testa e lateralmente.

valutazione per cadauna testa esterna della zona
palestra

68

cad.

68,00

115,00

7.820,00

15

E.11

Risanamento delle strutture in cemento armato o in
cemento armato prefabbricato ....

Pilastri in cemento armato

parte esterna sporgente zona palestra

6,89

62,01

parte esterna sporgente zona palestra

2,75

m.

13,75

parte esterna sporgente zona ex laboratori

4,90

78,40

154,16

87,50

13.489,00

IMPORTO PARZIALE RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

21.309,00

OPERE VARIE

16

E.12

Bonifica e rimozione cisterna gasolio, comprendente:
analisi, svuotamento idrico della vasca esterna,
svuotamento idrico della cisterna, rimozione cisterna,
sgombero di tutto il materiale rimosso in base a
specifico codice CER di ogni singolo materiale rimosso.
Nel costo sono inclusi tutti gli oneri relativi al corretto
smaltimento ed ai costi di discarica.

acorpo

1,00

2.000,00

2.000,00
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prezzo
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17

E.13

Rimozione e sgombero tratto di pensilina metallica
con pilastri di sostegno inclusa nella zona oggetto di
realizzazione nuova rampa e pianerottoli di accesso al
nuovo ingresso, la demolizione si estende alla parte
relativa all'ingresso laboratori. Nel costo sono inclusi
tutti gli oneri relativi al corretto smaltimento ed ai
costi di discarica.

a corpo

1,00

1.250,00

1.250,00

18

E.14

Fornitura e posa in opera di manufati in ferro
profilato per formazione di nuovi elementi e per
riparazione di strutture varie esistenti, compresa la
preparazione delle sedi di incastro e fissaggio, la
fornitura e posa dei leganti idonei al fissaggio (piombo,
mastice, cemento, resine, ecc. a scelta della D.L.)
consistenti in: - inferriate, ringhiere da riva e da ponti,
recinzioni e cancellate, compresi gli attacchi in acciaio
inox AISI 304 (cm 15-20), su intelaiature con montanti
e trasversi costituiti da inox AISI 304 (cm 15-20), su
intelaiature con montanti e trasversi costituiti da
profili diritti lavorati a disegno semplice, compreso
I'installazione di maniglioni antipanico nei cancelli
pedonali e le modifiche del cancello pedonale
esistente

per opere in ferro zincato

nuova recinzione cancello carraio

3,75

1,75

25,00

kg

164,06

cancelli carrai

3,50

1,75

37,50

kg

229,69

montanti cm. 15X15 per cancelli carrai

32,50

kg

130,00

kg

523,75

4,75

2.487,81

19

E.15

Opere Edili per plintini montanti recinzione ed accesso
carraio

Il costo comprende:

- taglio e demolizione asfalto

- analisi per determinazione codice CER;

- sgombero a discarica e tariffa discarica;

- scavo materiale inerte fino a mc. 0,25 per cadaun
plintino;
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sub
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altezza o peso

u.m.
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prezzo

importo

- sgombero materiale inerte con trasporto presso
deposito autorizzato al recupero materiali inerti con
relativa tariffa discarica;

- fornitura e getto calcestruzzo fino a me. 0,25 per
cadaun plintino; cls Rek 30;

- armatura con ferro FeB44k fino a kg. 12,50 per
cadaun plintino;

- perfetta lisciatura con perfetto raccordo alla
pavimentazione esistente per evitare ristagni d'acqua;

- onere per inserimento di boccole per pilastri della
recinzione;

plintini montanti recinzione ed accesso carraio

cad.

4,00

275,00

1.100,00

IMPORTO PARZIALE OPERE VARIE

6.837,81

SOMMANO IMPORTO LAVORI VOCE Al

308.683,98
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