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M5/P.89-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. .....c....... i
del .
: CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI

PROGETTO ESECUTIVO C.I. 14397 EX SCUOLA ED‘ISON INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL
TETTO DELL'EDIFICIO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila........., il giorno ........ del mese di .............. , nella Sede Municipale di

Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. .......c....c... , Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale

qualitd autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono

personalmente costituiti i Signori:

) IR L SRR, 1 | 0 - [ NVl | s veer , che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in ‘nome, per conto e nell'interesse del Comune di Veneiia,
che rappresenta nella sua qualita di ...........ccoeeinnieen., domiciliato, per la
carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante»,

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia, codice
fiscale n.: 00339370272.
B ooeoniontnn pidssinSiiss aE ety A0 8 Spusiiascsnt 1 smndeaneniatey, TESIAENEE™ IR
e Mia ok sigsebavny ~ [Ty AN gl i
dellimpresa , come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della
C.C.ILA.A. di .......ooveuenens, in data ......oenennn.... Prot. CEW/, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato



semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: ............. = rveeeieanns Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione
temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

= 5 ITMPESA | il s o s e s s e e et con sede in ...
........................... , Vid........c.coe..... Codice fiscale ................e partita LV.A. n.
25 O IMPrESA © cenutiendaliio s s con sede iN e
........................... ; Vid............. Codice fiscale ..........e partita ILV.A. n.

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario

rogante sono personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente

contratto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 24/07/2018, esecutiva a
norma di legge, depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il
progetto definitivo dei lavori in oggetto e che con Determinazione Dirigenziale
et del ......................€ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA
A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL’EDIFICIO
per un importo dei lavori da appaltare di € 500.000,00 di cui € 395.000,00 per lavori

oggetto dell’'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso



da

determinato mediante offerta a ribasso sulla lista delle lavorazioni e forniture
posta a base di gara e € 60.840,09 quali oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, oltre a € 25.475,93 per -opere in
economia non soggetti ad offerta;

che in seguito a procedura negoziata il cui verbale di gara & stato approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Gare, Contratti - Economato del
Comune di Venezia in data ..........n....... , documenti tutti allegati al presente atto

sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per

il prezzo complessivo di € ..........cccc.eee.......cOme di seguito specificato, in seguito
all’offerta di ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di gara;

che ai sensi dellarticolo ......., del regolamento approvato con d.P.R. del ................
N° s , le parti dichiarano che permangono le condizioni che consentono

lI'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.' Oggetto del contratto

La stazione appaltante affida all’appaltatore, che -accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo

richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e



inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranel al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale

il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

. L'importo contrattuale ammonta ad .................... (diconsi EUro .......ccccoeviiiininnnnnns) di
cui:
a)- € ...cievieriesesienee...per lavori veri e propri;

b)- € 60.840,09 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

c)- € 25.475,93 per opere in economia.

. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto €& stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo dell’'art. 3 comma 1 lettera
eeeee) del D. Lgs 50/2016 per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di
gara, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali, assieme al prezzario del
Comune di Venezia e della Regione Veneto vigenti alla data di esecuzione lavori con

I'applicazione del ribasso d'asta offerto dall’appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza deli’appaltatore, direzione del

cantiere.
. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articelo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel ,

Comune di Venezia, presso :



- nel luogo ne! quale ha sede |'ufficio di direzione dei lavori.
- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione Lavori Pubblici, o

lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale dappalto, i pagamenti a

1.

favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati d’avanzamento dei lavori mediante

emissione di certificati di pagamento.

. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera «........», &/sono autorizzat... a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell’appaltatore, i... SIGNOF.. it

Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del
capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte

dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 180 (centoottanta)

naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei laﬁori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo
1 (uno) per mille dellimporto contrattuale, corrispondente ad € ............ocovvnicccinns

Tale penale & aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione



appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento
della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese
connesse.

La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensiocne e nel rispetto
delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante,

di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensichni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dall’articolo
107 del D.Lgs. n°® 50/2016.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano

le disposizioni previste dal D.Lgs. n® 50/2016 .

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale. |

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le
spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d‘opera;



c)

d)

)

g)

h).

i)

attrezzi e opere provvisionali e quanto aI'tro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio;
le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;
passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

gli oneri di cui agli articoli 52 e 53 del capitolato speciale d'appalto.

I) la presentazione del piano di lavoro all’”ASL/ULSS 3 ed ottenimento approvazione

dello stesso;

m) le analisi ai materiali per identificazione codice CER di smaltimento;

L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto approvato con

D.P.R. n° 145/2000.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.



1.

2.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione;
il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi contrattuale costituito dai prezzi offerti dall’appaltatore in sede di
gara ovvero dai prezzi del prezzario vigente alla data di esecuzione lavori del
Comune di Venezia con applicazione del ribasso contrattuale per il pagamento di
opere in economia e piccole lavorazioni.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatbre rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliaéci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto dell’'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.



Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramité della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d‘opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n® 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

verbale di concordamento in conformita al D.Lgs. n°® 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'appaltatore puo avvalersi di richiedere I'anticipazione del 20% in conformita all'art.
35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

All'appaltatore verranno corrisposti, fatti salvi gli obblighi e i vincoli imposti
all’Amministrazione Comunale dal rispetto del “Patto di stabilita”, i pagamenti in
acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori al raggiungimento della
percentuale del 30%. Agli acconti verra detratta la ritenuta dello 0,50%. Almeno il
10% dell'importo finale dei lavori verra liquidato con il conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause
non dipendenti dall’'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si
provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dalle indicazioni di cui al comma 2.

Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verra effettuato, previa
costituzione della fideiussione di cui all’art. 124 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n® 207,
entro 90 giorni dall’emissione del‘ Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.



Articolo 12 bis . Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla
sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione
appaltante gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, come indicato al preceg:lente art. 4
comfna 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare allé stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal
verificarsi della stessa.

Nel caso in cui |'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti
da tale inadempimento.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un‘apposita clausola
con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all;art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. |
L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi
nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai
sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto
sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i

pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al



1.

presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od

eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R.
05 ottobre 2010 n 207.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con |‘approvazione del certificato di regolare esecuzione,
emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile dl Procedimento entro
80 (novanta) giorni dall’'ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma. carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione
esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facolta della stazione

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



Articolo 15, Risoluzione del contratto.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la staiione appaltante ha facolta

di risolvere il .contratto mediante posta certificata con messa in mora di 15 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.lgs. n°81/08;

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista
dagli artt. 204...211 del D.Lgs. n° 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri
casi puo farsi ricorso a transazione prevista da!l’aft. 208 del D.Lgs. n°50/2016.

Con |a sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte



dell’appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e
I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al

Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la

competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti
sulla tuteia, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 comma 5
ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore
per |'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
la stazione appaltante, a sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del
D.Lgs. 50/2016, pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche In corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'appaltatore in esecuzione del contratto.



Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
Tit. IV del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Tit IV del D.Lg.s 09.04.2008 n®° 81.

Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1 a))

e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte

integrante del presente contratto d'appalto; vengono accettati dalle parti ai sensi

dell’articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, cid costituendo in
particolare, adempimento previsto dall’articolo 26, comma 3, del medesimo D.Lgs.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi

lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in base alla acquisizione della comunicazione



antimafia (per importi contrattuali compresi tra 150.000,00 ed.i 5.000.000,00 €) di
cui all’articolo 87 dello stesso D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura di Venezia,
pervenuta in data ... , humero ......... e archiviata al protocollo informatico

della stazione appaltante alla posizione numero ................

2. 1l presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo 88 commi 2 e 3 del d.lgs
159/2011.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione
forfetaria dei danni nella misura del 10% dellimporto del contratto, salvo maggior
danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora [I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori
subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto.

3 La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo quandro
queste siano piccole o microimprese. Per le altre imprese diverse da piccole o
microimprese il pagamento viene effettuato direttamente dall'appaltatore.

4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul

da



lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le
modalita previste dall’art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n, 223,
convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'appéltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una
clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto & risolto di diritto ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo
88 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 qualora
l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non
abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Non € ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

guesto richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante ........cccoviviiieiis N ity datal i cesi. rilasciata dalla
societa/dall'istituto .......ccceceeeciveceierennn, agenziaffiliale di ....ccoovvneeeiienns per l'importo
di€ ..ccceiiiiiiiiiiinninnnene... @i sensi dell’articolo ............ (se ridotta del 50%)
oppure ai sensi dell’articolo ........ccccovevivvevncnians (se per intero importo)

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
all'emissione del certificato di collaiido provvisorio o di regolare esecuzione, salvo lo

svincolo progressivo previsto da!l comma 5 dell’art 103 sopracitato.



Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

L'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al

comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

Collaudo, con polizza nUMEro ..........cccovevvneveveeee I data s rilasciata dalla

societd/dall'istituto .......ccccocvcveiiirenererenenenennnenen.. agenzia/filiale di

. perun massimale di € .......cceviiiiiiiiinnnns

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a

terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero
i datal cecceeenecen rilasciata dalla societa/dall'istituto

.......................................................................... agenzia/filiale di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, | sequenti documenti:
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145
per quanto ancora vigente;
- il capitolato speciale d'appalto;

= gli elaborati grafici e tecnici progettuali;



L

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;
= i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato
speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute
nel D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, nel regolamento generale
approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel capitolato generale di appalto

approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico deil’appal‘tatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della coﬁsegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio. |

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione
appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle

parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta



liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura
degli allegati per essere essi gia a loro personale conoscenza.
Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli,

questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

File hitimsiciine .
Io qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata
impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, &
conforme all’originale esistente in atti.

Venezia, li’
L'impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE

(DOtt. e )
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